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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
APARTADO”
DEPENDENCIA: MODALIDAD FECHA

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA. | SEPTIEMBRE 2023.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO
Y HABITAT DE APARTADO, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, del orden
municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadd, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera.

@ El gerente esta facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 y
demas concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE — EDUH para cumplir
con su objeto social y funciones de la empresa.

Segun lo sefialado en el articulo 3 del Acuerdo N° 010 de 2020, la Empresa Industrial y
Comercial para el Desarrollo Urbano y Habitat de Apartadé tendra dentro de su objeto social:

- Promover, disefiar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanistico y hébitat,
proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local,
regional y/o nacional que generen impacto socioeconémico a nivel local, regional y/o
nacional.

- Prestacion de servicios de construccion de obras de infraestructura institucional,
educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio publico, saneamiento bésico,
agropecuarios, infraestructura de vias, transporte y demés equipamientos urbanos y
rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, regional y/o nacional.

- Diseniar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo
sostenible de incidencia local, regional y/o nacional.

. - Brindar el servicio de asesoria, consultoria e interventoria de obras civiles y/o para la

formulacién y ejecucion de proyectos sociales, ambientales y gubernamentales de

interés local, regional y/o nacional.

El municipio de Apartadé de conformidad con la documentacion y procesos establecidos en la
Ley 2056 de 2020 y el Decreto 821 de 2020 y con base en el Decreto No. 114 del 20 de
diciembre de 2022 expedido por el municipio de Apartadd; por medio de los cuales se aprueba
y designa a la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitat EDUH - Apartadé, como entidad
ejecutora del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE APARTADO” con BPIN 2023050450073: aprobado por el Departamento para
ser financiados con recursos del Sistema General de Regalias. en donde ademas de las
actividades de obra, se encargé a la EDUH Apartadd de la interventoria del proyecto, por lo que
es menester para la EDUH adelantar los procesos contractuales necesarios para cumplir con la
designacién del citado proyecto.

Apartadé es un municipio de Colombia, localizado en la subregién de Uraba en el departamento
de Antioquia, siendo el municipio mas poblado de nuestra regién. Limita por el norte el puerto y
distrito de Turbo, ademés su cabecera municipal estd a 310 kilémetros de la capital
departamental, Medellin.
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Es conocido por su actividad comercial e infraestructura comercial, ya que posee las principales
sedes de entidades del estado y empresas nacionales y multinacionales. Ademas, en 2014 fue
la sede del Sudamericano de Rugby B 2014.

Apartadé cuenta con mas de 200.000 habitantes, donde confluye una diversa mezcla cultural
que reune afrodescendientes, blancos, mulatos e indigenas, en una planicie que forma parte
del Caribe colombiano.

En Apartadd es evidente las dificiles condiciones de movilidad y transporte sobre todo en el
casco urbano. La comunicacién vial en el Municipio es deficiente, debido a que las vias se
encuentran en afirmado, estando la mayor parte del afio en muy mal estado por la accion y
efecto de las lluvias, asi como por la falta de continuos y periédicos mantenimientos.

Al presentarse lluvias en la zona, se crean cauces naturales sobre el material granular de las
vias, que, con el paso de los vehiculos y la fuerza de las aguas de escorrentia, generan los
innumerables huecos que impiden un transito digno y fluido de vehiculos y peatones.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal
estado de estas, encontrandose intransitables o con restriccion de transito, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construccion sin
consideraciones técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga permitida para dicho
corredor.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucién del acceso a
los productos en los sectores afectados. Asi como también, congestién vial y dafios frecuentes
en los vehiculos particulares y de transporte publico, ocasionando mayores costos de
movilizaciéon y operacion de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del municipio.

El deterioro de las vias incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en vias
circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto transito vehicular.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, ha priorizado en la linea LIDER EN PLANEACION
SOSTENIBLE Y ESPACIOS PARA LA GENTE, ha planteado proyectos e intervenciones que
posibiliten la construccion de equipamientos urbanos que promuevan la integracién social y
humana, que se conviertan en iconos urbanisticos que no solo representen avances en asuntos
de infraestructura, sino que se conviertan en un instrumento de dinamizacion econémica y
comercial en los sectores donde se realicen.

La EDUH Apartadé ha sido designada para actuar como entidad ejecutora de los recursos de
regalias por parte del municipio de Apartad6 y la gobernacion de Antioquia.

Por esta raz6n se hace necesario realizar el proceso de contratacion parala CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, con el
objetivo de realizar una transformacién total de cada una de las vias a intervenir.

La obra objeto del presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan Anual de
Adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2023.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

2.1 OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
APARTADO.

2.2 ALCANCE
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Con la presente contratacion se busca cumplir lo pactado con el Municipio Apartado, mediante
el decreto de nombramiento del municipio de Apartadé como entidad ejecutora, con el fin de
realizar la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE APARTADO, con el objetivo de mejorar vias de acceso urbanas del municipio generando

progreso y desarrollo en sus habitantes.

2.3 ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TECNICOS INCLUIDOS.

El municipio de Apartadé ha aportado las siguientes actividades para ejecutar en el contrato de
obra que se derive producto de este proceso.

| 3.380,00

1.478.00

4.966.080,00

acueducto, de didmetros hasta 3"

Gnicamente material adicionado Crudo

Mjoramlento dela subrante, eled

40,00

Loliacuﬁn, trado y repianteo

Excavacién en material comun de la

explanacion (Corte con maquina en via), m? 903,30 $ 41.071,00 37.099.434,30
incluye botada de material sobrante

Demoliciones generales incluye cortes de m? 226,80| $ 45.603,00 10.342.760.,40
concreto, acero y botada de escombros

Reparaciones varias de las redes de

alcantarillado, de diametros hasta 12", und 20,00 $ 92.483,00 1.849.660,00
incluye resane de cajas y MH

Reparaciones varias de las redes de il 60.058,00

2.402.320,00

Suministro e instalacién de concreto
hidraulico de 4000 psi para losas de
pavimento con espesor de 18 cm

0,00

378,00

©“

(Piedra Rajén o similar 60% y material i 10500 $ 82.885,00 8.702.925,00
comun 40%)

g3?5;5;@';:2&?;?&?;50mpacmén 48 m? 420,00 $ 119.909,00 50.361.780,00
Suministro, colocacién y compactacion de E
arena lavada para adoquin (10cm) e 0,00| § 96.568,00

Geotextil NT 1700 -

767.059,00

17.028,00

289.948.302,00

Suministro e instalacion de concreto
hidraulico de 3000psi para losas de
cicloruta con espesor de 15cm

ms

0,00

692.205,00

Construccién de anden de concreto
hidraulico de 3000psi (incluye malla
electrosoldada D50)

1.260,00

$

97.952,00

123.419.520,00

Sello de juntas transversales y
longitudinales, incluye acerrado mecanico
de juntas transversales y longitudinales

ml

1.020,00

$

14.721,00

15.015.420,00

Acero para dovelas de transmision de
cargas segun disefio

Kg

4.532,00

7.546,00

34.198.472,00

Berma-cuneta en concreto hidraulico de
3000psi espesor 20cm

11,20

692.205,00

7.752.696,00
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4,1

Suministro e instalacion de bordillo
prefabricado de (0,15x0,35x0,80) en mi 840,00 $ 66.384,00 $ 55.762.560,00
concreto hidraulico de 3000psi

Nit 301445176-6

4,2

Suministro e instalacién de bordillo vaceado
de (0,15x0,40x0,80) en concreto hidraulico
de 3000psi, incluye refuerzo de 3/8 y
estribos en S de 1/4 cada 20cm

mli 84,001 $ 48.143,00 $ 4.044.012,00

43

Anden en tableta 20*20 tactil y sefializado

sobre mortero de 4cm m? 0,00 $ 103.693,00 $

44

Rampa de acceso en adoquin (incluye guia
sefalizacion para discapacitados)

m? 20,00f $ 103.693,00 $ 2.073.860,00

4,5

Suministro e instalacion de tuberia de 12"
evacuacion de aguas lluvias para desagie a mi 0,00 $ 407.536,00 $
canal existente

4.6

Construccion de sumideros de aguas lluvias
de 90x70, incluye rejillas

un 200| $ 895.525,00 $ 1.791.050,00

4,7

Suministro y siembra de especies mayores,
los arboles a sembrar deben tener minimo

elementos y actividades necesarias para
garantizar la siembra.

una altura de 1 m, incluye todos los un 100,00 $ 110.000,00 $ 11.000.000,00

48
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Construccién de resaltos tipo trapecio
reductores de velocidad en concreto de

3500 Psi, incluye malla electrosoldada D50 o 3001 § 637.054,00

=E]

1.911.162,00

pintura

662.642.014

178.913.344

33.132.101

©“ | n|n |

874.687.458

- Se debera presentar por parte del oferente la discriminacioén del factor AU, en caso tal
de incluirse factor de improviso, este no se pagara hasta que no esté debidamente
justificado y aprobado por la interventoria.

- Se deber4 presentar cada uno de los Analisis de precios unitarios (APU) para la validez
de la propuesta.

Para cada una de las actividades previstas en la ejecucién del proyecto, se tiene prevista una
programacién segun el tipo de actividades a realizar y su duracién. A continuacién, se hace una
descripcién general de estas actividades:

2.3.1 PROCESO CONSTRUCTIVO.

Este documento es complementado con los modelos de disefio, sus especificaciones y
presupuestos. En todos los casos los andlisis de precios unitarios (APU) deben incluir los
rendimientos de las actividades, cubrir los costos de materiales y sus desperdicios comunes,
aditivos y los controles de calidad propios para cumplimiento de requisitos (ensayos y
topografia), mano de obra, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados
por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria o equipos,
transportes de materiales, regalias, obras temporales, obra falsa (formaletas), aceros de amarre
y soporte, servidumbres y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento del contrato,
incluso los gastos de administracion imprevistos, y utilidades del constructor.
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De igual forma, desde la orden de iniciacién y entrega de la zona de las obras al constructor y
hasta la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor esta en la obligacion
de sefializar las areas correspondientes a lo contratado como prevenciéon de riesgos a los
usuarios y personal que trabajara en la obra, de acuerdo con las especificaciones vigentes sobre
la materia.

El constructor deberd mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las
caracteristicas y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice
su ejecucion de acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los
plazos previstos. El constructor deberd mantener los equipos de construccién en dptimas
condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos.
La mala calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima
al constructor del cumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por

cuenta del constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o

que por sus caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo

para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Los equipos deberan
. tener los dispositivos de sefializacién necesarios para prevenir accidentes de trabajo.

2.4. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Coédigo UNSPSC Producto
72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras
72141103 Servicio de pavimentacion de calles y carreteras
72141505 Servicio de movimiento de tierras

3. PLAZO

El contrato tendra una duracion de DOS (02) MESES para la ejecucién de las actividades,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS RECURSOS
. 4.1 PRESUPUESTO.

El presupuesto oficial del contrato es por la suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS M.L ($874.687.458), el presupuesto resulta del valor del proyecto entregado por
el municipio de Apartadé.

4.2 FORMA DE PAGO:

El valor del contrato sera pagado por la EICE — EDUH Apartadé al CONTRATISTA, por medio
de actas parciales de obra. Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se
liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios
unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentacién del informe
de supervisién, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la interventoria
y supervision, acompafiada de la certificacién de cumplimiento a satisfaccion del recibo de
obras, expedida por el supervisor del contrato y presentacién de la certificacién del
representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al dia en el pago de
la némina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su
cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensacién familiar e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.
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Los pagos se realizaran al contratista una vez se tenga el recurso girado en las cuentas por
parte del municipio de Apartadé en el marco del convenio interadministrativo.

Paragrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartado, lo
autoriza para que al momento del pago automaticamente la EICE — EDUH Apartadé y sin previo
aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en
mora por cualquier concepto.

Paragrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Paragrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de
supervision y constancia de recibo a satisfaccion firmada por el supervisor y autoliquidaciones
del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaria
de Hacienda en lo relacionado con pagos.

Paragrafo 4: El contratista asumira el costo de las retenciones a que tenga lugar: (1) Estampilla
Proadulto mayor 3% de acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal. (2) RETEICA:
0,8% De acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal. (3) PROCULTURA: 2% De
acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal. (4) PROUNIVERSIDAD: 1% De acuerdo
con la norma Tributaria del Orden Municipal. (5) PRODEPORTE: 2% De acuerdo con la norma
Tributaria del Orden Municipal. (6) IMPUESTO DE SEGURIDAD: 5% De acuerdo con la norma
tributaria del Orden Nacional (7) RETENCION EN LA FUENTE: De acuerdo a la norma tributaria
del orden nacional.

Paragrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuara de conformidad con la certificacion de
la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadé.

4.2.1. ANTICIPO: La EICE EDUH Apartadé, entregara un CUARENTA (40%), del valor del
contrato, por concepto de Anticipo, una vez firmada el acta de inicio, presentado cronograma de
obra respectivo. Dicho anticipo sera amortizado mediante deducciones del CUARENTA (40%)
por ciento del valor de cada acta de pago hasta completar el 100%.

4.3 FUENTE DE LOS RECURSOS

Los gastos que se deriven del presente proceso se realizaran con cargo al rubro presupuestal
N° 2.3.2.02.02.005., denominado “SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION”. Con cargo a la
disponibilidad presupuestal N°012 del 4 de octubre de 2023. Se cuenta, ademas, con el
certificado de disponibilidad que arroja el sistema de presupuesto y giro de regalias N° XXX del
XX de XXXX de 2023, por valor de Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta
y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos ($874.687.458).

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA
SOPORTAN

De conformidad con el manual de contratacion de la EICE-EDUH Apartadd, en su articulo 28°
establece la modalidad de contratacion SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS, la cual resulta
aplicable cuando el presupuesto oficial del proceso sea superior a Quinientos Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV) e inferior a Diez Mil Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes (10.000 SMMLV), Para ello la EICE-EDUH APARTADO, recibira ofertas como
maximo de cinco (5) personas que estén previamente inscritas en el registro de proveedores de
la entidad.
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La solicitud privada de ofertas debera atender a lo indicado en el paragrafo del articulo 26° del
Manual de Contratacion de la EICE-EDUH APARTADO.

Atendiendo la cuantia del presente proceso, resulta aplicable adelantar el proceso de seleccion
a través de la modalidad SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS, para lo cual el oferente debera
cumplir con los requisitos de participaciéon que se establecen en el presente estudio previo.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1 DE LA EICE-EDUH APARTADO

a) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados.

b) Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato

c) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los
términos pactados.

d) Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la ejecucion y
terminacién del contrato.

. e) Solicita oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran,

indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento

a la solicitud, acomparfiandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista.

f) Designar un profesional para realizar la supervision.

g) Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucién del objeto contractual
y debida ejecucién de los recursos.

6.2 DEL CONTRATISTA
6.2.1 GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista
. incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.
Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas
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en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por
la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva
que acredita la condicién de los sujetos mencionados incorporados a la gjecucion del
contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes contados a partir de firmada el acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion
de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisben V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

a) Allegar copia fisica de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el
contrato electronicamente.

b) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

¢) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecucién del
contrato.

d) Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para el
efecto.

e) Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.

6.2.2 ESPECIFICAS

a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra.

b) Ejecutar las actividades de construccion con las caracteristicas y especificaciones técnicas
dentro del término y el sitio sefialado.

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones
y obstaculos que se puedan presentar.

d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.

e) Cumplir con el plan de accién socio ambiental presentado en la propuesta.

f) Garantizar la vinculacién de mano de obra no calificada de poblacién vulnerable
perteneciente al Municipio de Apartadd, preferiblemente del aérea de influencia de la obra
y reportar mensualmente a la entidad la relacién y duracion de los empleos generados para
la ejecucion del contrato de obra.

g) Instalar una (01) valla informativa de 4,00m x 2,00m; en donde se den los respectivos
créditos al Municipio de acuerdo con el modelo que suministre el area de comunicaciones
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DEL MUNICIPIO. La valla debe contener: el objeto del proyecto, la secretaria que realiza la
supervision, la cuantia de la obra a ejecutar, el contratante, el contratista, el interventor y el
plazo de ejecucion. Antes de disefiar y colocar la valla en el sitio, debe contar con la
asesoria y el visto bueno de la oficina de comunicaciones del Municipio. sobre la obra a
ejecutar, especificando el nombre de la obra, metas fisicas, fuente de financiacion, y plazo
de ejecucion de acuerdo a disefio entregado por la oficina de comunicaciones del municipio
de Apartadd y por la parte administrativa de la EICE — EDUH Apartadé.

h) Garantizar la insignia del “APARTADO CIUDAD LIDER’, como sello institucional, de forma
que esta quede permanente y en lugar visible, pudiéndose utilizar los mismos materiales y
acabados de la obra sin que esto ocasionare detrimento alguno a la ejecucién del proyecto.

i) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones
realizadas por la supervisién designada por el municipio y/o la interventoria contratada,
durante la ejecucion del contrato de obra, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto
del contrato.

j) Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor sobre alguna anomalia o dificultad
presentada durante la ejecucion de las obras.

. k) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor y/o interventor, dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes al recibo de la misma.

[) Asistir a las reuniones periédicas o extraordinarias de seguimiento, coordinacién, que sean
convocados por EL CONTRATANTE y/o por su interventor.

m) Cumplir con la dotacién para el personal de trabajo como uniformes e implementos de
seguridad.

n) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutara la obra, las cantidades de obra,
presupuesto, programacion y las actividades que le permitan establecer la logistica para el
inicio de las obras programadas.

0) Presentar a la Interventoria para su aprobacién el cronograma de Obra previo al inicio de
la ejecucién de obra.

p) Presentar los Analisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los items, para la
aprobacién por parte de la Interventoria de la obra.

q) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecucién del
contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algiin cambio en el

. personal propuesto se debera realizar considerando que el profesional que reemplazara al
ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificaciéon debera
realizarse con previa aprobacién por parte de la interventoria. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato

r) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la Interventoria y/o la supervisién
de la EICE - EDUH Apartadé.

s) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del
proyecto.

t)  Colaborar con la EICE — EDUH Apartadé en lo que sea necesario para que el objeto del
contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

u) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo
pactado con el interventor o del supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las
especificaciones técnicas del proyecto.

v) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara las medidas de control durante
la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién
0 inadecuada ejecucion de la obra.

w) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la
estabilidad de obra, y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi
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como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la
ley, incluyendo como asegurado al Municipio de Apartadé.

x) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de sefializacién y
movimiento de maquinaria.

y) Permitiry facilitar el ejercicio de la supervisién seleccionada por la EICE — EDUH Apartado,
asi como acoger las recomendaciones que esta realice durante la ejecucién y liquidacion
del proyecto.

z) Presentar, avalado por la interventoria, informe semanal y mensual de avance de obra, el
cual contenga: Descripcion general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de
la construccion, estado de la facturacién y pago de la obra, situacién critica y accion
correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones. Dicho informe debera llegar
por tarde el dia 8 de cada mes para efectos de rendicion a plataforma de Regalias.

aa) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacién del contrato.

bb) Demostrar el pago de los aportes parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2002, si
estuviere obligado a ello.

cc) Entregar al finalizar el contrato los planos Récord, impresos y firmados, al supervisor del
contrato.

dd) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfaccién y la liquidacion por parte de la EICE
— EDUH Apartadé, alcaldia y con el aval de la interventoria y supervisor del contrato.

ee) Solicitar, a la interventoria, oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que
se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento a la solicitud.

7. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DE LA EJECUCION

RIESGO. Para efectos de este proceso de seleccion se entenderan las siguientes categorias
de riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Esta corresponde a la estimulacion
y asignacion de los riesgos previsibles, asi como su tipificacion, son riesgos previsibles a cargo
del contratista los siguientes:

» No firma del contrato por parte del CONTRATISTA.

» Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

» No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en
relacién con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.

» Demora en la legalizacién del contrato por parte del CONTRATISTA.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberan estar considerados
como costo del contrato.

8. SUPERVISION:

El presente proceso contara con una interventoria externa contratada por la EICE-EDUH
Apartado.

Asi mismo, la EICE-EDUH APARTADO, verificara la calidad del servicio; y la supervisién,
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estara en cabeza del Profesional
Universitario que el representante legal de la EICE-EDUH Apartadé designe.

Funciones del supervisor del contrato:
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1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista

2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para su validez
requieren la aprobacion del supervisor que designe El Municipio.

3) Comunicar sus 6rdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales
que le suministre al Contratista.

4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidacion del contrato.

5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado.

9. EXIGENCIA DE GARANTIAS
9.1 DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber; (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

EICE EDUH - Apartado, identificada con NIT 901.445.176-6

Municipio de Apartadé, identificado con NIT 890980095-2

C Hasta la liquidacién | 20% del valor total

umplimiento general del
contrato y el pago de las multas | del contrato del contrato

y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta
la amortizacion del
anticipo

100% del valor
entregado como
anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y
tres (3) aflos mas.

10% del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Esta garantia debe
tener una vigencia
de cinco (5) afios,
contados a partir de
la fecha de recibo a
satisfaccién la obra

20% del valor total
del contrato

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Tomador
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Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

El contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.2. DE RESPONSIBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

EICE EDUH - Apartado, identificada con NIT 901.445.176-6

Municipio de Apartad, identificado con NIT 890980095-2 y el Contratista

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

| Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y la EICE EDUH — Apartado, identificada con NIT
901.445.176-6, y Municipio de Apartadd, identificado con NIT 890980095-2

Asegurados

Tomador

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

Las garantias y amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones especificas
para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)

meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vig_encia de la
garantia Unica para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el
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Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el
cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para
que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se
deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el contratista.

10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS,
FINANCIERO, JURIDICOS Y DE EXPERIENCIA.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022 y en atencién a las buenas practicas
contractuales que recomienda Colombia Compra Eficiente, para la satisfaccion de la necesidad
descrita en el presente estudio previo, en relacién con los criterios de seleccién, escogencia y
evaluacion, la EICE EDUH Apartadd, aplicara los documentos tipo establecidos en la resolucién
219 de 2021 “Por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de
Licitacion de obra publica de infraestructura social”.

Es por ello, que los criterios habilitantes y de evaluacion seran los definidos en los mencionados
documentos, los cuales haran parte integral y se publicaran junto con los presentes estudios en
’ la plataforma SECOP II.

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

Los criterios de desempate seran los consignados en los documentos tipo, (pliego de
condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DEPUNTAJE
Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en el pliego respectivo, esto de conformidad a la
resoluciéon 219 de 2021.

L'LHE KRS 588UERA BERRIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
EICE-EDUH Apartadé
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