Cadigo: FOR-C122-12

CONTRATACION B
Fecha aprobacion:

SEPTIEMBRE 2015

Version: 02
ESTUDIO PREVIO DE CONSULTORIA

Péagina 1 de 31

ESTUDIOS PREVIOS.

FECHA: 10de

noviembre de 2023

K10 PROCESO DE CONTRATACION DE
ANO: 2023 SELECCION MINIMA CUANTIA

GENERALIDADES DEL PROCESO

DEPENDENCIA
GENERADORA | SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO
DE LA ECONOMICO
NECESIDAD:
REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES
OBJETO: COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS
PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA
. DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
PLAZO: INICIO.
PRESUPUEST | DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE
O ASIGNADO: | PESOS MCTE ($12.571.077).
No0.1823 RUBRO: FUENTE: Nacioén. FECHA:
11/10/2023
No: 2023000953 | RUBRO: 93 | FUENTE: FECHA:
Inversién SGR. 7301021 - 09/10/2023.
CCPET: CONSTRCUCION
2.3.2.02.02.009 — | ESTUFA
Servicio para la | ECOEFICIENTE
comunidad SGR SSF
sociales y
DISPONIBILID personales.
AD SECTOR: 32 -
PRESUPUEST Gestion del
AL: cambio climético
para un desarrollo
bajo en carbono y
resiliente al clima.
PRODUCTO:
3206016 -
Construccion
Ecoefiente fija.
BANCO DE -
PROYECTOS: No0.2023416680036 FECHA DE RADICACION: 09/10/2023
TIPO DE .
CONTRATO: CONSULTORIA
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LUGAR DE .
EJECUCION: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
ANTICIPO: | D X NO Porcentae 50 %
EL MUNICIPIO pagara al contratista de la siguiente forma: Un cincuenta por
ciento (50%) como anticipo, y el restante valor en actas parciales, reservando el
diez por ciento (10%), una vez finalizado el contrato, a previo visto bueno del
supervisor del contrato de acuerdo con el acta final.
Fopi'\é%PE PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de los pagos, EL CONTRATISTA debera

acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social, de conformidad con los articulos 15y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley
789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703
2002, el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en las mismas.

PLAN DE DESARROLLO: “SAN AGUSTIN, NOS UNE 2020-2023"
CAPITULO INDEPENDIENTE CON CARGO A SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS.

CONCORDANC | LINEA ESTRATEGICA: SAN AGUSTIN NOS UNE EN LO AMBIENTAL.

IA CON EL SECTOR: 32 — Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PLAN DE Producto: 3206016 - Estufa ecoeficiente fija

DESARROLLO | FUENTE: SGR - Asignacion para la inversién local en ambiente y
desarrollo sostenible

INDICADOR DE PRODUCTO: Estufas ecoeficientes fijas construidas

BIENIO: 2023 —2024.

MODO DE - '
CONTROL: | INTERVENTORIA SUPERVISION N
PLAZO DE
EJECUCION | POS (02) MESES.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de San Agustin es una entidad territorial de naturaleza publica, de acuerdo con la
Constitucion Politica Colombia, Ley 136 de 1994 y demas leyes y decretos que la reglamenten, con
autonomia administrativa y presupuestal, el Articulo 311 de la misma establece que: “Al Municipio
como entidad fundamental de divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo territorial, promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asigne la constitucion y las leyes”.

El Municipio de San Agustin (Huila) representado por la Administracion Municipal, es una entidad
que de conformidad con la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 136 de 1994, tienen el deber
de velar por el bienestar de la comunidad.

De acuerdo al articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales
del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la
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nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia en un orden justo. (...)"

Con lo anterior expuesto, es responsabilidad del Municipio de San Agustin, Huila, a través de la
secretaria de planeacion territorial y Desarrollo Econdmico garantizar el derecho fundamental a la
vida a través de la conservacion de los recursos naturales.

Las emisiones mundiales de GEI (Gases Efecto Invernadero) han crecido desde la época
preindustrial, observandose un incremento del 70% entre 1970 y el 2004. La tasa de crecimiento
de las emisiones en unidades de CO2 eq fue de 0,92 gigatoneladas por afio durante este periodo
de tiempo (Fuente IDEAM).

En el contexto global, el total emitido en el afio 2004 fue de 49 gigatoneladas (Gt) de CO2 eq (6
49.000 millones de toneladas), donde la emision de CO2, por el uso de combustibles fosiles alcanzé
el 56,6%; seguido por la emision de CO2 por la deforestacion y degradacién de biomasa (17,3%),
la emisidon de metano (14,3%), 6xido nitroso (7,9%), CO2 de otras procedencias (2,8%) y gases
con flor (1,1%).

La participacion sectorial del total emitido se distribuy6 de la siguiente forma: suministro de energia
(25,9%), transporte (13,1%), edificios residenciales y comerciales (7,9%), industria (19,4%),
agricultura (13,5%), silvicultura (17,4%) y manejo de desechos y aguas residuales (2,8%).

En el afio 2004 el IDEAM presento el Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases de
Efecto de Invernadero, en este, se estimé que Colombia en el afio 2004, aport6 el 0,37% (180.010
Gg) del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas) de acuerdo con el presente inventario. Los
gases mas representativos en el pais, alrededor de 99% de las emisiones colombianas, en
unidades de Co2 equivalentes se componen de diéxido de carbono (50%), metano (30%) y oxigeno
nitroso (19%); quedando el 1% para el resto de los gases que causan efecto de invernadero.

Las emisiones de GEl, se categorizaron en el Inventario, por actividades y aportes en porcentajes,
dentro de los cuales encontramos la actividad agricola con un (38%), la quema de combustibles
fésiles (31% del total), representa el modulo de energia el (37%) un significativo aporte en las
emisiones de GEIl respecto a las emisiones totales. Para el caso del proyecto, se tomé informacion
del Balance Energético 2012 de la Unidad de Planeacién Minero Energética —UPME, el consumo
final de energia en el sector residencial esta dado de la siguiente forma: energia eléctrica (EE,
36%), lefia (LE, 28%), gas natural (GN, 21%), otros (14%) y carbdén mineral (CM, 1%).

Teniendo en cuenta la informacién reportada en el documento Lineamientos para un programa
Nacional de Estufas Eficientes, la cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -
DANE, en la Encuesta de calidad de vida (ECV) 2013, en Colombia hay 1,6 millones de familias
que usan lefia diariamente para coccidn, de las cuales 1,4 millones son familias rurales y las
restantes 200 mil son familias urbanas; esto representa el 13.6% de la poblacion Colombiana lo
cual demuestra que no es un energético de uso aislado en el pais. Segun el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC) 11, el uso de lefia para cocciéon
representa un 2% de las emisiones a nivel mundial, lo que lo convierte en una fuente significativa
de emisiones de GEIl y en una de las causas del cambio climatico.
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Ademas de este impacto directo en el cambio climatico, las practicas inadecuadas de coccién de
alimentos con lefia en los paises en desarrollo generan gases adicionales (carbono negro, carbono
orgénico) que afectan al clima. Segun el reporte 2011 del Banco Mundial, una estufa eficiente puede
reducir hasta el 66% las emisiones de CO2 o GEI equivalente vinculados a la practica inadecuada
de coccion de alimentos a nivel familiar. En la jurisdiccion de la Corporacion CVS, el consumo de
lefia para coccion se hace excesivo debido al bajo rendimiento y permanente desperdicio de
energia caldrica en la cotidiana preparacion de alimentos con fogones de tres piedras y hornillas
gue utilizan tradicionalmente familias campesinas.

Para 2015, se estima que se presentaron mas de 2000 muertes asociadas a la contaminacién del
aire interior, por lo cual se hace necesario promover tecnologias eficientes para la coccion de
alimentos. A principios de 2023, la cifra era aproximadamente la mitad, unas 250 gigatoneladas,
motivo por el cual es necesario realizar acciones que mejoren dichas condiciones.

Por otra parte, la sustitucion de fogones tradicionales de lefia por estufas eficientes es una medida
gue aporta a la meta del pais en la definicion de la Contribuciéon Nacional Determinada en el marco
del Acuerdo de Parla cual consiste en una reduccion en las emisiones de gases de efecto
invernadero de un 51%4 a 2030 en comparaciéon con un escenario inercial. En este contexto, la
sustitucion de fogones abiertos por estufas mejoradas de coccién con lefia se plantea como una
estrategia de mitigacién del cambio climatico, a través de una combustion mas eficiente de la lefia,
gue contribuya a la reduccion de emisiones, mejore la calidad de vida de la poblacion y disminuya
los impactos negativos en salud.

En este orden de ideas, el proyecto a implementar buscara mejorar el uso de alternativas
energéticas eficientes en los métodos de coccion usados por las familias en zonas rurales. El
Departamento Nacional de Planeacién, estimé que a la contaminacion del aire interior se atribuyen
2.286 muertes y 1.2 millones de enfermedades con costos por mortalidad prematura y atencion de
enfermedades que superan los $3 billones de pesos, equivalentes al 0,38% del PIB del 2015.

Para llevar a cabo con éxito este objetivo, sera necesario:

* Mejorar las practicas culturales en el uso de lefia

* Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en los procesos de coccién con
lefia.

* Ampliar la cobertura de servicios publicos en zonas rurales.

Esta situacién que por razones de obligatoriedad y practica cultural tiende a perpetuarse con
resultados cada vez mas criticos para la sostenibilidad de los recursos naturales especialmente la
flora, el cual persistira hasta cuando no se presenten opciones viables con caracteristicas
econdmicas, técnicas y auto gestionables, que no choquen con sus practicas culturales y que a la
vez optimicen sus labores domésticas ahorrando esfuerzos en la actividad principal enfocada al
sostenimiento del hogar.

El Parque regional corredor Bioldgico Guacharos Purace donde su conservacion garantiza los
servicios ambientales necesarios para las generaciones futuras de nuestro pais, es necesario
preservarlo, por ello la necesidad urgente de implementar hornillas eficientes como estrategia de
conservacion y disminucion de gases efecto invernadero localizado en las veredas que hacen parte
de corredor biolégico, entre ellas Alto Frutal, Alto Quinchana, El oso, La Perdiz, Las Delicias,
Pradera, Puerto Quinchana, Villa Fatima y Yarumal
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Localizacion

La obra se localiza en la veredas que conforma el Corredor Biolégico Guacharos - Purace,
especificamente en las veredas Alto Frutal, Alto Quinchana, El oso, La Perdiz, Las Delicias,
Pradera, Puerto Quinchana, Villa Fatima y Yarumal
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Que el articulo 1.2.1.2.17. del Decreto Unico Reglamentario del SGR (Decreto 1821 de 2020) sobre
los recursos de la Asignacion para la Inversién Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible indica
que estos se deberan destinar “en proyectos de inversién relacionados o con incidencia sobre el
ambiente y desarrollo sostenible, que seran invertidos de acuerdo con la estrategia nacional de
proteccién de areas ambientales estratégicas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacién y en coordinacion con las Corporaciones
Auténomas Regionales y de Desarrollo Sostenible” y establece que los proyectos de inversiéon que
pretendan su financiacion con estos recursos seguirdn el ciclo correspondiente a la Asignacién para
la Inversion Local.

Que el mencionado articulo adicionalmente estipula que mientras se define la estrategia nacional
de proteccion de areas ambientales estratégicas definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacion, en coordinacion con las
Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, “la Comisién Rectora
determinara las reglas y competencias para la inversion de estos recursos”.

Que el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076
de 2015), tiene como principal objetivo el de compilar las normas emitidas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible teniendo en cuenta que “es el rector de la gestion del ambiente y
de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental
del territorio y de definir las politicas y regulaciones a las que se sujetaran la recuperacion,
conservacién, proteccién, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Cdédigo Postal: 41668000



http://www.sanagustin-huila.gov.co/

Cadigo: FOR-C122-12

CONTRATACION B
Fecha aprobacion:

SEPTIEMBRE 2015

Version: 02
ESTUDIO PREVIO DE CONSULTORIA

Péagina 6 de 31

recursos naturales renovables y del ambiente de la Nacién, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores”.

Que el articulo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015 adopta las definiciones para la reglamentacién
del Sistema Nacional de Areas Protegidas y las categorias de manejo que lo conforman,
establecida en la seccion 1 del Capitulo | del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2, entre las cuales se
encuentran la preservacion, la restauracion, el uso sostenible y el conocimiento como aspectos
para la conservacion de estas.

Que en virtud del Acto Legislativo 05 de 2019, la Ley 2056 de 2020, las competencias que le fueron
atribuidas a la Comision Rectora y con el objeto de compilar, racionalizar, dictar directrices
generales, procesos, lineamientos y criterios, adoptar metodologias y contar con un instrumento
juridico Unico, la Comisién Rectora del SGR en la sesion 81 del 5 de abril de 2021 aprob6 el Acuerdo
Unico del SGR, el cual fue expedido el 8 de abril de 2021.

Que conforme a lo expuesto, la Comision Rectora del Sistema General de Regalias teniendo en
cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Departamento
Nacional de Planeacion y en coordinacion de las Corporaciones Auténomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible no ha elaborado y adoptado la Estrategia Nacional de Proteccion de Areas
Ambientales Estratégicas estima pertinente expedir el presente Acuerdo que contiene las reglas y
competencias para la inversion de los recursos de la Asignaciéon para la Inversion Local en
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual hara parte del mencionado Acuerdo Unico del SGR.

Que la Comision Rectora del SGR en sesion 84 del 16 de febrero de 2022 aprob6 el Acuerdo No.
006 de 2022 “Por el cual se adiciona un Titulo al Acuerdo Unico del Sistema General de Regalias
y se determinan las reglas y competencias de la Asignacién para la Inversion Local en Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.

Que el Objeto del Acuerdo No. 006 de 2022 es determinar las reglas y competencias para la
inversion de los recursos de la Asignacion para la Inversion Local en Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que seran aplicables entre tanto se elabora y adopta la Estrategia Nacional de
Proteccién de Areas Ambientales Estratégicas, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacién y en coordinacion con las
Corporaciones Auténomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Que el articulo 6.1.3. del Acuerdo No. 006 de 2022 habla sobre las categorias de manejo para
Areas Ambientales Estratégicas. Para efectos del presente capitulo, la Asignacion para la Inversion
Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible se destinara a la financiacion de proyectos de inversion
gue tengan por objeto la implementacion de los planes de manejo ambiental de las &reas protegidas
0 ecosistemas estratégicos, que hayan sido formulados y adoptados por las Corporaciones
Auténomas Regionales o las Corporaciones de Desarrollo Sostenible en sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes categorias de manejo.
e Areas protegidas publicas regionales del Sistema Nacional de Areas Protegidas, podra
incluir la implementacién de los corredores de conectividad.
e Ecosistemas estratégicos definidos en el Decreto 1076 de 2015, o aquel que lo derogue,
adicione o modifique.
e Areas de reserva forestal, areas forestales protectoras y productoras y reserva forestal
protectora.
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e Distritos de Manejo Integrado del Area de Manejo Especial de La Macarena (AMEM)
(Decreto ley 1989 de 1989).
e Planes de manejo del recurso hidrico.

Que el articulo 6.1.4. del Acuerdo No. 006 de 2022 habla sobre Enfoque Ambiental, siendo asi, los
proyectos de inversién susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignacion para la
Inversién Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible de los que trata este capitulo tienen como
finalidad la conservacion de la biodiversidad, los recursos hidricos, marinos y costeros y sus
servicios ecosistémicos, con especial atencién en la adaptacién al cambio climatico. Para el efecto,
el proyecto de inversion debera estar orientado a promover cualquiera de las siguientes formas de
conservacion:

e Preservacion: mantener la composicion, estructura y funcién de la biodiversidad,
conforme su dinamica natural y evitando al maximo la intervencion humana y sus
efectos.

e Restauracion: restablecer parcial o totalmente la composicién, estructura y funcién de
los ecosistemas y la biodiversidad, que han sido alterados o degradados.

e Conocimiento: son los saberes, innovaciones y practicas cientificas, técnicas,
tradicionales o cualquiera de sus formas, relacionadas con la conservacion de la
biodiversidad.

e Uso sostenible: utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo
que no ocasione su disminucién o degradacion a largo plazo alterando los atributos
basicos de composicion, estructura y funcién, con lo cual se mantienen las
posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones
actuales y futuras.

Mediante DECRETO 131 DE 2023, del 28 de septiembre de 2023 «POR MEDIO DEL CUAL SE
VIABILIZA, PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO «CONSTRUCCION ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA» CON CODIGO BPIN NO. 2023416680036», mediante el
cual decreta: ARTICULO PRIMERO: VIABILIZAR, el proyecto denominado «CONSTRUCCION
ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE
EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA» con cédigo BPIN No. 2023416680036.

ARTICULO SEGUNDO: PRIORIZAR, el proyecto denominado «CONSTRUCCION ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA» con codigo BPIN No. 2023416680036.

ARTICULO TERCERO: APROBAR, el proyecto denominado «CONSTRUCCION ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA» con codigo BPIN No. 2023416680036.

Por este motivo el Municipio de San Agustin Huila, adelanta el proceso para contratar la obra
denominada CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS
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DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO
GUACHAROS PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, por lo cual es necesario
realizar la contratacion del proceso REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO
AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE
EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
HUILA, Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “San Agustin Nos Une 2020-2023”
firmado mediante acuerdo 020 de 14 de Julio de 2020, en su eje estratégico SAN AGUSTIN NOS
UNE EN LO AMBIENTAL SECTOR: Ambiente y Desarrollo Sostenible. PROGRAMA: (3206)
Gestion del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto del proceso de seleccién esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC
como se indica a continuacion: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO
AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE
EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
HUILA.

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81000000 servicios 81. Servicios basados 10. Servicios
[F] SERVICIOS basgdos en ingenieria, en la ingenieria, prqfesm_nalps de 811_01?00_. _
investigacion y investigacion y ingenieria'y Ingenieria civil
tecnologia tecnologia arguitectura

NOTA: La clasificacién del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para
establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién Publicas.

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

GENERALES:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de 1991, del
Estatuto General de Contratacion Publica, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
Contrato, el Contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud,
pensidn, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a
ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y demé&s normas que regulen la materia.

3. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad, anomalia,
eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecucion del contrato.

4. Guardar total reserva de la informacion que por razén de sus obligaciones y desarrollo de
sus actividades obtenga.
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5. Presentar un informe final de ejecucién al supervisor en el que se evidencie la ejecucién
fisica y financiera del contrato.

6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de
2015, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las modificaciones que se
presenten en la ejecucion de este.

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los
articulos 4°y 5° de la Ley 80 de 1993.

8. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por
el supervisor del contrato.

9. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al municipio por el
incumplimiento del contrato.

10. Mantener durante la ejecucién del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su
Oferta.

ESPECIFICAS:

Verificar que el contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas
internas del Municipio, instrumentos que la Interventoria deber& tener en cuenta para llevar a cabo
la supervision y vigilancia sobre la gestion técnica y administrativa, financiera y ambiental, los
cuales se relacionan a continuacion:

A.

1.

Interventoria administrativa:

El interventor debera adelantar las acciones inherentes al manejo y tramite del contrato, y
que estan reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas
funciones, las que tienen que ver con la presentacién de informes, intercambio de
correspondencia, reuniones, actas y tramite de documentos y se resumen asi:

Exigir al contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el
cumplimiento del contrato.

Verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el
alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y econémica,
metodologia y especificaciones pactadas en el contrato.

Comunicar al Municipio en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios,
tomadas en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u 6rdenes
dirigidas al contratista.

Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos
correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de
ejecucion, personal y rendimientos.

Nota 1: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el
INTERVENTOR remitird al municipio, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones
incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasacion de estas, con el fin de permitir a la entidad
iniciar las medidas legales a que haya lugar.

6.

Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, el municipio y/o
comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los mismos.
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10.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

Conocer la organizacién y las disposiciones normativas internas del Municipio para su
aplicacion dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo tramitar la
correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las
disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general
que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.

Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista, que guarden relacién con el contrato y con el presente contrato.

Impartir instrucciones y Ordenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad
de éste, las cuales deberan constar por escrito.

Nota 2: Todas las comunicaciones u ordenes del Interventor al Contratista, seran expedidas o
ratificadas por escrito.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos
los errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.
Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratista
en el desarrollo de los contratos, sea idénea para el desarrollo de dichas labores.
Controlar el programa de ejecucion de obra e inversién al contratista.

Presentar al supervisor o coordinador delegado por el Municipio, un detallado informe de
ejecucion mensual o cuando asi se requiera.

Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a
los que se refiere para los contratos de obra e Interventoria, entre las cuales se cuentan:

Acta de iniciacion.

Acta de recibo parcial de obra ejecutada.
Acta de Recibo Final.

Acta de reuniones.

Acta de Suspension.

Acta de reiniciacion.

Acta de aprobacion de items no previstos.
Acta de cambio de especificaciones.

Acta de recibo Definitivo del proyecto.
Acta de Liquidacion.

Acta de Recibo, Entrega y Liquidacion del contrato de la Interventoria.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en
defensa de los intereses del Municipio.

Diligenciar y custodiar el libro diario de las obras (bitacora), el cual debe permanecer en el
sitio de la obra, en él se consignaran todas las instrucciones, observaciones, acuerdos,
quejas, solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.
Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir
con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en
general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.
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19.

20.

21.

Informar al Municipio por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista
a las obligaciones previstas a su cargo con el contrato.

Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el
contratista en las diferentes etapas de ejecucion del contrato de obra.

Velar por que el Municipio se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forman indirecta hayan
intervenido con la ejecucion de las obras. Para lo cual deberd exigir al contratista cumplir
con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al municipio los soportes
respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

B. Interventoria técnica:

1.

10.

11.
12.

13.

El interventor velara por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de
condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor debera
conocer los procedimientos técnicos, normas y estandares de construccion, instalacion,
operacién y mantenimiento de obras.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta
técnica y econdémica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga parte de los
contratos. Para el efecto, la interventoria debera revisar y verificar previamente a la
iniciacion todos los documentos inherentes al mismo.

Garantizar y verificar para que se cumpla la maxima obligacion del contratista que es
ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los requisitos de calidad,
especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.
Verificar y controlar la vinculacion del personal propuesto para la ejecucion del contrato, de
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas
de vida correspondientes.

Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras,
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (andlisis y complementacion de informacion,
sistematizacion, simulacién, y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes.
Verificar que el contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones
normativas internas del Municipio, instrumentos que la Interventoria deberé tener en cuenta
para llevar a cabo la supervision y vigilancia sobre la gestidn técnica y administrativa y
financiera, los cuales se relacionan a continuacion:

Verificar que los materiales suministrados sean de 6ptima calidad, cifiéndose a las normas
técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el municipio lo solicite.
Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los
materiales en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones
contractuales)

Conceptuar sobre la interpretacion de pruebas, ensayos y demas aspectos de control de
ejecucién de las obras.

Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y
seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los
contratos.

Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.

Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su
cargo.

Realizar seguimiento a los programas de ejecucién del contrato de obra y exigir su
cumplimiento
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y
municipal para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de
obras por la entidad competente.

Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el
contratista durante la ejecucién del contrato cuando estos no cumplan con las calidades
especificas en el contrato.

Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios
por parte del contratista de la obra contratada.

Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada
por el contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su
construccién no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.

Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items
ejecutados por el contratista.

Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente
ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracién distinta
a la que hubiere demandado la ejecucion correcta de las obras, de acuerdo con las
especificaciones y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.
Controlar y vigilar y garantizar la correcta localizacién y medidas de las obras de acuerdo
a los disefios aprobados por el municipio. En el caso en que las obras no se encuentren
bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones,
estas no deberan ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor
deberda exigir su remocion, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra
medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningin caso el exceso no
autorizado dara lugar a la aceptacion de obra ni el pago de mayores cantidades de obra
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizaciébn de materiales no
autorizados.

Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en
todos sus trabajos, con tal fin podra emplear vigilantes o inspectores segin sea necesario.
Estos costos estan incluidos en cada uno de los items del contrato y el municipio, en ningun
caso reconocera suma adicional alguna.

Ordenar la suspension de la construccion de la obra en general; si por parte del Contratista
existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo
0 a la ampliacion del plazo de ejecucion o pagos adicionales.

Verificar la instalacion de la valla informativa, asi como el cerramiento provisional y la
dotacion del uniforme de acuerdo con los disefios de la Administracion. No habra
reconocimiento por separado y sera causal de aplicaciéon de multas el no-cumplimiento de
los mencionados suministros.

Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construccién y la disposicion
de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucioén de las obras.

Revisar y aprobar el MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA,
documento que serd entregado al municipio a la terminacion de la obra contratada como
mecanismo de apropiacion y sostenibilidad acompafado de los planos records.

C. Interventoria financiera:
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Las obligaciones de la Interventoria financiera son las que se refieren al manejo financiero del
contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos de este, y a su contabilidad, en tal sentido el

contratista debera:

Abrir cuenta corriente conjunta con el contratista de obra para el manejo del
anticipo. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados
perteneceran al tesoro y la Interventoria debera efectuar las gestiones a que
haya lugar. (en caso de ser necesario)

Controlar el buen manejo e inversién del anticipo entregado al contratista en
concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca con
el contratista ejecutor de las obras publicas.

Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada
presentadas por el contratista y darles tramite dentro de la entidad en del plazo
estipulado por el municipio.

Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos
invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los
ajustes necesarios al presupuesto y ejecucion de obras complementarias de
manera oportuna dentro del plazo de la etapa de construccion de obra.
Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e
impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la
propuesta presentada por el contratista.

Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de
las obras a ejecutar y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en
cualquier momento los saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato
en ejecucién

A fin de evitar retrasos en la elaboracion de actas de pago parcial de obra para
el diligenciamiento de las cuentas, la Interventoria debera exigir al Contratista
la entrega de la Pre acta de Obra a mas tardar los cinco (5) dias posteriores a
la finalizacion de los periodos pactados de corte de obra para pago y el acta
de recibo parcial de obra con todas sus correcciones a mas tardar los diez (10)
dias posteriores a la finalizacién de los mismos periodos pactados de corte de
obra para pago, a fin de que se efectlien los pagos de acuerdo a lo pactado
contractualmente y se den los tiempos requeridos para el tramite interno.

D. Interventoria Legal y Ambiental:

Las obligaciones de la Interventoria Ambiental son las que se refieren al manejo que se requieran
del contrato en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, en tal sentido el

contratista debera:
[ )

Realizar el tramite de permisos y licencias ambientales ante las autoridades
competentes.

Realizar el seguimiento, control y mitigacién de los riesgos que inicialmente
establezca en la matriz de riesgos y los que se originen en el trascurso de la
ejecucién del contrato.

Las que se deriven durante el inicio, ejecucién y liquidacién del contrato de
obra.
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E. Reuniones de Seguimiento:

1.

El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento
técnico, ambiental y social de la obra (minimo una reunién al mes, a partir de la firma del
acta de inicio de labores).

El representante legal de la firma interventora debera asistir a los comités de obra. El
Contratista, el Interventor y el supervisor del municipio, sin perjuicio que participen otros
funcionarios de las diferentes areas del municipio, estableceran reuniones periddicas, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el
proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucién y cumplimiento del
contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando
o0 los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un
acta firmada por los participantes, la cual serd mantenida en custodia por el Interventor y
el supervisor. “El Interventor debera asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas
aquellas que cite el municipio”.

Informes:
La Interventoria debera presentar informes mensuales y uno final que incluyan una relacién

detallada de los aspectos mas relevantes de la ejecucion del contrato principal y entregarlos
en forma impresa en original y una copia.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1.

Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado, asi como la
informacién que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa 0 a
través del supervisor del Contrato.

Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor.

Suministrar la informacion y documentos necesarios que requiera el Contratista para el
cabal cumplimiento del objeto del Contrato.

Realizar el pago correspondiente en la oportunidad y condiciones estipuladas en el
contrato.

Colaborar con el Contratista en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones.

4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

Teniendo en cuenta que el objeto de la presente contratacion puede ser ejecutado por persona
natural o juridica, nacionales o extranjera que cumplan las exigencias que mas adelante se
sefialaran; y que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso no excede el 10% de la
menor cuantia de la Entidad Estatal, se requiere adelantar un proceso de contratacion de Minima
Cuantia de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015.

El proceso de seleccion de minima cuantia se encuentra previsto en el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011 que sefala:
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“La contratacién cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: (...)”

La anterior norma fue reglamentada por el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 que cita:

“Las siguientes reglas son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del 10% de la
menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (...)”

Respecto de esta modalidad de seleccién, en el Manual de la Modalidad de Seleccion de Minima
Cuantia versiéon M-MSMC-02 expedido por Colombia Compra Eficiente se expone:

“La modalidad de seleccion de minima cuantia es un procedimiento sencillo y rapido para
escoger al contratista en la adquisicion de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el
diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales. (...)”

Para el caso del Municipio de San Agustin, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, la
cuantia para el proceso de seleccién de Minima Cuantia va desde $1 hasta $32.480.000.

En este orden, habida cuenta que el contrato de prestacién de servicios que se pretende celebrar
no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del municipio, la modalidad de seleccion
aplicable es la Minima Cuantia.

5. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De conformidad con los previstos en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el articulo
94 de la Ley 1474 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos dados
por la Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra Eficiente en el Manual de la Modalidad
de Seleccion de Minima Cuantia version M-MSMC-02, en concordancia con lo dispuesto el factor
de seleccion aplicable a la modalidad de seleccién de minima cuantia es el precio, para lo cual la
entidad verificara que el oferente que ofrezca el menor valor cumpla con todas la condiciones
exigidas por la Entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitacion a participar).

El proponente deberd presentar una relacion detalla del célculo del valor de su propuesta
econodmica, indicando el precio total de su propuesta, conforme al Anexo — Propuesta Econdmica,
el cual ser& tenido en cuenta para efectos de la evaluacion.

En ningln caso el valor de la propuesta podra ser mayor al cien por ciento (100%) del valor del
presupuesto oficial, so pena de rechazo de esta.

REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, en el caso de la minima cuantia no se
requiere exigir el Registro Unico de Proponentes a los oferentes, por lo que corresponde al
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA verificar directamente la capacidad juridica y experiencia
de ellos.

Los factores de seleccion establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de
contar con un contratista idéneo que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la
acreditacion de los requisitos habilitantes, que daran garantia del principio de seleccién objetiva.
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El MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA evaluara que la oferta presente los documentos
requeridos, y que estos se ajusten a las condiciones de la Invitacién Puablica, en el siguiente orden:
a) Capacidad juridica, b) Factor técnico y c) Oferta econémica.

5.1. CAPACIDAD JURIDICA: En el presente proceso podran participar las personas naturales o
juridicas, individualmente o asociadas en consorcio 0 unién temporal, que no estén incursas en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefialadas por la Constitucion
Politica de 1991 y la Ley, y que efectlden la Oferta de acuerdo con las condiciones establecidas en
la Invitacién Publica.

5.1.1. Carta de presentacidn: La Oferta debera estar acompafiada del ANEXO - MODELO DE
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA suscrito por el oferente.

Esta se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente documento, sera suscrita por el
apoderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona juridica
o directamente por la persona natural.

La carta de presentacién no implica el otorgamiento de un poder especial, razén por la cual, no es
necesario que la misma surta el proceso de autenticacién ante cualquier Notaria.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax,
correo electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta
los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la Carta de Presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecucién del contrato.

La carta de presentacion debera presentarse con firma autégrafa.

5.1.2. Persona natural: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legible de la
cédula de ciudadania, en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de extranjeria
o0 el pasaporte.

5.1.3. Persona juridica: Debera acreditar su capacidad juridica con el Certificado de Existencia y
Representaciéon Legal de la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente,
expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso
prevista en el cronograma, en el que conste: (i) Que el objeto social de la persona juridica tenga
relacién con el objeto del presente proceso; (ii) Las facultades del representante legal para obligar,
a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato, en
caso de requerirlo debera aportar la respectiva autorizacion del 6rgano social competente; (i) La
vigencia de la persona juridica, no podra ser inferior al plazo del Contrato y un (1) afio mas.

Nota: Si la Oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto
de la sucursal como de la casa principal.
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5.1.4. Fotocopiade la cédula de ciudadania del representante legal: Para acreditar la identidad
del representante legal contra lo registrado en el certificado de registro mercantil o existencia y
representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, se deberd allegar copia legible
de la cédula de ciudadania.

5.1.5. Formas de participacion conjuntas: Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién
temporal, cada uno de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su
capacidad juridica. Adicionalmente, presentar la CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO
O UNION TEMPORAL., segin corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma
asociativa escogida, 0 por sus representantes debidamente facultados, en el cual constara lo
siguiente: (i) La identificacién de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cédula o
razon social con Nit), (ii) El objeto del proponente conjunto (el cual debera ser el mismo del objeto
a contratar), (i) Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o unién temporal y, en este Gltimo
caso, sefialaran los términos y extensién de la participacion ofertada y en su ejecucion, (iv) Las
reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo
el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, y designaran el representante del
proponente conjunto, y el suplente, (v) Acreditar las facultades de los integrantes del Proponente
conjunto para la constitucién del consorcio o uniéon temporal; (vi) La duracién de la forma de
asociacion escogida, la cual no podra ser inferior a la duracion del contrato y un (1) afio mas, y (vii)
Designar la persona, que para todos los efectos, representara al Proponente conjunto, con
facultades para presentar la Oferta, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato.

Nota: No podrd modificarse el documento de constitucidn del proponente conjunto sin el
consentimiento previo del MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.

5.1.6. Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad
social: Si el oferente es persona juridica debe adjuntar con su propuesta, una certificacion bajo la
gravedad de juramento, en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion, a los Sistemas
de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Si el proponente es persona natural debera adjuntar documento que acredite la afiliacion al Sistema
de Seguridad Social (salud y pension), junto con la fotocopia del recibo de consignacion de los
aportes del mes del cierre del proceso, la cual debera contener minimo la siguiente informacién:

» Datos generales del aportante

* Datos generales de la planilla (ndmero de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc.)
* Valor pagado

* Periodo pagado

* Tipo de aportes

* Fecha de pago

Si la Oferta es presentada por un oferente conjunto, cada uno de sus integrantes debera presentar
de manera independiente el requisito que aplique segin su naturaleza.
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5.1.7. Identificacion tributaria: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT expedido por
la DIAN actualizado.

5.1.8. Verificacion de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacién: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso de proponente conjuntos, de
cada uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del
proceso. Los cudles seran verificados por la Entidad.

5.1.9. Verificacion de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso proponente
conjuntos, de cada uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de
cierre del proceso. Los cuales seran verificados por la Entidad.

5.1.10. Verificacién de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso proponente conjuntos, de cada
uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del proceso.
Los cuales seran verificados por la Entidad.

5.1.11. Compromiso anticorrupcion: La propuesta debe estar acompafiada del ANEXO -
COMPROMISO ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

5.1.12. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta debera estar acompafiada
del ANEXO - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL
PROCESO DE SELECCION suscrito por el Proponente.

5.1.13. Paz y salvo municipal.
5.2.1. Experiencia general de Proponente.

Persona Natural. Ingeniero civil con una experiencia general minima de Cinco (05) afios, la cual
se demostrara anexando matricula profesional y vigencia de la matricula profesional y certificado
de vigencia expedido por el COPNIA.

Personajuridica: Las personas juridicas deberan acreditar su capacidad juridica con el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta prevista en el cronograma, en el que conste los siguientes aspectos:

* El objeto social debera estar relacionado con el objeto de presente proceso de contratacion.

* La calidad del representante legal de quien suscribe la propuesta, las facultades para obligar a la
persona juridica, a presentar la Oferta, realizar la revision de la coherencia y consistencia de la
oferta econdmica, celebrar, ejecutar y liquidar el contrato, en caso de requerirlo aportar la respectiva
autorizacion del 6rgano social competente.

o El Representante Legal de la persona juridica o el Profesional que avale la propuesta
deberan acreditar como minimo que hace cinco (5) afios ostenta la matricula profesional como
ingeniero civil, presentando la fotocopia de la Vigencia de la Matricula Profesional vigente hasta la
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fecha de entrega de la oferta. La propuesta sera HABIL si cumple con el anterior requisito en caso
contrario NO HABIL.

Experiencia de participacion conjuntas:

Certificado de Existencia y Representacion Legal: Todos los proponentes, personas juridicas
deben presentar el Certificado de Existencia y Representacion Legal que su objeto sea relacionado
con la presente invitacion, expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual debe estar
vigente y con antigiiedad en su matricula de cinco afios del establecimiento de comercio. La fecha
de expedicion de este documento no debe ser superior a treinta (30) dias de antelacién a la fecha
del cierre mencionado. Cuando el proponente se a un consorcio o unién temporal, cada una de las
personas juridicas hagan parte de estos, debera presentar dicho certificado.

5.2.2. Experiencia especifica:

Los proponentes deberan acreditar experiencia de interventoria en obras civiles con entidades
publicas y/o privadas, en calidad de contratista, director de interventoria o residente de
interventoria.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, uno de los miembros de los consorciados
puede acreditar el 100% de la experiencia especifica descrita anteriormente. Si la experiencia que
se acredita es de un contrato celebrado y ejecutado por un consorcio 0 una unién temporal, se
considerara la experiencia en un cien por ciento sin tener en cuenta el porcentaje de participacion.

En caso de que la propuesta no cumpla con este requisito, la propuesta sera NO ADMISIBLE.

En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancién, no
seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad.

Para acreditar la experiencia el proponente debera presentar fotocopia legible del contrato de obra,
acta de terminacion y/o liquidacién de los contratos de obra, en los cuales ademas de estar clara
la experiencia en la ejecucion de las actividades requeridas.

Nota 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia especifica se actualizara a
pesos del afio 2023.

Dicha actualizacion se hara utilizando el S.M.M.L.V. asi:
e Se tomard el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide por el valor del
S.M.M.L.V. del afio correspondiente a la misma fecha de terminacion.

e El nimero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del afio 2023.

Nota 2: El Proponente debera aportar las certificaciones y/o actas de liquidacion en la que se
reflejen los siguientes requisitos:

e Nombre de la empresa o entidad Contratante.
e Direccién.
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e Teléfono.

e Nombre del Contratista.

e Sisetrata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefalar el nombre de quienes
lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros.

Numero del contrato (si tiene).

Objeto del contrato.

Valor del contrato en pesos.

Estado del contrato (liquidado). En caso de que la certificacion no indique el estado del
Contrato, el Proponente deberan adjuntar la correspondiente Acta de liquidacion.

Fecha de suscripcidn, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).

e Fecha de expedicién de la certificacion (dia, mes y afio).

e Nombre y firma de quien expide la certificacion. (debera ser el funcionario competente).

El municipio se reserva el derecho de verificar la documentacién aportada por el Proponente, y
solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas
suscritas o cualquier otro.

Nota 3: En el evento que las certificaciones y/o actas de liquidacién no contengan la informacion
gue permita su evaluacion, el Proponente debera anexar a la Oferta la documentacion siguiente:

e La fecha de inicio de la ejecucién del contrato se podra acreditar con la copia del acta de
inicio, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

e Las suspensiones o reinicio podran acreditarse con la copia del acta de suspensién o de
reinicio, segun sea el caso.

e La existencia del contrato se podra acreditar con la copia del Contrato.

e La fecha de terminacidn se podra acreditar con la copia del acta de terminacién o con el
documento previsto en el Contrato.

El municipio de San Agustin Huila se reserva el derecho de verificar la documentacion aportada
por el proponente, y solicita los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los
medios de pago, actas suscritas o cualquier otro.

Nota 4: Para el caso de Proponentes conjuntos, se tendra en cuenta la experiencia sumada de sus
integrantes.

Nota 5: Si el Contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia fue cedido
o recibido en cesion, las certificaciones y/o actas de liquidacién deberan especificar la fecha de la
cesion e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se debera aportar el
documento de la cesion del contrato.

Para efectos de su verificacion y valoracion de la experiencia, el municipio de San Agustin Huila
tendra en cuenta la experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente
0 cesionario, segln sea el caso.

Nota 6: Cuando en las certificaciones y/o actas de liquidacién mediante las cuales se pretenda
acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas
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disimiles a la requerida en el presente numeral, se tendran en cuenta Gnicamente la experiencia
correspondiente a la solicitada en el presente proceso de seleccién. Para el efecto, debe
discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos
en dichas certificaciones y/o actas de liquidacion.

Nota 7: No se tendran en cuenta la experiencia adquirida en calidad de subcontratistas de
entidades publicas o privadas.

Nota 8: El numero méximo de certificaciones y/o actas de liquidacion se aplicara
independientemente de la forma de participacion en que se presente el Proponente.

Nota 9: El certificado debe ser expedido por el contratante y debe contener todos los datos de
quién lo expide y que permitan su verificacion por parte de la Entidad. Si no es posible verificar el
contenido del certificado por causa ajena a este, el certificado no sera tenido en cuenta.

Nota 10: En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacion y ésta
presente inconsistencias, se solicitara la aclaracién respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra
en cuenta aquella que esté demostrada. El proponente deberd acreditar la idoneidad de los
profesionales propuestos aportando los soportes de formacion y experiencia correspondientes, asi
mismo debera aportar la manifestacion de disponibilidad y compromiso para el proyecto expedida
por el profesional ofrecido.

Nota 1: El Proponente debera diligenciar del ANEXO - PERSONAL OFERTADO y adjuntar con su
oferta los siguientes documentos segun aplique para acreditar la formacion académica y la
experiencia profesional del personal propuesto:

[0 Copia legible de la Cedula de Ciudadania.

[J Copia legible de la Tarjeta profesional.

[ Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional.

[0 Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios.
0 Carta de compromiso.

Nota 2: En cuanto a las certificaciones de experiencia acreditada por el equipo de trabajo ofertado
por el proponente, deben ser certificados por la entidad contratante; quienes ademas deberan
adjuntar copia del contrato de Consultoria o la respectiva certificacién de ejecucion del contrato y/o
acta de liquidacion, expedida por la entidad contratante. Las certificaciones deberan indicar de
manera clara el cargo especifico o la labor realizada.

Para acreditar la experiencia se debera aportar las certificaciones y/o contratos en las que se
reflejen los siguientes requisitos:

[0 Entidad contratante (Nombre, domicilio y teléfono).

[0 Cargo desempefiado.

[0 Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas

[0 Valor total ejecutado

[0 Fecha de iniciacién (afio/mes/dia) y fecha terminacion (afio/mes/dia) del contrato.

0 Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.
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Nota 3: En caso de que el Proponente o sus integrantes cuando se trate de formas de participacion
conjuntas certifiquen experiencia especifica a cualquiera de los integrantes de su equipo de trabajo
para el presente proceso, deberq anexar como soporte a dicha certificacion por la entidad
contratante y/o acta de recibo y/o acta de liquidacién, de lo contrario no se tendra en cuenta la
certificacion.

Nota 4: Los contratos relacionados para el personal, deben estar totalmente ejecutados a la fecha
del cierre del presente proceso de seleccion. No se admitiran contratos que se encuentren en
ejecucion.

Nota 5: Si el Proponente adjunta a su oferta mas de una certificacion y/o contrato con su respectiva
acta de liquidacion adicional a la requerida en la invitacion para el personal, se tendré en cuenta la
primera que se relacione en la propuesta.

EQUIPO DE TRABAJO

CANT CARGO POR ) FORMACION EXPERIENCI .
DESEMPENAR DEDICACION | ACADEMICA A GENERAL| EXPERIENCIA ESPECIFICA
Mayor a cinco
fgg;gg?g gﬁ/?g Acreditar minimo un (1) contrato
. . ; de interventoria ejecutado con
Director de 20 o Ingeniero partir de la tidad bl ivad
1 interventoria 0 Civil expedicion de entidades publicas o privadas
la tarjeta ejecutado (_juran~te los Ultimos
d diez afios.
profesional
Mayor a Tres
(03) afios como
Ingeniero civil a
Ingeniero partir de la Acreditar certificacion como
2 Inspector de Civil o expedicion de | ingeniero residente de obra y/o
interventoria. 100% tecnologo en la tarjeta interventoria. Liquidado durante
obras civiles profesional los diez afios Ultimos afios.
O un afio como
tecnologo de
obras civiles

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA:

Para garantizar la eficaz ejecucion del contrato, se considera que las condiciones exigidas en
cuanto al ndmero de contratos, el alcance del objeto, y la condicion de estar ejecutados, es
adecuada y proporcional al objeto, obligaciones y valor. Se requiere que los contratos estén
concluidos, como quiera que el cumplimiento de estos a satisfaccion comprenda una garantia para
la entidad, a efectos de mitigar los riesgos que se puedan suscitar por incumplimiento en la
ejecucién contractual.

Segun el criterio adoptado por el Consejo de Estado la experiencia, es "el conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una
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profesion, ocupacion u oficio” es decir, que corresponde a las entidades verificar que los
proponentes han adquirido experiencia directa con el objeto del Contrato

Asi mismo, asegura que el proponente ha tenido practicas anteriores cuyo objeto y alcance sea
similar al del contrato que se pretende celebrar con un flujo de caja, proveedores, deudores, activos
involucrados, relaciones laborales con el personal que presta el servicio, responsabilidades
parafiscales y fiscales, adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato y su valor.

El nimero maximo de contratos exigidos como experiencia, permite a los potenciales proponentes
que presenten su oferta de manera individual o conjunta, y a través de esta Ultima, que adnen
esfuerzos de experiencia, para acreditar todos o alguno de los integrantes, dentro del ndmero
maximo de contratos, el valor exigido, que es proporcional al valor del contrato.

SOPORTE DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS

Las personas naturales deberan anexar el Certificado de Inscripcién en el Registro Mercantil
expedido por la Camara de Comercio de su domicilio principal, expedido dentro de los treinta (30)
dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma, cuya actividad
econdmica sea relacionada con el objeto del contrato.

El Municipio de San Agustin se reserva el derecho de verificar o comprobar la informacién que
presente el proponente, asi como a pedir aclaraciones que considere necesarias a fin de evaluar
la experiencia.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMJCO OBJETO DE EVALUACION: El Proponente
debera presentar el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, indicando el precio total de su oferta; el valor
ofrecido debera expresarse en pesos colombianos.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponente debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos
gue considere necesarios para la fijacion de la oferta econdmica, los cuales seran asumidos por él.

Se deberéa indicar de manera clara y completa en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, el valor
unitario de cada item (incluido IVA), y total.

Factor Verificacion

Técnico Cumple / No cumple

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para
establecer el presupuesto oficial del proceso de contratacién la Secretaria de Planeacion se realizé
estudio de mercado y se estimd el valor de la interventoria en DOCE MILLONES QUINIENTOS
SETENTAY UN MIL SETENTA 'Y SIETE PESOS MCTE ($12.571.077).

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Cdédigo Postal: 41668000



http://www.sanagustin-huila.gov.co/

CONTRATACION

Cadigo: FOR-C122-12

Fecha aprobacién:
SEPTIEMBRE 2015

ESTUDIO PREVIO DE CONSULTORIA

Version: 02

Péagina 24 de 31

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS
DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO
GUACHAROS PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA.

PRESUPUESTO OFICIAL

PERIODO (MESES) 2
A. GASTOS PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO

. . L, . Sueldo Factor Cantidad
Personal Profesional | Dedicacién | Cantidad Basico/Mes Multiplicador | Meses Valor Total
Director de 20% 1 $ 3.550.000 189% 2 $ 2.683.800
Interventoria 0 D 0 003
Inspector de 100% 1 $1.700.000 189% 2 $ 6.426.000
Interventoria
Total Gastos Personal Profesional y Administrativo con Factor Multiplicador (A) $9.109.800
B. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Especialidad Unidad Tarifa/Mes Total Meses Costo Total
Comunicaciones Mes $ 150.000 2 $ 300.000
Fotocopias, material
audiovisual y edicion Mes $ 185.356 2 $370.711
informes
Total Gastos Administrativos (B) $670.711
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA (A+B) $9.780.511
IVA (%) 19% $1.858.297
C=(COSTO DIRECTO INTERVENTORIA (A+B)+IVA) $11.638.808
D. GASTOS DE LEGALIZACION
Descripcion Unidad Tarifa Cantidad Costo Total
Estampilla % $11.638.808 4,00% $ 465.552
proancianato
Estampilla procultura % $11.638.808 1,50% $174.582
Estampilla prodeporte % $11.638.808 2,00% $232.776
Pdlizas % $11.638.808 0,51% $59.358
Total Gastos de Legalizacion (D) $932.269
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COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA (C+D) $12.571.077

COSTO TOTAL: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE
PESOS MCTE. ($12.571.077).

7. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El municipio, en cumplimiento de lo sefialado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, asi como lo
sefialado en el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, elaborado y publicado por Colombia Compra Eficiente en su pagina web
www.colombiacompra.gov.co, procedid a tipificar, estimar y asignar aquellas circunstancias que
siendo potenciales alteraciones del equilibrio econémico, puedan preverse por su acaecimiento en
contratos similares; por la probabilidad de su ocurrencia en relacidn con el objeto contractual o por
otras circunstancias que permitan su prevision. Dicha previsibilidad genera la posibilidad de
establecer responsabilidades y tratamientos especificos de asignacion y mitigacion.

RIESGO
No. 1
Clase Especifico
Fuente interno
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos de caracter operacional

Retraso en la ejecucion de las obligaciones
Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir) contractuales por falencias de personal vy
capacidad operaria.

Obstruye la ejecucion del contrato

Consecuencia de la ocurrencia del evento .
sustancialmente

Probabilidad Posible(3)
Impacto Mayor(4)
Calificacion Total Riesgo Alto(7)
Prioridad Alta

¢A quién se le asigna? Contratista

Ejercer el control a través de la supervision del

Tratamiento/Controles a ser implantados L o -
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
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. Posible (3
Impacto Probabilidad ©)
después del Menor (2
tratamiento Impacto )
Calificacién Baja (4)
¢Afecta el equilibrio econémico del Contrato? No
Personas responsables por implementar el tratamiento Supervisor

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Inicio del contrato

Fecha estimada que se finaliza el tratamiento

Fin del contrato

Hacer los requerimientos al contratista que sean
Monitoreo y ¢,Co6mo se realiza el monitoreo? necesarios para el cumplimiento del objeto
Revision contractual
¢ Periodicidad Cuando? Durante el termino de ejecucion del contrato

No. 2
Clase Especifico
Fuente interno
Etapa Ejecucion

Tipo Riesgos de caracter operacional

Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir)

Suministro de elementos y materiales en estado
no 6ptimo lo que puede llevar a dafios en los
equipos

Consecuencia de la ocurrencia del evento

Perturba la ejecucién del contrato de manera
grave

Probabilidad Raro(1)
Impacto Catastrofico (5)
Calificacion Total Riesgo Alto(6)
Prioridad Alta

¢A quién se le asigna? Contratista

Tratamiento/Controles a ser implantados

Inspeccionar y revisar el cumplimiento del objeto
contractual a través de la supervision para lograr
el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Impacto Probabilidad Raro(1)
d és del
tratamionto | 1mpacto Menor (2)
Calificacion Baja (4)
¢Afecta el equilibrio econémico del Contrato? No
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Personas responsables por implementar el tratamiento

Supervisor

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Inicio del contrato

Fecha estimada que se finaliza el tratamiento

Fin del contrato

Hacer los requerimientos al contratista que sean
Monitoreo y Como se realiza el monitoreo? necesarlosI para el cumplimiento del objeto
Revisién contractual
Periodicidad Cuando? Durante el termino de ejecucion del contrato
No. 3
Clase General
Fuente externo
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos Sociales o politicos

Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir)

Perturbaciones del orden publico que impidan el
cumplimiento de las obligaciones contractuales

Consecuencia de la ocurrencia del evento

Obstruye la ejecucion del contrato
sustancialmente

Probabilidad Posible (3)
Impacto Mayor (4)
Calificacion Total Riesgo Alto (7)
Prioridad Alto

¢A quién se le asigna? Contratante

Tratamiento/Controles a ser implantados

Monitoreo constante de la situacion de orden
publico en el Departamento.

Improbable (2)
Impacto Probabilidad
después del
tratamiento Impacto Menor (2)
Callificacion Riesgo bajo (4)
¢Afecta el equilibrio econémico del Contrato? No
Personas responsables por implementar el tratamiento Contratante

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Inicio del contrato

Fecha estimada en que termina el tratamiento

Fin del contrato

. Como se realiza el monitoreo?
Monitoreo y

Con el apoyo de la fuerza publica

Revision Periodicidad ¢Cuando?

Durante el termino de ejecucion del contrato,
Visitas

8. GARANTIAS
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Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el CONTRATISTA constituira
a su costa y a favor del municipio, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el
articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

Amparos Valor asegurado Vigencia Sl NO
Veinte por ciento (20%) | Duracion del contrato mas cuatro X
Cumplimiento del valor del contrato (4) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio
Correcto  manejo | Cien por ciento (100%) | Duracion del contrato mas cuatro X
del anticipo del valor del anticipo (4) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio
Calidad del servicio | Veinte por ciento (20%) | Duracion del contrato méas cinco X
del valor del contrato (5) afios, contados a partir de la
suscripcién del acta de recibo
Correcto Veinte por ciento (20%) | Duracion del contrato mas cuatro X
funcionamiento de | del valor del contrato (4) meses, contados a partir de la
los bienes suscripcion del acta de inicio
Pago de Salarios, | Diez por ciento (10%) | Termino de duracion del contrato X
Indemnizaciones y | del valor del contrato y tres (3) afios mas
Prestaciones
Sociales
Término de duracion del contrato X
Estabilidad de la | Veinte por ciento (20%) | y cinco afios mas.
obra del valor del contrato

Nota 1: Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por El municipio de San Agustin
Huila, el valor de la garantia se reduzca, el Contratista debera restablecer el valor inicial de la
garantia.

Nota 2: Cuando el Contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el
Contratista deberd ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

9. ANALISIS DEL SECTOR

La Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector (G-EES-02) expedida por Colombia Compra
Eficiente, sefala para los procesos de seleccion de minima cuantia lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacién.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion
similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega
con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a los proveedores,
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso,
siempre con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién
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de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y
economia y buscando promover la competencia. (...)”

De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto
1082 de 2015, el municipio realiza el presente analisis del sector.

El objeto del presente proceso de contratacion es, REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO GUACHAROS PURACE EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, el cual se puede conseguir en el mercado del
Departamento del Huila a través de los diferentes proveedores y /o empresas legalmente
constituidas.

Legal:

Para satisfacer la necesidad requerida por el municipio con el fin de garantizar una 6ptima y amplia
REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO AGENTES PROTECTORAS
DE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SOBRE EL CORREDOR BIOLOGICO
GUACHAROS PURACE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA.

, Se requiere adelantar un proceso de seleccion de minima cuantia conforme al articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.

Histérico:
En el territorio nacional, se encuentran personas naturales y constituidas empresas cuyo objeto
social se relaciona con actividades propias al objeto contractual, razén por la cual es posible que

participen varias de ellas, y de este modo, exista pluralidad de oferentes.

Precios Histéricos

Tipo de contrato Objeto valor Modalidad de afio
contratacién
INTERVENTORIA INTERVENTORIA $ 25.400.000 CONTRATACI 2021
07 DE 2021 TECNICA, ON DIRECTA
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE,
FINANCIERA,
JURIDICA Y
AMBIENTAL AL
PROYECTO
DENOMINADO
REPOSICION DE
SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN HUILA
INTERVENTORIA CONTRATAR LA $19.670.000 CONTRATACION | 2021
10 DE 2021 INTERVENTORIA DIRECTA
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TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
LEGAL Y
FINANCIERA AL
CONTRATO DE
OBRA CUYO
OBJETO ES LA
ADECUACION Y EL
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
LAS
INSTITUCIONES
DEL MUNICIPIO DE
SAN AGUSTIN.
INTERVENTORIA INTERVENTORIA $20.000.000 MINIMA 2022
10 DE 2022 TECNICA, CUANTIA.
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA
OBRA
CONSTRUCCION
DE UNA
BIBLIOTECA PARA
LA NINEZ EN EL
MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN HUILA.

10. INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los
capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para
entidades contratantes, adoptado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo Y el
Departamento Nacional de Planeacion y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion M-MACPC-12 expedido por Colombia Compra Eficiente, las
contrataciones directas y las de minima cuantia no estan cobijadas por acuerdos internacionales o
Tratados de Libre Comercio.

11. NECESIDAD DE SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente
proceso de seleccién serd vigilado a través de un supervisor.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a
la ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista;
los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
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desarrollo de la ejecucién contractual y seran responsables de mantener formada a la entidad de
los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y respondera
por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el articulo 84 de
laley 1474 de 2011 y de las demés normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la
supervision de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario
de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que sera
asignado por el alcalde Municipal.

copia oniginal
Aprobd y Revis6: CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDONEZ
Secretaria de Planeacién Territorial y Desarrollo Econémico
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Asesor de contratacion.
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