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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones 82 

Tipo de Presupuesto Asignado Consecutivo 4087 

Código BPUNIA No. N/A 

Código BPIN No. N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Dependencia que 
Proyecta: 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACION 

2.2 Nombre de 
quien Elabora: 

Margarita Isabel Correa Vásquez 

2.3 Cargo: Jefe del Departamento de Fomento y Apoyo a la Investigación  

2.4 Fecha del 
estudio previo:  

02/10/2023 

2.5 Línea 
Estratégica: 

L2. Investigación y redes de conocimiento para el desarrollo de la sociedad 

2.6 Título del 
Proyecto: 

M2. Innovación y desarrollo Tecnológico  

2.7 Número del 
Proyecto: 

P2. Consolidación del centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la 

Universidad del Atlántico.  

2.8 Objetivo 
General: 

OBRAS GENERALES DE READECUACIÓN FUNCIONAL DEL LABORATORIO 

BIOEQUIVALENCIA Y BIODISPONIBILIDAD DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

2.9 Necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación 

 Desde la investigación  
 
La investigación hace parte de la misión de las instituciones de formación superior para contribuir al 
avance científico de una sociedad, impactando en lo social y económico de la misma. La investigación 
se convierte entonces en un indicador de medida del potencial de desarrollo de una nación y las 
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universidades en los principales ejecutores de estas actividades. El Consejo Nacional de Acreditación 
define la investigación como uno de los factores a evaluar para la acreditación de los programas 
académicos para avanzar al logro de la acreditación institucional. Durante la fase alistamiento de los 
proyectos de investigación para participar en convocatorias de financiación externa, se encuentra que 
no existen laboratorios de investigación para realizar actividades específicas para el logro de los 
objetivos, lo cual nos pone en una desventaja competitiva con proyectos de otras instituciones de la 
región y el país que si cuentan con dichas instalaciones.  
 
En Colombia, debido a su alta riqueza en recursos vegetales nativos, es urgente la investigación en 
productos naturales y fitoterapéuticos. Es por ello, que el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, publicó los resultados de un trabajo investigativo sobre el análisis 
del estado de conocimiento de especies medicinales de uso en Colombia, en el marco de la coordinación 
técnica de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. Como resultado de la investigación se 
encontró que en Colombia el uso de la flora medicinal no ha sido suficientemente documentada, se 
encontró un registro de 2.404 especies medicinales, de las cuales, el 58% cuenta tan solo con un registro 
documentado, el 19% alcanza a tener dos reportes, el 9% llega a 3 referencias, mientras que tan solo el 
14% llega a tener 4 o más registros, esto debido a los escasos estudios etnobotánicos. Estos resultados 
se convierten en un punto de partida para la realización de nuevos estudios que permitan la 
documentación de la flora en Colombia y su conservación. En el estudio se concluye que en Colombia 
existe desconocimiento de los usos terapéuticos tradicionales de las plantas medicinales debido 
probablemente a un insuficiente desarrollo investigativo del tema en el país, y una escasa valoración 
terapéutica de estas plantas por la población colombiana en general. 
 
Esta situación puede conducir fácilmente a la extinción de muchas de estas especies como recursos 
terapéuticos, culturales o naturales; y obliga además a que se adelanten más investigaciones 
etnobotánicas en el país, posibilitando una mayor valoración de la flora medicinal nativa de Colombia y 
una mayor probabilidad de supervivencia de estas especies en los diversos ecosistemas nacionales, 
además de ser aprovechadas sosteniblemente por los seres humanos. 
En la Facultad de Química y Farmacia, existen dos grupos de investigación, uno con tradición en el 
estudio de la farmacognosia y fitoquímica y otro, de reciente creación, con línea de investigación en la 
farmacología de productos naturales. Estos grupos no cuentan con los equipos básicos para iniciar 
proyectos de investigación propios para cumplir su misión, ya que, la mayoría de los proyectos son 
realizados en alianza con grupos de investigación de otras universidades. 
 

 Desde la docencia 
 
La infraestructura y equipamiento básico de este laboratorio cubriría la necesidad urgente para el 
programa de Farmacia, debido a que no cuenta con el recurso básico para las prácticas de los cursos 
académicos de su plan de estudios, ejes fundamentales en el área de las Ciencias Farmacéuticas a nivel 
nacional e internacional, debido que los medicamentos han sido desarrollados a partir de materiales 
vegetales a través de la historia, y en la actualidad el 60% de los nuevos fármacos son obtenidos a través 
de plantas medicinales.  
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La práctica donde se relacionan los conceptos y elementos de los productos naturales obtenidos a partir 
de las plantas, se da en diferentes niveles de la formación donde involucra estudiantes de pregrado y 
posgrado, donde se utilizan insumos para otras prácticas de laboratorio en cursos académicos 
asociados, como son 1. Tecnología Farmacéutica de Semisólidos y magistrales, y 2. Diseño y Formulación 
de medicamentos y productos sanitarios. De igual manera, esto aplicaría para el soporte de las líneas 
de investigación de otros grupos de investigación, ya que los productos naturales y sus metabolitos son 
objeto de múltiples investigaciones, generando potenciales proyectos de investigación en 
convocatorias internas e incluso autogestión para la Universidad.  
 
Por último, es pertinente recalcar, que las condiciones en las que se desarrollan las prácticas de los 
cursos directamente relacionados no son las mínimas, debido que solo se cuenta con el material de 
vidrio y algunos reactivos, lo que muestra la necesidad urgente la dotación, para el desarrollo de 
actividades de calidad. 
 

 Desde la extensión y proyección social 
 
Los productos naturales, especialmente los derivados de vegetales, son la base de muchos productos 
farmacéuticos comercializados y cuentan con un potencial de investigación alto en la búsqueda de 
alternativas a los medicamentos; es por esto que este laboratorio podría prestar servicios de 
preparación y fraccionamiento de extractos vegetales a otros laboratorios de investigación en otras 
universidades y laboratorios. 
 
Por todo lo anterior, el proyecto se encuentra justificado, dado que será un espacio de generación de 
conocimiento, prácticas para estudiantes y procesos de autogestión para el programa y la Universidad.  
  

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. 

3.1. Objeto: 
OBRAS GENERALES DE READECUACIÓN FUNCIONAL DEL LABORATORIO 
BIOEQUIVALENCIA Y BIODISPONIBILIDAD DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE 
LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

3.1.2. Clasificación 
UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de 

Bienes y Servicios:  

Código 

UNSPSC 
Descripción 

39121000 

Equipamiento para distribución y conversión 

de alimentación 

39121400 
Lengüetas de conexión, conectadores y 
terminales 

39121700 Ferretería eléctrica y suministros 

39122200 Interruptores eléctricos y accesorios 
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72121400 Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152400 Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y 
remodelación 

72153900 Servicio de preparación de obras de 
construcción 

 

3.2. Especificaciones 
técnicas, 
características y 
cantidades o 
alcance del objeto: 

 
El contratista para la realización de OBRAS GENERALES DE READECUACIÓN 
FUNCIONAL DEL LABORATORIO BIOEQUIVALENCIA Y BIODISPONIBILIDAD DE 
LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, objeto de 
este proceso, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  
 

ITEM  
ESPACIO A 

INTERV. 
DESCRIPCION  UND CANT. 

OBRAS GENERALES DE READECUACIÓN LABORATORIO BIO BIO 

1,0   
OBRAS CIVILES Y 
ACABADOS VARIOS 

   

1,01 General 

Resane y pintura general de 
muros mediante 
escarificación parcial de 
acabado existente, 
suministro y aplicación de 2 a 
3 manos de estuco plástico 
blanco incluye filos, resane 
de abofamientos, fisuras, 
grietas y sumillares, y 
acabado final con 3 a 4 manos 
de pintura vinilo tipo 1 o hasta 
quedar un acabado uniforme.  

m2 818 

1,02 

Espacios 
designados 

hasta agotar 
cantidad 

Instalación general de 
medias cañas en cielo raso en 
(argamasa).  

ml 272 

1,03 General 

Instalación general de 
medias cañas de piso 
construida en mortero 
epoxico, mediante resane y 
terminación de tramos 

ml 200 
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pendientes o resultantes por 
reformas generales. 

1,04 General 

Reparación de piso epóxico 
por reformas generales,  e 
instalación de  resello general 
, usando mortero epóxico 
construido con arena de 
cuarzo o sílice lavada, 
seleccionada y secada en 
horno, y resina epoxica; 
hasta alcanzar 3 mm de 
espesor. + resello en 
recubrimiento epóxico de 1 
mm.  Color: según escogencia 

m2 
200,0

0 

1,05 

Lab 
fisicoquímico y 

ensayos 
biofarmacéutic

os 

Aislamiento térmico en 
poliuretano de accesorios 
(bridas) tubería de 6" de 
agua helada, recubierta en 
chaqueta de aluminio 

ml 4,00 

2,0   
CARPINTERÍA DE PUERTAS Y 
VENTANAS 

   

2,01 General 

Mantenimiento general de 
puertas existentes consiste 
en: 1. desmonte de hoja y 
marcos  2. ajuste de 
correderas para lograr 
rigidez de hoja   3. instalación 
de marco fundido en 
concreto en los laterales y 
insertado en piso, hasta 
obtener el crack necesario de 
la hoja   4. acabado en general   
5. cambio de bisagras en los 
casos que se requieran. 

und 17,00 
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2,02 vestieres 

Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento 
de puerta batiente externa 
de seguridad antivandálica 
en lámina galvanizada 
calibre 20 batiente de dos 
hojas, con dimensión de 1,42 
a 1,60 metros de ancho X 2,20 
metros de alto, reforzada 
interiormente para 
garantizar condición 
antivandálica Y material 
aislante en poliestireno de 
alta densidad,  incluye marco 
metálico, manija y cerradura 
tipo júpiter color plateado, 
mirilla de doble vidrio crudo, 
ubicado de forma horizontal 
o vertical de acuerdo a 
medidas requeridas y 
aprobadas; bisagras y todos 
los elementos necesarios 
para su correcto montaje y 
funcionamiento, silicona 
blanca, empaques, resane de 
vano, equipos, herramientas, 
certificados, etc. se debe 
entregar completamente 
limpio y en óptimas 
condiciones en entrega final, 
sin residuos de pintura, 
estuco, polvo y similares; 
pintura electroestática de 3 
micras color a elegir por el 
supervisor del contrato por 
ambas caras; se debe hacer 
entrega del manual de 
mantenimiento de la puerta. 

und 2,00 

3,0   
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

   

3,01   
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS ÁREA 
FISICOQUÍMICA Y ENSAYOS 
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3,01,01   
ACOMETIDAS, 
ALIMENTADORES Y 
RAMALES EN BAJA TENSION 

   

3,01,01,01   
RAMALES DE CIRCUITOS 
ELECTRICOS 

   

3,01,01,01,01 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro, instalación, 
marquillada  y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
2#12+12 HF - EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 125,00 

3,01,01,01,02 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
2#12+14 HF- EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 20,00 

3,01,01,01,03 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
4#12+2#12 HF- EMT 3/4" 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

ml 90,00 

3,01,01,01,0
4 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal - 
EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 
185,0

0 

3,01,02   
TABLEROS DE CIRCUITO E 
INTERRUPTORES 
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3,01,02,01   
INTERRUPTORES 
ENCHUFABLES TIPO QO 

   

3,01,02,01,01 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO 
monopolar enchufable 15 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 2,00 

3,01,02,01,0
2 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO 
monopolar enchufable 20 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 14,00 

3,01,02,01,0
3 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO bipolar 
enchufable 40 amp incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 4,00 

3,01,02,01,0
4 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Breaker industrial 80-100 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 2,00 

3,01,03   
SALIDAS PUNTOS 
ELECTRICOS 

   

3,01,03,01   
SALIDAS DE 
TOMACORRIENTES 
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3,01,03,01,01 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
regulado con polo a tierra 
color naranja línea Levitón 
incluye cable HF 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 8,00 

3,01,03,01,0
2 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
normal blanco Nema 5-15R 
(equi. oficina) incluye cable 
HF, herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 18,00 

3,01,03,01,0
3 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
normal blanco (220 volt) 
incluye cable HF, 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 4,00 

3,01,03,02   
SALIDA PUNTOS DE 
ILUMINACION 

   

3,01,03,02,0
1 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida batería de 
emergencia incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 3,00 
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3,01,04   
LUMINARIAS Y SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

   

3,01,04,01 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

LUMINARIAS    

3,01,04,01,0
1 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

Suministro e instalación de 
lampara de emergencia, 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento 

und 3,00 

3,02   
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS ANALISIS 
INSTRUMENTAL-LAVADO UT 

   

3,02,01  
ACOMETIDAS, 
ALIMENTADORES Y 
RAMALES EN BAJA TENSION 

   

3,02,01,01   
RAMALES DE CIRCUITOS 
ELECTRICOS 

   

3,02,01,01,01 
Instrumental y 

lavado de 
utensilios 

suministro, instalación, 
marquillada  y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
2#12+12 HF- EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 513,00 

3,02,01,01,0
2 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
2#12+14 HF- EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 54,00 
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3,02,01,01,0
3 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal 
4#12+2#12 HF- EMT 3/4" 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

ml 
105,0

0 

3,02,01,01,0
4 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Ramal 2#6+8 HF- EMT 1" 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento 

ml 18,00 

3,02,01,01,0
5 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de Ramal - 
EMT 3/4" incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

ml 
282,0

0 

3,02,02   
TABLEROS DE CIRCUITO E 
INTERRUPTORES 

   

3,02,02,01   
TABLEROS DE CIRCUITO CON 
ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

   

3,02,02,01,0
1 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro, instalación, 
marquillada y puesta en 
funcionamiento de  Tablero 
trifásico (3P + N +T) de 42 
circuitos  NQOD con espacio 
para totalizador Blanco 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 1,00 
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3,02,02,02   
INTERRUPTORES 
ENCHUFABLES TIPO QO 

   

3,02,02,02,0
1 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO 
monopolar enchufable 15 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 3,00 

3,02,02,02,0
2 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO 
monopolar enchufable 20 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 34,00 

3,02,02,02,0
3 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Interruptor tipo QO bipolar 
enchufable 40 amp incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 11,00 

3,02,02,02,0
4 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento de 
Breaker industrial 80-100 
amp incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento. 

und 3,00 

3,02,03   
SALIDAS PUNTOS 
ELECTRICOS 

   

3,02,03,01   
SALIDAS DE 
TOMACORRIENTES 
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3,02,03,01,0
1 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
regulado con polo a tierra 
color naranja línea Levitón 
incluye cable HF, 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 20,00 

3,02,03,01,0
2 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
normal blanco Nema 5-15R 
(equi. oficina) incluye cable 
HF, herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 27,00 

3,02,03,01,0
3 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida tomacorriente 
normal blanco (220 volt) 
incluye cable HF, 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 8,00 

         

3,02,03,02   
SALIDA PUNTOS DE 
ILUMINACION 

   

3,02,03,02,0
1 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

suministro e instalación y 
puesta en funcionamiento 
de Salida batería de 
emergencia incluye 
herramientas, equipos, 
certificaciones y todo lo 
necesario para su ejecución, 
instalación y puesta en 
funcionamiento. 

und 4,00 
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3,02,04   
LUMINARIAS Y SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

   

3,02,04,01   LUMINARIAS    

3,02,04,01,0
1 

Instrumental y 
lavado de 
utensilios 

Suministro e instalación de 
lampara de emergencia, 
incluye herramientas, 
equipos, certificaciones y 
todo lo necesario para su 
ejecución, instalación y 
puesta en funcionamiento 

und 4,00 

3,03   INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS  

3,03,01 Cuarto técnico 

Suministro e instalación de 
Toma de 
telecomunicaciones. Incluye 
face plate  cat 6A F/UTP, 
JACK 6A F/UTP ZMAX, 
accesorios y demás 
elementos de fijación 

und 10,00 

3,03,02 Cuarto técnico 

Suministro e instalación de 
Acometida de 
telecomunicaciones en 
tubería EMT 3/4" con cable 
UTP Cat 6A  100% cobre, con 
todos sus accesorios y 
elementos de fijación 

ml 
200,0

0 

3,03,03 Cuarto técnico 

Suministro e instalación de 
Patch panel de 24 puertos  
(incluye jacks Cat 6A F/UTP , 
Herraje de 24 puertos , 
elementos de fijación, 
organizador para cable 
frontal y 
posterior, kit de tierra y 
marquillas). 

und 1,00 

3,03,04 Cuarto técnico 

Suministro e instalación de 
Switch 24 puertos Base 1000 
+2 PORT SFP - HP 
programable 

und 1,00 

3,03,05 Cuarto técnico 
Certificación de puntos de 
red 

globa
l 

1,00 

3,03,06 Cuarto técnico 
Suministro e instalación de 
Gabinete a pared con 

und 1,00 
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accesorios e instalado: Nota: 
No incluye bandeja de enlace 
internet en fibra de vidrio 

4.0   SISTEMA HVAC    

4,01 General 
Diagnóstico del sistema 
encontrado* 

GL 1,00 

5,0   
ADECUACIÓN DE 
MOBILIARIO Y 
AMBIENTACIÓN 

   

5,01 

Fisicoquímica y 
ensayos 

biofarmacéutic
os 

Mueble Tipo 1 - 1,40x3,00=4,2 
m 2 x 5,500.Estructura tipo c 
en lámina galvanizada, 
calibre 16, con dos refuerzos 
de pintura, una capa de 
epoxizing y la otra de 
aplicación electroestática, 
con resistencia de carga de 
250 kg, niveladores y tapones 
en polipropileno. Superficie 
en resina fenólica de 10 mm 
de espesor, tapa tuberías en 
lámina galvanizada calibre 22 
con dos recubrimientos de 
pintura una epoxizing y otra 
epoxipoliéster de aplicación 
electroestática.  Ducto de 
servicios en lámina 
galvanizada calibre 18 
cumplimiento de norma 
Retie con tapa ductos 
intercambiables en lámina 
calibre 22, con accesorios de 
línea. Cumplimiento de 
norma internacional une en 
13150. 

und 2,00 
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5,02 
Análisis 

instrumental 

Mueble Tipo 2 - 
1,40x3,60=5,04 m2 x 
5,500.Estructura tipo c en 
lámina galvanizada, calibre 
16, con dos refuerzos de 
pintura, una capa de 
epoxizing y la otra de 
aplicación electroestática, 
con resistencia de carga de 
250 kg, niveladores y tapones 
en polipropileno. Superficie 
en resina fenólica de 10 mm 
de espesor, tapa tuberías en 
lámina galvanizada calibre 22 
con dos recubrimientos de 
pintura una epoxizing y otra 
epoxipoliester de aplicación 
electroestática.  Ducto de 
servicios en lámina 
galvanizada calibre 18 
cumplimiento de norma 
Retie con tapa ductos 
intercambiables en lámina 
calibre 22, con accesorios de 
línea. 
Cumplimiento de norma 
internacional une en 13150.  

und 2,00 

5,03 
Análisis 

instrumental 

Mueble Tipo 3 - 
0,80x5,85=4,7 m2 x 5,500. 
Estructura tipo c en lámina 
galvanizada, calibre 16, con 
dos refuerzos de pintura, una 
capa de epoxizing y la otra de 
aplicación electroestática, 
con resistencia de carga de 
250 kg, niveladores y tapones 
en polipropileno. Superficie 
en resina fenólica de 10 mm 
de espesor, tapa tuberías en 
lámina galvanizada calibre 22 
con dos recubrimientos de 
pintura una epoxizing y otra 
epoxi poliéster de aplicación 

und 1,00 
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electroestática.  Ducto de 
servicios anclado a pared 
fabricado en lámina 
galvanizada calibre 18 
cumplimiento de norma 
Retie con tapa ductos 
intercambiables en lámina 
calibre 22, con accesorios de 
línea. 
Cumplimiento de norma 
internacional une en 13150, 

5,04 
Análisis 

instrumental 

Mesa para balanza de 800 
mm de long, integrada en 
mesa. Constituida por un 
mueble exterior construido 
en acero laminado 
recubierto en epoxi poliéster  
y estructura metalica aislada 
de la mesa con niveladores  y 
sinobloc de goma. Loseta 
interior de piedra artificial. 

und 1,00 

 
 
Nota: Equipo y herramienta: El proponente deberá suministrar todos los 
elementos, implementos y herramienta, necesario para realizar los trabajos de 
montaje e instalación de las diferentes dotaciones.  
 
El proponente favorecido será responsable de la custodia y control de su 
equipo, herramientas y demás elementos utilizados en la ejecución de los 
trabajos contratados. 
 

3.3 Plazo de 
Ejecución 

Hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

3.4 Lugar de 
Ejecución 

Universidad del Atlántico- sede norte: 
- Laboratorio 2A- 11 Bloque I  – Universidad del Atlántico - Carrera 30 #8-49 

en el Municipio de Puerto Colombia Atlántico. 
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3.6 Disponibilidad 
presupuestal 

LA UNIVERSIDAD para la atención del compromiso derivado del presente 

proceso de selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad 

presupuestal así: 

NUMERO 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

FECHA 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE) 

VALOR A 

UTILIZAR DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

7076 19/09/2023 

0501020504- 

Servicios de 

construcción  

$394.000.000 

7076 19/09/2023 

0501010308- 

Muebles; otros 

bienes 

transportables  

$164.000.000 

7207 04/10/2023 

0501020504- 

Servicios de 

construcción 

$ 4.565.064 

 

3.7 Forma de Pago: 

 

LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda 

legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual 

mensualizado de Caja), de la siguiente manera: 

 

 Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma 

del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 El valor  total del contrato  se pagará  al cumplimiento total del objeto 

contractual, una vez amortizado el anticipo, dentro de los sesenta (60) 

días calendario, previa amortización del anticipo a partir de la fecha de 

radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo 

a satisfacción final por parte del Supervisor del Contrato y la 

correspondiente factura, previa presentación del informe final, 

certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a 

ello) por el Contratista. 

3.8 Obligaciones a 
cargo del 
contratista: 

Además de las obligaciones generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 
000006 de octubre 6 de 2009 (Estatuto de Contratación de la Universidad del 
Atlántico) el Contratista cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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Obligaciones Generales. 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
Contratista con La Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
para la ejecución del Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de 
sus empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante 
Legal. Dicha certificación será aportada con la factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el 
momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones 
y la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  
7. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 
8. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 
9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones Específicas. 
 
1. El contratista se compromete a suscribir junto con el Supervisor el Acta 

de Inicio del contrato. 
2. Certificación de cumplimiento con los estándares sanitarios nacionales 

e internacionales para cada una de los ítems a suministrar. 
3. Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo el suministro y 

adecuaciones eléctricas. 
4. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para 

desarrollar las obligaciones objeto del contrato.  
5. Conformar como mínimo Tres (02) Frentes de trabajo y de equipo 

semanal, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades 
establecidas en el pliego de condiciones del respectivo proceso de 
selección. 

6. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal 
necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución del mismo y 
conforme a lo requerido por la Entidad. 
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7. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con 
quien éste delegue, el cronograma para la prestación del servicio 
objeto del contrato. 

8. El contratista debe señalizar con avisos, cintas de peligro y demás 
elementos visuales necesarios en las áreas de trabajo para la 
prevención de accidentes de trabajo con la comunidad educativa y 
contratistas. 

9. Adelantar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecución de 
obra, presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos 
estipulados en el contrato. 

10. Cumplir el cronograma pactado con el supervisor. 
11. Dar estricto cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones 

técnicas establecidas en el numeral 3.2 Condiciones Técnicas Exigidas 
en el estudio previo del proceso contractual. 

12. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

13. El contratista deberá diseñar, construir, mantener y controlar el 
sistema de disposición de los escombros producto de las demoliciones 
en los salones de clase. Deberá realizar las mismas en horarios que no 
afecten las clases y la normal movilidad en el bloque H. Lo anterior 
deberá ser coordinado y aprobado por la Supervisión del contrato. El 
costo de este sistema estará a cargo completamente del contratista.  

14. El contratista suministrará las herramientas necesarias para el 
funcionamiento normal de la obra. Una vez iniciado el proceso 
constructivo debe proveer un cerramiento para darle seguridad a la 
obra y para aislar la zona donde se va a ejecutar la construcción, para 
evitar la entrada a personas ajenas a esta, darle un buen aspecto y 
evitar posibles accidentes. 

15. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las 
medidas de control durante la etapa de ejecución contractual 
establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada 
ejecución de la obra. 

16. El Contratista mantendrá las medidas de seguridad y limpieza en las 
áreas de intervención donde se ejecute el contrato desde la fecha de 
inicio hasta la entrega a satisfacción de este. 

17. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo 
estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos 
sin la autorización escrita de la UNIVERSIDAD y el concepto previo del 
Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el 
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras 
adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la 
modificación de las especificaciones. 
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18. El contratista debe contemplar la construcción, sin costo a la 
UNIVERSIDAD, de los espacios necesarios para el almacenamiento de 
todos los materiales, insumos y otros elementos que intervengan en la 
construcción, y que deban ser almacenados por un tiempo antes de su 
uso. Debe incluir espacio para el responsable del almacén y su auxiliar 
(Campamento). 

19. El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos 
requeridos durante la ejecución del contrato serán asumidos por EL 
CONTRATISTA.  

20. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, 
campamentos, servicios públicos, y demás construcciones 
provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN.  

21. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser 
previamente aprobados por la SUPERVISIÓN mediante la presentación 
de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta 
del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se 
ajusten a las especificaciones. 

22. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de 
las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la Universidad. 
La reparación de daños si los hubiere, correrá por cuenta del contratista 
y se hará a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

23. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo 
responsable de ellos, y deberá responder por los mismos. 

24. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos específicos 
(ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o 
certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor 
requerida. 

25. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Universidad considere 
necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 
observaciones dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones 
técnicas, tanto generales como particulares acordados. 

26. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o 
cambio que éste considere necesario hacer a los planos o 
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello 
hubiere lugar. 

27. Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, 
muebles y equipos necesarios para la ejecución de la obra y asumir por 
su cuenta el transporte de estos. Para tal efecto, el Contratista se 
compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos 
requeridos para la correcta ejecución del contrato. 
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28. Proveer bienes y servicios de excelente calidad y con precios justos del 
mercado, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Supervisor 
del contrato. 

29. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo 
electrónico para comunicación con la Universidad del Atlántico, por el 
plazo de ejecución del contrato. 

30. Cambiar el (los) bien (es), partes o elementos objeto del 
mantenimiento del contrato a solicitud del Supervisor, sin ningún costo 
para la Universidad, cuando no cumplan con las especificaciones 
requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
solicitud por parte del Supervisor.  

31. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o 
dificultad que se presente en la ejecución del Contrato 

32. Cumplir con los procesos y procedimientos del estatuto de 
contratación de la universidad, los cuales harán parte del contrato de 
ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la 
materia. 

33. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en materia de comunicaciones en la UNIVERSIDAD. 

34. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de 
señalización. 

35. El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las actividades 
contractuales aun cuando se presenten fluctuaciones en los precios de 
mano de obra, materiales, equipos especiales, materia prima, Divisas, 
entre otros, para darle cumplimiento al objeto del presente contrato.  

36. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la 
obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la 
Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados 
del Acta de Recibo de Obras. 

37. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de 
servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y 
puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la 
presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría 
Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres 
de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha 
entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. Cuando 
haya que solicitar permisos de carácter ambiental o similar, el 
contratista deberá facilitar personal técnico para tramitar los mismos 
sin costo a la Universidad.  

38. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de 
uniformes distintivos de la empresa o unión temporal o consorcio y 
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elementos de protección personal acorde al tipo y riesgo de las 
actividades a realizar. 

39. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de 
funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas 
ofrecidas para la ejecución del contrato. 

40. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, 
que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo 
del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

41. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los 
equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. Así mismo, debe 
asumir los elementos de protección personal para darle cumplimiento 
a las normas de seguridad industrial y bioseguridad vigentes. 

42. El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del 
contrato, deberá contar con los elementos de protección personal 
tales como Arnés, Cascos, Botas; Gafas de protección, Eslinga, Líneas 
de Vida y en general todos los materiales que salvaguarden la 
protección integral del personal.  

43. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la 
celeridad y la calidad en la ejecución. 

44. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo 
su propia responsabilidad. 

45. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y 
formuladas en la propuesta. 

46. Se debe entregar certificado de disposición final de los escombros 
mediante un gestor de residuos certificado. Este certificado debe ser 
entregado al final de la obra al sistema de gestión ambiental de la 
universidad del atlántico. 

47. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con 
todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel 
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el 
término de este contrato. El Contratista deberá en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él 
en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas 
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 
sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane 
los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, 
motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al 
contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable y 
debe asumir todos los costos relacionados con los mismos. 

48. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del 
contrato, el plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico si 
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aplica. El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los 
procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. 
Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los 
Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de 
las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de 
materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, 
explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales 
sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o 
subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, 
etc. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la 
ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los 
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance 
del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del 
contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea 
aprobado por la Interventoría y avalado por la oficina de planeación. 
Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y 
aprobado por la Interventoría y avalado por la oficina de planeación. 

49. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios 
públicos para los trámites que sean necesarios para el correcto 
desarrollo del proyecto.  

50. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en 
los sitios indicados y/o donde lo indique el Supervisor del contrato. 

51. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno 
todos los bienes que resulten de mala calidad, con defectos de 
fabricación o que sean rechazados por el supervisor del contrato 

52. El contratista al aceptar el contrato se compromete a ejecutar el 
suministro en los plazos establecidos, según el ítem 3.3 (Plazo de 
Ejecución) y asumirá las horas extras, horarios nocturnos, comidas, 
transportes y todos los sobrecostos que generen las horas extras, para 
darle cumplimiento al objeto del contrato.  

53. El incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en 
el contrato, será causal de aplicación de la garantía de cumplimiento. 

54. EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, 
asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles 
y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la 
presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos 
asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así 
mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y 
de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas 
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cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo 
procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles.  

55. Entregar el listado de bienes inmuebles, equipos y aparatos instalados 
con la certificación del periodo de garantía de cada uno.  

56. El anticipo del contrato se tramitará de acuerdo con lo estipulado en el 

manual de contratación y estatuto presupuestal de la Universidad. En 

ningún caso, el no desembolso del mismo (según los tiempos 

dispuestos por dependencias), no será impedimento para que el 

contratista inicie, continúe o suspenda sus actividades contractuales a 

partir de la firma del acta de inicio. 

57. En caso de existir dudas sobre alguna de las actividades contractuales, 
esto es, planos, especificaciones, procedimientos, entre otros, el 
contratista está en la obligación de informar al Supervisor del contrato 
para resolver la inquietud y propender por la correcta ejecución del 
mismo. Será responsabilidad del contratista toda omisión de lo 
estipulado en los ítems 3.2 que no haya sido concertado con el 
Supervisor del contrato en el caso de existir dudas.  

58. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

3.9 Obligaciones a 
cargo de La 
Universidad: 

LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente:  
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para 

el cumplimento de sus obligaciones   contractuales.  
3. Realizar la supervisión del contrato.   
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 

3.10 Supervisión. 

La Universidad ejercerá la Supervisión y control en la ejecución del presente 
contrato través del Jefe del departamento de fomento y apoyo a la 
investigación, con el apoyo del Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus 
veces, a su vez se denominará el SUPERVISOR del mismo. Para estos efectos el 
Supervisor estará sujeto a lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo Superior No. 000006 del 6 de octubre 
de 2009), Ley 734 de 2001, Ley   1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre 
la materia. 

3.11 Listado de 
Estudios y diseños 

Si Aplica  X No Aplica   

3.12. Fichas técnicas 
de bienes o 
Servicios  

Si Aplica   No Aplica X  

3.13 Presupuesto 
Oficial Estimado 

 
Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los 
antecedentes, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso 
contractual se estima en Quinientos sesenta y dos millones quinientos sesenta 
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y cinco mil con sesenta y cuatro pesos ($562.565.064) Moneda Legal 
Colombiana IVA INCLUIDO. 

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Marcar con una X) 

ADQUISICION DE 
BIENES 

x SERVICIOS  
 

OTROS  CUAL?  
 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA 

x  
  

5. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1. Estudio Técnico: La persona natural o jurídica seleccionada a través de convocatoria o invitación 
debe tener dentro de su objeto, la venta y suministro de los bienes y/o servicios que se relacionan en el 
objeto. La propuesta que no cumpla con estos requisitos técnicos mínimos no será objeto de 
evaluación. 

5.2. Estudio 
Económico: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

5.2.1 Análisis 
detallado de precios 
o Cotizaciones 

Para determinar el valor de los bienes y/o servicios solicitados se realizó la 
consulta de los precios actuales del mercado en la región, mediante un estudio 
de mercado, a través de solicitudes de cotización de acuerdo al listado de 
proveedores y el análisis de las mismas, como consecuencia se llegó a la 
conclusión de que el valor promedio del bien o servicio a contratar es 
Quinientos sesenta y dos millones quinientos sesenta y cinco mil con sesenta y 
cuatro pesos ($562.565.064) Moneda Legal Colombiana, Incluido IVA. 

5.2.2. Gastos del 
contrato 

El futuro contrato que se genere comprenderá necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos (IVA, Estampillas), los cuales serán 
asumidos por el contratista. 

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
(Formas de Contratación). Marcar con una  X 

Contratación 
Directa Contrato 

cuantía < 25 
SMLMV 

(Literal B, artículo 
41, numeral I, 

literal a artículo 42, 
artículo 43) 

Contratación 
Directa 

Contrato 
cuantía < 25 

SMLMV 
(Literal B, 

artículo 41, 
numeral I, 

literal a 
artículo 42, 
artículo 43) 

Contratación 
Directa 

Contrato 
cuantía < 25 

SMLMV 
(Literal B, 

artículo 41, 
numeral I, 

literal a artículo 
42, artículo 43) 

Contratación Directa 
Contrato cuantía < 25 

SMLMV 
(Literal B, artículo 41, 

numeral I, literal a 
artículo 42, artículo 

43) 

Contratación 
Directa Contrato 

cuantía < 25 
SMLMV 

(Literal B, 
artículo 41, 

numeral I, literal 
a artículo 42, 
artículo 43) 

 

Contrato con 
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Formalidades 

Plenas  

(artículo 29) 

    x 

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (Describa los riesgos que podrían 
tipificarse en el contrato, agregar la matriz de riesgo) 

 
 
 

8. MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo Se requiere Valor Vigencia 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 100% del valor del anticipo 

Igual a la duración 
del contrato y 

cuatro (4) meses 
más 

Cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, 
pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 

SI 20% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y 

cuatro (4) meses 
más  
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

SI 5% del valor del contrato 
Igual a la duración 
del contrato y tres 

(3) años más  

Estabilidad y calidad de la obra SI 10% del valor del contrato 

Cinco (5) años a 
partir de la 

suscripción del acta 
de recibo final. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados. 

SI 20% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y 

cuatro (4) meses 
más 

Calidad del servicio. SI 10% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y 

cuatro (4) meses 
más  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

SI 200 SMMLV 

Igual a la duración 
del contrato a partir 
de la suscripción del 

mismo. 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

9.1. 
Requisitos 
Habilitantes 

 
Serán Hábiles las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en la 
invitación y sus anexos.  
LA UNIVERSIDAD durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes 
que sean presentados por los proponentes dentro del plazo señalado en el 
Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las 
aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el 
Proponente adicionar o modificar su propuesta. Para este proceso, los requisitos 
habilitantes que se exigirán serán los siguientes: 
 

9.1.2 
Capacidad 
jurídica 

 Certificado de Existencia y Representación Legal. La Oferta deberá acompañarse 
del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Certificado de Inscripción 
en el Registro Mercantil, según sea el caso, en donde conste que la duración de la 
sociedad no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que entre otras 
actividades, el objeto social contemple la establecida en el objeto y especificaciones 
técnicas u otra definición afín con la adecuada ejecución del objeto contractual 
expedido dentro de los 30 días siguientes al cierre de la invitación.  

 Cédula de ciudadanía. Se deberá presentar la copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal o de la persona natural según corresponda. 

 Carta de Presentación. La Oferta debe estar acompañada de carta de presentación 
firmada por la persona natural Oferente o por el Representante Legal de la 
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Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente o el apoderado constituido para 
el efecto. 

 Certificación de antecedentes fiscales del representante. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el 
presente documento. 

 Certificación de antecedentes fiscales de la persona jurídica. Expedido con fecha 
no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en 
el presente documento. 

 Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal. Expedido con 
fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas 
establecido en el presente documento. 

 Certificación de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica. Expedido con 
fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas 
establecido en el presente documento. 

 Certificado de medidas correctivas -Policía- Expedido con fecha no anterior a 30 
días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

 Antecedentes judiciales – policía. Expedido con fecha no anterior a 30 días 
calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

 Certificado de no estar condenado por delitos sexuales contra 
persona menor de 18 años. Expedido con fecha no anterior a 30 dias calendarios a 
la fecha de entrega de las ofr¡ertas establecido en el presente documento. 

 Certificado de no estar reportado en el Registro de Deudores 
Alimenticios – REDAM: Expedido con fecha no anterior a 30 dias calendarios a la 
fecha de entrega de las ofr¡ertas establecido en el presente documento. 

 Certificación Bancaria. Certificado expedido por la entidad financiera en donde 
posea cuenta corriente o de ahorros en donde se indique el número de la cuenta, 
clase, nombre del titular y su número de identificación, a través de la cual La 
Universidad efectuará el pago del contrato que se llegaré a suscribir en el evento 
que le sea adjudicado. 

 Registro Único Tributario - RUT. actualizado desde el 2020 y descargado de la 
página de la DIAN durante la vigencia 2022. Fotocopia de la identificación tributaria 
e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas 
jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben 
acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto 
sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con 
dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto 
Tributario en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el 
artículo 437 del mismo Estatuto. 

 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad 
social. El Oferente debe presentar certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
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legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus 
empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la Propuesta. En el evento de que 
la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos 
a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si la Propuesta es presentada por un 
Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de 
manera independiente la anterior certificación. Expedición no mayor a 30 días. 

 Hoja de Vida de la función pública. La OFERTA deberá acompañarse del Formato 
Único de Hoja de Vida de persona jurídica y/o persona natural del Departamento 
Administrativo de la Función Pública debidamente diligenciado. 

 Validez de la oferta. La oferta deberá estar vigente por el término de 90 días 
calendarios, para lo cual deberá aportarse certificado expedido por el 
representante legal.   

 Abono a la Propuesta. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, 
si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o 
el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una 
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser 
avalada por un ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su 
matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Consejo Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de cierre 
de esta Invitación. 

 
Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no 
posea título como Ingeniero Civil o Arquitecto. 
Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta 
sea calificada como NO HÁBIL: 

 
1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 

plural) no allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto, ni copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Consejo Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de 
cierre de esta Invitación. 

 
2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la 

estructura plural o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional 
como Ingeniero Civil o Arquitecto y su propuesta no haya sido abonada por un 
profesional en la materia, y no allegue copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional. 
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9.1.3 
Experiencia 

El proponente deberá acreditar hasta Dos (02) contratos terminados cuyo objeto, 
obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o similares al objeto de la presente 
contratación o correspondan o comprendan dentro de sus actividades, las que forman 
parte del contrato a celebrar. El valor sumado de los contratos debe ser igual o superior 
al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMMLV). En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado 
de ejecución o acta de cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la 
contratante y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final. 
 
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o 
consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje 
de participación. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante aportada 
deberá ser proporcional al porcentaje de participación de cada uno de sus miembros en 
el respectivo consorcio o unión temporal. 

9.1.4 
Capacidad 
Financiera  

NO APLICA 

9.1.5 
Capacidad 
Organizacion
al 

NO APLICA 

9.1.6 Factores de Ponderación 

 
Las Ofertas que hayan sido verificadas y que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas se 

calificarán sobre un total de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera. 
 

Calificación 
Factor 
Calidad 

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 
 

Factor Concepto  
Máximo 
Puntaje 

Puntaje 
total 

Calidad 
Experiencia 

Adicional  

El Cotizante que certifique experiencia 
adicional a la requerida para su habilitación, 

obtendrá el siguiente puntaje. 

45 
 

Cinco (5) certificaciones 
adicionales cuarenta Y cinco (45) 
puntos 

45 

 Tres (3) certificaciones 
adicionales veinte (20) puntos 

20 

Una certificación adicional diez 
(10) puntos 

10 
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Para la acreditación de este puntaje el proponente deberá presentar copia de las 
certificaciones que cumplan con el requisito de experiencia mínima requerida. 

 
 

 Factor Concepto (Aplica para todos los ítems) 
Máximo 
Puntaje 

Puntaje 
total 

Calidad 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Cuando el proponente oferte el 
servicio cien por ciento (100%) 
con personal nacional 

10 

10 Cuando el proponente oferte el 
servicio con menos del cien por 
ciento (100%) de personal 
nacional 

5 

 
 

Calificación 
Factor Precio 

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 

Factor  
Total 

puntaje 

 
 
Precio 

El Proponente que ofrezca el 
menor precio del total de la 
Oferta, obtendrá cuarenta y 
cinco (45) Puntos, los demás 
tendrán puntaje en forma 
proporcional descendente. 

 
X=(Oferta Menor 

Precio)*45 
Oferta N (Oferta en 

evaluación) 

45 

1. PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS 

 ¿Se requiere? 
Observacione

s 

Licencia de Construcción  Si  No X  

Licencia Ambiental Si  No X  

Otros, ¿Cuáles? Si  No X  

 

 
Margarita Isabel Correa Vasquez 

Jefe 
 Departamento de Fomento y Apoyo a la Investigación.  
 
 Elaboro: ICañas 
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 Reviso: CHernnadez - Fduran 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  La propiedad intelectual de las investigaciones y 

resultados de los trabajos que se efectúen en el marco de este contrato, serán de propiedad de ambas 

partes, salvo excepciones pactadas.  La información que se recaude para el desarrollo del presente 

contrato, así  como  los  informes, monografías, artículos, investigaciones y demás productos que 

resulten, como en el desarrollo de los proyectos que se acuerden, no podrán ser reproducidos, 

comercializados, ni cedidos a terceros sin previa autorización de las partes y de los autores y creadores 

generadores de la información o producto. Las partes de común acuerdo establecen que ambas 

instituciones podrán hacer uso de tales documentos para sus propios fines, dando el crédito 

correspondiente, respetando la confidencialidad y los derechos de autor, de propiedad intelectual y 

material establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y disposiciones 

complementarias, y en especial dando cumplimiento a lo dispuesto al respecto en los convenios o 

contratos específicos. 

 


