Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5473435
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 4:55:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	082 -CENAC TOLEMAIDA-2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICACIÓN DENOMINADA AULAS No. 3 DEL BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN BRIAV25, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	48 Días
Fecha de inicio de contrato	14/11/2023 9:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(5/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC TOLEMAIDA

COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

&NGECON S.A.S

COLOMBIA, Facatativá
Número de documento 900781282

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
&NGECON S.A.S	BANCO BBVA	Corriente	382013308

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *oscar orlando castro roa* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 10:09:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo Enrique Muñoz Suarez* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2023 11:20:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5473435_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(4/11/2023 9:45:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12886722	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20 días para terminar *(5/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12886721	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.610.932,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12841304	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20 días para terminar *(5/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5473435
Proveedor &NGECON S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	NILO CUNDINAMARCA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1 CO1.PCCNTR.5473435

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							47.092.463,95	39.401.434,80
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153605	Suministro e instalación de grifería lavamanos monocontrol línea Liquid Alta Mate Black, de material metálico, consumo de agua de 5,7 l/min, con sistema de agua, acabado negro mate, con presión de agua de 120 kg/cm2, con tipo de manija lever, conexión 1/2" caliente / fría (Incluye cinta teflón y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	6,00	UN	642.918,00	620.000,00	3.857.508,00	3.720.000,00
2	72153605	Remoción de tubería existente, suministro e instalación a todo costo de kit grifería de ducha sencilla Balta Dalia, de acabado brillante color cromado, consumo de agua de 5,7 l/min, de material de polímero de alta ingeniería, presión de agua de 20 PSI, manija tipo cruz, (Incluye tubería de PVC de 1/2", ducha, valvula de	6,00	UN	129.892,00	120.000,00	779.352,00	720.000,00

		registro de paso, soldadura y limpiador para PVC y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).						
3	72153605	Cambio, suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable de diametro de 27 cm de capacidad de rollo de 250 m de hoja doble o 400 m de hoja sencilla, con llave (Incluye accesorios para su correcto funcionamiento)	3,00	UN	215.359,00	180.000,00	646.077,00	540.000,00
4	72152204	Suministro e instalación de cerámica pared Pizarra Negro 33.8 cm x 33.8 cm. Acabado mate, de apariencia rústico/piedra, espesor de 6,8 mm. (Incluye boquilla, biselado, pegante adhesivo y win en aluminio plata brillante tipo español para acabado final en las vértices)	30,00	M2	86.692,00	82.000,00	2.600.760,00	2.460.000,00
5	72152204	Suministro e instalación de cerámica piso Madeira Dharana gris 20 cm x 90 cm. Acabado mate, de apariencia Cementicias/Rústicas, espesor de 9,9 mm, color gris, textura de superficie esmaltado (Incluye boquilla de color blanco, biselado y pegante adhesivo)	19,00	M2	86.692,00	82.000,00	1.647.148,00	1.558.000,00
6	72153507	Adecuación, suministro e instalación de bloque H5 para 04 laterales de bancas para baño de dimensiones de 0,5 m alto y 0,5 m ancho. (Incluye mortero de pega y limpieza)	1,00	M2	55.940,00	50.000,00	55.940,00	50.000,00
7	72153507	Adecuación, suministro e instalación de bloque H5 dimensiones 1,8 mts alto y 1,1 mts ancho. (Incluye mortero de pega y limpieza)	2,00	M2	55.940,00	50.000,00	111.880,00	100.000,00
8	72152000	Adecuación, suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado E=0,015 m, para muro de 1,8 mts alto, 1,1 mts ancho y 0,12 m de espesor por ambas caras (Incluye limpieza)	4,70	M2	30.777,00	28.000,00	144.651,90	131.600,00
9	72152000	Adecuación, suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado E=0,015 m, para 04 muros laterales de bancas para baño de 0,5 m alto, 0,5 m ancho y 0,12 m de espesor por ambas caras (Incluye limpieza)	2,80	M2	30.777,00	28.000,00	86.175,60	78.400,00
10	72153605	Remoción de orinal y grifería existente, suministro e instalación de orinal tipo Gotta con entrada superior con capacidad volumetrica de 91328 litros, dimenciones 49,5 cm de alto y 36 cm de ancho, de color blaco y acabado brillante, con fluxómetro de palanca expuesta tipo institucional, de material metálico, consumo de agua de 0,5 l/min, con sistema de ahorro de agua, acabado cromado brillante, con presión de agua de 80 PSI, con forma de barra con maneral, conexión 1/2" mínimo (Incluye cinta teflón y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	3,00	JG	1.700.106,00	1.500.000,00	5.100.318,00	4.500.000,00
11	72153605	Remoción de grifería existente, suministro e instalación de fluxómetro sanitario de palanca expuesta tipo institucional (FLUSHOUT 3,5 Lpf), de material metálico, consumo de agua de 3,5 Lpf - 0,92 Gpf, con sistema de ahorro de agua, acabado cromado brillante, con presión de servicio mínima de 35 PSI y máxima 80 PSI de agua de 80 PSI, con forma de barra con maneral, conexión 1/2" mínimo (Incluye cinta teflón y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	3,00	UN	1.089.962,00	950.000,00	3.269.886,00	2.850.000,00
12	72153605	Remoción de lavamanos existente, suministro e instalación de lavamanos tipo Cascade Vessel de dimensiones 46 cm de ancho, 37,6 cm de largo y 15 cm de alto, de material de cerámica, con acabado brillante (Incluye cinta teflón y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	3,00	UN	369.305,00	350.000,00	1.107.915,00	1.050.000,00
13	72153605	Suministro e instalación de juego accesorios clásico Astro Blanco (jabonera, portarrollos, gancho doble y toallero), material cerámico de color blanco (Incluye silicona antihongos y accesorios necesarios para su perfecta presentación)	4,00	JG	96.405,00	75.000,00	385.620,00	300.000,00
14	72141510	Demolición de mesón de lavamanos de 1,94 m de ancho, 0,8 m de largo y 0,08 m de espesor (incluye cargue y retiro de escombros con certificación de destianción final de residuos sólidos)	1,60	M2	55.199,00	50.000,00	88.318,40	80.000,00
15	72141510	Demolición de enchape de pared de 2,7 m x 1,76 m (incluye cargue y retiro de escombros con certificación de destianción final de residuos sólidos)	38,00	M2	23.958,00	18.000,00	910.404,00	684.000,00
16	72152700	Preparación e instalación de concreto reforzado para elaboración de mesón de banca para baño de 0,5 m de ancho, 0,5 m de largo y 0,1 m de espesor. Resistencia de concreto de 3000 PSI, acero figurado de No. 4 (Ø1/2") Fy=420 MPa (incluye acabado liso del concreto pulido)	0,26	M2	138.107,00	120.000,00	35.907,82	31.200,00
17	72152700	Preparación e instalación de concreto reforzado para elaboración de mesón de banca para baño de 1 m de ancho, 0,4 m de largo y 0,1 m de espesor. Resistencia de concreto de 3000 PSI, acero figurado de No. 4 (Ø1/2") Fy=420 MPa (incluye acabado liso del concreto pulido)	0,42	M2	138.107,00	120.000,00	58.004,94	50.400,00
18	72152700	Preparación e instalación de concreto reforzado para elaboración de mesón de lavamanos de 1,94 m de ancho, 0,8 m de largo y 0,08 m de espesor. Resistencia de concreto de 3000 PSI, acero figurado de No. 4 (Ø1/2") Fy=420 MPa (incluye acabado liso del concreto pulido)	1,63	M2	138.107,00	120.000,00	225.114,41	195.600,00
19	72152201	Suministro e instalación de marmol negro (la tonalidad a verificar de acuerdo a disponibilidad en el mercado local), dimensiones 1,94 m x 0,15 m, (Incluye el adesivo para su correcta instalación de perfecta presentación)	1,80	M2	514.629,00	500.000,00	926.332,20	900.000,00
20	72153605	Desmonte general de vidriería existente de división de las duchas, suministro e instalacióna todo costo de separadores en acero inoxidable 304 en lamina calibre 22, relleno en poliuretano, de uso y modelo institucional, las medidas 1,76 m x 1,8 m (Incluye 02 puertas de medidas de 1,8 m de alto x 0,8 m de ancho, accesorios necesarios para su correcta instalacion y perfecta funcionalidad)	3,20	M2	1.022.507,00	750.000,00	3.272.022,40	2.400.000,00
21	72153605	Desmonte general de vidriería existente de división de sanitarios, suministro e instalacióna todo costo de separadores en acero inoxidable 304 en lamina calibre 22, relleno en poliuretano, de uso y modelo institucional, las medidas 2,62 m x 1,6 m (Incluye 03 puertas de medidas de 1,6 m de alto x 0,8 m de ancho, accesorios necesarios para su correcta instalacion y perfecta funcionalidad)	10,00	M2	1.032.607,00	750.000,00	10.326.070,00	7.500.000,00
22	72153605	Desmonte general de vidriería existente de división de orinales, suministro e instalacióna todo costo de separadores en acero inoxidable 304 en lamina calibre 22, relleno en poliuretano, de uso y modelo institucional, las medidas 1,0 m x 0,5 m (Incluye necesarios para su correcta instalacion y perfecta funcionalidad).	1,00	M2	1.032.607,00	750.000,00	1.032.607,00	750.000,00
23	72153605	Limpieza final de obra en el baño de hombres, con una superficie de tratamiento en construcción, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad, el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza, desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales, eliminación de manchas, restos de yeso, mortero adheridos en el suelo y otros elementos, recogida, retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.	16,00	M2	27.618,00	25.000,00	441.888,00	400.000,00
24	72153204	(A) ADMNISTRACIÓN 10%	1,00	UN	3.710.990,07	3.104.920,00	3.710.990,07	3.104.920,00
25	72153204	(I) IMPREVISTOS 5%	1,00	UN	1.855.495,03	1.552.460,00	1.855.495,03	1.552.460,00
26	72153204	(U) UTILIDAD 10%	1,00	UN	3.710.990,07	3.104.920,00	3.710.990,07	3.104.920,00
27	72153204	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	705.088,11	589.934,80	705.088,11	589.934,80

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA 082-CENACTOLEMAIDA-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA 082-CENACTOLEMAIDA-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo Enrique Muñoz Su	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80022854	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo Enrique Muñoz Suarez	19 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 11:20:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Enrique Muñoz Suarez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	39.401.434,8
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	39.401.434,8

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24723	CDP	Generado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	15-01-03-068	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 50.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/10/2023 5:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	364823	Presupuestal (CDP)	26/10/2023 12:00 AM	Generado	39.401.434,8 COP	39.401.434,8 COP	39.401.434,8 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.401.434,8 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 39.401.434,8 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 8/11/2023 8:41 AM