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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

 

Fecha: 14 de noviembre del 2023 
 
Por medio del presente, el suscrito RAFAEL RICARDO ROA MORENO Secretario de Planeación, con 
fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2  y 2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto No 
1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de estudios del sector Expedido por Colombia 
Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que se 
constituyen en el estudio del sector económico referente al contrato de suministro, cuyo objeto será 
“PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONSISTENTES EN LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN 
PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ”, dentro del cual se 
considerarán los siguientes aspectos acordes con la proporción al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de 
contratación.  

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRENTENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION. 
 
De acuerdo a lo consagrado en los artículos 286, 287 y 311 de la Constitución Política de Colombia, el 

Municipio de San Eduardo es un entidad territorial descentralizada con autonomía presupuestal y 

administrativa, a la cual como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. Es así como el Artículo 209 de la Constitución Política, establece los principios 

que deben observarse en el ejercicio de la función administrativa, los cuales incluyen la EFICIENCIA, 

EFICACIA, CELERIDAD Y ECONOMÍA, entre otros no menos importantes. 

El Municipio de San Eduardo, como entidad fundamental de la división político-administrativa, le 

corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. 

El artículo 91 de la ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del alcalde, en relación con la 

administración municipal, entre otras, “…Dirigir la acción administrativa del MUNICIPIO, asegurar el 

cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo.” 

La Ley 80 de 1993, - Estatuto General de Contratación Estatal – en su articulo 3, establece que “…Los 

servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 

las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 

ellas en la consecución de dichos fines.”. 

La red vial urbana del Municipio de San Eduardo se encuentra construida en su mayoría a nivel de capa 

de subrasante, la cual ha sido compactada por el tránsito de los vehículos que transitan por el municipio. 

La falta de obras de arte, que drenen adecuadamente las vías, ocasiona que, en época de invierno, la 
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lluvia corra por la sub-rasante, causando un deterioro continuo de la misma y se vuelvan intransitables, 

implicando mayor riesgo tanto para los vehículos, motos, bicicletas y los peatones del sector, lo que 

demanda la pavimentación en concreto para garantizar la movilidad dentro del municipio. 

La Alcaldía de San Eduardo con el fin de atender y mejorar las vías urbanas del municipio, adelantará 

un proceso de selección para la escogencia del contratista que realice PRESTAR SERVICIOS DE 

CONSULTORIA CONSISTENTES EN LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA 

Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ, al contrato de obra a realizarse según la licitación publica 

MS-LP-001-2023.  

Como es bien sabido, es deber de la Administración Municipal, contribuir en la construcción de las 

condiciones necesarias para asegurar a todos los habitantes una vida digna, cumpliendo así los fines del 

Estado, lo cual se lograra mediante una eficiente administración, en este caso, con adecuadas vías para 

el desplazamiento, tanto vehicular como de los habitantes, con la finalidad de garantizar la conectividad, 

la circulación y de esta manera minimizar el tiempo de desplazamiento de la población.  

La pavimentación de las vías urbanas es para la Administración uno de los temas de gran importancia, 

toda vez que la disponibilidad de unas vías arregladas garantiza la competitividad y promueven el 

desarrollo local y la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Eduardo. 

Adicionalmente en el Plan de Desarrollo 2020-2023 (EXPERIENCIA Y CAMBIO PARA VOLVER AL 

PROGRESO).  

B.5. SECTOR INFRAESTRUCTURA -VIAS -TRANSPORTE.  

 
9. OBJETIVO: Mejorar la infraestructura vial  y conectividad Municipal. 
 
META DE RESULTADO 
 
META 30: Aumentar 3 kilómetros de red terciaria construida 
META 31: Aumentar 10 kilómetros de red terciaria mejorada 
META 32: Aumentar 20 kilómetros de red terciaria con mantenimiento 
META 33: implementar seguridad en 7 zonas de alto riesgo del a red vial terciaria.  
 

indicador de bienestar 
Unidad de 
medida 

Línea Base 
Meta 
Cuatrienio de 
Producto 

Aumento de red terciaria construida Kilómetros N.D 3 

Red vial terciaria mejorada. Kilómetros N.D 10 

Red vial terciaria con mantenimiento Kilómetros N.D 20 

Zonas de alto riesgo de red vial terciaria con 
seguridad 

Número N.D 7 
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9.1. Programa: Mejoramiento de Infraestructura de la  red vial Municipal. 
 

Producto Indicador 
Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio de 
Producto 

Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada Kilómetros N.D 10 

Caminos ancestrales 
mejorados 

Caminos ancestrales 
mejorados  

Número N.D 1 

Vía terciaria rehabilitada Vía terciaria rehabilitada  Kilómetros N.D 3 

Puente de la red vial terciaria 
rehabilitado 

Puentes de la red 
terciaria rehabilitados  

Número N.D 2 

Andén de la red urbano 
habilitado 

Andén en 
funcionamiento   

Número N.D 1 

Continuidad Proyecto vial 
intermunicipal.  

Proyecto vía 
intermunicipal 

Kilómetros 3 5 

 

De esta forma y de acuerdo a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

y, en concordancia con el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, se determina a través del presente 

estudio la justificación, conveniencia y oportunidad para contratar a través de la modalidad de mínima 

cuantía. 

Por lo anterior mencionado se hace necesario que el Municipio de San Eduardo disponga recursos 
financieros, técnicos y contractuales necesarios para realizar la contratación de dicho suministro. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO NIVEL DE 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de 
naciones Unidad –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por 
Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de 
selección se identifica así: 
 

Grupo [F] Servicios 

Segmento 
[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión 

Clase [801016] Gerencia de proyectos 

 
2.1 OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONSISTENTES EN LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ”. 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

El objeto del contrato será:  
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A B C D E F G

SUELDO MES 

BÁSICO
CANTIDAD

% DE 

DEDICACIÓN
F.M.

VALOR MES 

(A * B * C * D)
N° DE MESES

TOTAL PARCIAL 

(E * F)

1

1,1

1.1.1

INGENIERO / ARQUITECTO

RESIDENTE DE DE

INTERVENTORÍA 

 $      2.000.000,00 1 100% 2,30  $       4.600.000,00 6  $                      27.600.000,00 

1.1.2 topografo  $         800.000,00 1 5% 2,30  $             92.000,00 6  $                           552.000,00 

1.1.3 Cadenero  $         500.000,00 1 5% 2,30  $             57.500,00 6  $                           345.000,00 

                         28.497.000,00 

2
OTROS COSTOS 

DIRECTOS
UND  VALOR TOTAL 

2,1 PAPELERÍA Y COPIAS un  $                           500.000,00 

2,2
PAGO SE DE SERVICIO

PÚBLICOS DE AGUA
Mes  $                           480.000,00 

2,3
PAGO DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE LUZ
Mes  $                           480.000,00 

2,4
PAGO DE SERVICIOS DE

INTERNET Y TELEFONÍA
Mes  $                           600.000,00 

2,5 ENSAYOS DE CALIDAD

2,6
Ensayos de densidad con cono 

y arena
un                               240.000,00 

2,7
Ensayo de resistencia de 

concreto (cilindros)
un                               800.000,00 

2,8 EQUIPO TOPOGRAFICO Mes  $                           800.000,00 

3.900.000,00$                        

32.397.000,00$                      COSTO TOTAL (1 + 2)

10  $                                                             80.000,00 

1  $                                                          800.000,00 

SUBTOTAL  OTROS COSTOS DIRECTOS

RESUMEN GENERAL

6  $                                                          100.000,00 

3  $                                                             80.000,00 

6  $                                                             80.000,00 

6  $                                                             80.000,00 

1  $                                                          500.000,00 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ

N° CONCEPTO

PERSONAL

PERSONAL  DE SUPERVISIÓN

SUBTOTAL  COSTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD VALOR UNITARIO

 
 
3.1. TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 
 
3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y MUNICIPIO 
 
3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Dentro de las actividades requeridas se debe llevar a cabo: 
 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.  
2. Posterior a la radicación y aprobación de las pólizas, suscribir acta de inicio con el supervisor 

designado y radicar el documento original en la secretaria de Planeación del municipio de san 
eduardo dentro de los tres (3) días calendario, siguientes para efectos de publicación y reporte a 
entes de control.   

3. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las 
cláusulas del contrato.  

4. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 

5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.  
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6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  
7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y 

entrabamientos.  
8. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de 

parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. 
9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  
10. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de 

propiedad del MUNICIPIO DE SAN EDUARDO o conozca en desarrollo del contrato, en 
especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal.  Igualmente el CONTRATISTA 
está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás 
bienes de propiedad del MUNICIPIO DE SAN EDUARDO relacionados con el objeto del 
presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia EL 
CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO comparta o suministre; 2. No dar a conocer a terceros la información confidencial, 
sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al MUNICIPIO DE 
SAN EDUARDO; 3. No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue 
compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito del MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO; 4. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de 
las tablas de retención documental; 5. No podrá realizar la interceptación de la red de 
transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 6. Indemnización: EL 
CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que 
llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al 
objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. 

 
3.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA:  
 
1. Revisar y avalar el cronograma de ejecución del contrato de consultoría, conforme a la obligación 

adquirida por el Municipio.   

2. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos 

por el municipio en los términos en el proceso de contratación, como requisito indispensable para 

suscribir el acta de iniciación del contrato.  

3. Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.  

4. Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.  

5. Levantar y firmar las actas respectivas.  

6. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de construcción.  

7. Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del contratista.  

8. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que la contratista cumpla con los aportes a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 

concordantes.  
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9. El Interventor será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o 

a terceros. El Interventor será el único responsable por la correcta ejecución de las obligaciones 

definidas en este documento.  

10. El Interventor deberá revisar las especificaciones, actividades y alcances del proyecto, con el fin de 

conceptuar sobre las modificaciones requeridas técnica y económicamente, con el fin de preservar 

condiciones favorables para el ente estatal.  

11. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del Municipio mínimo con quince (15) 

días de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será 

la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los 

hechos, quedando a juicio del Municipio la determinación final.  

12. La Interventoría procederá con la contratista del proyecto a analizar los aspectos técnicos y demás 

especificaciones del proyecto, así como el cronograma de actividades y programa de inversiones, los 

requerimientos del proyecto, los trabajos específicos, requisitos de la mano de obra, la disponibilidad 

de equipos, herramientas, insumos, asistencia técnica, acompañamiento técnico y demás logística 

necesaria; así mismo, la seguridad de los trabajadores y de la comunidad y,  además,  todo  aquello  

que  conlleve  a  una  adecuada  y eficiente  realización  del proyecto.  

13. La Interventoría aprobará las especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades y 

demás requerimientos del proyecto, en todos los casos que sea necesario, donde se especifique los 

pormenores de las actividades que se deban desarrollar cuando en las condiciones generales del 

proyecto no existan.  

14. El interventor supervisará el trabajo en campo y de control de actividades realizadas por la 

contratista de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y los requerimientos del 

interventor.  

15. Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, la contratista solicite cambiar o 

modificar el diseño inicial del proyecto, se dirigirá al Interventor, quien analizará cuidadosamente todos 

los documentos del  contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Municipio, 

solicitará autorización al Municipio.  

16. El Interventor deberá medir y verificar las condiciones técnicas de todas las actividades realizadas 

y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las 

especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales.  

17. El Interventor y el contratista, efectuarán una inspección final a los resultados y productos del 

proyecto, quince (15) días antes de entregarla, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, 

para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de 

cantidades, el costo de la obra, informes de campo, etc. En caso de observaciones que deban 

atenderse por parte de la contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el 

Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de los productos finales. Una 

vez realizados los trabajos y/o ajustes requeridos se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y 

Liquidación de la Obra.  
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18. Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los 

anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio de la minuta del contrato 

y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, 

por consiguiente, las condiciones legales del mismo, a las cuales podrá formular observaciones para 

ajuste si fueran requeridas.  

19. El interventor y la contratista evaluarán mensualmente la ejecución del contrato, revisando el 

cronograma de actividades actualizado para establecer en qué condiciones avanzan las mismas, las 

metas y objetivos del proyecto. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el Contratista 

y/o su Profesional  coordinador  y el residente de la Interventoría, donde se consignará el estado real 

de los avances, actividades y productos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los 

motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, 

los cuales se plasmarán en una modificación al cronograma de actividades que no podrá contemplar la 

disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo 

inicialmente establecido.  

20. El Interventor no permitirá que la contratista inicie el desarrollo del proyecto sin los respectivos 

permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que 

se requieran en determinados casos.  

21. El Interventor deberá llevar un registro completo de todas las actividades que desarrolle la 

contratista, indicando todos los aspectos a que haya lugar.  

22. El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, 

verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las actividades realizadas y 

aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional 

esté correcta, para lo cual anexará un balance general del avance del proyecto o el avance en 

ejecución. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades y/o componentes que estén por 

fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el Municipio de san eduardo 

y debidamente incluidas mediante actas de autorización para modificación de actividades del proyecto, 

o contrato adicional, según sea el caso.  

23. El Interventor podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento, el suministro de información 

sobre la nómina del personal a su cargo, además del listado de subcontratistas y/o proveedores que 

tuviese para el desarrollo del proyecto.  

24. Contar con el equipo requerido para el desarrollo del contrato.  

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 

 

• Mantener enterada a la Alcaldía sobre el estado financiero del contrato.  

• Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes 
correspondientes.  

• Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
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demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  
 

OBLIGACIONES DE CONTROL JURÍDICO  

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 

carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:  

• Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE INTERVENTORIA se 
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.  

• Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables y cumplirlas al interior 
de su equipo de trabajo.  

• Entregar información al MUNICIPIO y al Supervisor delegado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE INTERVENTORIA, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

• Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

• Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE 
INTERVENTORIA, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que 
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 
generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y 
se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y 
demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

• Proyectar el acta de terminación, entrega, liquidación o la que corresponda del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos 
y plazos establecidos por el MUNICIPIO. 

• Atender los requerimientos del MUNICIPIO y el supervisor delegado hasta lograr la 
suscripción del acta de liquidación por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.  

• Gestionar la suscripción de las actas de recibo a satisfacción, liquidación del contrato y 
demás documentos requeridos. 

• Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el MUNICIPIO y el Supervisor delegado, 
que en materia jurídica y legal se formulen.  

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se 
refiere. 

• Poner en conocimiento del MUNICIPIO y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas 
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

A. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, en 
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general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es 
del caso, el interventor presentará las observaciones a consideración del MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO y propondrá las recomendaciones que considere pertinente frente a la 
documentación e información a los diseños suministrados por la supervisión. 

B. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió la 
suscripción del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales 
pactadas, así como la propuesta del contratista. 

C. Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de 
acuerdo con las condiciones del pliego respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito. 

D. Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista 
que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos, para el 
contratista, para el MUNICIPIO o para terceros. La orden de reanudación sólo procederá una vez 
se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción del interventor y del MUNICIPIO. Así 
mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o de 
las obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los 
requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto, sin que el 
contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 

E. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 
disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios 
o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 

F. Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se presenten 
para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no cumple con las 
condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el programa, se determinarán 
responsabilidades y se aplicarán los índices según programa y no según ejecución de los 
trabajos. 

G. Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las mismas o de 
las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá exigirse en forma inmediata y 
directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de 
desechos propuestas por el contratista y aprobados por el interventor. 

H. Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las 
especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el contratista y el 
interventor. El interventor deberá organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y 
cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado 
en el formato de la propuesta económica y las especificaciones técnicas del proyecto. 

I. Aprobar la bitácora de obra elaborada por el contratista en el que registrará diariamente la 
ejecución de la obra. El interventor revisará y aprobará la estructura y contenido del formato 
teniendo en cuenta que incluyan los aspectos básicos que permitan referenciar la localización de 
los trabajos y su cuantificación. Una vez diligenciados, diariamente, por el contratista, el 
interventor revisará la exactitud de los datos y aprobará o improbará, según corresponda, el 
respectivo informe. El interventor debe tener en cuenta que este informe diario será la base para 
la evaluación de las actas de obra. Cada mes el interventor remitirá al área respectiva del 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, junto con el informe mensual, copia de estos formatos 
diligenciados y aprobados. 

J. Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión del comité de obra con el 
contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podrá asistir el supervisor del contrato, para 
analizar el estado de los trabajos. El comité de obra será una reunión operativa para controlar el 
avance de la obra, de la que la cual se levantará un el acta correspondiente, la cual deberá 
suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad, al MUNICIPIO DE 
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SAN EDUARDO. 
K. Verificar que la implantación del proyecto realizada por el contratista sea la correcta. 
L. Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, 

presentados por el constructor, antes de la liquidación del contrato. 
M. Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para 

asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y 
procedimientos establecidos.  

N. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y 
después de ejecutadas. 

O. Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, velando por su 
oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Para el 
efecto, el interventor podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones 
técnicas. 

P. Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y 
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construcción no se haya utilizado los materiales o 
procedimientos adecuados. 

Q. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin derecho a 
remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución correcta de las 
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás 
condiciones del contrato. 

R. Pactar con el contratista los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada 
ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se 
requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones 
técnicas respectivas. Así mismo, deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución y 
analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato. Sin embargo, No obstante, lo 
anterior, los nuevos precios serán los que el MUNICIPIO DE SAN EDUARDO apruebe, a través 
de la supervisión. 

S. Exigir la demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier 
otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra, 
trabajos no autorizados. 

T. Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no encontrarse 
estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la asesoría jurídica del 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO para solicitar la debida modificación. 

U. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el contratista cumpla con los 
procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

V. Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes documentos 
y disposiciones: 

✓ Planos y especificaciones técnicas. 
✓ Legislación ambiental municipal y nacional. 
✓ Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional. 
✓ Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
✓ Normas de sismo resistencia. 
✓ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
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3.2.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1.2.3.1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato.  
1.2.3.2. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
1.2.3.3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula 
de forma de pago, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato.  
1.2.3.4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar.  
1.2.3.5. Exigir la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las características 
técnicas.  
1.2.3.6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra el municipio en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  
1.2.3.7. A corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  
1.2.3.8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de 
conformidad con el contenido de la invitación pública.  
1.2.3.9. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por 
la Ley.  
1.2.3.10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte.  
1.2.3.11. Ejercer la supervisión general del contrato. 
 
3.3. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES REQUERIDAS PARA EL OBJETO 
CONTRACTUAL: 
 
CONDICIÓN TÉCNICA 
ESPECIFICA 

SE TIENE NO SE TIENE POR QUE 

AUTORIZACIONES N/A N/A 
No se requiere por cuanto no está dentro de los exigidos en el 
At. 18 de la ley 1551 de 2012 

ESTUDIOS TÉCNICOS N/A N/A N/A 

DISEÑOS N/A N/A N/A 

PLANOS N/A N/A N/A 

AUTORIZACIONES N/A N/A N/A 

PERMISOS N/A N/A N/A 

SERVIDUMBRES N/A N/A N/A 

INCLUSIÓN EN EL BANCO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SI  
EL presente objeto contractual se encuentra incluido en el 
Banco de Programas y Proyectos 

INCLUSIÓN EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 

SI  

B.5. SECTOR INFRAESTRUCTURA -VIAS -TRANSPORTE.
  

 
10. OBJETIVO: Mejorar la infraestructura  vial  y conectividad 

Municipal. 
 
META DE RESULTADO 
 
META 30: Aumentar 3 kilómetros de red terciaria construida 
META 31: Aumentar 10 kilómetros de red terciaria mejorada 
META 32: Aumentar 20 kilómetros de red terciaria con 
mantenimiento 
META 33: implementar seguridad en 7 zonas de alto riesgo del 
a red vial terciaria.  
 

indicador de bienestar 
Unidad 
de 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
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medida de 
Producto 

Aumento de red 
terciaria construida 

Kilómetros N.D 3 

Red vial terciaria 
mejorada. 

Kilómetros N.D 10 

Red vial terciaria con 
mantenimiento 

Kilómetros N.D 20 

Zonas de alto riesgo de 
red vial terciaria con 

seguridad 
Número N.D 7 

 
 

3.4. FORMA DE COTIZACION: 
 
El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el 
menor valor. 
 
Por lo tanto, el municipio, revisará las ofertas económicas que se presenten a valor unitario, 
comprobará la sumatoria de cada uno de los valores unitarios para obtener el valor total de la propuesta 
y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. 
 
Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento 
de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION 

Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que 
se adelanta, se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de 
modalidad de selección, el presupuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato. 
 
El presupuesto para la presente contratación incluido impuestos legales y estampillas municipales 
vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos o indirectos que la 
ejecución del contrato conlleve, está proyectado por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($32.480.000,00),  Incluido la totalidad de los costos 
directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato, PRECIO EL CUAL CONSTITUIRA 
EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
LAS VARIABLES que la entidad ha tenido en cuenta para el cálculo del valor aproximado del contrato, 
son los pagos que deberá asumir el contratista así: 
 

➢ DESCUENTOS MUNICIPALES 

➢ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, en los términos consagrados en el Artículo 

23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 135 de la ley 1753 de 2015 

➢ IVA, según el Régimen Tributario al que corresponda. 

➢ Pago de Garantías a favor de la entidad contratante  
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5 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 
5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de (06) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, 
termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
5.2. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
El lugar de ejecución será el municipio de San Eduardo – Boyacá, y donde se requiera la prestación del 
servicio.  
 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para efectos del presente proceso de selección del contratista, el secretario de Hacienda del municipio 
de San Eduardo ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. No. 6 de 31 de octubre del 
2023 por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($32.480.000,00),para seguir con los estudios previos de mínima cuantía. 
 

Código del Rubro Descripción Fuente Valor 

20203-00IL-1-01-
24020603-

2023156600013 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS 
EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ - FTE: Recursos propios - DEP: 
Alcaldia - SEC: Transporte - PROG: 
Infraestructura red vial regional - SUBP: Red 
vial terciaria 

 $32.480.000,00 

Total $32.480.000,00 

 
 

7. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 1150 de 2007,  
Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto No 1082 de 2015, (no obligatoriedad de garantías) y Manual de la 
modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente, como 
consecuencia del riesgo del proceso de contratación y del sector económico al cual pertenecen los 
posibles oferentes, según la matriz elaborada por la entidad, la cual se anexa y hace parte integral de 
este numeral; el contratista no deberá constituir garantía única 

8. FORMA DE PAGO 

El Municipio se compromete a pagar el valor del presente contrato así: Mediante ACTAS PARCIALES 
SEGÚN AVANCE una vez cumplido a satisfacción el objeto del contrato y suscrita certificación de 
cumplimiento por parte del supervisor y la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La retención 
del IVA y la retención en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se harán de acuerdo a las 
disposiciones legales sobre la materia. 

9. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

El presente proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
siguiente manera: nombre: PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONSISTENTES EN LA 
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE 
LAS VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ 
 

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

10.1 REQUISITOS HABILITANTES QUE DEBERA APORTAR EL OFERENTE CON LA OFERTA 
COMO FORMA DE VERIFICAR LA EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá ser profesional en ingeniería civil y/o arquitectura con especialización en 
infraestructura vial, igualmente acreditar haber ejecutado como mínimo dos (02) contratos celebrados con 
entidad pública y/o privada de consultoría, La experiencia se acreditará mediante la presentación de la 
certificación de los contratos y/o su respectiva acta de liquidación. 
 
Nota: Dichas certificaciones y/o actas de liquidación deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
 
a) Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfonos. 
b) Objeto del contrato 
c) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 
d) Valor del contrato en pesos a la fecha de terminación del contrato. 
 
En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe 
anexar el contrato y el acta de liquidación del mismo, de tal forma, que la información no contenida en la 
certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos. 
 
10.2. PERFIL DEL OFERENTE y/o PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Podrán participar todas aquellas personas naturales, jurídicas, figuras asociativas, uniones Temporales 
o Consorcios que tengan la capacidad de cumplir el objeto contractual y que cumplan con los requisitos 
señalados en la presente Invitación de Mínima Cuantía, a presentar ofertas, que no se encuentren 
incurso en ninguna clase de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la constitución política 
de Colombia y en la ley 
 
PARÁGRAFO: Para el Caso de Figuras Asociativas como Consorcios y Uniones Temporales y demás 
similares, la inhabilidad de alguno de los socios se extiende a la persona jurídica. 
 
En cuanto a los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y 
señalarán los términos y extensión de la participación de la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio. 
 
b.   La duración del consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al término de la duración para la 
ejecución del contrato y un (01) año más. 
 
10.2.1. PERSONAL MINIMO 
 
 

A. Residente de Interventoría 
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El profesional deberá: 

1. Acreditar título de formación profesional en ingeniería civil y/o arquitectura, mínimo con 7 
años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

2. Acreditar la experiencia especifica como residente o contratista de consultoría en mínimo tres 
(03) proyectos cuyo objeto sea consultoría, (dichas certificaciones o contratos deben ser 
expedidas por la entidad pública o privada).  

3. Porcentaje de dedicación de un 100%. 
 
 

B. Topógrafo 
 

1. Ingeniero Topográfico y/o tecnólogo en Topografía. 
2. Experiencia mínima de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 
1. Deberá poseer una disponibilidad de tiempo del 5%   

 
 
10.3. ASPECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS  
 
10.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
 

A B C D E F G

SUELDO MES 

BÁSICO
CANTIDAD

% DE 

DEDICACIÓN
F.M.

VALOR MES 

(A * B * C * D)
N° DE MESES

TOTAL PARCIAL 

(E * F)

1

1,1

1.1.1

INGENIERO / ARQUITECTO

RESIDENTE DE DE

INTERVENTORÍA 

 $      2.000.000,00 1 100% 2,30  $       4.600.000,00 6  $                      27.600.000,00 

1.1.2 topografo  $         800.000,00 1 5% 2,30  $             92.000,00 6  $                           552.000,00 

1.1.3 Cadenero  $         500.000,00 1 5% 2,30  $             57.500,00 6  $                           345.000,00 

                         28.497.000,00 

2
OTROS COSTOS 

DIRECTOS
UND  VALOR TOTAL 

2,1 PAPELERÍA Y COPIAS un  $                           500.000,00 

2,2
PAGO SE DE SERVICIO

PÚBLICOS DE AGUA
Mes  $                           480.000,00 

2,3
PAGO DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE LUZ
Mes  $                           480.000,00 

2,4
PAGO DE SERVICIOS DE

INTERNET Y TELEFONÍA
Mes  $                           600.000,00 

2,5 ENSAYOS DE CALIDAD

2,6
Ensayos de densidad con cono 

y arena
un                               240.000,00 

2,7
Ensayo de resistencia de 

concreto (cilindros)
un                               800.000,00 

2,8 EQUIPO TOPOGRAFICO Mes  $                           800.000,00 

3.900.000,00$                        

32.397.000,00$                      COSTO TOTAL (1 + 2)

10  $                                                             80.000,00 

1  $                                                          800.000,00 

SUBTOTAL  OTROS COSTOS DIRECTOS

RESUMEN GENERAL

6  $                                                          100.000,00 

3  $                                                             80.000,00 

6  $                                                             80.000,00 

6  $                                                             80.000,00 

1  $                                                          500.000,00 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ

N° CONCEPTO

PERSONAL

PERSONAL  DE SUPERVISIÓN

SUBTOTAL  COSTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD VALOR UNITARIO
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Los interesados en presentar la propuesta deberán tener en cuenta que en caso de ser seleccionados 
deberán cumplir las especificaciones técnicas y deberá presentar junto con su oferta debidamente 
diligenciado el Anexo 2 de esta invitación pública.  
 
 

11. DESIGNACION DE  SUPERVISION  

La supervisión del contrato producto de la presente invitación será realizada por la secretaria de 
planeación municipal o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al 
contrato, ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quien tendrá además de las 
funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las siguientes:  
 
11.1) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el contratista  
11.2) Presentar un informe y certificar por escrito el cumplimiento del objeto del contrato, dentro de las 
condiciones y características exigidas.  
11.3) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que el contratista presente al municipio.  
11.4) Levantar y firmar las actas respectivas.  
11.5) Informar oportunamente al municipio sobre el desarrollo de las actividades y sobre cualquier 
incumplimiento en que incurra el contratista.  
11.6) Informar y solicitar oportunamente a la secretaria general la prórroga al contrato o su adición o 
modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados.  
11.7) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
conveniente sobre el desarrollo del contrato.  
11.8) Verificar como requisito para los desembolsos, que el contratista esté al día en el pago de sus 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y Riesgos Profesionales y Aportes 
Parafiscales, cuando ello hubiera lugar. 
 

12. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

Conforme a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación Versión M-MAC-CPC-06, literal C, Inciso primero,  Expedido por Colombia Compra 
Eficiente, las entidades Estatales no debe hacer el Análisis de los Acuerdos Comerciales para los 
procesos de Contratación adelantados por la modalidad de selección de   Mínima Cuantía; el cual tiene 
como sustento legal lo consagrado en el Artículo  94  de  la  ley  1474  del  12  de  Julio  del  año  2011,  
Artículos  2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de 
Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente y con sujeción a los principios 
del Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 de 2011, según 
características técnicas 

13. VEEDURÍA CIUDADANA: 

El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 850 de 2003, modificada por la ley 1757 de 2015 y a suministrar a éstas la 
información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. De igual 
manera se invita a todas las personas naturales o jurídicas y organizaciones para que de conformidad 
con el artículo 66 de la ley 80 de 1993 se ejerza el control social frente al cumplimiento y ejecución de 
las obligaciones acciones derivadas del presente contrato. 
 
 

14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
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condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

15. CONCLUSIONES 

Con el presente estudio queda demostrado que el municipio de San Eduardo, tiene necesidad de 
contratar el PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONSISTENTES EN LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ, indicada, bajo 
la modalidad de selección de mínima cuantía. La actividad se encuentra plenamente planificada y por lo 
tanto, por ser viable técnica y jurídicamente, se recomienda llevar a cabo la aludida contratación. 

 

 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 
RAFAEL RICARDO ROA MORENO  

Secretaria de Planeación 

San Eduardo – Boyacá 
 

Apoyo; 

EVELIN JOHANA OCHOA MORENO 

Asesora Contratación  


