
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5128225  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 23/06/2023 5:34:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO 4046-23  

Objeto del contrato CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

9 Meses  
2 horas de tiempo transcurrido (14/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

RAHS INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 8301135251

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

RAHS INGENIERÍA S.A.S.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Alejandro
Niño

Fecha de
aprobación:

8/08/2023 5:08:22 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

OSCAR
CONTRERAS
LAZARO

Fecha de
aprobación:

8/08/2023 5:31:04 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5128225_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 24/02/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/02/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días para terminar (24/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

23/06/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 21/09/2023 5:54:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12514286 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

8.872.684.720,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SAS

8/05/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.12514634 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

887.268.472,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SAS

8/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.12299912 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

887.268.472,00 COP seguros del estado 8/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazado Detalle

CO1.WRT.12299110 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

8.902.684.720,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO

8/05/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazado Detalle

CO1.WRT.11949753 Seriedad de la oferta - 1.884.176.939,30 COP - 10/06/2023 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5128225
RAHS INGENIERÍA S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO  
CO-SAN-68081 - Barrancabermeja  
COLOMBIA  
Santander  
Barrancabermeja  
DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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Latitud:
Longitud:

1 Diagonal 60 Km 1 Vía Llanito COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2021680810092 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

23-00680 CDP No validado 18.841.769.393 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

23-06755 Presupuestal - No 17.745.369.437 17.745.369.437 - -

  

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5128225

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
18.841.769.393,00 17.745.369.437,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141500

CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN
DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO
MAGDALENA TRAMO I EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

1,00 UN 18.841.769.393,00 17.745.369.437,00 18.841.769.393,00 17.745.369.437,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf (detalle)

CDP SPGR.pdf CDP SPGR.pdf (detalle)

CDP.pdf CDP.pdf (detalle)

CEPAA.pdf CEPAA.pdf (detalle)

Certificado Banco de proyectos.pdf Certificado Banco de proyectos.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR CONTRERAS LAZAROTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 13885275  

Supervisor JUAN CARLOS SILVA RINCON Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 88254534  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor JUAN CARLOS SILVA RINCON 14/08/2023 2:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ALFONSO ELJACH MANRIQUE

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

17.745.369.437

0

0

0

17.745.369.437

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar
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(CDP) validado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

17.745.369.437 COP  
0 COP  
17.745.369.437 COP  

 
-  
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