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INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER 
ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO. 

FECHA: NOVIEMBRE DE 2019 
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3-4-100-104-203-19 EVITAR NUEVOS ESCENARIOS 

DE RIESGOS DE DESASTRES Y MITIGAR LOS 
EXISTENTES 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO: 

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

Mediante el Acuerdo 546 de 2013, se transformó el Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias — FOPAE en el "Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático —
IDIGER, como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, que tiene como 
misión coordinar, orientar y consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático — SDGR-CC; y promover políticas, normas, planes, programas y proyectos de gestión 
de riesgos y cambio climático para la transformación cultural, social y territorial del Distrito 
Capital, desde un enfoque de derechos y de sostenibilidad. 

Dentro de las funciones del IDIGER, de acuerdo con el artículo 3 de Decreto 173 de 2014 está 
"Coordinar y ejecutar las acciones para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 
para garantizar la construcción de territorios sostenibles, seguros y resilientes bajo los principios 
de complementariedad, subsidiariedad e integralidad del sistema". Para el desarrollo de esta 
función se debe entre otras, "Ejecutar las acciones de reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático que le sean asignadas en el Plan Distrital de Desarrollo, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Plan Distrital de Gestión de Riesgos, el Plan Distrital de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y demás que le establezca el Concejo de Bogotá D.C., el 
Alcalde Mayor, el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático y la ley" 
fundamentados en "Coordinar y ejecutar las acciones para la recuperación integral de las áreas 
declaradas como suelos de protección por riesgo, e integrarlas a una función ecosistémica y de 
espacio público útil para el entorno". 

Adicionalmente, son objetivos específicos del SDGR-CC los siguientes: a). El manejo adecuado 
de las situaciones producidas por la materialización del riesgo que se define como emergencia, 
calamidad y/o desastre, y b). La coordinación de las medidas de mitigación y adaptación frente 
a los efectos del cambio climático. 

Así mismo, la Ley 1523 de 2012 establece en su Artículo 4° que la Reducción del Riesgo es: "el 
proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir 
las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y evitar nuevo riesgo en 
el territorio; y la Prevención del riesgo como: las medidas de mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de 
las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
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ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera". 

Teniendo en cuenta los antecedentes relacionados en la Tabla 2, el IDIGER por medio de la 
Urgencia Manifiesta, bajo la Resolución 281 de 19 de junio de 2018 contrató la Consultoría 
(Contrato 231 de 28 de junio de 2018) denominada "Estudio de riesgo por movimientos en 
masa y planteamiento de medidas de reducción en el barrio el Peñón del Cortijo III Sector de la 
localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C.", la cual fue ejecutado por JAM Ingeniería y Medio 
Ambiente SAS. 

Producto de dicha consultaría, se recomiendan diferentes obras de mitigación de riesgos, 
comprendidas por, reconformación morfológica del terreno por medio de excavaciones y llenos 
en materiales seleccionados, muros en suelo reforzado y empradización. 

Adicionalmente, fruto de esta consultoría se obtuvieron los siguientes productos: 

• Topografía, MDT y Planos. 
• Geología y Geotécnia. 
• Hidráulica e Hidrológica. 
• Amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
• Plan de manejo ambiental. 
• Diseño de Obras. 
• Presupuesto. 
• Plan de Manejo de Trafico. 
• Predial, Catastral y Jurídico. 
• Proceso Constructivo. 
• Inventario Forestal. 

Los anteriores estudios soportan las obras a realizar y todos los lineamientos que permiten 
desarrollarlos de maneras ambientalmente seguras y siguiendo todas las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Por lo anterior, y para garantizar la estabilidad geotécnica que permita mitigar la condición de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante procesos de remoción en masa y mejorar las condiciones 
urbanísticas del sector que permitan la incorporación al espacio público, el disfrute y la 
apropiación por parte de las comunidades, se hace necesario contratar la "CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL 
PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL". 

De acuerdo a lo anterior, el IDIGER a través de concurso de méritos realizará un contrato de 
interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA 
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LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL; para lo 
cual se encuentra en curso un proceso licitatorio por parte de la entidad. 

En el marco del Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se expresa: "Son contratos de 
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos". En tal sentido se puede afirmar que la interventoría es un 
tipo de contrato de consultoría, que según el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 "implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista". 

Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo al artículo 32 de la ley 80 de 1993, el cual cita 
"De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación. i° Contrato de Obra. 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
públicos, la interventoría deberá hacer contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que 
le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto 
(...)",  por lo cual se requiere contratar una persona natural o jurídica, que ejecute la 
"INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL" 

2 OBJETO. 

"INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL" 

3 ALCANCE DEL OBJETO. 

La interventoría a desarrollar es al contrato de obra que se celebre entre el proponente ganador 
del proceso de licitación pública correspondiente y el IDIGER. Las actividades propias de 
interventoría serán de naturaleza administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica, social y 
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ambiental, en la ejecución de obras para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE 
LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III 
SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
DISTRITO CAPITAL"., de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones y en especial con las establecidas en el anexo técnico. 

4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL 
DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Código UNSPSC 801016 04— Planificación o administración de proyectos 
Código UNSPSC81101516— Ingeniería civil. 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTOS 

F 

80 - Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa 	y 	Servicios 
Administrativos. 

10 	- 	Servicios 	de 
asesoría 	de 
gestión. 

16 - Gerencia 
de proyectos 

04 	- 	Planificación 	o 
administración 	de 
proyectos  

F 
81 - Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 	- 	Servicios 
profesionales 	de 
ingeniería. 

15 	- 
Ingeniería 
civil 

16 	- 	Servicios 	de , 
consultoría o servicios 
públicos 

5 GENERALIDADES 

5.1 Ubicación del proyecto 

El sitio donde se proyectan las obras de mitigación se localiza en el barrio el peñón del cortijo iii 
sector en la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá distrito capital, tal y como lo 
muestra la Figura 1. 

Adicionalmente el área de estudio comprende un área aproximada de 7 Ha. En la Figura 2, se 
presentan las coordenadas de los vértices del polígono que conforma el área de estudio. 
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Figura 1: Las obras proyectadas se localizan en el polígono de la parte izquierda, el cual hace referencia a las intervenciones de 
la primera fase. 
Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático. 

Figura 2: Area objeto de estudio. Coordenadas de los vértices que conforman el Polígono. 
Fuente: Contrato 231 de 28 de junio de 2018. 

Finalmente y para efectos de ubicación, las obras se encuentran en la Calle 69 C Sur con 
Carrera 72 F (Ver parte izquierda de la Figura 1) 
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6 ANTECEDENTES 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

DI-11597 
3, 16 y 25 Abril 2018 

Recomendación 	de 	evacuación 	de 	10 	edificaciones 	(viviendas) 
ubicadas en los predios que relacionan en el Documento. 

CT-8379 
16 y 18 de abril/ 24, 25 
y 28 de Mayo de 2018 

- 	Se 	identificó 	un 	movimiento 	en 	masa activo, 	en 	el 	costado 
occidental, 	el 	cual 	abarca 	un 	área 	aproximada 	de 	una 	(1) 
Hectárea, que afecta predios de las manzanas 57, 59 y 60 del 
barrio Peñón del Cortijo III Sector. 

- 	Las manzanas 37, 59 y 60 completas, la Manzana 57 (predios 1, 2, 
3 y 4). La manzana 38 (5 y 6) y el salón comunal (según la 
cartografía 	de 	la 	Secretaría 	Distrital 	de 	Planeación) 	se 
categorizaron 	en 	zona 	de 	alto 	riesgo 	no 	mitigable 	y 	se 
recomendaron 	a 	que 	sean 	incorporadas 	al 	Programa 	de 
Reasentamiento de Familias en Alto Riego No Mitigable, así como 
que está área sea destinada como suelo de protección por riesgo. 

- 	Se recomendó que la franja categorizada en amenaza alta no 
urbanizable no construir e incorporarla como suelo de protección 
por riesgo de acuerdo a la ley 388 de 1997. 

DI-11885 
18 de Junio de 2018 

Mediante el monitoreo se observa el deterioro progresivo de la masa 
movilizada y de las construcciones declaradas en alto riesgo no 
mitigable el CT-8379, 	por lo cual se recomienda 	la evacuación 
definitiva de 31 viviendas, en el marco del principio de precaución de 
la Ley 1523 de 2012. 

Resolución No. 281 
con fecha de 19 de 

junio de 2018 
"Por la cual se declara una urgencia manifiesta" 

Tabla  

Contrato 231 de 28 de 
junio de 2018 

ESTUDIO 	DE 	RIESGO 	POR 	MOVIMIENTOS 	EN 	MASA Y 
PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN EN EL BARRIO 
EL PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ, D.C. 

1. Relación de documentos emitidos por el IDIGER en el Polígono Objeto de Estudio 
Fuente: SIRE (Sistema de Información para la gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Bogotá) IDIGER 

7 OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 

7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

Para el cumplimiento del objeto descrito anteriormente se considera necesario el desarrollo de 
las siguientes obligaciones específicas: 
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1. Garantizar el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de los plazos, 
calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos para la totalidad de los 
componentes del contrato. 

2. Controlar, exigir, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto; 
construcción de las obras para mitigar la condición de amenaza conformadas por 
humedecimiento y compactación de llenos en materiales seleccionados, suministro e 
instalación de biomalla uniaxial y biaxial para la construcción de muros en suelo reforzado y 
demás obras necesarias para la mitigación del riesgo , en el barrio el peñón del cortijo iii 
sector en la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá distrito capital, de acuerdo 
con la descripción, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones y en especial con las establecidas en el anexo técnico, cronograma y 
presupuesto, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de Contratación 
Estatal (Ley 80 de 1.993), los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los 
pliegos de condiciones y demás documentos. 

3. Realizar la interventoría, administrativa, técnica, jurídica, financiera, social y ambiental al 
desarrollo del contrato de obra resultado de la licitación pública correspondiente; vigilando, 
verificando y comprobando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, calidad de los materiales, programas de trabajo, plazos contractuales y todas las 
exigencias que estén contempladas en los respectivos contratos; de tal manera que se 
garantice al IDIGER la ejecución como se encuentran previstos. Informar a la Entidad 
Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes 
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

4. Revisar y avalar, mediante oficio el cumplimiento del Plan general de obra y de la totalidad 
de las acciones definidas, en concordancia con los lineamientos y apéndices suministrados 
previamente por la Entidad, en los quince (15) días calendario siguiente a la firma del acta 
de inicio. 

5. Revisar y avalar mediante oficio el cumplimiento de los perfiles profesionales del contratista 
de obra, Programación, Análisis de Precios Unitarios, Factores Prestacionales, Desglose del 
AIU, tanto del componente de obra como de los demás componetes, Planes de seguimiento 
y en general todo lo requerido en el Plan General de Interventoría, en concordancia con los 
lineamientos y apéndices suministrados previamente por la Entidad, en los quince (15) días 
calendario siguiente a la firma del acta de inicio. 

6. Entregar para la revisión y aprobación por parte de la Supervisión designada por el director 
del IDIGER Entidad, el Plan de Interventoría, en concordancia con los lineamientos y 
apéndices suministrados previamente, por el IDIGER. Garantizar el cumplimiento de las 
acciones definidas en el Plan de Interventoría, en concordancia con los lineamientos y 
apéndices suministrados previamente, por el IDIGER. Presentar la subsanación de las 
observaciones que se generen por parte de la supervisión en un plazo no mayor a 8 días 
calendario contados a partir de la fecha de recibo del correo electrónico y/o radicado oficial. 

7. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, 
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el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del 
artículo 50 de la ley 789 del 2002. 

8. Dar cumplimiento con todos los procedimientos, lineamientos, políticas de calidad, SST y 
demás, implementados y exigidos por la Entidad, en relación con la Ejecución de Obras de 
Mitigación. 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y producida en 
desarrollo del objeto del contrato. 

10. Revisar, aprobar y hacer estricto seguimiento y control del cronograma aprobado, 
especificaciones técnicas de la obra, presupuesto, programación y control de obra, 
memorias, cálculos técnicos y todos los documentos necesarios para la ejecución de las 
obras, así como del debido seguimiento y control de las mismas, recibiéndolas a 
satisfacción en los tiempos acordados con el Contratista de la obra. 

11. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, los 
estudios previos, la propuesta y el contrato de Interventoría. 

12. Velar por la observancia por parte del Contratista de obra de las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico, pliegos de condiciones, propuesta técnica y demás 
documentos contractuales. 

13. Supervisar la ejecución de los trabajos de tal manera que correspondan a lo que se 
contempla en los diseños, planos y especificaciones técnicas, y que se cumpla a cabalidad 
con las especificaciones allí contenidas. 

14. Autorizar al Contratista de obra, si por fuerza mayor, éste debiere cambiar una 
especificación de algún elemento en particular, para ser reemplazado por uno de similar o 
mejor calidad, previo visto bueno del Supervisor designado por el Director del IDIGER. 

15. Ejercer el control sobre el personal de los contratistas relacionados en la propuesta, el cual 
debe ser idóneo para la labor a desarrollar. 

16. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento del pago de los aportes realizados por el 
contratista de obra, de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con los requerimientos de ley 

17. Revisar y aprobar el equipo, personal, materiales y demás insumos mínimos requeridos 
para la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra y verificar que se 
cumpla con la disponibilidad mínima requerida. 

18. Vigilar que el contratista Constructor de la obra utilice los equipos adecuados y de forma 
eficiente evitando trastornos y/o retardos en las obras. 

19. Verificar, que los materiales utilizados por el Contratista Constructor de la obra sean de 
primera calidad, en lo posible fabricados por empresas que cumplan las normas ISO 9000, 
pudiendo rechazar y exigir el reemplazo de aquellos materiales que a su juicio no presenten 
las especificaciones adecuadas, o no se encuentren en condiciones óptimas para su 
instalación. 

20. Exigir las pruebas que considere necesarias para aprobar la instalación de los elementos de 
la obra que considere; así mismo, podrá exigir protocolos, pruebas y catálogos que permitan 
establecer la calidad de los materiales. 
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21. Verificar las muestras de los materiales que presente el contratista Constructor de la obra 
cuando se requiera, y autorizar su utilización. 

22. Garantizar que una vez terminada la obra, el contratista establezca los mecanismos 
necesarios para que se cumpla con los detalles de remates y aseo final. 

23. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asignación de 
personal. equipo y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los trabajos en función 
del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinado a cada 
una de las actividades para el avance de las obras u obligaciones señaladas en el contrato 
que se suscriba. 

24. Realizar un seguimiento presencial diario a la programación de obras de los contratistas con 
el fin de no tener retrasos ni acumulación de solicitudes. 

25. Mantener un registro fotográfico permanente y detallado que permita apreciar el estado de 
las obras, desde su inicio, durante su ejecución y a la entrega de las mismas. 

26. Presidir los comités de obra que se realizarán en forma semanal como mínimo con el equipo 
técnico del Contratista de la obra y la supervisión del contrato de Interventoría designado 
por IDIGER. La interventoría llevará las actas correspondientes en conjunto con el 
contratista de la obra las cuales deberán ser levantadas y firmadas dentro de los tres (3)  
días siguientes a la fecha de realización de cada comité de obra. 

27. Realizar comités de obra con carácter extraordinario, cuando la supervisión (designada por 
el director del IDIGER) del contrato de Interventoría así lo requiera. 

28. Presentar en comité de obra, un informe ejecutivo semanal (sucinto y concreto) del avance 
de obras, de acuerdo a las directrices establecidas por el Supervisor del contrato designado 
por el Director del IDIGER. 

29. Suscribir las diversas actas propias del desarrollo del contrato de obra y de interventoría, 
entre ellas las actas parciales de obra. 

30. Presentar informes mensuales de los trabajos realizados, indicando los aspectos 
administrativos, financieros, técnicos y legales, recomendaciones, conclusiones, actas y 
otros documentos necesarios. Este informe será requisito para la aprobación de los pagos 
mensuales, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor 
designado por el Director del IDIGER. 

31. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el 
contratista del contrato de obra, en la propuesta respectiva. 

32. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al 
cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el IDIGER 
considere pertinentes. 

33. Exigir al Contratista de la obra que a la terminación de estas se realice el retiro de todos los 
materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc. que sean de su 
propiedad, de tal manera que las instalaciones queden en perfecto estado. 

34. Realizar el seguimiento diario de obra mediante el registro en bitácora de las actividades 
realizadas en la ejecución de la obra y el comportamiento del tiempo. 

35. Exigir al Contratista Constructor de la obra, en el caso en que llegue a haber lugar a 
actividades adicionales, la cantidad y valor de las mismas para su respectiva aprobación, 
antes de su ejecución. 

36. Conceptuar y en caso de ser necesario tasar los posibles desequilibrios económicos que 
llegasen a presentarse en la ejecución del contrato de obra. 
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37. Efectuar el análisis de precios unitarios de dichas actividades, asegurándose de su 
correspondencia con los precios del mercado y de la propuesta del contratista y con base en 
lo anterior aprobar o desaprobar los precios unitarios presentados por el contratista, para 
aquellas actividades que no se encuentran expresamente pactadas en el contrato de obra, 
pero que deban realizarse. La interventoría deberá presentar adicionalmente a dichos 
precios unitarios, la justificación, especificación técnica y tres cotizaciones que soporten el 
nuevo APU, que fueron aportados por el contratista, para conocimiento del Supervisor 
designado por la entidad, previo al inicio de cualquier actividad adicional, se debe contar con 
la respectiva modificación contractual y respaldo presupuestal, si aplica. 

38. Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre Medio Ambiente y Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo SG-
SST. 

39. Exigir al contratista durante la ejecución el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad ambiental en los eventos en los que 
hubiere dado lugar a ellos. 

40. Solicitar al contratista la implementación de todas las medidas conducentes para: i) Evitar la 
contaminación ambiental, ii) Prevenir y mitigar los riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones y/o actividades. 

41. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y entregarlo al IDIGER. Este 
producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

42. Recibir del contratista, la presentación para llevar a cabo la reunión de inicio con la 
comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de obra y al 
IDIGER para efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad. La 
aprobación de la presentación por parte de la interventoría y el IDIGER, así como las piezas 
de divulgación correspondientes, deberá darse durante los cinco (5) días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio. 

43. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar el seguimiento a las inquietudes 
presentadas por la comunidad, las cuales el contratista de obra debe atender y dar trámite. 
Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre 
de dichas inquietudes. 

44. Acompañar al contratista de obra en el levantamiento de las actas de vecindad en la zona 
donde se desarrollará el proyecto y suscribir cada una de las actas; adicionalmente, deberá 
guardar y archivar los originales de las actas. La revisión y aprobación de estas actas por 
parte de la interventoría, son requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

45. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del 
proyecto, presentaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en 
desarrollo del contrato al cual se le hace la interventoría. 

46. Verificar que la firma contratista Constructor de la obra de cumplimiento durante la ejecución 
de las obras, con lo establecido en el plan de gestión social, en lo referente a las 
estrategias, metodologías, ámbitos de aplicación -institucional y comunitario-, para crear 
corresponsabilidad, apropiación y sostenibilidad de las intervenciones realizadas por el 
IDIGER. 

47. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en el DECRETO NACIONAL1443 
DE 2014 Ministerio de Trabajo "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)". 

  

10 144 

BOGOTÁ  
ME 

PARA1!  TODOS 

Diagonal 47 No, 77A- 09 Interior 11 
Conmutador: 4292801 Fax:4292833 
wwwildigerigovico 

Código Postal: 111071 

 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

AMBIENTE 

Instituto Distrittal de Gestión de Riesgos 
y Cembo Climático 

48. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de 
Trabajo "por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en alturas", y a la Resolución No. 1903 de 2013 "por la cual se modifica el 
numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y 
se dictan otras disposiciones". La interventoría debe verificar la aplicabilidad y cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente 
y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá 
D.C." la Resolución SDA 1115 del 26 de Septiembre de 2012 y demás resoluciones emitidas 
por la autoridad ambiental Distrital y Nacional que le sean complementarias, pertinentes y 
aplicables. 

49. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en las normas técnicas, guías y 
manuales elaboradas y/o recomendadas por el IDIGER. 

50. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1138 de 2013 "Por 
la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se 
toman otras determinaciones". 

51. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias en conjunto con el Contratista de obra y 
el IDIGER, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el 
inventario forestal y remitirlo al IDIGER y, definiendo si existen variaciones a fin de 
comunicar tal situación a la SDA. 

52. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la SDA en relación con los permisos otorgados para la ejecución 
del proyecto y enviar al IDIGER dentro de los términos señalados en los permisos, para que 
el IDIGER adelante el trámite pertinente ante la SDA. 

53. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud 
de evaluación ante la SDA para expedición de Resolución Silvicultura, que se encuentra a 
cargo del contratista, según las disposiciones. 

54. Convocar y asistir en conjunto con el Contratista de obra a la inspección del sitio de la obra, 
con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en el frente intervenido, en caso de 
que existan, solicitar el subsanamiento del mismo. 

55. Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el Contratista de obra para solicitar al 
IDIGER la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente competente. 
Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el 
ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría 
remitirá al IDIGER el (los) plano (s) y el acta de recibo al IDIGER. 

56. Recibir del Contratista de obra la información relacionada con los acontecimientos 
ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del 
contrato y en conjunto con el Contratista analizarlos y emitir concepto y observaciones al 
caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al IDIGER de los mismos. 

57. Convocar y asistir con el Contratista de obra a todas las reuniones, comités e inspecciones 
necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas 
con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y 
suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

58. Verificar que el Contratista de obra efectúe los pagos correspondientes a la contribución al 
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo 
cual anexará la certificación en donde conste el pago. 
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59. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera 
estricta lo dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental 
competente para la ejecución del proyecto. 

60. Conocer, divulgar y aplicar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IDIGER, al 
ejecutar sus actividades o servicios. Además el interventor deberá velar por que el 
contratista constructor de la obra conozca, divulgue y aplique el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad del IDIGER, al ejecutar sus actividades o servicios. 

61. Responder a los requerimientos relacionados con el objeto del contrato, que realice el 
Contratista de Obra. 

62. Cumplir con las demás obligaciones generales que se requieran de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

63. En desarrollo de la ejecución contractual, el proponente deberá entregar los siguientes 
productos: 

a. Informe semanal de acuerdo al formato suministrado por la Enditad. 
b. Presentar los Informes mensuales de acuerdo al formato suministrado por la 

Enditad, se deben presentar al IDIGER informes parciales, uno cada mes, en los 
cuales relacione el reporte y cumplimiento de los avances en la totalidad de los 
componentes asociados al contrato de obra ejecutada, el reporte y cumplimiento de 
cumplimiento de los planes formulados por el contratita e interventoría, aprobados 
por la interventoría y la supervisión e implementados por el contratita e interventoría 
durante el contrato. De igual manera deberá entregar los informes adicionales sobre 
el cumplimiento de las funciones de interventoría pactadas en el presente 
documento que le sean solicitados durante la ejecución del presente Contrato por el 
Supervisor del IDIGER.. Este informe será requisito para la aprobación de los pagos 
mensuales tanto de obra como de interventoría, previa certificación de cumplimiento 
a satisfacción por parte del supervisor designado por el Director del IDIGER. 
Presentar la subsanación de las observaciones que se generen por parte de la 
supervisión en un plazo no mayor a 8 días calendario. 

c. Informe Final de acuerdo al formato suministrado por la Enditad, Finalizando el 
contrato y una vez suscritas las actas de recibo final a las obras contratadas, deberá 
presentar el informe final que compile el desarrollo del contrato objeto de esta 
supervisión, incluyendo toda la documentación (Plan social, Ambiental y SST) y 
correspondencia generada, registro fotográfico, resultados de ensayos de 
laboratorio, original del libro de obra (Bitácora), debidamente firmado con acta de 
cierre y la respectiva evaluación de los resultados y productos finales, así como sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, como producto del objeto del 
presente contrato. Este informe se debe entregar en original impreso (original y una 
copia) y en formato digital. 
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7.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Para el cumplimiento del objeto descrito anteriormente se considera necesario el desarrollo de 
las siguientes obligaciones generales: 

1. Presentar el programa de seguimiento a las actividades a desarrollar por parte del contratista 
de obra y cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor 
designado por el Director del IDIGER. 

2. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio del estudio de acuerdo con la 
solicitud presentada por el supervisor del contrato, designado por el Director del IDIGER. 

3. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al 
cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el IDIGER 
considere pertinentes. 

4. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo del 
contrato de interventoría garantizando su adecuado funcionamiento. 

5. Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos 
en los pliegos y según los lineamientos guías y formatos establecidos por el IDIGER 

5. Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas en el Anexo 
Técnico los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que hacen parte 
del equipo técnico de la Interventoría. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
7. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y producida en 

desarrollo del objeto del contrato. 
8. Pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 

profesional que contrate para la realización de la interventoría, lo mismo que el pago de 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecidos por la ley 
colombiana. 

9. Verificar que el personal mínimo requerido que contrate para la realización de la 
interventoría, cuente con la certificación de trabajo seguro en alturas, licencia SST o similar. 

10. Rendir y presentar durante el término de ejecución de la obra, en caso de que se requiera, 
los informes adicionales solicitados por el supervisor designado por el Director del IDIGER. 

11. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría disponiendo de suficiente capacidad técnica 
y administrativa. 

12. Elaborar y suscribir el acta de inicio del contrato de obra objeto de interventoría, dentro del 
plazo estipulado en el contrato de obra y previo perfeccionamiento del mismo y cumplimiento 
de la totalidad de las obligaciones previas a la firma del acta de inicio establecidas en el 
contrato objeto de intervención y de la aprobación de la garantía única por parte del IDIGER. 
Guardar copia de la misma y remitir el original al IDIGER. 

13. Pagar oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, 
el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración del contrato. 
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En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del artículo 50 de 
la ley 789 del 2002. 

14. Revisar y dar trámite de los Planes de manejo ambiental, Plan Social, Plan de SST y el 
Plan de manejo de tránsito. 

15. El Contratista se compromete expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 
1677 de mayo 16 de 2008 "por la cual se señalan las actividades consideradas como peores 
formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y 
condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas 
menores de 18 años de edad", proferida por el Ministerio de Protección Social. 

16. Dar cumplimiento a la Resolución 423 de 2018 "Código de Integridad del Servicio Público 
del Idiger". 

17. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 
naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual. 

18. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en el contrato que se suscriba con la entidad. 

19. Asumir por su cuente y riesgo, todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del 
contrato que se suscriba con la entidad, exclusivamente a cambio de la remuneración 
pactada en el mismo. 

20. Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. 
21. Contar por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para 

la ejecución del contrato que se suscriba, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos y 
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

22. Presentar a la entidad todos los controles, productos, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este documento, 
documentos del proceso, anexos y los manuales, planes, guías y procedimientos de la 
entidad vigentes durante la ejecución del contrato que se suscriba con la entidad. 

23. Acompañar y exigir los trámites en el tiempo previsto, con un control estricto, previo a cada 
uno de ellos, para obtener oportunamente todos los avales, aprobaciones, permisos o 
licencias que resulten necesarios para la ejecución del contrato de obra de acuerdo con las 
normas aplicables y demás productos referidos. 

24. Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 
profesional. 

25. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la entidad, 
destacándose en materia técnica. 

26. Asistir y apoyar a la entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones y/o 
documentación que sobre el proyecto sean necesarias ante otras entidades, organismos de 
control y comunidad en general. 

27. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la entidad solicite. 
28. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 

aviso de tales circunstancias al IDIGER y a las autoridades competentes. 
29. Entregar al IDIGER, las pólizas aprobadas del Contratista de Obra, en todas las Etapas del 

Contrato (Inicio del Contrato, Modificaciones — sí aplica y recibo. 
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7.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 

1. Apoyar, asistir y asesorar al IDIGER en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
legal, administrativo y ambiental que se susciten durante la ejecución del contrato de obra. 

2. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la máxima importancia a los 
intereses de la entidad sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y 
asegurando que su intermediación está libre de conflictos de interés. 

3. Apoyar al IDIGER para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la 
mejor calidad. 

4. Elaborar y suscribir el acta de iniciación, Acta de recibo a satisfacción de obra y liquidación 
del contrato de obra a su cargo y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato que se suscriba. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría en donde se 
certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las 
cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es 
total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoría y en esa 
medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. En el Acta de Liquidación del Contrato se debe dejar constancia de: estado financiero, 
valores ejecutados, ajustes pagados y valores retenidos (si es del caso). Disponibilidades y 
reservas presupuestales, actas legales tramitadas, contratos adicionales, modificaciones 
contractuales y acciones legales en proceso (si es del caso). Relación de planos y 
documentos con sus aprobaciones respectivas, garantías y recibo de pago de las mismas. 
Constancia o certificación de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el SGSSI y 
los aportes parafiscales, y demás información contemplada y requerida en el acta de recibió 
final y liquidación. 

7. Elaborar los cortes de obra mensual para el pago del contratista de obra, con sus 
respectivos soportes de memorias de cantidades de obra. 

8. Velar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, relacionadas con 
las especificaciones y los planos definitivos, entregados por el IDIGER para cumplir 
íntegramente con la obra propuesta. 

9. Verificar permanentemente que los procedimientos y controles utilizados por el contratista 
de la obra, garanticen el control efectivo frente al monto de las obras. 

10. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal del contratista seleccionado para la ejecución de las obras lo mismo que el pago 
de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. 

11. Verificar los documentos que presente el contratista de obra para acreditar cada uno de los 
pagos o cortes parciales, en especial los soportes que exponga para certificar cada uno de 
los componentes que forman parte integral del contrato (componente SISOMA, Ambiental y 
SST). 

12. Verificar que por parte del Contratista de obra se acredite el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
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de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para 
que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 
meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga 
más de seis meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 2002. 

13. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, 
el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del 
artículo 50 de la ley 789 del 2002. 

14. Mantener el control suficiente para que todo el esquema administrativo y operativo funcione 
adecuadamente, y lograr que las obras se atiendan en forma oportuna y en el tiempo 
acordado con el contratista de la obra, con la calidad, cantidad y costos previamente 
aprobados. 

15. Asesorar al IDIGER y conciliar con el Contratista Constructor de la obra, sobre cualquier 
diferencia o discrepancia sobre las obras, antes de proceder a la ejecución de las mismas. 

16. Exigir al Constructor de la obra el organigrama de la misma, las hojas de vida del personal, 
y la relación de este último con sus números de cédula, todo esto antes de iniciar la obra. 

17. Realizar el acta de liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley 1150 
del 2007. 

18. Informar a la entidad sobre posibles hechos de corrupción, o conductas que pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, así como los hechos que puedan generar el 
incumplimiento del mismo. 

19. Entregar inventarios detallados de los elementos instalados por dependencias con valores 
individuales y totales así como su ubicación en planimetría. 

20. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones a que hubiere lugar de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

21. Las demás que por su naturaleza sean inherentes a la metodología del contrato de obra. 
22. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 

el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
23. Garantizar el seguimiento y control de la ejecución del AIU de todos los componentes 

relacionados en el Presupuesto del Contrato de Obra. 

7.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

1. Aprobar y hacer el seguimiento al cronograma de ejecución del contrato. 
2. Verificar permanentemente las obras realizadas frente a los recursos estimados para el 

Proyecto, con el fin de controlar la ejecución del presupuesto asignado, para que no se 
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exceda los presupuestos asignados para estas obras por cada proyecto, durante la 
ejecución del contrato. 

3. Revisar, aprobar y radicar ante el IDIGER las cuentas de cobro que presente el 
Contratista Constructor de la obra con el objeto de verificar el pago correcto. El Interventor 
verificará que la cuenta de cobro que allegue el contratista corresponda en su calidad y 
cantidad, a lo realmente ejecutado. Adicionalmente deberá 

4. Autorizar los pagos parciales de obra, una vez elaboradas las actas de recibo parcial con 
la cantidad de obras determinada. 

5. Establecer un control de pago de cantidades de obra para así evitar que se pueda 
presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas de las realmente ejecutadas. 

6. Presentar un valor proyectado de las obras a realizar por el contratista, en el mes, con el 
fin de realizar la programación en el PAC (Programa anual de caja). 

7. Presentar junto con el informe mensual de pago los cortes detallados de obra el cual debe 
contener cada uno de los aspectos necesarios para su liquidación. 

8. Informar por escrito a los Responsable de pagos de la Entidad, el número de una cuenta 
bancaria o de ahorros en la cual el IDIGER deberá consignar los respectivos pagos a que 
haya lugar dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría. El IDIGER no estará 
obligado a tramitar pago alguno mientras no se dé cumplimiento a este requisito. 

7.5 OBLIGACIONES DEL IDIGER. 

En virtud al contrato a desarrollarse el IDIGER se obliga a: 

1. Cancelar al Contratista oportunamente el valor del Contrato en la forma, plazos y 
condiciones que se indican en el mismo. 

2. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del interventor a través del Supervisor del 
Contrato designado por parte del Director del IDIGER. 

3. Aprobar oportunamente la Garantía Única. 
4. Las inherentes ala naturaleza del Contrato y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 

80 de 1993. 
5. Entregar al inicio toda la información técnica existente en el IDIGER relacionada con el 

sitio donde se desarrollará la obra de mitigación o estabilización. 
6. Suscribir y aprobar el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y 

legalización del contrato 

• 
8 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de la INTERVENTORIA será de CUATRO (4) MESES, contados a partir 
de la firma del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. Este plazo podrá ser prorrogado, pero no implicará una adición en valor, 
a menos que se establezcan mayores cantidades de obra o actividades no contempladas 
necesarias para su funcionalidad que impliquen la adición y prórroga del contrato de obra, 
previa aprobación del supervisor del contrato designado por el Director del IDIGER. 
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9 PRESUPUESTO OFICIAL. 

El costo oficial total (Incluido IVA) de la interventoría , administrativa, técnica, financiera, social y 
ambiental derivada del concurso de méritos abierto se estima en la suma de TRESCIENTOS 
DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 319.662.679,00) amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 1945 del 19 de septiembre de 2019, bajo el código presupuestal 3-4-
100-104-203-19 "EVITAR NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y 
MITIGAR LOS EXISTENTES" 

El valor del presupuesto se estableció de acuerdo a las normas, requerimientos y estudio de 
mercado, teniendo en cuenta como referencia los precios de la tabla de honorarios para 
contratistas del Instituto de Desarrollo Urbano—IDU. 

CONFORME AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
114 -1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO; CUANDO EL PROPONENTE ESTE EXONERADO DE 
LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES AL SENA AL ICBF Y AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: AL FACTOR MULTIPLICADOR CON EL 
QUE SE CALCULÓ EL PRESUPUESTO OFICIAL SE LE DESCONTARÁ EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE A DICHAS OBLIGACIONES.  

10 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO. 

Para efectos de establecer el presupuesto del presente proceso, se realizó el análisis del sector 
tomando como base valores IDU, con lo cual se realizó un cálculo básico para determinar el 
valor del presupuesto oficial necesario para contratar la 	"INTERVENTORÍA, 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN 
EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL"; no obstante, la entidad 
actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015 no publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato, teniendo en cuenta que la modalidad es de Concurso de Méritos Abierto. 

NOTA 1: En los costos de personal se incluyó el factor multiplicador, el cual no es un elemento 
evaluable en la presentación de la propuesta sino es un requisito para el seguimiento 
contractual; sin embargo este debe ser anexo a la propuesta económica. Este elemento debe 
ser tenido en cuenta para la elaboración de la oferta económica. 

NOTA 2: Para la presentación del Factor Multiplicador, el oferente deberá diligenciar el formato 
suministrado por la entidad, de acuerdo a la vinculación laboral de cada profesional ofertado y 
al régimen tributario del oferente. 

11 VALOR Y FORMA DE PAGO. 
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El valor total del contrato será el valor total de la propuesta presentada por el oferente 
adjudicatario o el valor total corregido de la misma, si a ello hubiere lugar. No obstante lo 
anterior, el valor final del contrato será el resultante de los servicios efectivamente prestados 
por el interventor y recibidos por el contratante a entera satisfacción, sin exceder el presupuesto 
oficial. 

El valor del contrato incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A. 19%) y demás impuestos, tasas y contribuciones de 
carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve 
la ejecución del contrato, todo lo cual asume el interventor por su cuenta y riesgo. 

El IDIGER se compromete a pagar el valor del Contrato, subordinado a las apropiaciones que 
del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 

PAGO POR AVANCE DE OBRA: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato 
de Interventoría, mediante actas mensuales con un porcentaje igual al porcentaje de avance 
registrado en la obra. Estos pagos se realizarán tras el cumplimiento de la programación de las 
actividades, la aprobación del informe mensual y el certificado de cumplimiento diligenciado por 
el Supervisor Delegado de la Entidad. 
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: Mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato 
restante, cuando se cumpla el plan de terminación y liquidación del contrato. 

La factura o cuenta de cobro para pago por avance o para la terminación y/o liquidación del 
contrato según sea el caso, deberá estar acompañada de la certificación del supervisor del 
contrato, designado por el Director del IDIGER, sobre la prestación de la consultoría a 
satisfacción; Certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación Familiar y ARL) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al 
Sistema de seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la 
empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y 828 de 2003, y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente. El 
valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se 
generan para la suscripción y legalización del Contrato y en los pagos. 

La cuenta de cobro o factura, según sea el caso, deberá dirigirse al, FIDUCOLDEX S.A. —
ENCARGO FIDUCIARIO No. 81371 — NIT. 800.178.148 — 8. Su presentación deberá hacerse 
siempre en el domicilio del IDIGER. 

El IDIGER se compromete a pagar el valor del Contrato, subordinado a las apropiaciones que 
del mismo se hagan del presupuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
radicación de la factura, acompañada de la certificación del supervisor del contrato, designado 
por el Director del IDIGER, sobre el cumplimiento a satisfacción del mismo. 

Los pagos se realizarán de acuerdo con la distribución del PAC. En caso que el proponente 
favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el 
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número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 

Luego de llevar la factura en físico al domicilio del IDIGER, el contratista deberá ingresar en el 
SECOP II el número y fecha de radicación de la factura; la factura y los demás soportes ya 
señalados. 

El IDIGER revisara que la factura está correctamente elaborada y se acompañe de los 
documentos requeridos. Si la información esta correcta el IDIGER dará la aprobación en el 
SECOP II. Si por el contrario, no fue diligenciada correctamente y no se acompañó de la 
documentación requerida, esta será rechazada y el IDIGER justificará el motivo del rechazo. 
De los dos casos señalados, el Contratista recibirá correo electrónico. En el primer caso 
notificándolo y en el segundo caso, para que edite la información y vuelva enviar la factura para 
aprobación. 

Cuando la factura fuese rechazada, el término para este efecto sólo empezará a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en este pliego. 

Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza 

NOTA 1:  Las suspensiones no generan pago o compensación alguna para el personal de la 
Obra o de la Interventoría. El término de la suspensión no se computará para efectos de los 
plazos del Contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a 
reclamar gastos diferentes a los pactados en el Contrato. Superadas las causas de la 
suspensión, las partes suscribirán un acta de reanudación o reiniciación del contrato señalando 
la fecha y forma. 

NOTA 2:  Se aclara que la única forma de adición de recursos para el Contrato de Interventoría, 
se hará si solo sí se realiza la adición de recursos y de tiempo para el Contrato de Obra. 

12 SUPERVISIÓN. 

La supervisión del contrato que resulte del presente proceso de contratación será ejercida POR 
ALGUNO DE LOS PROFESIONAL ESPECIALIZADOS DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS  el cual será designado por el Director del IDIGER. El Supervisor será el intermediario 
entre el IDIGER y el Contratista y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al 
desarrollo del mismo. 

Así mismo, el Contratista deberá aceptar y acatar todas las solicitudes del Supervisor y 
responder de forma inmediata a dichas solicitudes ya sean verbales o escritas. El no acatar las 
solicitudes de la Supervisión generará sanciones para el Contratista. 
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El Supervisor, debe dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, documento 
complementario, pliego electrónico, contrato electrónico, igualmente a las normas vigentes, la 
Guía para la supervisión contractual y el Manual de Contratación del IDIGER; en especial, 
deberá comunicar de manera oportuna los hechos que evidencian un presunto incumplimiento a 
la Oficina Asesora Jurídica, de tal manera que le permita a la administración iniciar el proceso 
consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

13 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El tipo de contrato a celebrar será de Consultoría, lo anterior de conformidad con el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente: 

"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de • 	coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos (...)" 

14 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, el 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER adelantará un proceso de 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de conformidad 
con lo dispuesto en la subsección tercera, artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, donde se definen las reglas generales prevista en la ley y las 
aplicables al presente proceso de contratación. 

Se considera que para este caso se trata de un proceso de selección bajo la modalidad de 
concurso de méritos abierto, teniendo en cuenta que la metodología a utilizar será la que está 
estandarizada para este tipo de ejercicio profesional que se detallará en el componente técnico 
del presente estudio previo, en concordancia con el Manual de Contratación de la Entidad. 

• 1 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

11. REQUISITOS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN. 

El Proponente deberá adjuntar a su propuesta los documentos destinados a su verificación y 
deberá cumplir todos los requisitos establecidos en los Pliego de Condiciones y que se 
enuncian a continuación: 

11.1 	REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 
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Listado de documentos solicitados a los proponentes que darán soporte del cumplimiento de los 
requisitos jurídicos habilitantes. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Carta de presentación de la propuesta 
Fotocopia de la cedula del oferente en el caso de persona natural. En el caso de 
personas jurídicas fotocopia dela cédula del representante legal. 

Certificado de existencia y representación legal persona jurídica. 

Registro Único de Proponentes RUP-Cámara de Comercio, actualizado y en firme 
Garantía de seriedad de la Propuesta 

Documentos confidenciales 
Boletín de 	Responsables 	Fiscales expedido por la Contraloría General 	de la 
República donde se deberá verificar la no inclusión del oferente 
Constancia de cumplimiento de pago de aportes de Personas Naturales o Jurídicas a 
Seguridad Social y parafiscales. 
Fotocopia del RUT - Registro Único Tributario 

Fotocopia del RIT - Registro Único de Información Tributaria 
Certificado de antecedentes disciplinarios y/o judiciales expedido por la Procuraduría 
General de La Nación, Personería de Bogotá y Policía Nacional 
Verificación en el 	Registro Nacional de Medidas Correctivas del 	Ministerio de 
Defensa Nacional 
Compromiso Anticorrupción — Pacto de Transparencia 

OTROS 
Autorizaciones 	de Juntas 	Directivas 	y/o Asambleas 	para 	presentar ofertas 	y 
comprometer a la empresa 
Documentos de conformación de Consorcios o Uniones Temporales 

11.1 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

Para efectos de la verificación financiera, el proponente bien sea en forma individual y los 
miembros en caso de Unión Temporal o Consorcio, debe acreditar mediante el Registro Único 
de Proponentes. 

1.1.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

El estudio financiero consiste en verificar en primera instancia que el valor de la propuesta no 
sea superior al presupuesto oficial estimado por el FONDIGER, y por otro lado verificar los 
criterios que se definen a continuación. 
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Para efectos de la verificación financiera el proponente debe acreditar mediante el Registro 
Único de Proponentes, los siguientes índices de la capacidad Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2018. 

• Índice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente: El proponente deberá 
acreditar que su índice de liquidez sea superior o igual a 1.5. 

• Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total: El proponente deberá tener un 
índice de endeudamiento inferior o igual al 65%. 

• Razón de cobertura de intereses: Utilidad Operacional / Gastos de intereses: El 
proponente deberá acreditar una razón de cobertura de intereses igual o superior a 1. 
Cuando el oferente no haya tenido gastos bancarios se entenderá cumplido el indicador 
con puntaje 1. 

Para los Proponentes plurales (uniones temporales, consorcios o cualquier institución permitida 
en la normativa) deben calcular los indicadores financieros a partir de la información de cada 
integrante del Proponente plural de la siguiente forma: 

Índice de Liquidez: 

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula a aplicar 

r.1  Componente I  del Indicador  í 'porcentaje  á participación   
iltadli ( 

Iii:I Contpaente 2 del indicador i •porrentale de participación 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural 

Esta medición deberá sea superior o igual a 1.5. 

Índice de Endeudamiento: 

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula a aplicar 
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Componente 1 del Indicador i 'porcenta je  de participación  i  

Compoente 2 del indicador i *porcentaje de participación i 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural. 

El índice de endeudamiento debe ser inferior o igual al 65%. 

Razón de Cobertura de intereses: 

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. La siguiente es la fórmula a 
aplicar: 

Indicador 
1,1  Componente 1 del indicador i" porrenta je de  participación i 

L'ompoente 2 del indicador HF,  

Donde n es el número de integrantes del oferente plural. 

La razón de Cobertura de intereses debe ser igual o superior a 1. Para el oferente o los 
oferentes, que no hayan tenido gastos bancarios se entenderá cumplido el indicador con 
puntaje 1. 

1.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

La capacidad de organización operacional del proponente se determinará por: la rentabilidad 
sobre patrimonio (utilidad operacional dividida por el patrimonio) y la rentabilidad sobre activo 
(utilidad operacional dividida por el activo total). 

Para verificar este aspecto el proponente debe acreditar a través del Registro Único de 
Proponentes, con corte a 31 de diciembre de 2018, unos indicadores de la siguiente manera: 

Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio donde sea igual o 
superior al 1%. 
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Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total donde sea igual o superior al 
1%. 

Para los Proponentes plurales (uniones temporales, consorcios o cualquier institución permitida 
en la normativa) deben calcular los indicadores de capacidad organizacional a partir de la 
información de cada integrante del Proponente plural de la siguiente forma: 

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula a aplicar 

Indicador  ; (  4,r1, Compone/Le 	intialor i .porcentaje de participación i  

rrrICoinpoente Zdeitlicador i lorcenta je de participación 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

11.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

Para efectos de la verificación técnica se tendrán en cuenta lo siguiente: 

REQUISITOS TECNICOS 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

11.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, en 
relación con los requisitos habilitantes contenidos en el Registro Único de Proponentes — RUP, 
establece para la experiencia, que el proponente interesado en participar de este proceso 
contractual deberá anexar copia del RUP  vigente  y en firme  y deberán estar inscritos en alguno 
de los códigos de la clasificación de bienes y servicios UNSPSC que se indican en la siguiente 
tabla. 

El proponente deberá estar inscrito en al menos UNA (1) de las clasificaciones de bienes y 
servicios UNSPSC. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberán estar inscritos en al menos UNA (1) de las clasificaciones de bienes y 
servicios UNSPSC que se indican en la siguiente tabla: 
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GRUPO SEGMENTO FAMILIA 	1 CLASE 

F 

80 	- 	Servicios 	de 	Gestión, 
Servicios 	Profesionales 	de 
Empresa 	y 	Servicios 
Administrativos. 

10 - Servicios de 
asesoría 	de 
gestión. 

16 - Gerencia 
de proyectos  

F 
81 	- 	Servicios 	Basados 	en 
Ingeniería, 	Investigación 	y 
Tecnología 

10 	- 	Servicios 
profesionales 	de 
ingeniería. 

15  
Ingeniería civil 

La experiencia debe ser acreditada en máximo TRES (3) CONTRATOS de interventoría a 
contratos de obra cuya sumatoria debe ser igual o superior al presupuesto oficial designado 
(386,01 SMMLV) expresado en salarios SMMLV 

Para los contratos ejecutados los originalmente por consorcios o uniones temporales de los 
cuales haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor 
certificado por el correspondiente porcentaje de participación. En este caso se debe presentar 
el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido 
ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal se contará como un contrato y 
no se afectará por porcentajes de participación. 

NOTA : La conversión a salarios mínimos (SMMLV) para toda la información presentada se 
debe hacer con el valor del salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato 
respectivo.  

11.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

El proponente debe acreditar esta experiencia solicitada con la clasificación en el certificado del 
Registro Único de Proponentes — RUP, el cual debe estar actualizado y en firme. 

El proponente deberá acreditar en máximo TRES (3) contratos de INTERVENTORÍA A 
CONTRATOS DE OBRA celebrado con entidad pública o privada, que en conjunto sus 
actividades incluyan: 

• Se debe acreditar la interventoría a la instalación de geomalla uniaxial y/o 
biaxial y/o geotextiles similares, para muros y/o estructuras en suelo 
reforzado.  

• Se debe acreditar la interventoría a la construcción de llenos en material 
seleccionado para muros y/o estructuras en suelo reforzado.  

NOTA 1: El proponente podrá presentar una o varias certificaciones (máximo 3) para acreditar 
la anterior experiencia.  

NOTA 2: Para efectos de verificar la anterior información el proponente deberá presentar 
máximo TRES (3) certificaciones las cuales deben por lo menos contener la información que 
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más adelante se informa. Es necesario señalar que sólo se verificarán  las certificaciones de 
conformidad con la experiencia de los contratos que se encuentren reportados en el RUP  
clasificados en alguno de los siguientes códigos: UNSPSC 801016 y/o 811015 

NOTA 3: Las certificaciones presentadas se evaluarán en el orden en que se encuentren 
relacionadas en el Anexo de Experiencia y solo hasta el número máximo de certificaciones 
solicitadas para la experiencia (Máximo 3). Si el proponente presenta más de las certificaciones 
exigidas, estas no se tendrán en cuenta para la evaluación.  

NOTA 4: Para la acreditación de los Ítems respectivos se pueden hacer mediante el acta de 
recibo final del contrato, no se aceptan actas parciales de obra ni especificaciones técnicas o 
planos. 

Para los Contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando la cantidad ejecutada 
certificada por el correspondiente porcentaje de participación. En este caso se debe presentar 
el documento de acuerdo consorcial aplicado al Contrato correspondiente. Si el Contrato ha 
sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal, se contará como un  
Contrato y no se afectará por porcentajes de participación.  

En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar las actividades  y el objeto 
para el cual aplica dicha certificación. 

Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones 
Temporales, serán evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes del 
proponente plural. 

La verificación de la experiencia presentada por los proponentes se realizará mediante el 
Registro Único de Proponentes — RUP. 

IDIGER se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes 
tales como: copias de los Contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de 
impuestos etc., sin que por ello el proponente este facultado para complementar, adicionar o 
mejorar su propuesta. 

11.2.2.1 CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES. 

Las certificaciones deben contener: 
1. Objeto 
2. Plazo. 
3. Número del Contrato. (Si existe). 
4. Entidad y/o persona contratante, teléfono, dirección y preferiblemente número de 

identificación. 
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5. Nombre e identificación del Contratista. Si se ejecutó en unión temporal o consorcio, 
identificar los integrantes y su porcentaje de participación. 

6. Valor final del Contrato. 
7. Fechas de iniciación y terminación. (Indicar las fechas de suspensión y reanudación, 

para los Contratos que hayan sido suspendidos o se encuentren suspendidos). 
8. Firma de la persona competente. 
9. Fecha de expedición de la certificación. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
a. Para Contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 

competente. 
b. Para Contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la 

empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 
c. Para Contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con 

quien se suscribió el Contrato. 

NOTA:  No se aceptarán certificaciones suscritas por Interventores externos a la 
Entidad contratante. 

En el evento en el cual el proponente no cuente con la certificación para acreditar la experiencia 
señalada, o que no contenga toda la información requerida, la misma podrá acreditarse 
mediante la presentación del Contrato junto con los documentos soportes que permitan la 
verificación de los requisitos señalados, adjuntando la siguiente documentación: 

• Si el Contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal, y copia del Contrato. 

• La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato se podrá acreditar con la copia del 
acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el 
Contrato, y copia del Contrato. 

• La fecha de terminación de la ejecución del Contrato, se podrá acreditar con copia del 
acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el Contrato, y 
copia del Contrato. 

• El valor final del Contrato se podrá acreditar con copia del Contrato y su respectiva 
acta de liquidación. 

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

Conforme a lo indicado en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el cual modificó el parágrafo 1 
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el IDIGER podrá solicitar a los Proponentes que alleguen 
en el término de traslado todos aquellos soportes que no afecten la asignación de puntaje y que 
considere conveniente, tales como: copias de los Contratos, actas de liquidación, estados 
financieros etc., sin que por ello el proponente este facultado para complementar, adicionar o 
mejorar su propuesta 
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NOTA 2:  La experiencia específica, podrá acreditarse con los mismos contratos con los cuales 
se acredite la experiencia general. 

11.2.2.2 CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 

1. Para relacionar la experiencia requerida, deberá diligenciarse el ANEXO en el cual se 
consignará la Información sobre Experiencia del Proponente, de acuerdo con los 
documentos soportes aportados con la oferta, indicando los contratos terminados que 
pretenda validar dentro de este requisito habilitante. 

2. El proponente deberá relacionar en el ANEXO el valor ejecutado de cada contrato, 
expresado en SMMLV de acuerdo con la fecha de terminación, según lo solicitado en el 
mencionado Anexo. 

3. Cuando se relacionen contratos en moneda extranjera, el proponente deberá realizar 
las conversiones respectivas a pesos colombianos e indicar en el ANEXO el valor 
obtenido y su equivalente a SMMLV a la fecha de terminación del contrato, de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 

Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertirá a 
pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos promedio anual de la 
Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar (TRM y Certificado 
de cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para lo cual el proponente debe 
tomar la publicada por el Banco de la República para el año correspondiente en el siguiente 
"link". 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see  ts trm.htm#cotización  

Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de 
América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses tomando como referencia el año 
de terminación del proyecto o el año facturado o el año de ejecución, de acuerdo con la tasa de 
cambio estadística publicada por el Banco de la República u organismo oficial del país de 
origen correspondiente al último día de ese año, luego se realizara su conversión a pesos 
colombianos, de conformidad con lo indicado en la viñeta anterior. 

Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV 
de acuerdo con el año de terminación. 

En todo caso, la Entidad revisará las conversiones realizadas por el proponente y en caso de 
encontrarse diferencias, errores aritméticos o inconsistencias con respecto a lo indicado en el 
ANEXO, se realizarán las correcciones respectivas de acuerdo con el procedimiento indicado 
en este literal y el valor que se obtenga primará para todos los efectos. 

4. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO y la 
relacionada en el documento soporte que permite acreditar la experiencia, prevalecerá la 
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información contenida en este documento y dicha información será la que se utilizará 
para la evaluación. 

5. Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones 
Temporales, serán evaluables los contratos presentados por cualquiera de los 
integrantes del grupo. 

6. Se verificarán entre UNO (1) y máximo TRES (3) contratos por proponente. Si la 
propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 
diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo. 

7. Para el caso de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o 
de una Unión Temporal, el integrante demostrará únicamente el valor correspondiente a 
las actividades realmente ejecutadas dentro del mismo, con base en el documento de 
conformación establecido; en el caso que dentro del documento del Proponente Plural 
no se hayan discriminado las responsabilidades en la ejecución, se tendrá en cuenta la 
experiencia total del Contrato sin porcentaje de participación en el consorcio o unión 
temporal. 

8. Se considerará la experiencia aportada por el proponente que haya sido obtenida, a 
nivel nacional o en el extranjero, con: Entidades del Estado y personas naturales o 
jurídicas de naturaleza privada. 

NOTA 3: Los Contratos que sean presentados para acreditar la experiencia específica, 
podrán usarse para acreditar la experiencia general. 

11.2.3 PERSONAL Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA HABILITANTE. 

El oferente deberá ofrecer el personal con las calidades requeridas en el presente numeral 
"personal mínimo requerido", lo cual es requisito HABILITANTE. 

El perfil de los profesionales requerido, que el proponente deberá ofertar en su propuesta se 
relaciona a continuación: 

CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADEMICA 

DEDICACIÓN 
MENSUAL EXPERIENCIA HABILITANTE 

1 Director de 
Interventoría 

Profesión: 
Ingeniero Civil 30% 

Igual o mayor de OCHO (8) años, 
contados 	desde 	la 	fecha 	de 	la 
matricula profesional certificada en 
el 	COPNIA y 	hasta el 	cierre del 
presente proceso. 
Experiencia 	específica: 	El 
Profesional 	propuesto 	debe 
demostrar 	una 	experiencia 
específica 	como 	Director 	de 
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CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADEMICA 

DEDICACIÓN 
MENSUAL EXPERIENCIA HABILITANTE 

' 
interventoría 	en 	máximo 	tres 	(3) 
proyéctós, cuya suma de sus valores 
sea idLiál o mayor al Presupuesto 
oficial (PO). 

1 Especialista 
en Geotecnia 

Profesión: 
Ingeniero Civil 
Especialista en 
Geotecnia y/o 
Magister en 

Geotecnia y/o 
Doctorado en 

Geotecnia 

300/0 

Con 	experiencia 	general 	igual 	o 
mayor de OCHO (8) años y CINCO 
(5) años de experiencia específica 
ejerciendo 	como 	Especialista 	en 
Geotecnia. 

1 Residente de 
Interventoría 

Profesión: 
Ingeniero Civil 100°/0 

Igual o mayor a CUATRO (4) años 
de 	experiencia 	general, 	contados 
desde 	la 	fecha 	de 	la 	matricula 
profesional certificada en el COPNIA 
y 	hasta 	el 	cierre 	del 	presente 
proceso. 
Experiencia 	específica: 	El 
Profesional 	propuesto 	debe 
demos61r 	 una 
experiencia específica 	como 
Ingeniero residente de Interventoría 
en máximo tres (3) proyectos, cuya 
suma de sus valores sea igual o 
mayor al Presupuesto oficial (PO). 

1 

Profesional 
Ambiental y 

SST 

Título de 
pregrado: 

Profesional en 
ingeniería 

Ambiental — Con 
especialización 

en SST 

100% 

Igual o mayor a TRES (3) años de 
experiencia general, contados desde 
la fecha de la matricula profesional 
certificada en el COPNIA y hasta el 
cierre del presente proceso. 
Experiencia 	específica: 	El 
profesional propuesto como SISO en 
interventoría debe haber participado 
como 	profesional 	ambiental 	en 	al 
menos un (1) proyecto en donde 
haya desempeñado actividades de 
Seguridad 	y 	Salud 	en 	el 	Trabajo 
SST y actividades ambientales.  

Profesional 
Social 

Título de 
pregrado: 

Profesional en 
Trabajo Social 

100% 

Igual o mayor a DOS (2) años de 
experiencia general. 
Experiencia 	específica: 	El 
profesional 	propuesto 	como 
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CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADEMICA 

DEDICACIÓN 
MENSUAL EXPERIENCIA HABILITANTE 

profesional 	social 	para 	la 
interventoría debe haber participado 
en al menos un (1) proyecto que 
incluyan 	actividades 	de 	Traba¡o 
Social. 

Topógrafo 
Inspector 

Tecnólogo en 
Topografía o 

Ingeniero 
Topógrafo 

50% 

Igual o mayor a DOS (2) años de 
experiencia general.  
Experiencia específica: El personal 
propuesto como Topógrafo Inspector  
para 	la 	interventoría 	debe 	haber 
participado 	en 	al 	menos 	dos 	(2) 
proyecto que incluyan actividades de 
Topografía. 

Inspector de 
Interventoría 

Tecnólogo en 
Construcciones 
Civiles o Afines 

100% 

Igual o mayor a DOS (2) años de 
experiencia general. 
Experiencia específica: El personal 
propuesto 	como 	Inspector 	de 
Interventoría debe haber participado 
en al menos dos (2) proyecto que 
incluyan 	actividades 	de 	Obras 
Civiles. 

NOTA 1:  Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal presentado y 
aprobado, estos podrán ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, previa aprobación del Supervisor del 
contrato de interventoría designado por el IDIGER. 

NOTA 2:  El personal antes mencionado, es el mínimo requerido, sin embargo, el 
CONTRATISTA deberá incorporar, por su cuenta y riesgo todo el personal necesario para el 
cumplimiento integral del contrato en términos de alcance, costo, tiempo y calidad. 

NOTA 3:  La experiencia específica se solicita teniendo en cuenta las actividades especiales a 
ejecutar durante el contrato. 

12.3.3.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL. 

Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia solicitada para cada uno 
de los profesionales indispensables, deben contener como mínimo la siguiente información: 

• Cargo desempeñado 
• Funciones del cargo y/o objeto del contrato. 
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• Fecha precisa de iniciación y terminación del respectivo Contrato y/o proyecto 
(año/mes/día). En caso de no contener la fecha precisa, determinada en año/mes/día, la 
certificación no será tenida en cuenta como experiencia del profesional. 

• Entidad contratante, teléfono y dirección. 
• Firma de la persona competente que certifica. 

NOTA 1: Si el Contratista es el mismo que certifica al profesional o al personal de apoyo 
técnico, debe presentar la copia del respectivo Contrato suscrito entre el contratante y el  
profesional certificado.  

NOTA 2: No se aceptan auto certificaciones.  

a) Fotocopia de los Títulos de Estudios Obtenidos. 

El oferente deberá aportar fotocopia legible de los títulos obtenidos o certificaciones en el 

• 
exterior que deben estar acompañados de la respectiva convalidación u homologación. 

b) Fotocopia de la tarjeta profesional, certificado de matrícula profesional y cómputo 
de la experiencia: (cuando haya lugar). 

El proponente adjuntará a su propuesta la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 
matrícula profesional si a ello hubiere lugar, de los profesionales que conforman el equipo de 
trabajo ofrecido que cuenten con el perfil exigido para el desarrollo del Contrato. 

Para la identificación de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, ésta podrá realizarse 
adjuntando copia de la misma o certificado de matrícula en el caso en que la tarjeta profesional 
no indique su fecha de expedición. Adicionalmente, en el caso de profesiones que no son 
reguladas por la Ley 842/03 y demás profesiones que no exijan tarjeta profesional, se tendrá 
en cuenta la fecha de terminación de materias y aprobación del pensum académico de 
educación superior, lo anterior conforme lo señalado en el artículo 229 del Decreto Ley 
019 de 2012. 

c) Cómputo de la experiencia 

El proponente debe tener en cuenta que la Ley 842/03 dispone: "Artículo 12. Experiencia 
profesional. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 
o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las 
matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula 
otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas". Para las otras profesiones la experiencia será valorada de acuerdo a la 
normatividad que les aplique. 

La experiencia como profesor de cátedra, Director de Proyectos de Tesis o Asesor de Proyectos 
de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
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d) Carta de Compromiso. 

Cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo ofrecido por el proponente 
deberá presentar suscrita la carta de compromiso, especificando el tipo de vinculación laboral 
que tendrá en la empresa, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si este 
llegase a quedar adjudicatario. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

La escogencia del contratista del presente proceso de selección se realizará mediante concurso 
de méritos abiertos, de conformidad con artículo 67 y el artículo 2.2.1.2.3.2 del Decreto 1082 de 
2015. 

La ponderación o calificación de las propuestas se hará únicamente a las ofertas que hayan 
sido evaluadas como "HABILITADAS", en los documentos de verificación jurídica, técnica y 
financiera. 

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de CIEN (100) PUNTOS, resultantes de la sumatoria 
de los puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido a 
continuación: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 50 PUNTOS 
FORMACIÓN 	EXPERIENCIA 	ESPECÍFICA ADICIONAL 	DEL 
PERSONAL CLAVE 

39 PUNTOS 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 
INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 
TOTAL 100 PUNTOS 

13.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (50 PUNTOS). 

Se asignaran 50 puntos a los proponentes que acrediten en máximo TRES (3) contratos de 
INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA celebrado con entidad pública o privada, cuyas 
actividades en conjunto incluyan: 

• Se debe acreditar la instalación de ileomalla uniaxial y/o biaxial y/o qeotextiles 
similares, para muros y/o estructuras en suelo reforzado en una cantidad  
mayor o igual a 19.525,50 metros cuadrados (m2).  

• Se debe acreditar la interventoría a la construcción de llenos en material 
seleccionado para muros y/o estructuras en suelo reforzado en una cantidad  
mayor o igual a 14.957,00 metros cúbicos (m3).  
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Para los proponentes que no acrediten el 100% de la experiencia adicional solicitada en los 
anteriores ítems representativos, se calculará el porcentaje de la experiencia presentada con 
respecto a experiencia exigida en cada uno de los ítems. Con estos porcentajes se calculará la 
media aritmética de los mismos y a su vez ésta será la proporción del puntaje obtenido por el 
proponente: 

P=(50x(a+b)/3) 

P = Porcentaje de puntos a asignar 
a = Porcentaje en interventoría a instalación de geomalla uniaxial y/o biaxial y/o geotextiles 
similares, para muros y/o estructuras en suelo reforzado = cantidad presentada oferente 
/19.525,50 m2 < a 100%. 
b = Porcentaje de interventoría a la construcción de llenos en material seleccionado para muros 
y/o estructuras en suelo reforzado = cantidad presentada oferente / 14.957,00 m3 < a 100%. 

Los contratos presentados deben igualmente estar registrados en el RUP en alguno de 
los códigos de la clasificación de bienes y servicios UNSPSC siguientes: 801016 y/o 
811015.  

En el caso de proponentes consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

NOTA 1: ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL: Los contratos Para 
acreditar la experiencia específica adicional exigida, podrán ser los mismos contratos 
relacionados para acreditar la experiencia específica habilitante y deberán estar relacionados 
en el Registro Único de Proponentes RUP, en alguno de los códigos de la clasificación de 
bienes y servicios UNSPSC siguientes: 801016 y/o 811015. 

El proponente deberá aportar la certificación del objeto contractual en interventoría de obra y 
anexar copia del contrato de obra o acta final de liquidación, en la cual se pueda verificar que el 
proponente realizó la interventoría a obras que incluyan las actividades de obra anteriormente 
mencionadas. 

NOTA 2:  En todos los casos, la experiencia de los proponentes personas naturales (sean 
individuales o miembros de un proponente plural), deberá, para ser aceptable, haberse obtenido 
con posterioridad a la fecha de expedición de la matrícula profesional (Arts. 12 y 6 de la 
L.842/03) y dentro del término establecido en el pliego de condiciones. 

Para los Contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando la cantidad ejecutada 
certificada por el correspondiente porcentaje de participación. En este caso se debe presentar 
el documento de acuerdo consorcial aplicado al Contrato correspondiente. Si el Contrato ha 
sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal, se contará como un  
Contrato y no se afectará por porcentajes de participación.  
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13.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE. 
(39 PUNTOS). 

El proponente deberá por cada uno de los profesionales propuestos diligenciar el Anexo 
formación y experiencia específica adicional del personal clave y adjuntar la documentación que 
acredite toda la información allí requerida, teniendo en cuenta entre otros los siguientes 
aspectos: 

CANT. CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 

1 Director de 
Interventoría 

Profesión: 
Ingeniero Civil 

20 
PUNTOS 

Se asignará 20 puntos por la acreditación 
de una certificación de alguno de alguno 
de los ítems representativos relacionados 
a continuación en un proyecto donde se 
haya realizado labores como Director de 
interventoría a contratos de obra. 
cuales son: 

• Se 	debe 	acreditar 	la 
interventoría 	y/o 	la  
instalación 	de 	geomalla 
uniaxial 	y/o 	biaxial 	y/o 
geotextiles 	similares, 	para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
suelo reforzado 

• Se 	debe 	acreditar 	la 
interventoría 	y/o 	la 
construcción 	de 	llenos en 
material seleccionado 	para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
suelo reforzado 

1 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Profesión: 
Ingeniero Civil 
Especialista 

en Geotecnia 
y/o Magister 

en Geotecnia 
y /o Doctorado 
en Geotecnia 

10 
PUNTOS 

Se 	asignarán 	10 	puntos 	por 	la 
acreditación 	en 	una 	certificación 	de 
alguno 	de 	los 	ítems 	representativos 
relaciones a continuación en un proyecto 
donde se haya realizado labores como 
Especialista de Geotecnia. 

• Se 	debe 	acreditar 	la 
interventoría 	y/o 	la 
instalación 	de 	geomalla 
uniaxial 	y/o 	biaxial 	y/o 
geotextiles 	similares, 	para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
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CANT. CARGO FORMACIÓNP- 
ACADÉMICA UNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 

suelo reforzado 
• Se 	debe 	acreditar 	la 

interventoría 	y/o 	la 
construcción de llenos en 
material seleccionado para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
suelo reforzado 

1 
Residente 

de 
Interventoría 

Título de 
pregrado: 

Profesional en 
ingeniería civil 

09 
PUNTOS 

Se 	asignarán 	10 	puntos 	por 	la 
acreditación 	en 	una 	certificación 	de 
alguno 	de 	los 	ítems 	representativos 
relacionados 	a 	continuación 	en 	un 
proyecto donde se haya realizado labores 
como 	Residente 	de 	interventoría 	a 
contratos de obra. 

• Se 	debe 	acreditar 	la 
interventoría 	y/o 	la 
instalación 	de 	qeomalla 
uniaxial 	y/o 	biaxial 	y/o 
.qeotextiles 	similares, 	para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
suelo reforzado 

• Se 	debe 	acreditar 	la 
interventoría 	y/o 	la 
construcción de llenos en 
material seleccionado para 
muros 	y/o 	estructuras 	en 
suelo reforzado 

puntaje máximo que puede ser obtenido en éste ítem corresponde a 39 puntos. 

NOTA 1: Cada profesional propuesto deberá ser postulado SOLO para un cargo, en caso 
contrario, se asignará la calificación de cero (0) puntos  y no cumplirá técnicamente,  si un 
profesional es postulado para cualquier cargo en varias ofertas se le asignara (0) puntos a las 
propuestas presentadas. 

NOTA 2:  Si el proponente es el mismo que certifica al profesional o al personal de apoyo 
técnico, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratante 
(proponente) y el profesional certificado contratista. 

NOTA 3:  Las certificaciones presentadas se evaluarán en el orden en que se encuentren 
relacionadas en el Anexo correspondiente y solo hasta el número máximo de certificaciones 
solicitadas para la experiencia adicional del personal clave. Si el proponente presenta más de 
las certificaciones exigidas, éstas no se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación 
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DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ADICIONAL DE LOS 
PROFESIONALES. 

Para efecto de la acreditación de la formación profesional mínima requerida y formación 
profesional adicional, el proponente deberá diligenciar completamente los respectivos ANEXOS 
con toda la información solicitada, y adjuntar los siguientes documentos, según corresponda: 

✓ Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el Consejo Profesional 
de Ingeniería "COPNIA", o por el organismo de control del área correspondiente, 
expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

✓ Fotocopia de los diplomas o actas de grado referentes a los estudios adelantados, el 
cual debe incluirse en la propuesta técnica, en caso contrario será calificado con cero (0) 
puntos en este criterio. 

Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la respectiva 
certificación de homologación el cual debe incluirse en la propuesta técnica, en caso contrario 
será calificado con CERO (0) PUNTOS en este criterio. 

NOTA: No se otorgará puntaje por la presentación de diplomas de estudios diferentes a 
los solicitados anteriormente (diplomados, cursos, seminarios, etc.). 

Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia específica solicitada deben 
contener como mínimo la siguiente información: 

• Cargo desempeñado. 
■ Funciones del cargo y/u objeto del contrato. 
■ Identificación de la Entidad contratante. 
■ Número del contrato (si existe) 
• Firma de la persona competente que certifica. 
■ Fechas de iniciación y terminación. Es importante que la certificación incluya el día, mes y 

año de inicio y terminación. (Indicar las fechas de suspensión y reanudación, para los 
contratos que hayan sido suspendidos o se encuentren suspendidos). En el evento en 
que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente 
descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación para efectos de completarla: 

a) Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal. 

b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia 
del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el 
contrato. 
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c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia 
del acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el 
contrato. 

d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. 

NOTA: En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte mencionados SIN LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, en caso de no contener la fecha precisa, determinada 
en año/mes/día, y no estar complementada por los documentos descritos, la certificación no 
será tenida en cuenta como experiencia del profesional. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 

a) Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 
funcionario competente. 

b) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la 
empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

c) Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural 
con quien se suscribió el contrato. 

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

El IDIGER se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes 
tales como: copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de 
impuestos etc., sin que por ello el proponente este facultado para complementar, adicionar o 
mejorar su propuesta. 

• Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como funcionario público, la 
certificación deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso 
que dicho documento no relacione las funciones desempeñadas esta experiencia no será 
tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 

• Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero Civil o Arquitecto, el computo 
de la experiencia especifica solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 
que dice: "Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones 
afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción 
profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.". 

• Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán 
ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos establecidos en 
los pliegos de condiciones, previa autorización de la supervisión y tenga la formación 
académica y la experiencia igual o superior al personal a reemplazar. 
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13.4. PROTECCIÓN E INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (MÁXIMO 10 PUNTOS). 

En los términos de la Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya ala Industria Nacional a 
través de la contratación pública", el IDIGER, otorgará DIEZ (10) puntos adicionales, de 
acuerdo a lo manifestado en el Anexo, el cual se certifica que el proponente oferta servicios 
nacionales. 

En el caso de uniones temporales o consorcios conformados por integrantes nacionales y 
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 

PUNTAJE CONDICIÓN 

10 PUNTOS 

Al 	proponente 	que 	oferte 	servicios 	nacionales, 	obtendrá 	el 	puntaje 
señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que sobre la 
nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante 
legal en la propuesta presentada. 

5 PUNTOS 

Al 	proponente 	que 	oferte 	servicios 	extranjeros 	pero 	que 	incorpore 
componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos, 
obtendrá el puntaje señalado. Este aspecto se acreditará mediante la 
información 	que 	sobre 	la 	nacionalidad 	del 	personal, 	suministre 	el 
proponente o el representante legal en la propuesta. 

12.4 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (1 PUNTO). 
La Entidad asignará 1 punto (1% del puntaje total) a los proponentes que acrediten la vinculación 
de trabajadores con discapacidad en su planta de personal. De acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes, a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. El número de personas con discapacidad en la planta de personal del proponente se 
acreditará con el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente a 
la fecha de cierre del proceso de selección. Verificado el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, el IDIGER asignará un (1) punto a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la platade 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
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mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general requerida para la respectiva 
contratación. 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren con el mismo puntaje total 
de los factores de calificación, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de desempate 
en su orden: 

En el evento de que se presente un empate entre dos o más proponentes, EL IDIGER 
procederá a la definición de un ganador teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad:  

1. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el total del factor de ponderación 
técnica. 

• 
2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

3. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. (Las Mipymes 
Nacionales al momento de conformar un proponente plural constituyen  
para todos los efectos UNA MIPYME, el criterio de desempate será 
aplicable sin hacer diferenciación alguna entre el proponente singular que 
sea MIPYME NACIONAL y el proponente plural conformado por MIPYMES 
NACIONALES).  

4. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura. 

La Calidad de Mipyme (numerales 3 y 4) se verificará con la información registrada en el • 	RUP. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura. 
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Conforme a lo anterior, se verificará que el proponente anexe certificación expedida por 
autoridad competente donde conste lo anterior. 

6. Si aún persiste el empate e se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por 
balotas, para lo cual la entidad convocará a audiencia de adjudicación y para el efecto 
los Representantes Legales de los proponentes empatados o sus delegados, o en su 
defecto cualquier asistente escogerán la balota y se adjudicará a aquel que obtenga el 
número mayor. 

15. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015 y de conformidad con el estudio efectuado según la matriz de 
análisis de la exigencia de las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual o extracontractual del estudio previo, el contratista deberá constituir a favor del 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, una garantía única expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare: 

• Cumplimiento del contrato: Por el 20% del valor del contrato y con una vigencia doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

• Calidad del servicio: Por el 10% del valor total del contrato y con vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir del acta de recibo a satisfacción, en virtud de lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015 y del parágrafo del Artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011 que dispone: "Para la ejecución de los contratos de interventoría es 
obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo 
término de la garantía de estabilidad del contrato principal". 

• Salarios y Prestaciones sociales: Por el 5% del valor total del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, 
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se 
prorrogue o suspenda su vigencia. 

16. TRATADOS VIGENTES. 

De conformidad con lo señalado por la Agencia de Contratación Pública — Colombia Compra 
Eficiente en el manual correspondiente (M — MACPC — 14), al presente proceso de selección es 
aplicable acuerdos comerciales de conformidad con la siguiente tabla: 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR ACUERDO 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile N/A N/A N/A N/A 
México N/A N/A N/A N/A 
Perú N/A N/A N/A N/A 

Canadá N/A N/A N/A N/A 
Chile N/A N/A N/A N/A 
Corea N/A N/A N/A N/A 
Costa Rica 
AELC 	(Liechtenstein, 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 
Estado Unidos N/A N/A N/A N/A 
México N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea N/A N/A N/A N/A 
Comunidad Andina SI SI NO SI 

Por lo anterior al presente proceso de contratación le cobija los acuerdos con TRIANGULO 
NORTE (Salvador y Guatemala) y COMUNIDAD ANDINA. 

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía; para el 
caso del IDIGER, el límite de la menor cuantía es de $21.187.248 y el presente proceso de 
contratación asciende a la suma de $ 319.662.679,00. 

En el caso en que el presente contratación se limite a MIPYMES le aplica la excepción No. 14 
Esta excepción sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones 
previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea 
limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del 
Acuerdo Comercial en el aviso de Convocatoria; los estudios y documentos previos; o, el 
borrador del pliego de condiciones. 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación. 
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17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACIÓN 
ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia 
Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Esta matriz se encuentra publicada en los 
estudios y documentos previos y desde el proyecto de pliego de condiciones. 

18. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 

Para que los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el 
Proceso de Contratación deben ser presentados en su lengua original ¡unto con la 
traducción oficial al castellano. 

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar 
la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación.  La 
traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. 

Bogotá D.C., noviembre de 2019. 

IVÁN HERNANDO HERNANDO CEDO RUBIANO 
Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Elaboró: César Mauricio Díaz Claros — Ingeniero Civil-Contratista 
Adonaí Toro —Ingeniero Civil-Contratista 

Revisó: Wilson Villaher Pulido Villarreal - Profesional Especializado 222-29? 
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