Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5518817
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 3:19:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COS-070-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUENTE HONDITA PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA RÉPLICA DE VIEJO PEÑOL (PRIMERA ETAPA)
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	43 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE EL PEÑOL

COLOMBIA, Peñol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAC VEREDA PUENTE HONDITA

COLOMBIA, Peñol
Número de documento 811035301

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE HONDITA	banco agrario	Ahorros	414483007158

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUENTE HONDITA* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 3:41:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 3:43:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5518817_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 11:38:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12918251	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	111.614.469,00 COP	seguros mundial	15/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12918246	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	Seguros mundial	30 días para terminar *(15/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5518817
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE HONDITA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 18 No 02-91
Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Peñol
Dirección CR 18 No 02-91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de El Peñol	COLOMBIA > Antioquia > Peñol

1 CO1.PCCNTR.5518817

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
279.036.176,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUENTE HONDITA PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA RÉPLICA DE VIEJO PEÑOL (PRIMERA ETAPA)	1,00	UN	279.036.176,00	279.036.176,00	279.036.176,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos COS-070-2023.pdf	Estudios Previos COS-070-2023.pdf	(detalle)
Ficha Técnica COS-070-2023.pdf	Ficha Técnica COS-070-2023.pdf	(detalle)
Anexo 1 Especificaciones Técnicas COS-070-2023.pdf	Anexo 1 Especificaciones Técnicas COS-070-2023.pdf	(detalle)
Anexo 2 Análisis del Sector COS-070-2023.pdf	Anexo 2 Análisis del Sector COS-070-2023.pdf	(detalle)
Anexo 3 Matriz de Riesgos COS-070-2023.pdf	Anexo 3 Matriz de Riesgos COS-070-2023.pdf	(detalle)

Resolución de Justificación COS-070-2023.pdf	Resolución de Justificación COS-070-2023.pdf	(detalle)
CDP COS-070-2023.pdf	CDP COS-070-2023.pdf	(detalle)
CRP COS-070-2023.pdf	CRP COS-070-2023.pdf	(detalle)
Convenio Solidario COS-070-2023.pdf	Convenio Solidario COS-070-2023.pdf	(detalle)
Documentos COS-070-2023.pdf	Documentos COS-070-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar
Supervisor	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA	14/11/2023 3:56:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GISELA PORRAS FRANCO
Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA	11 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 3:42:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	271.559.087
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	7.477.089
Total	279.036.176

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022055410016	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	407	CDP	No validado	219.302.972 COP	219.302.972 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 219.302.972 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 219.302.972 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1857	Presupuestal (CDP)	-	No validado	271.559.087 COP	271.559.087 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 271.559.087 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 271.559.087 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -