## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5409506 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 26/09/2023 10:45:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5409506 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 150 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 8 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 20/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA**

COLOMBIA, Funza

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO SAN RAFAEL**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SAN RAFAEL | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2023 6:32:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 4:31:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5409506_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 300

**Fecha límite para entrega de garantías:** 29/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(14/11/2023 8:46:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12942231 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 348.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 7/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.12941829 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 653.465.512,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 7/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.12738944 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 348.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 18/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.12739006 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 653.465.512,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 18/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.12545603 | Seriedad de la oferta | - | 196.179.932,00 COP | - | 29/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5409506
**Proveedor** CONSORCIO SAN RAFAEL
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 14 No. 13-05
**Ubicación** CO-CUN-25286 - Funza
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Funza
**Dirección** CARRERA 14 No. 13-05
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 14 #13-05 | COLOMBIA > Cundinamarca > Funza |

| | |
|---|---|
| 1 | CO1.PCCNTR.5409506 |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1.961.799.315,00 | 1.867.044.320,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 72101500 | Los proponentes deberán indicar el valor en la plataforma SECOP II y además diligenciar el formato Excel adjunto para la presentación detallada de su propuesta económica, puntaje máximo 59,5 puntos (verificar numeral 4.1 del anexo al pliego de condiciones). Deberán tener en cuenta que no pueden superar los precios unitarios fijados por la entidad, FORMATO OFERTA ECONOMICA - LP-008-2023 | 1,00 | UN | 1.961.799.315,00 | 1.867.044.320,00 | 1.961.799.315,00 | 1.867.044.320,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| San rafael Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf | San rafael Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DANIEL FELIPE BERNA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1073506913 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MAURICIO SUAREZ BOI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79569929 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ | 9/10/2023 4:31:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE |
| Ordenador del Gasto | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE | 9/10/2023 4:31:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 1.867.044.320 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 1.867.044.320 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022252860018 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023001987 | CDP | No validado | 1.970.000.000 COP | 1.961.799.315 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 1.970.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 1.961.799.315 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023002304 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1.867.044.320 COP | 1.867.044.320 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 1.867.044.320 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 1.867.044.320 COP

**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -