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1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACION: Octubre de 2023
DEPENDENCIA DELEGADA EN CONTRATACION: | Direccién Territorial Valle
ORDENADOR DEL GASTO: Direccién Territorial Valle

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

2.1. La infraestructura como soporte del proyecto educativo de la ESAP.

La Escuela Superior de Administraciéon Publica, institucion de educacién superior de la Orden Nacional
creada mediante la Ley 19 de 1958, es un establecimiento publico adscrito al Departamento Administrativo
de la Funcién Publica, dotado de personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera con
patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el sector educativo en general y el
servicio publico de educacion superior en particular.

La ESAP Integra el sector administrativo de la Funcion Publica, y tiene como objeto la capacitacion,
formacion y desarrollo desde el contexto de la investigacion, docencia y extensién universitaria de los
valores, capacidades y conocimientos de la administracién y gestion de lo publico, propendiendo por el
fortalecimiento del Estado y de la ciudadania.

De igual forma, tiene como mision la investigacion, la formacién y la difusién de los conocimientos, valores
y competencias del saber administrativo publico en el orden Nacional. Para cumplir con este precepto, la
institucion desarrolla sus actividades misionales a través de la docencia, la cual involucra programas de
pregrado y posgrado, la investigacion, y la proyeccion institucional, los cuales se desarrollan mediante el
complemento de procesos estratégicos y de apoyo.

Mediante Decreto 164 de 16 de febrero de 2021 se modifico la estructura de la Escuela Superior de
Administracién Publica — ESAP para dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en normas legales
vigentes, con el fin de fortalecer los procesos de formacion, investigacion e innovacién, proyeccion
institucional, internacionalizacion, asi como su gestidn institucional a partir del fortalecimiento de las
tecnologias de la informacion y las comunicaciones, con el propésito de consolidarse como centro de gestion
académica y cientifica en Administracion Publica en el &mbito nacional y territorial.

De conformidad con lo previsto en el mencionado Decreto, la Subdireccion Nacional de Gestidn Corporativa
mediante su grupo de Infraestructura y Mantenimiento, brinda apoyo para el desarrollo del objeto misional de
la Escuela Superior de Administracion Publica.
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Concretamente, el numeral 19 del articulo 36 del mencionado Decreto, establece como una de las funciones
a cargo de esta Subdireccion, la relacionada con: “19.Proponer y dirigir la ejecucion de las politicas, planes,
programas y estrategias relacionadas con la administracion, mantenimiento y control de los recursos fisicos.”

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los articulos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo
03 de 1995 expedido por el Consejo Nacional de Educacion Superior-CESU-, la institucion debe contar con
un reglamento y un Plan General de Bienestar que promueva y ejecute acciones tendientes a la creacion de
ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y
personal administrativo del programa y para ello, debe contar con la infraestructura adecuada para el
desarrollo de ese plan.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Subdirecciéon cuenta con el Grupo Interno de Trabajo
denominado Infraestructura y Mantenimiento, conformado por la Resolucion 613 de 2021, que tiene entre
otras funciones:

o Disefar, proponer, implementar y evaluar las politicas en materia de infraestructura y
mantenimiento en coordinacion con las dependencias internas y los entes externos involucrados.

e Adelantar las gestiones tendientes a garantizar el dptimo estado de los bienes inmuebles de la
entidad, para realizar las mejoras o adecuaciones requeridas en desarrollo de los planes,
programas y proyectos de infraestructura y mantenimiento de acuerdo con la normatividad sobre la
materia.

o Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y
correctivo de los bienes muebles e inmuebles puestos a disposicién de la entidad a cualquier titulo.

o  Proponer, adelantar programas, supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de
los bienes

En ese sentido, con el fin de garantizar la funcionalidad de los bienes detallados en el ANEXO 2. ANEXO
TECNICO que seran objeto de mantenimiento, la ESAP debe contratar los mantenimientos y adecuaciones
por demanda, segun la necesidad de realizar reparaciones menores inmediatas y la solucién de averias que
se puedan presentar por el uso diario y cotidiano del inmueble tales como: manchas en paredes, cambios
de lamparas, dafios por el uso de iluminacién, filtraciones de agua lluvia en ventaneria existente, reposicién
de vidrios de ventaneria, arreglo de tubos por ruptura o filtracion, arreglos de carpinteria de madera y
metalica, pintura de areas puntuales, reubicacion de muebles y oficinas, arreglo de cerraduras, llaves,
limpieza de canales, arreglos puntuales la cubierta, entre muchas actividades que se desarrollan a diario,
para el cuidado y mantenimiento de las sedes que asi lo requieran.

Al respecto, es importante mencionar que estas actividades también incluyen mantenimientos respecto a
fachadas, cubiertas, puntos hidraulicos y eléctricos, mamposteria y adecuaciones exteriores y jardineria,
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pues al tener constante uso, son susceptibles de presentar problemas en su funcionamiento por lo cual se
requiere el adecuado mantenimiento. Por esta razon, se hace necesario adelantar un proceso de
contratacion que, de acuerdo con el estudio de mercado, corresponde al de MINIMA CUANTIA.

De acuerdo con lo anterior, la ESAP requiere contratar el mantenimiento y adecuaciones correspondientes
para el correcto funcionamiento de los espacios e inmuebles donde funciona la sede de la Direccion
Territorial Valle en la ciudad de Cali, como se detalla en el ANEXO 2. - ANEXO TECNICO, por lo que es
preciso seleccionar una persona natural o juridica que adelante los mantenimientos mencionados.

. 51
Linea del Plan de compras Codigo UNSPSC: 72101507
Nombre del Proyecto de Inversion Fortalecimiento de la infraestructura
fisica de la ESAP
Codigo BPIN 2021011000025
Producto Sedes Mantenidas

Ejecutar obras de mantenimiento en

Actividad Financiadora .
los muebles e inmuebles.

Meta a la que Contribuye Sedes Mantenidas

3. OBJETO

Realizar mantenimientos por demanda, que se puedan presentar por el uso diario o cotidiano en los
inmuebles de la ESAP donde funcionan la sed de la Direccion Territorial Valle en la ciudad de Cali,
incluyendo mano de obra y suministros de materiales correspondientes.

3.1 ALCANCE DEL OBJETO

El proceso requiere atender los requerimientos de mantenimientos urgentes en la sede de la Direccion
Territorial Valle en la ciudad de Cali. El alcance técnico de esta contratacion se detalla en el ANEXO 2 -
ANEXO TECNICO.

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El detalle de las actividades de mantenimientos por demanda segun la necesidad de realizar reparaciones
menores inmediatas y la solucién de averias que se puedan presentar por el uso diario y cotidiano de los
espacios e inmuebles en la sede de la Direccién Territorial Valle en la ciudad de Cali, se relacionan en el
ANEXO 2 - ANEXO TECNICO.
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4. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

1. Codigo Segmento

2. Codigo Familia

3. Codigo Clase

4. Clasificacion

UNSPSC
.. 10 - servicios de .
72 - servicios de o 29- servicios de
e L Mantenimiento y o
Edificacidn, Construccidn , mantenimiento y
. reparaciones de ., 721029
de Instalaciones y , reparacion de
.. construcciones e . .
Mantenimiento. i i instalaciones.
instalaciones.
.. 10 - servicios de
72 - servicios de Mantenimiento
Edificacidn, Construccién , y 15 - Servicios de apoyo
. reparaciones de -, 721015
de Instalaciones y ) para la construccion.
. construcciones e
Mantenimiento. i i
instalaciones.
72 - servicios de 15 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y 15- Servicios de 221515
de Instalaciones y construccion de comercio | sistemas eléctricos.
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de .
e, ., L 19- Servicios de
Edificacién, Construccidn Mantenimiento y e,
. ., . albanileriay 721519
de Instalaciones y construccion de comercio )
. . mamposteria.
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y 20- servicios de 221520
de Instalaciones y construccion de comercio | pafetado y drywall.
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de ..
Edificacion, Construccién Mantenimiento 22 - Servicios de
’ y baldosas Terrazo y 721522

de Instalaciones y
Mantenimiento.

construccion de comercio
especializado.

marmol y mosaicos.
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El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

1. Codigo Segmento

2. Codigo Familia

3. Codigo Clase

4. Clasificacion

UNSPSC
72 - servicios de 15 - Servicios de
Edificacion, Construccién Mantenimiento y 23- Servicios de 291523
de Instalaciones y construccion de comercio carpinteria
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de .
e s ., o 24 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y L. L,
. ., . montaje e instalacion 721524
de Instalaciones y construccion de comercio
. o de ventanas y puertas
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y 25 - Servicios de 221525
de Instalaciones y construccion de comercio | instalacién de pisos
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y 30- Servicios de vidrios 221530
de Instalaciones y construccion de comercio y ventaneria
Mantenimiento. especializado.
32 - Servicios de
72 - servicios de 15 - Servicios de o
T L, . recubrimiento,
Edificacion, Construccion Mantenimiento y . L,
. ., . impermeabilizacion 721532
de Instalaciones y construccion de comercio ., .
o o proteccion contra clima
Mantenimiento. especializado.
y fuego
72 - servicios de 15 - Servicios de .
e L. . 35 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y .
. ., . limpieza estructural 721535
de Instalaciones y construccion de comercio
e . externa
Mantenimiento. especializado.
72 - servicios de 15 - Servicios de 36 - Servicios de
Edificacion, Construccion Mantenimiento y terminado interior, 721536
de Instalaciones y construccion de comercio dotaciény
Mantenimiento. especializado. remodelacion
54 - Servicios de
72 - servicios de 15 - Servicios de
edificios especializados 721554

Edificacion, Construccién

Mantenimiento y

y comercios
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El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

4. Clasificacion
1. Codi 2. Cadigo Famili |
Cddigo Segmento Cadigo Familia 3. Codigo Clase UNSPSC
de Instalaciones y construccion de comercio
Mantenimiento. especializado.

5. ANALISIS DEL SECTOR

Ver ANEXO 1. ESTUDIO DE MERCADO

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato serd hasta por la suma TREINTA MILLONES DE PESOS MI/CTE ($
30.000.000) , incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y deméas impuestos,
tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos.

El valor que sera tenido en cuenta para la adjudicacion del proceso sera el presupuesto oficial. Es de
aclarar que si el proponente adjudicatario oferta por un menor valor sobre las cantidades solicitadas, dicha
diferencia se destinara para una bolsa de elementos que se requieran adicionales a los ya solicitados y que,
por la necesidad de mantenimiento imprevistos, se requieran adquirir.

Nota 1: Las propuestas presentadas por los proponentes no deberan exceder el valor unitario establecido
para cada item ANEXO 2 — ANEXO TECNICO ni tampoco el valor total del presupuesto oficial establecido
por la Entidad. En caso de que los sobrepase, la propuesta sera RECHAZADA.

El valor estimado del contrato se | Para determinar el valor econdmico del presente proceso de
determiné asi: contratacion, el grupo de mantenimiento e infraestructura realizé el
estudio de mercado, para lo cual se identificaron alrededor de cinco
empresas que podian prestar el servicio requerido, de las cuales se
recibieron cotizaciones tal como se describe a continuacion:

Direccién territorial Valle: 04 empresas

Estas cotizaciones se relacionan en el cuadro comparativo del estudio
de mercado, el cual hace parte integral del presente documento.

El Grupo de Infraestructura y Mantenimiento realizé una proyeccion de
los items que se requieren para la ejecucion del contrato, de acuerdo con
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las necesidades técnicas de su naturaleza. De igual manera, consolidé
una tabla de precios de referencia.

Con base en lo anterior, a través de media geométrica, se determind el
valor maximo a pagar para cada uno de los valores unitarios
correspondientes a los servicios requeridos por la entidad en funcién del
presente proceso de seleccion.

Nota: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran
descritas en el estudio de mercado.

7. ASPECTOS PRESUPUESTALES
RUBRO: $30.000.000

Funcionamiento:

Inversion: X
Numero de CDP Fecha de
o de Vigencia 13623 - 31/12/2023 Valor $30.000.000
Vencimiento:

Futura:

Compromiso que respalda: N/A

Informacion presupuestal N/A
adicional:

8. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION
La seleccidn del contratista se efectuara bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA, en virtud de que el valor
de los servicios requerido para la presente contratacion, independiente del objeto a contratar NO excede el
10% de la menor cuantia (Resolucién 03 del 3 de enero de 2022 lo anterior, en los términos previstos en
la ley 1474 de 2011, en subseccion 5 de la seccién 1 del capitulo 2 del decreto 1082 de 2015, Ley 1955
de 2019 “Transparencia encontratacion de minima cuantia”, Ley 2069 de 2020 “Impulso al emprendimiento
en Colombia”, Decreto 1860 de 2021 y demés disposiciones reglamentarias.

En ese sentido, el procedimiento aplicar seré el siguiente, de conformidad con los establecido en el Decreto
1082 de 2015:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas
son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
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La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion
ala que se refieren los numerales 2, 3y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

1. LaEntidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

2. Lainvitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados
seinformen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran
contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De
conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término para formular
observaciones se podrén presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

3. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los
términosminimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se
establecera: i)el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que
trata el numeralanterior. ii) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la
invitacion, el cual, entodo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora prevista
para la presentacion deofertas de que trata el Ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que
con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del
proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicard un aviso en el
SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitd a Mipyme o si podra participar
cualquier otro interesado. iv) Finalmente,se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas,el cual serd de minimo un (1) dia habil luego de
publicado el aviso en que se informe si el procesose limita 0 no a Mipyme.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econoémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar
el cumplimento de los requisitos de la invitacidn de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para
lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacién para recibir los documentos
subsanables,frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca
este término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el
traslado del informe de evaluacién.

5. LaEntidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser
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respondidaspor la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
ointerventor del contrato.

7. Encaso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

8. Laoferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de
2020, enestos procedimientos de seleccidn para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos

2212422

presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirdn durante el término
previsto en dicho numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicara
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra
participar cualquier Mipyme nacional

8.1 NORMAS JURIDICAS APLICABLES:

a 2.2.1.24.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del

Constitucién Politica.

Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011.

Decreto 019 de 2012.

Manual de contratacién de la Entidad.

Decreto 1082 de 2015, o norma que lo derogue, modifique 0 complemente.
Ley 1955 de 2019

Ley 2069 de 2020

Decreto 1860 de 2021

Decreto nimero 1076 de 2015y

Demés disposiciones reglamentarias.

9. MODALIDAD DE SELECCION:

Licitacién Seleccion por Subasta Seleccion Abreviada por
Publica: Inversa: Acuerdo Marco de Precios:
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Seleccion Abreviada por Seleccion Abreviada Concurso de
Bolsa de Productos: por Menor Cuantia: Meéritos:
Minima Cuantia X Convocatoria Publica ESAL (Dec. 092): |

10. INFORMACION DEL CONTRATO

10.1 TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Seleccione con una “x” una de las siguientes opciones de acuerdo con el tipo de contratacidn y la necesidad.
Obra: | X | Consultoria de Disefios: Interventoria:
C e Prestacion de Contrato de Seguro:
Suministro: o
Servicios:
Compraventa Concesion: Otro: |

10.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.21 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios
previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y ANEXO 2 - ANEXO
TECNICO si aplica, para la ejecucion idonea.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas, de gestion y demas relacionadas y presentadas
en su propuesta, en atencion a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucién dando
pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos por LA ESAP y a las instrucciones
que éste imparta a través del supervisor.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten
el objeto del Contrato

4. Entregarlos informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere
lugar.

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, sin sujecion o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento
de este.

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con
la solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere lugar.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

8. Atender los lineamientos dados por LA ESAP en materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de Gestion.
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9. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacion y los lineamientos dados por LA ESAP
relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion.

10. Constituir la garantia a favor de LA ESAP por los valores y con los amparos previstos en el mismo
y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la
plataforma SECOP Il a méas tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes, para la revisién y aprobacién por parte de LA ESAP, cuando a ello hubiere
lugar.

11. Mantener estricta reserva sobre la informacion y documentos a que tenga acceso con ocasién de
la celebracion y ejecucion del contrato, salvo instruccidn de autoridades competentes o
autorizacidn previa y expresa otorgada por LA ESAP, para lo cual se debera firmar un compromiso
de confidencialidad y no divulgacion con respecto a toda la informacion obtenida por EL
CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.

12. Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion del contrato y al
final de éste, hacer entrega a la ESAP de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e
informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente
y/o normas del Archivo General de la Nacién, cuando a ello hubiere lugar.

13. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, relacionados con el objeto
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de LA ESAP, cuando a
ello hubiere lugar.

14. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

15. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

16. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuan por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algin acto o hecho cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista
debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la ESAP y a las demas autoridades
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
incumplimiento de esta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos podra dar lugar
a la declaratoria de incumplimiento e imposicion de las sanciones a que haya lugar.

17. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

18. Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la
Ley 1562 de 2012 y el Decreto unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las
actividades a desarrollar segun el objeto del contrato.

19. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo vy
cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente,
modifique y/o complemente, aplicable para la proteccion de los eventuales trabajadores que,
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durante la ejecucion del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir
las obligaciones pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las auditorias periodicas,
certificados de capacitacién en el tema y demas medidas establecidas en normas concordantes;
tendientes al cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el trabajo que le corresponden.

20. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la
Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacién parcial, se obliga a mantener vigente
la garantia unica de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones
que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

21. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del
Consumidor, por el término determinado en el presente estudio, cuando a ello hubiere lugar.

22. Cargar en la plataforma del SECOP II, todos los informes que se generen durante el desarrollo de
la ejecucion del contrato.

23. Las demas obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, ANEXO
2 - ANEXO TECNICO, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte
integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

24. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere
lugar.

25. Debe presentar Bitacoras de obra, acta de recibo parcial y final con memorias de cantidades
ejecutadas por cada actividad

10.2.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO.

El contratista cuenta con tres (3) dias habiles a partir de la firma del contrato, y como requisito para la firma
del acta de inicio, para presentar lo siguiente:

1. Presentar los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APUS (en medios fisico y magnético)
firmados, correspondientes a las siguientes actividades de obra, de acuerdo con los valores
unitarios presentados en su propuesta econémica:

Debe discriminar en cada caso como minimo:

Materiales: Los requeridos en cada actividad con rendimiento, desperdicios, costos de material y
costos de transporte.

Mano de Obra: Personal necesario por actividad, costo diario, salario y factor prestacional,
rendimiento, hospedaje y alimentacion.

Maquinaria y Equipos: Determinar por actividad que equipos se necesitan.

Transporte: Que por motivo de la actividad se generen.
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Estos APU seran revisados y avalados por la supervisién, y deberan contar con su aprobacién para
que las actividades sean ejecutadas por el contratista.

2. Presentar el EQUIPO MINIMO DE TRABAJO, para evaluacion y aprobacion de la respectiva
supervision de la ESAP, de acuerdo con el numeral 12.2.3.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

3. Presentar el ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD, de
acuerdo con el CALCULO DEL AU, en medio fisico y magnético, especificando el analisis de costos
de la administracién y utilidades del contrato, conservando fijos los porcentajes relacionados en su
oferta econdmica.

Para ello debera realizar su ejercicio de calculo del AU, considerando entre otros costos, los
correspondientes a: personal profesional, técnico, de administracién y vigilancia; sistemas de
seguridad industrial, manejo ambiental, y aseguramiento de calidad; servicios publicos,
arrendamientos, ensayos de control de calidad, papeleria, registro fotografico, videos e informes,
elaboracion de planos récord, transporte y almacenamiento, gastos de legalizacion, impuestos y
pdlizas, depdsitos y todos los demas costos, gastos y tributos que sean necesarios para el cabal
cumplimiento del objeto contractual. Asi mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a
utilidad.

El analisis detallado del AU seré revisado y debera contar con el aval de la supervision.
Todos estos documentos seran presentados a la supervision para su revision y aprobacion.

Todos estos documentos seran presentados a la supervision para su revision y aprobacion.

10.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Prestar los servicios de mantenimiento imprevisible inmediato para los bienes inmuebles,
bienes muebles, equipos y enseres de la Escuela Superior de Administracion Publica.

2. Realizar de manera inmediata los mantenimientos, correcciones o reparaciones que pongan
en grave riesgo la integridad de los equipos y enseres, el bien inmueble o la seguridad de la
comunidad académica en las Sedes Territoriales y lugares de desarrollo de la Escuela
Superior de Administracion Publica.

3. En los casos que el supervisor considere necesario realizar una visita de diagnéstico y
levantamiento, el coordinador de obras del contratista debera trasladarse a la sede en un
lapso de maximo tres (3) dias habiles desde la solicitud del supervisor para tomar las
mediciones correspondientes. Esta visita esta contemplada dentro de los gastos de
administracion y utilidad del proceso, por lo tanto, se consideran asumidas por parte del
contratista. En el caso de mantenimientos menores, de atencion inmediata, o aquellos que
no requieran de una visita de levantamiento y diagndstico, el contratista debera concurrir a la
sede de manera inmediata y por su cuenta, por solicitud del supervisor.
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4. Producto de la visita de levantamiento realizada, el coordinador de obras debe entregar la
cotizacion de acuerdo con las cantidades diagnosticadas en un lapso no mayor a tres (3) dias
habiles. La cotizacién debera ser entregada al supervisor, via correo institucional en este
plazo para su respectiva revision y aprobacidn previa a las adecuaciones.

5. Garantizar los frentes de trabajo que sean necesarios para atender los servicios de
mantenimiento locativo preventivo y correctivo inmediato en los tiempos establecidos por la
ESAP, sin que impliquen costos adicionales ni variaciones en los precios unitarios
presentados en la oferta economica.

6. Garantizar los frentes de trabajo que sean necesarios para realizar el diagnostico,
mediciones, toma de areas, para la correspondiente valoracion de los trabajos a realizar por
concepto de mantenimiento locativo, de conformidad con la solicitud realizada por el
supervisor del contrato por parte de la ESAP. La valoracién debera corresponder con los
precios finales con los que se adjudico el contrato.

7. Para el caso de los mantenimientos que debido a su complejidad requieren una visita de
diagnéstico, el supervisor del contrato podréa solicitar un cronograma que debe ser propuesto
por el contratista en un lapso no mayor a tres (3) dias habiles desde su solicitud. El
cumplimiento del este cronograma hara parte integral de la ejecucion del contrato.

8. Los mantenimientos que se realicen durante la vigencia del contrato se liquidaran conforme
a los valores unitarios indicados en la oferta econémica, los cuales se mantendran fijos
durante la vigencia del contrato, asumiendo el contratista los costos de devaluacién, inflacion,
aumento de sueldos de personal, etc.

9. Elpersonal debera contar con los elementos de proteccion personal y el certificado de trabajo
en alturas si se requiere y deberan ser presentados antes de la prestacion del servicio, en
cumplimiento de la normatividad vigente.

10. El contratista debera enviar al supervisor del contrato los documentos de afiliacion a
seguridad social - conforme a la normativa nacional vigente - de sus operarios, de manera
previa al inicio de las adecuaciones.

11. Durante la implementacion y ejecucion de los mantenimientos el contratista debera contar
con personal idéneo que cuente con la experiencia y competencia suficiente, que permita
garantizar el buen desarrollo del contrato conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en el presente documento, la ficha técnica y la oferta econémica.

12. Acoger con diligencia las solicitudes del supervisor respecto de cambio de personal derivadas
de la insatisfaccion en la prestacidn del servicio.

13. El coordinador de obras debera entregar a satisfaccion las obras ejecutadas y generar el
informe de ejecucion respectivo. El informe debe contener el antes y después de las obras
ejecutadas, el valor discriminado de cada item efectivamente realizado y las cantidades
ejecutadas.
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14. El contratista debera contar con todos los recursos, equipos y herramientas (Herramienta
especializada, escaleras, andamios, etc.), que sean necesarias para garantizar la correcta
ejecucion del contrato.

15. Todas las piezas, componentes y materiales que eventualmente sean necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual de este documento, seran suministrados por el contratista
sin costo adicional para la Escuela Superior de Administracion Publica.

16. El contratista debera reparar a su costo cualquier dafio causado a los inmuebles, muebles y
enseres de la Escuela, durante la ejecucion del objeto contractual.

17. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST segun lo estipulado en el Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen
los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo”,
conforme a su naturaleza (persona natural o juridica), anexando la documentacién que
acredite el cumplimiento normativo.

18. Responder en caso de pérdida o dafio de alguin elemento propiedad de la Escuela Superior
de Administracién Publica con un equipo nuevo de las mismas caracteristicas o superior del
que fue dafado o extraviado y que sea avalado por el supervisor del contrato. El contratista
asumira la responsabilidad cuando se demuestre que la pérdida o dafio es a consecuencia
de una accion u omision por parte de este.

19. Asistir a por lo menos un Comité Técnico mensual, el cual sera citado por la supervision de
la ESAP en los que el contratista presentara los avances de obras y la ejecucion financiera a
la fecha. Se podran realizar comités extraordinarios en caso de situaciones que ameriten la
toma de decisiones concernientes a la ejecucion.

20. Cumplir con las especificaciones técnicas del proceso.

21. Realizar continuamente la revision y ajuste de las actividades y cantidades a ejecutar,
obligdndose a realizar las modificaciones 0 cambios necesarios para optimizar el
cumplimiento del objeto contractual, siempre con aprobacion previa de la supervision de la
ESAP.

22. Revisary en caso de requerirse complementar las especificaciones técnicas requeridas tanto
internas como externas para la ejecucién de las actividades de mantenimientos en las sedes.

23. Tener en cuenta si es el caso, durante el desarrollo de las actividades las normas NTC 4595
para instalaciones o ambientes escolares, NSR 2010, RETIE, RETILAP, accesibilidad a
personas con movilidad reducida y discapacidades y deméas normativa aplicable a los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del objeto del contrato.

24. Consultar con la supervision las inquietudes que se presenten en relacién con la ejecucion
del contrato.

25. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la ejecucion de las
actividades.

Version 01 Fecha:22/05/2018 Pagina 15 de 34 Cédigo RE-A-CT-122



Escuela Superior de
Administraciéon Publica

Documento de Referencia: PT-A-CT-12

26. Cualquier cambio en las caracteristicas técnicas del contrato debera ser coordinadas con la
supervision del contrato y debera ser manifestado por escrito para su aprobacién previo a su
ejecucion.

27. No deberd adelantar actividades no previstas contractualmente o cambios de
especificaciones sin la aprobaciéon del supervisor del contrato, pues estas no seran
canceladas al contratista si no contaron con el visto previo, y que hayan sido legalizadas las
modificaciones ante la oficina asesora juridica de la ESAP. Si se llegaren a identificar nuevas
actividades para las cuales no se cuenta con los APU, el contratista procedera a establecer
los nuevos Andlisis de Precios Unitarios, tomando como base los valores de los insumos ya
acordados con la ESAP, y los dara a conocer a la supervisién para su aprobacion, en ningin
caso el contratista podra variar los porcentajes de Administracion y Utilidad aprobados en su
propuesta.

28. El contratista debera suscribir las actas (inicial, final y de liquidacién) y todas las que sean
necesarias para el desarrollo del contrato, elevando las observaciones del caso a la
supervision.

29. Asegurar por parte del contratista su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, costos
asociados a la administracion del contrato. En cualquier caso, la ESAP no respondera de
siniestros que afecten a dicho personal o materiales.

30. Es responsabilidad exclusiva del contratista la tenencia y cuidado de las herramientas vy
equipos empleados para la ejecucion de las actividades de adecuacion de espacios
funcionales, por consiguiente, la ESAP no estd en obligacion de ceder o prestar espacios
para guardar o tener las mismas.

31. Los equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos deben registrarse
previamente con la empresa de vigilancia de la ESAP, sin que esto implique responsabilidad
en cuanto al uso o pérdida de los mismos

32. Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico, ambiental y
demas ofrecido en la propuesta, ademas de los profesionales, técnicos, cuadrillas y personal
administrativo y de apoyo que requiera el contratista para cumplir cabalmente el contrato
tanto en plazo como en calidad. Asi mismo debera contar con el personal administrativo de
su oficina central requerido como apoyo al desarrollo del contrato.

33. El contratista debe entregar a la ESAP un listado del personal junto con los pagos al dia de
la seguridad social, que adelanta los trabajos objeto del contrato y mantenerlo
permanentemente actualizado.

34. El personal presentado en la propuesta no podra ser cambiado, salvo por autorizacién del
supervisor, para lo cual el contratista debera entregar los soportes de formacién y experiencia
del personal que proponga para el reemplazo. En todo caso el profesional que lo reemplazara
debera ser de las mismas o mejores calidades que el propuesto inicialmente.
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35. EL Contratista acepta que en ningln caso la ESAP admitira PERSONAL DE APQOYO, que
cumpla parcial o totalmente las funciones del PERSONAL MINIMO REQUERIDO exigido
contractualmente por la ESAP y aprobado por la supervision.

36. Cumplir todas y cada una de las recomendaciones que se discriminan a continuacién, asi
como las establecidas por la ESAP: a). Los horarios de trabajo deben coordinarse
directamente con la ESAP, con el fin que estos no perturben a los funcionarios y/o
estudiantes, ni impliquen interrumpir el calendario académico de la entidad. b). Toda labor
que genere ruido y/o escombros debe ser adelantada en horas acordadas con el personal
administrativo de la sede, y de requerirse se adelantaran trabajos nocturnos, a partir de las
10:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m., y/o los fines de semana y festivos, con previa autorizacion
de la Entidad, (salvo trabajos que impliqguen manejo de alturas), respetando los parametros
ambientales establecidos de forma local, regional y nacional. De llegarse a presentar esta
situacién, los costos por horas extra o nocturnas deben ser asumidas por parte del contratista.

37. Ejecutar el contrato con insumos y materiales de primera calidad, teniendo en cuenta las
cantidades, especificaciones e items determinados por la ESAP y garantizar el suministro de
estos de acuerdo con las necesidades de la ESAP en el sitio que lo requiera. Si el elemento
0 material suministrado presenta problemas de calidad o no cumple con la especificacidn
técnica minima requerida conforme a revision de la supervision, debe ser sustituido por uno
con las caracteristicas requeridas en forma inmediata.

38. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte
para el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecucién
de este, estara a cargo del contratista, por lo cual debe incluirse dentro de sus costos.

39. Poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacién, instalacion, construccion y
de proteccion contra cualquier dafio que pueda afectar la calidad, estabilidad, y acabados de
los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de exclusiva
responsabilidad del contratista cualquier dafio que pudiera ocasionar a tales inmuebles,
estructuras, instalaciones o redes, durante la ejecucion de las actividades del contrato.

40. Garantizar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo para la ejecucion del contrato en
los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles, productos quimicos y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto,
c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. d) Control
trabajos en altura — contar con coordinador de alturas y personal capacitado en la ejecucion
de estos, debidamente certificados.

41. Hacer devolucién de los espacios que la Entidad le hubiere suministrado en forma temporal
para deposito de materiales y suministros. Todas las anteriores areas y espacios deben
cumplir con el caracter éptimo de manejo ambiental preservando el estado natural y su
entorno.
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42. Subsanar de forma inmediata sin costo para la entidad cualquier dafio causado directa e
indirectamente en las instalaciones de la ESAP y al ambiente o personas.

43. Acudir inmediatamente a las instalaciones cuando existan observaciones o sugerencias
hechas por la ESAP, después de ser entregadas las areas intervenidas y proceder a subsanar
los problemas presentados.

44. Prestar los servicios conexos con posterioridad a la ejecucion del contrato para labores de:
cierre de contratos, revisiones finales, entregas, informes finales, liquidacién de contratos,
reclamos de calidad, imposicién de multas, incumplimientos de contratos y las demas
relacionadas con la terminacion del contrato.

45. Suscribir el documento de liquidacién del contrato, dentro del plazo previsto en la ley.

46. Aceptar que, por cambio de afio o alguna ofra circunstancia, el contrato NO tendra formula
de reajuste sobre los precios de las actividades aprobados para la vigencia 2022.

47. Tener en cuenta en su presupuesto o costos, lo concerniente a jornadas nocturnas, festivos
y fines de semana.

48. El contratista debe incluir en sus costos las protecciones necesarias para que, en caso de
que se requiera, cubrir o independizar zonas con poli sombra, plastico, cartones, etc.,
mientras se efectlan las obras de mantenimientos

49. Tener en cuenta que los gastos generados por protocolos de Bioseguridad, protecciones,
autorizaciones etc. que se presenten debido al COVID 19, correran a su cuenta y riesgo.

10.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

1. Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes publicos, de terceros,
a la Escuela Superior de Administracion Publica o al medio ambiente y si los causare esta
obligado a responder y a proceder a su inmediata reparacion, reposicién y/o compensacion.

2. Atender el almacenamiento adecuado y la conservacion de todos los materiales y
herramientas que se adquieran con destino al desarrollo del contrato.
3. El contratista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e

industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por
los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. Asi mismo cumplir con toda la
normatividad ambiental para el manejo de impactos durante toda la ejecucién de las obras
de mantenimiento acorde con la propuesta y las estipulaciones legales y contractuales, hacer
entrega de los certificados, permisos, licencias y/o registros de la disposicion de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE), Residuos peligrosos, Residuos Especiales,
producto de las actividades propias del contrato expedidos por empresas autorizadas y por
la respectiva autoridad ambiental competente de ser pertinente.

4. Disponer los escombros generados en la edificacion, en escombreras certificadas por la
autoridad ambiental competente. Para tener soporte de lo mencionado, el contratista debera
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entregar el certificado de disposicion de escombros remitido por la correspondiente
escombrera o entidad autorizada.

5. NO retirar escombros de las sedes sin habérsele realizado el proceso de seleccion y
separacion que garantice la no contaminacion cruzada al ambiente o afectaciones al
entorno.

6. En caso de que la ESAP lo requiera, tener la informacion sobre los siguientes aspectos: a)

Medidas tomadas para evitar contaminacion, dafio o pérdida. b) Tipos y volimenes de
sustancias quimicas, corrosivas, nocivas o contaminantes, utilizadas en desarrollo de las
labores. c) Tipos y volumenes de sustancias quimicas, corrosivas, nocivas o de desechos y
basuras manejados. d) Accidentes con dafios, contaminacion o polucién del medio ambiente
que llegaren a registrarse durante la ejecucion de las labores. €) Hurto, pérdida dafio o
deterioro de bienes o equipos.

10.2.4. RESIDUOS PELIGROSOS.

1. Abstenerse de depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o
cualquier cuerpo de agua. Si esto sucede, el contratista debera retirar el material y conformar
el sitio hasta devolverlo a su estado original

2. Seobliga al contratista a tener a su disposicion los elementos o herramientas necesarias para
el almacenamiento de los residuos que genere dicha actividad, estos elementos deben estar
correctamente separados y etiquetados para su correcto transporte y disposicion final.

3. Disponer certificados de manejo de residuos peligrosos por parte del contratista y certificados
de disposicion final de los mismos, en el caso que aplique.

4.  Determinar el manejo, recoleccion, transporte, tratamiento y/o disposicidn final de todos los
residuos generados del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cuyas
caracteristicas sean de tipo peligrosas de acuerdo con la normay con aprobacién de la ESAP.

5. Determinar el lugar de almacenamiento de transferencia que no tenga ningun contacto con
un funcionario o estudiante no autorizado con el fin de prevenir un impacto o afectacién a los
mismos.

6. Contar con los elementos de proteccidn personal para cada una de las personas que realicen
el debido mantenimiento preventivo o correctivo segun corresponda.

7. No mezclar ningin residuo producto del desarrollo de este contrato, con los residuos
convencionales generados por la ESAP.

10.2.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATISTA

1. Garantizar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa y tener
un responsable del seguimiento en la obra, mitigando riesgos.
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1. Garantizar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa y tener
un responsable del seguimiento en la obra, mitigando riesgos.

2. Esresponsabilidad del contratista tener la afiliacion a la seguridad social EPS, AFP, y ARL el
personal del contratista, subcontratistas y sus trabajadores durante la vigencia del contrato.
Para el caso de la ARL, el contratista debe estar cotizando al riesgo en el cual se encuentra
expuesto de acuerdo con su actividad econdmica

3. Cumplir las recomendaciones, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion
de la Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) de la ESAP.

4. Suministrar y controlar la entrega de los elementos de proteccidén personal (EPP), las
herramientas y equipos adecuados para la ejecucion del trabajo; a su personal. contratistas
0 subcontratistas que vayan a ejecutar las actividades y que asi se requieran segun el
contrato; dichos elementos deben cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes,
de acuerdo con las acciones y oficios a desempefiar.

5. Informar a la ESAP la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, y las acciones de
intervencion y seguimiento pertinentes de acuerdo con los casos presentados.

10.3 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

1. Levantamiento de cantidades producto del diagnéstico a las sedes y/o lugares de desarrollo
a intervenir - previo inicio a las obras de adecuacion — para revisién y aprobacién por parte
del supervisor del contrato por parte de la ESAP.

2. Informes de ejecucidn - por sede o lugares de desarrollo intervenido - en el que se indiquen
los items que fueron atendidos a través de las obras de adecuacion. Este debe contener la
descripcion de los items desarrollados, las cantidades correspondientes y un registro
fotogréfico del estado antes y después de la intervencién.

3. Allegar los documentos requeridos para el pago por parte de la ESAP, de acuerdo con lo
establecido en el presente documento correspondiente a las formas de pago.

4. Cronograma de ejecucion en los casos que se requiera.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato sera de treinta y dos (32) dias o hasta agotar presupuesto, lo que primero
ocurra, sin exceder el 30 de diciembre de 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato
suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la ESAP, previa la expedicién del registro
presupuestal, y la aprobacion de las garantias.

| 32 | Dias | [0 | Meses | | 0 | Afos
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11.1 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
Sede Direccion Territorial Valle: Avenida 22 Bis No. 242 N -25, barrio San

El contrato se ejecutara | Vicente, Cali.
en:

11.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Pagos que se realizaran | Determine el porcentaje que cada | Requisito para el pago
durante el contrato pago representa frente al valor total

del contrato
N/A N/A N/A

La Escuela Superior de Administracién Publica procederé a realizar los pagos
Otra forma de Pago: correspondientes a la ejecucion del contrato de la siguiente manera:

1. Se realizaran pagos contra facturaciéon de acuerdo con los servicios
efectivamente prestados por el contratista por cada sede intervenida,
de conformidad con las necesidades de mantenimiento y/o
adecuaciones de la Escuela. Lo anterior, en concordancia con las
especificaciones técnicas; y, recibidos a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. Estos pagos se realizaran de conformidad
con los valores ofertados por el contratista en su propuesta
economica.

2. En aquel caso que se llegue a requerir la prestacion de un
mantenimiento y/o adecuacion que no haya sido contemplada en la
propuesta econdmica, es decir, una adecuacion no cotizada cuya
necesidad identifique y avale el supervisor y no genere un
desequilibrio al contrato, el contratista allegara por lo menos tres (3)
cotizaciones y el supervisor procedera a solicitar al Grupo de
Infraestructura y mantenimiento que realice un sondeo de precios
para verificar que el precio se encuentre ajustado al mercado.

REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL PAGO: El contratista deberé allegar los
siguientes soportes:

o El contratista debera allegar al supervisor un informe técnico del
mantenimiento y/o adecuaciones realizadas. El informe debera
contener la descripcién de los items desarrollados, las cantidades
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correspondientes y un registro fotografico del estado antes y después
de la intervencién.

o Elinforme debera ser firmado por parte del supervisor del contrato,
quien verificara que los items y cantidades relacionados
correspondan a las adecuaciones efectivamente realizadas.

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE PAGO:

i) Presentacion de la pre factura correspondiente a las actividades y/o mantenimientos realizados en la
sede discriminada por cada uno de los items efectivamente ejecutados con sus respectivas cantidades
- las cuales sean exactamente las mismas reportadas en el informe técnico -. La pre factura sera
revisada y aprobada por el supervisor previo a la presentacion de la factura.

ii) Correcta presentacion de la factura de acuerdo con los requisitos de ley vigentes.

iii) Expedicion por parte del supervisor del Contrato del Formato de Seguimiento a la Supervisidn que
estipula la Escuela para tal fin.

iv) Certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n)
legalmente o por el representante legal, segun corresponda, en la(s) que conste que el contratista o
sus integrantes si es un consorcio o unidén temporal durante el periodo de ejecucion contractual
respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF Y SENA), de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003
y lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

v) Certificado de junta de contadores no superior a tres (3) meses.

vi) Tarjeta profesional y Cédula de Ciudadania del contador.

Nota 1: Para el primer pago se debe anexar copia del RUT actualizado, copia de la autorizacion de
facturacién y para los casos de Union Temporal y Consorcios deben adjuntar el documento de conformacién
con el porcentaje establecido para uno de sus integrantes, asi mismo se debera adjuntar la propuesta
economica ajustada.

CONDICIONES PARA EL PAGO:
i) Estara supeditado a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
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ii) No obstante la forma y el plazo para el pago, éste se condiciona a las posibilidades reales de ingresos
del pais y a las medidas que el Gobierno Nacional adopte por intermedio de la Direccion del Tesoro
Nacional, para la asignacion de PAC de los recursos nacion, a la Escuela Superior de Administracion
Publica - ESAP-,

Nota 2: El pago sera cancelado en pesos colombianos, a través de la consignacién en la cuenta corriente o
de ahorros que el Contratista sefiale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de
pagos, previos los descuentos de ley.

Nota 3: En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago,
se debe informar el nimero de cuenta a nombre de uno de los integrantes del consorcio o unién temporal,
asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o union
temporal. (Solo cuando proceda).

Nota 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, 0 no se acompaiian los documentos requeridos
para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del Contratista y no tendra por
ello, derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 5: La factura debe contener los items necesarios que permitan verificar la liquidacién de los valores
facturados, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, discriminando: conceptos,
cantidades, valores unitarios y valor total.

11.3 PAGO DE ANTICIPOS O PAGO ANTICIPADO

Se requiere anticipo: Si: No: X
Se  requiere  pago | Si: No: X
anticipado:
Numero de desembolsos | Determine el porcentaje | Amortizacion: Requisito  para el
que se realizaran durante | que cada desembolso | N/A desembolso N/AN/A
el contrato representa frente al valor
total del contrato
DESEMBOLSO 1 N/A N/A N/A

12. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: (Indique si el | Sl:
contrato requiere o no interventoria marcando “x”) NO: | X
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De no requerir interventoria, o que la misma no sea | Debido a los lugres de ejecucion del contrato a
integral (juridica, técnica, financiera, contable y | suscribir, se designara al Director territorial de
administrativa), indique las condiciones de idoneidad | Valle como supervisor del contrato, con el
que debe cumplir quién realizaria la supervision: apoyo de un profesional en arquitectura o
ingenieria civil, o carreras afines como apoyo
técnico a la supervision del contrato.

El Ordenador del Gasto podra variar
unilateralmente la designacion del supervisor,
comunicando su decisién por escrito al
Contratista, al anterior supervisor y a la oficina
asesora juridica.

A su vez, el Ordenador del Gasto podra indicar
si se requiere uno 0 mas supervisores por parte
de la ESAP para el acompafiamiento a la
ejecucion del contrato

12.1. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin.

Exigir cuando aplique la afiliacién del contratista al sistema de seguridad social y sus pagos al dia.

Informar a la aseguradora el inicio del contrato del cual es supervisor.

Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborara en la ejecucion del contrato.

Entregar por parte de la ESAP mediante acta todos los insumos pactados.

Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion establecidos.

Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas segun el caso, técnica,

administrativa, financiera, contable o juridica.

8.  Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfaccion, y dar trdmite a los pagos correspondientes,
previa verificacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los
requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.

10. Informar de manera oportuna al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecucion del contrato.

11.  Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato para el
cumplimiento del objeto.

12.  Cuando existan modificaciones al contrato, solicitar al contratista proceder a la actualizacién de las
garantias.

13. Elaborar y gestionar cuando aplique el acta de liquidacién del contrato.

14. Informar al Ordenador del Gasto, documentar la materializacién de riesgos posteriores a la liquidacion
del contrato e iniciar los procesos de garantias segun el caso.

15. Elaborar y suscribir el acta de terminacion del contrato.

No o~ wd -~
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16. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecucién del contrato hasta la liquidacién
de este en el expediente fisico y en el expediente electronico del SECOP Il si hay lugar.

Las demas funciones técnicas, juridicas, administrativas, financieras y contables contenidas en el Manual
de Contratacion de la Entidad.

13. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES
13.1 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 4, para el
presente contrato se aplicara lo establecido: La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar
que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones
de la invitacion, la entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitacién de la oferta
con el segundo mejor precio y asi sucesivamente “ El numeral 6: La Entidad Estatal debe aceptar la oferta
demenor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en
procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar asi contratista
el nombre del supervisor del contrato”

De acuerdo con lo previsto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento
para la contratacion de Minima Cuantia del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021
el Unico factor de seleccion para escoger la propuesta adjudicataria sera el menor precio ofertado, en
consecuencia, solo se verificaran los requisitos habilitantes (juridicos, técnicos y financieros, cuando sean
exigidos) respecto del proponente que oferte al menor precio. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

Debe entenderse que la oferta con el menor precio sera aquella que contenga el numero entero y dos
decimales en pesos colombianos mas bajo, el cual deberéa cobijar la totalidad de la oferta, por cuanto no se
admiten ofertas parciales.

De conformidad con la Directriz impartida por Colombia Compra Eficiente, es importante precisar que para
efectos de establecer la propuesta con menor valor a ser evaluada en primer lugar y asi sucesivamente, se
evaluara la propuesta econémica con el valor neto del bien o servicio descontando el valor del impuesto del
IVA de los proponentes que pertenezcan al régimen comun, en igualdad de condiciones de los proponentes
participantes.
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Cualquier error en los célculos aritméticos realizados en la propuesta econoémica del proponente para
determinar el valor de la propuesta no dara lugar a su modificacion y sera rechazada la propuesta.

No obstante, si de acuerdo con la informacién obtenida por la entidad en su deber de anélisis de que trata el
Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales del Decreto 1082 de 2015”, el valor de
la oferta parece artificialmente bajo, la Entidades Estatales debe requerir al oferente para que explique las
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador o quien haga la
evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el anélisis de la misma en la
evaluacion de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias
objetivas del oferente y de su oferta y no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, si este es adjudicado
a tal oferta, la Entidad debe continuar con el analisis en el proceso de evaluacién de ofertas.

La ESAP adjudicara al oferente cuya propuesta haya cumplido con las verificaciones juridica, técnica y de
experiencia, realizadas por el comité de evaluacién, y que haya ofrecido el MENOR PRECIO, en su
respectivo orden.

En caso de empate, se aplicaran los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme
a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021.

Todos los documentos objeto de verificacion deben ser presentados a través de la plataforma de SECORP 1.
La verificacion de los requisitos habilitantes seré publicada en la pagina www.colombiacompra.gov.co

CRITERIOS DE VERIFICACION HABILITADO / NO HABILITADO
1.-Aspectos Juridicos (Capacidad juridica). Habilitado / No Habilitado
2.- Aspectos Técnicos (Condiciones técnicas exigidas) Habilitado / No Habilitado

Todos los documentos habilitantes son subsanables.

No se aceptaran ofertas parciales ni condicionadas. Cada una de las partes que componen la oferta, se
diligenciara teniendo en cuenta las instrucciones, documentos y formatos de la invitacion, sin efectuar
cambios en su redaccion original y conservando el orden establecido. Si el oferente quisiera adicionar alguna
explicacion o aclaracion, debera hacerla en carta separada y consignarla como anexo adicional.
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La adjudicacién se efectuara al proponente cuya oferta resulte ser el precio mas bajo cumpla con los
requisitos de habilitacién exigidos. En caso de existir diferencias entre la oferta de los anexos y la diligenciada
en la plataforma SECOP Il prevalecera la informacién contenida en dicha plataforma.

13.2 REQUISITO JURIDICOS

Tienen por objeto establecer si el proponente cumple con los requisitos de orden legal determinados en el
Documento Complementario a la Invitacion, con los cuales se busca establecer si el proponente (persona
natural o juridica, consorcio o unién temporal y cada uno de sus integrantes) cuenta al momento de
presentar la oferta con la aptitud para obligarse validamente por si mismo y adquirir derechos y obligaciones,
de conformidad con el ordenamiento juridico colombiano, bien sea en forma personal o a través de su
representante legal o apoderado, para este efecto se verificaran los siguientes:

1. Certificado de Existencia y Representacién Legal

2. Declarar bajo juramento si estan o no incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con la ESAP. (Formato J-01).

3. Los proponentes colombianos deberan anexar fotocopia del Registro Unico Tributario —-RUT.

Carta de presentacion de la propuesta de acuerdo con el modelo suministrado en el Formato J-01.

5. Documento de conformacién del consorcio o unién temporal. Si la oferta es presentada por un
Consorcio o Unién Temporal se debe anexar el documento (Formato No. 6 o 7) suscrito por sus
integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 70. de la ley
80 de 1993.

6. Condiciones de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal

7. Constancia y certificacion de estar al dia con el pago de los aportes a seguridad social integral y
parafiscales.

8. Compromiso de Transparencia suscrito por el Representante Legal (Formato J-03).

. Compromiso Anticorrupcion y Proceso de Integridad (Formato J-05).

10. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloria General de la
Republica.

11. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién:

12. Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional.

13. Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal, en caso de que por exigencia legal deba
tener revisor fiscal.

14. Certificado expedido por la Policia Nacional de Colombia donde conste que no se encuentra reportado
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

15. Consulta inhabilidades por delitos sexuales.

16. Formato de hoja de vida de persona juridica

17. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado cuando aplique, de
conformidad con el Art. 20 de la ley 1780 de 2016.

>
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18. Certificacion Bancaria.

VEEDURIAS CIUDADANAS: Las veedurias ciudadanas podran desarrollar su actividad durante la etapa
precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de seleccion, conforme lo previsto en
la Ley 850 de 2003, y demas disposiciones que la adicionen, modifiquen o complementen. Cualquier
inquietud por parte de las Veedurias Ciudadanas, deberé ser realizada a través del correo electronico
contratacion@esap.edu.co y su respuesta sera enviada por el mismo medio y publicada en la Plataforma
de SECOP II.

14. REQUISITOS TECNICOS

14.1 CAPACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS (Formato 2)
El proponente acreditara el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 2 -
ANEXO TECNICO, mediante el diligenciamiento del FORMATO 2 “ACEPTACION CONDICIONES
MINIMAS’, el cual debera ser suscrito por el Representante legal y cargado en el sistema SECOP |l

No se aceptaran manifestaciones que contravengan o modifiquen las condiciones técnicas requeridas y
establecidas en este estudio previo, si se llegaren a encontrar manifestaciones en ese sentido daran lugar a
la no habilitacidn técnica.

14.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Formato 3)

El proponente podré acreditar su experiencia entre UNO (1) y méaximo TRES (3) contratos con entidades
publicas y/o privadas. El (o los) contrato(s) debe(n) cumplir las siguientes condiciones:

PORCENTAJE PARA CUMPLIMIENTO VALOR EN PESOS Y SMMLV
100% $ 30.000.000 - 25.86 SMMLV

El proponente acreditara como experiencia el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial
estimado en SMMLV.

En el caso de propuestas conjuntas, la experiencia puede ser acreditada por uno o varios miembros del
proponente plural.

Esta experiencia sera acreditada mediante certificaciones las cuales deberan contener como minimo, la
siguiente informacion:

o Nombre del contratista
o Nombre de la entidad persona contratante que certifica
o Objeto del contrato
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e Plazo de ejecucién

o Valor del contrato

o Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato

e Fecha de inicio y fecha de terminacién (dia, mes, afio)

o Los datos de nombre, cargo, numeros de teléfono y domicilio del contratante que expide la
certificacion, para su respectiva verificacion.

e En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio o unién temporal, en la misma debe
identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. o en su defecto debe
adjuntar copia del acuerdo de constitucion del consorcio o unién temporal

La verificacion de la experiencia se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en el
FORMATO 3 - “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la informacién
consignada en el mismo. En dicho formato el proponente deberé certificar, bajo la gravedad de juramente,
que toda la informacién contenida en el mismo es veraz, igual que en los documentos de soporte. Este
formato debera entregarse firmado por el proponente bien sea persona natural o juridica, y en el caso de los
consorcios 0 uniones temporales, debera ser firmado por el representante legal de la unién temporal o
CONSOrcio.

NOTA 1: En el evento en que, para la verificacién de la experiencia exigida se requiera constatar la
informacién adicional a la aportada por el proponente, la entidad podra solicitar copia de contratos
ejecutados, actas de liquidacién, documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los
contratos relacionados en su propuesta.

En caso de que el proponente se presente en Consorcio 0 Union temporal, para efectos de la verificacion
de la Experiencia del mismo, se procedera a validar los contratos aportados por cada miembro integrante
del Consorcio o Unién Temporal independiente de su porcentaje de participacion y deberd ser igual o
superior al presupuesto oficial.

NOTA 2: Las certificaciones de experiencia emitidas por entidades privadas, deberan ir acompafiadas con
copia de la respectiva factura o su equivalente, en el que se refleje el valor final ejecutado del contrato.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias
comerciales o facturas por si solas.

o Criterios diferenciales para la promocion de MIPYMES colombianas

Acorde al art. 3 Decreto 1860 de 2021, para incentivar las MiPyme con domicilio en el territorio nacional, el
proponente podra acreditar hasta seis (6) contratos contrato ejecutados y terminados, cuyo objeto esté
relacionado directamente con el objeto contractual, y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial expresado en SMMLV, en cumplimiento de la definicidn y acreditacion de quienes se les
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aplica el diferencial, acorde al articulo 2.2.1.2.4.2.18 adicionado por el Decreto 1860 de 2021. Es decir,
deberan acreditar la condicién de MIPYME.

NOTA: Para el caso que el proponente allegue copia de los contratos suscritos con entidades privadas,
ademas de ésta debera adjuntar copia de la FACTURA emitida o certificacion suscrita por el revisor fiscal si
lo tiene o por contador publico con tarjeta profesional vigente en el cual conste que el proponente ejecuté6 d
contrato. La informacion podra ser corroborada con la DIAN y otras entidades estatales.

14.3 EQUIPO DE TRABAJO (Formato 4) ver ANEXO 2 - ANEXO TECNICO

El proponente debera ofrecer con su propuesta en el FORMATO 4- EQUIPO MiNIMO, como minimo el
equipo de trabajo para la ejecucion del objeto contractual, que se encuentra relacionado en el ANEXO 2 -
ANEXO TECNICO, es importante aclarar que el proponente puede tener un equipo de trabajo con mayor
numero de personas para cumplir con el objeto contractual siempre respetando el minimo requerido por la
ESAP.

El contratista debera presentar para la revision y aprobacion del supervisor del contrato designado por la
ESAP, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato y como prerrequisito para poder
suscribir el acta de inicio, los soportes de formacién y experiencia para el equipo minimo requerido.

144  REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES FINANCIEROS

N/A

15. REQUISITOS PONDERABLES

En atencion a la modalidad de seleccion no se aplicaran requisitos ponderables.

De conformidad con lo sefialado por el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, cerrado el proceso y dentro del término sefialado
para la evaluacion de ofertas, LA ESAP a través del comité técnico evaluador (las personas designadas),
verificara las propuestas. Para la escogencia del ofrecimiento més favorable, LA ESAP tendra como Unico
criterio de seleccion del contratista, el menor precio ofrecido.

Una vez se determine la oferta con el precio mas bajo, que cumpla las condiciones econémicas, se procedera
a realizar la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes de la oferta y del proponente.

16. OFERTA ECONOMICA
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| Se evaluara el menor valor. |

17. FACTOR DE CALIDAD
| NIA |

18. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
| NIA |

19. ANALISIS DE RIESGOS
| Ver ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS |

20. GARANTIAS
Cabe recordar que se asignara el contrato a UN SOLO PROPONENTE, el cual deberé constituir las
siguientes garantias.

Sefiale con una “X” los amparos a exigir:

Cumplimiento: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el
X cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el diez
X por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y doce
(12) meses més.

Calidad del servicio: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo
de ejecucién del contrato y doce (12) meses mas.

Poliza de Responsabilidad extracontractual por un valor asegurado de 200 SMLMV, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

X Poliza de estabilidad de obra por el 20% del valor del contrato vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y cinco afios més.

X

21. LIMITACION A LAS MIPYMES

En atencién al Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben limitar a las Mipyme
nacionales con minimo un afio de existencia, la convocatoria del Proceso de Contratacion para las
modalidades de licitacidn publica, seleccion abreviada y concurso de méritos, cuando:
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1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares (US $125.000), liquidados
con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; y

2. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos dos Mipymes nacionales para limitar la
convocatoria a Mipymes nacionales, dentro del término establecido por el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015, en donde se sefiala: “La invitacién se publicara por un término no inferior a un (1)
dia habil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los
cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De
conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término para formular
observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

El Proceso de Contratacion Sl es susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que el valor del proceso de
contratacion es inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000) que
actualmente esta en $457.297.264, para lo cual los interesados deberan dar cumplimiento a lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto No 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas
normas concordantes, dentro del término otorgado por la entidad en el cronograma del proceso, conforme
lo sefalado por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del citado Decreto Para tal efecto, las Mipyme deben allegar la
solicitud de limitacién, de forma escrita, a través de los medios sefialados.

> Certificacidn que acredite la condicion de Mipyme, expedida por el Representante Legal y el revisor
fiscal (si esta obligado a tenerlo) o el contador, en la que se sefiale tal condicion y su tamafio empresarial
(micro, pequefia 0 mediana empresa), establecido de conformidad con la Ley.

> Certificado expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para acreditar la
antigliedad de la Mipyme, en la que conste que la misma lleva minimo un (1) afio de existencia, hasta la
fecha de publicacion de la convocatoria.

> Cuando la solicitud se presente por consorcios 0 uniones temporales integrados Unicamente por
Mipymes o promesas de sociedad futura suscritas por MiPymes, la Solicitud de limitacion presentada, se
contard como una sola, independientemente del nimero de Mipymes que los integren. En todo caso, cada
uno de los integrantes deberan cumplir con los requisitos sefialados en el presente acépite.

Si se cumple con los requisitos establecidos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015, la presente convocatoria sera limitada a Mipymes Nacionales, pudiendo participar Unicamente
Mipymes Nacionales, consorcios 0 uniones temporales integrados unicamente por Mipymes o promesa de
sociedad futura suscrita por Mipymes; sin perjuicio de los criterios de reciprocidad o trato nacional que sean
aplicables.
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22. ACUERDOS COMERCIALES
N/A

23. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA sl: | | NO: | X
Si si se requiere determine la fecha, hora, lugar y duracion: N/A

MUESTRA Sl: NO: | X
VERIFICACION DE LA INFORMACION. Sl: NO: X

24. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACION
N/A

25. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISENOS
El alcance de las obras comprende actividades de mantenimientos y adecuacién, no se adelantara
construcciones nuevas, ni ampliaciones de las instalaciones ni modificaciones estructurales o en fachadas,
razon por la cual no se requiere licencias, ni permisos para adelantar los trabajos objeto del presente proceso.
Sin embargo, durante la ejecucién del contrato el contratista seré responsable de la obtencion de permisos
y autorizaciones necesarias para el proceso de ejecucion de los mantenimientos tales como autorizacién de
disposicion de escombros en sitios autorizados.

26. VISTO BUENO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA (Anexo 4.)
N/A

27. FIRMA DE RESPONSABLES

. [P e = 4
— 1T 4
i /
WIL ERTO RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS LLANO MUNOZ
Abogado - Contratista Ingeniero — Contratista
Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

Al o o il

ULBY MARINA CABAS GARCES YEIMI VIVIAN ODRIGUEZ
Coordinadora Administrativa y financiera Dir Tefritoral
Territorial Valle alle
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ANEXO No 1. ESTUDIO DE MERCADO
ANEXO No 2. ANEXO TECNICO
ANEXO No 3. MATRIZ DE RIESGOS

FORMATOS. DOCUMENTOS PARA DILIGENCIAR POR EL PROPONENTE.

FORMATO No 1. OFERTA ECONOMICA

FORMATO No 2. ACEPTACION CONDICIONES MINIMAS

FORMATO No 3. EXPERIENCIA PROPONENTE

FORMATO No 4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
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