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TRANSCARIBE S.A., es una sociedad anónima entre entidades públicas del orden Distrital 
de Cartagena de Indias, creada en virtud de autorización conferida por el H. Concejo 
Distrital de Cartagena de Indias al Sr. Alcalde Mayor, mediante Acuerdo Distrital 040 de 
2003, acto de constitución efectuado por Escritura Pública No. 0654 de 2003 en la Notaría 
6a del Circulo de Cartagena, y reformada mediante escritura No. 071 de 2004; 
constituida para ser el ente gestor en la implementación de la política pública del 
Sistema de  Transporte Masivo de la Ciudad de Cartagena. 
 
El Distrito de Cartagena Indias y Transcaribe S.A., asumieron el reto de iniciar la operación 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), para la ciudad de Cartagena de 
Indias. La gran acogida que ha alcanzado implementación dicho sistema, exige 
condiciones óptimas de su infraestructura,  que propicien un ambiente de confort y una 
prestación eficaz del servicio de transporte. 

 
Así mismo, dentro de las funciones principales de Transcaribe S.A., se encuentran la 
construcción, operación, administración y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del Distrito Cartagena de Indias, para lo cual requiere iniciar los  
procesos contractuales que garanticen la prestación de un buen servicio de transporte, 
con una infraestructura en excelentes condiciones por lo que para cumplir su cometido 
debe suscribir un contrato, que garantice una infraestructura adecuada a los usuarios, 
que dé inicio a la constitución de una política de conservación de la infraestructura 
existente, como patrimonio que es del Sistema y de la Ciudad, satisfaciendo un interés 
general. 
 
Con el propósito de cumplir con estas funciones, Transcaribe S.A., requiere contratar LA 
PROPUESTA MA ́S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO ́N DE UN CONTRATO PARA LA 
REHABILITACION DE LA ILUMINACION DE PATIO  PORTAL Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE  . 
 
El contratista que ejecute el objeto del contrato, debe suministrar personal apto que 
posea la formación y certificaciones acorde con sus actividades, así como las máquinas, 
equipos, implementos, insumos y materiales que se requieran para la ejecución de la 
obra a contratar, acorde a las necesidades y expectativas de la Entidad. 
 
La misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y sostenimiento del 
sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias, 
creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de 
vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de los principios de 
responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento 
que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía, el contrato a 
celebrarse se relaciona con esta misión porque su objeto tiene como fin lograr una 
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optimización en la prestación  servicio público de transporte, con una infraestructura en 
excelentes condiciones. 

 
 
En este orden de ideas el presente análisis del sector cubre dos (2) áreas: 
 
 
A.                                                                                                        ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 
 
El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que 
celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en 
general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011 y 1682 de 2013 en materia de infraestructura de transporte y en los 
demás aspectos, por el derecho privado. 
Por otra parte, los partícipes del Sistema de Compras Pública deben conocer y aplicar las 
normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los 
siguientes aspectos: 
 

 Licencias y obligaciones ambientales. 
 Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.  
 Normas de protección del patrimonio histórico y cultural. 
 Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales.  
 Asuntos tributarios. 
 Movilidad. 
 Servicios públicos domiciliarios.  
 Manejo de comunidades. 

 
En los Procesos de Contratación de obra pública, las Entidades Estatales deben hacer un 
estudio del sector para tener elementos que permitan definir los requisitos habilitantes en 
forma adecuada y proporcional. Las Entidades Estatales pueden verificar la información 
del RUP, solicitar información a los potenciales proponentes y consultar los estudios 
sectoriales provenientes de fuentes de información de mercado. 
El negocio de la construcción debe integrar y articular mediante procesos el 
conocimiento de los negocios de la empresa, con los conocimientos de las diferentes 
profesiones que interactúan, con los principios y las buenas prácticas de la gestión de 
proyectos y con la dirección de la ejecución de sus respectivas obras. 
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El objetivo principal es lograr una visión y planeación estratégica para así obtener un 
mejoramiento continuo de la gestión del proyecto con la operación de la construcción, 
para así consolidar empresas con óptimos y estandarizados procesos de planeación y 
maximizar el control y monitoreo de dicho proyecto. Entonces para efectos del éxito de la 
ejecución del proyecto de construcción, dependeremos directamente de muchos 
factores que hay que tener en cuenta, estos factores provienen del hecho de analizar el 
comportamiento del entorno económico del país y el conocimiento del negocio antes de 
materializar las actividades; es decir que el problema comienza desde antes de la 
ejecución de los diseños con sus respectivos estudios técnicos y de la propia ejecución de 
la construcción. 
 
Para analizar la situación del sector de la construcción en el país, se hace necesario 
establecer una caracterización y un análisis de importancia del sector de la construcción 
de edificaciones, sus encadenamientos y consumo intermedio, el empleo, destacando su 
evolución y las perspectivas y oportunidades de crecimiento para los próximos años. Se 
debe analizar el entorno de las empresas, sus características funcionales y corporativas, se 
debe considerar el enfoque ambiental como pilar del desarrollo de la construcción 
sostenible, sus tendencias y la reglamentación respectiva como elementos a tener en 
cuenta en la definición de los planes de formación para los próximos. 
 
Por otro lado es necesario abordar el contexto tecnológico y la innovación en el sector 
como base de la mejora continua en el desarrollo competitivo de la actividad de la 
construcción y el análisis de la mano de obra y su relación ocupacional con el sector. 
 

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 
- ACIEM, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y 

Afines 
- ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 
- ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
- ANDI, Asociación Nacional De Industriales 
- ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 
- CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción 
- INCO, Instituto Nacional de Concesiones 
- CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura 
- DNP Departamento Nacional de Planeación de Planeación 
- ANAP – Asociación Nacional de Alumbrado Público 

 
ASPECTO TECNICO  
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Las especificaciones técnicas se encuentran anexas a los presentes estudios del sector y 
deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones establecidas en el Estudio 
Previo, el cual hace parte integral del presente proceso. 

Las especificaciones técnicas, corresponden a las actividades a realizar durante la 
ejecución y que se relacionan en los ítems del presupuesto y los APU. 

 

ASPECTO REGULATORIO  

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las 
siguientes normas: 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos. 

 Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional. 

 Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 
y se dictan otras disposiciones, y demás que apliquen a la naturaleza del objeto 
contractual del presente proceso. 

Normatividad que regula la actividad económica 
 

Resolución 020 de 1951 Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo 
de Trabajo. 

Resolución No. 02413 de 
mayo 22 de 1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

Resolución No. 02400 de 
mayo 22 de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 132 de enero 
18 
de 1984 

Normas sobre presentación de informe de accidente de 
trabajo. 

Resolución 02013 de 
Junio 6 de 1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de los 
comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en 
lugares de trabajo. 

Resolución 01016 de 
marzo 31 de 1989 

Reglamento de la organización, funcionamiento y forma 
de los programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 13824
 de 
octubre de 1989 

Medidas de protección de salud 
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Resolución 001792 de 3 
de 
mayo de 1990 

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional 
al ruido. 

Resolución 09013 de 12 
de 
julio de 1990 

Normas y procedimientos relacionados con el 
funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros 
emisores de radiaciones ionizantes. 

Resolución 006398 de 20 
de diciembre de 1991 

Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1075 de 
marzo 24 de 1992 

Actividades en materia de salud ocupacional. 

Resolución 4050 
diciembre 
6 de 1994 

Reglamenta el examen de ingreso. 

Resolución 2328 de julia 
15 
de 1996 

Se delega y reglamenta la expedición de licencias de 
salud ocupacional. Diario Oficial 42841 

Resolución 3997 de 
octubre 30 de 1996 

Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo 
de las acciones de promoción y prevención en el SGSSS. 

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 

Resolución 4252 
noviembre 
12 de 1997 

Normas técnicas, científicas y administrativas para los 
requisitos esenciales. 

Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 
1998 y 34 de 1999 

Resolución 1592 de 
setiembre del 2001 

Se autoriza el uso de plaguicidas. 

 
Resolución 1875 del 2001 

Por el cual se crea el subsistema de Información de Salud 
Ocupacional y Riegos profesionales. 

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de 
agosto de 1997 

NSR-98 Norma Colombiana Sismorresistente (NSR-98) introduce 
recomendaciones y responsabilidades para los 
arquitectos, lo cual significa un cambio en su ejercicio 
profesional. 

Código Colombiano
 de 
Construcciones 
Sismoresistentes 

Aprobado por la ISO – Organización Internacional
 de Normalización. Estambul- Turquía 
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Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogó el Decreto 2809 de 2.000 

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 2413 de 1979 en la cual se presentan los presupuestos mínimos en 
materia de seguridad e higiene deben tener las empresas 
del sector constructor 

 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

El sector de la construcción tiene un papel protagónico por su capacidad de dinamizar 
diferentes frentes de la economía, tanto en producción como en generación de empleo. 
De esta manera, y como ha sido sostenido por representantes del Gobierno Nacional 
como el Ministerio de Hacienda, los diferentes esquemas de impulso al sector edificador, 
impactarán directamente la generación de valor agregado en la economía, y por 
supuesto la creación de empleo dado su efecto tractor sobre el aparato productivo y su 
cadena de valor. 
En efecto, de los 60 subsectores de la economía, el sector edificador demanda insumos y 
servicios de un total de 27 subsectores. Dentro de ellos se destacan; productos minerales 
no metálicos, productos metalúrgicos básicos, servicios a las empresas, productos de 
madera, maquinaria y suministro eléctrico y productos de caucho y plástico. 
Sin duda gran parte de los esfuerzos tanto del gobierno como del sector privado, deben ir 
encaminados a fortalecer la formación y formalización de la mano obra del sector, toda 
vez que éste es uno de los primero eslabones de la economía laboral de los hogares 
colombianos. En esa medida, se podrá brindar mayores posibilidades a las personas 
vinculadas al sector de la construcción para que puedan ir ascendiendo peldaños dentro 
de la escala laboral, mejorar su calidad de vida, ampliar las oportunidades en materia de 
accesos al crédito y por ende fortalecer la demanda interna contribuyendo 
positivamente al desarrollo competitivo del país. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional de las firmas inmersas en el sector edificador está constituida 
por varios componentes que se relacionan con la dinámica administrativa y productiva 
de estas empresas. Así, a lo largo de esta caracterización se trabajará sobre aspectos 
como el tipo de sociedad sobre el cual se conforman las empresas (y los incentivos que 
han tenido para que exista una migración a las sociedades por acciones simplificadas 
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S.A.S), estructura, funciones y composición de la junta directiva, modelos 
organizacionales, y por último, los organigramas que contemplan las áreas técnicas y 
transversales de estas firmas. 

ORGANIZACIONES Y GREMIOS EMPRESARIALES EXISTENTES 
Las organizaciones que están asociadas al sector constructor se centran principalmente 
en el mejoramiento y la articulación de la actividad productiva de las firmas, 
promoviendo la integración entre entidades que tengan como objetivo de negocio la 
actividad constructiva y sus asociados. Esto, con el fin de desarrollar una integración de la 
cadena de valor que permita agrupar a las empresas del sector y así velar por los intereses 
que tengan en común. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2023 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 0,3% 
con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
construcción de 3,7% en su variación anual, que se explica principalmente por la 
reducción del valor agregado de las obras civiles (-17,9%); la disminución de 3,2% del valor 
agregado de las actividades especializadas y el aumento de 3,1% registrado en el valor 
agregado de las edificaciones. 
  
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción II Trimestre 
(2022 – 2023pr) 
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Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 
constantes) 2017 – 2022pr (IV trimestre) 
 
 

 
 
 
Empleo:  
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de 
los ocupados. En enero de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 
3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 9,6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Para enero de 2023, 1.402 miles de personas 
estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,6% estaban ubicados en 
13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de personas), que además presentaron una 
disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022. 
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INDICADORES DE OFERTA 
Producción de Cemento Gris 
 
En enero de 2023, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.046.260 
toneladas, con un crecimiento del 0,6% respecto a enero de 2022. Por otra parte, los 
despachos nacionales de cemento presentaron una disminución de 3,5% en 
comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 

Licencias de Construcción 
 
En diciembre de 2022, se licenciaron 3.103.461 m2 lo que significó un crecimiento de 8,3% 
del área total aprobada con respecto a diciembre de 2021. El área aprobada para 
vivienda presentó un aumento de 12,3%, al pasar de 2.295.959m2 en diciembre de 2021 a 
2.577.735 m2 en diciembre de 2022; este resultado contribuyó con 9,8 puntos porcentuales 
a la variación total del área aprobada (8,3%).  
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Variación, contribución y participación anual del área aprobada total  cobertura nacional 
2020 – 2022pr (diciembre) 
 

 
 
 

INDICADORES DE DEMANDA 

PRECIOS Y COSTOS 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En enero de 2023, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 
registró una variación mensual de 4,98%, con respecto a diciembre de 2022. Según tipos 
de construcción, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (5,25%), Construcciones en minas y plantas industriales 
(4.90%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,67%) contribuyeron con 
4,28 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (4,98%). 
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Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 
enero 2023pr 

 
 
Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 5,97%, 
siendo el grupo de mayor contribución al sumar 3,23 puntos porcentuales a la variación 
total del ICOCIV (4,98%). 
 
Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 
octubre 2022pr 
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INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 
 
Es el indicador encargado de mostrar al país la evolución trimestral de la inversión en 
obras civiles a través del comportamiento de los pagos de las entidades a los contratistas. 
El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y 
presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1, 46 
tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la 
agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, 
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y 
herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando 
hasta 127 insumos. 
Este boletín técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 
2020=100) diseñado a partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente 
aceptados para este tipo de indicadores2. El ICOCIV permite contar con resultados 
precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los bienes y 
servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 
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Variación y contribución mensual por tipo de obra (46 obras) 
 
Al comparar julio de 2022 con junio de 2022, la tipología de obra Proyectos de 
recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control 
de erosión y/o control de ruido de la subclase CPC Gasoductos locales, Alcantarillado y 
plantas de tratamiento de agua, presentó la mayor variación mensual (2,61%). (Tabla 5 – 
Anexo 4). Por su parte, dentro de la subclase CPC de Carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles, la Obra Vías interurbanas, con una variación de 1,55% fue la que más 
contribuyó a la variación total (1,12%); de esta subclase tres obras registraron una 
variación por encima del promedio nacional: Ciclorrutas (1,58%), Transporte masivo 
(1,57%) y Vías interurbanas (1,55%) Por su parte, las tipologías de obra dentro de esta 
subclase que tuvieron una variación por debajo de la media nacional fueron: Vías 
urbanas (1,08%), Espacio público (0.97%), Caminos vecinales (0,63%) y Sistemas de 
contención (0,42%) (Tabla 5 - Anexo 4) 
 
 

Variación y contribución mensual según subclase CPC y obras Julio 2022 
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Variación y contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en julio de 2022, los mayores incrementos de precios con respecto al 
mes de junio de 2022 se presentaron en Equipos especiales para obra (1,66%), Materiales 
(1,58%) y maquinaria (0,91%).  

ICOCIV Variación y contribución mensual según grupos de costos Julio 2022 
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RESULTADOS AÑO CORRIDO (JULIO 2022 / DICIEMBRE 2021) 

Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 
A.C. 
 
En julio de 2022, la variación año corrido del ICOCIV fue 7,89%, en comparación con 
diciembre de 2021. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con 
la construcción, se ubicaron por encima del promedio nacional (7,89%): Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (8,92%), Construcciones en 
minas y plantas industriales (8,31%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (8,22%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (8,09%). Por 
otra parte, el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (7,58%) fue el único que se ubicó por debajo del promedio 
nacional.  
 
ICOCIV. Variación y contribución año corrido de las cinco agrupaciones de subclases 
CPC V2.0 al total. Total nacional 
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El mayor incremento de precios lo registra el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación de 8,92%, la cual se explica 
principalmente por los grupos de costos de materiales (6,65 p.p.), mano de obra (1,38 
p.p.) y maquinaria (0,42 p.p.)  
Por su parte, el mayor aporte a la variación año corrido del ICOCIV (7,89%), se registró en 
la agrupación de subclases CPC V2.0 A.C. carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 4,19 puntos porcentuales. (Anexo 2). 
Dentro de este, el grupo de costos que mayor contribución presentó fue materiales con 
5,40 puntos porcentuales, seguido del grupo de mano de obra (0,76 p.p.) y maquinaria 
(0,66 p.p.).  
 

Variación y contribución año corrido por tipo de obra (46 obras) 
 
Al comparar julio de 2022 con diciembre 2021, la tipología Redes urbanas de gas, de la 
subclase CPC Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua, 
presentó la mayor variación año corrido (12,05%).  
Por su parte, dentro de la subclase CPC de Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles, la Obra Vías interurbanas con una variación de 8,40% fue la que más contribuyó a 
la variación total (7,89%). Dentro de esta subclase, las obras que registraron una variación 
por encima del promedio nacional fueron: Sistemas de contención (8,95%), Vías 
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interurbanas (8,40%), Transporte masivo (8,36%) y Espacio público (8,29%). Por su parte, las 
tipologías de obra que tuvieron una variación por debajo de la media nacional fueron: 
Ciclorrutas (7,47%), Caminos vecinales (7,29%) y Vías urbanas (6,23%).  

ICOCIV. Variación y contribución año corrido según obra y grupo de insumos Julio 2022 
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Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en julio de 2022, los mayores incrementos de precios con respecto a 
diciembre de 2021 se presentaron Equipos especiales para obra (11,06%), Materiales 
(10,32%) y mano de obra (5,62%).  

ICOCIV Variación y contribución año corrido según grupos de costos Julio 2022 
 

 
 

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 
 
El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador económico que presenta la 
variación promedio de precios de una canasta de bienes representativa de la 
producción nacional. 
El objetivo del índice es hacer parte de un conjunto de herramientas para el análisis de 
coyuntura, en particular, para la detección de canales de transmisión inflacionarios, de 
manera que se permita estudiar el comportamiento de los precios de los productos desde 
el momento en que ellos ingresan a los canales de comercialización. 
 
En agosto de 2023, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un decrecimiento de 0,57%, respecto julio de 2023. Según la 
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clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación de 0,79% 
con relación al mes de julio de 2023. 
 
Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 
2010 – 2023pr (Agosto) 
 

 
 
 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles 
 
En el segundo trimestre de 2023 (abril-junio), el Indicador de producción de obras civiles 
registró una disminución de 7,9%, con relación al segundo trimestre de 2022 y está 
explicado principalmente por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de 
obra: el grupo de grupo Construcciones en minas y plantas industriales (-43,7%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (-24,9%), los cuales restaron en 
conjunto -8,8 puntos porcentuales a la variación anual (-7,9%). 
 
 
Variación anual del Indicador de Producción de Obras Cíviles Total Nacional 
2019 - 2021 (II trimestre)pr 
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   B.                                                                                   ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
 
2.1 El servicio está clasificado en el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC, en los 
siguientes códigos: 
 
Según el Clasificador de Bienes y Servicios de las N.U., contenido en la dirección: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, la siguiente es la codificación del 
servicio requerido: Código UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCION 

72101507 Servicios de Mantenimiento de edificios. 

72151501 Servicios de instalación de iluminación 

 
 
 
 
Las siguientes serán las actividades a contratar: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 Suministro e Instalación de Contactor de 40 Amp UND 2
2 Suministro e Instalación de Temporizador para control de luminarias UND 2
3 Suministro e Instalación de Contactor de 25 Amp UND 1

4

Suministro e instalacion de luminaria de 50w led outdoor para alumbrado
publico debajo de las plataformas altas y bajas, incluye: brazo, cable
encauchetado y accesorios de conexión, UND

30

5

Suministro e Instalacion de Proyector HB 390W-495W, Angulo de apertura
60º. IP65 STIL LED 6PC BOARD CRI: >82. 6500K. 120V-277V. V.U. 100.000 Hrs.
44.460-54.720 Lm. 106 Lm/w, sobre mastil, UND

6

6 Desmonte de Luminarias existentes UND 6

7
Cableado para reflectores en cable encauchetado 3x12 AGW (2,5 mts) y
soporte para reflectores UND

6

8
Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED ( Energia Solar) de 200w 
para exterior UND

6

9 Suministro e Instalación de Cableado 3x10 encauchetado Ml 30

10
Suministro e Instalación de Panel LED de empotrar redonda de 24 Vatios 
luz blanca U

40

11 Mantenimiento Valvulas push de lavamanos, Sanitarios y Orinales U 30
12 Limpieza de registros sanitarios U 5

13
Mantenimiento y limpieza sifon de lavamanos y orinales (incluye 
desmonte y montaje) U

20

14 Suministro e Instalación valvula Push de lavamano U 3
15 Suministro e Instalación valvula Push de Sanitarios  U 4

16
Suminstro e Instalación de Valvula de pie de 3" incluye tramo 2mt tubo 
presión 3¨PVC y brida de 3¨ U

2

17 Mantenimiento Tanque Hidroflow Un 2
18 Suministro e Instalación de Cerradura con manija para  puerta principal U 1
19 Pintura para muros y cielo raso (incluye resanes con estuco) M2 900
20 Mantenimiento preventivo de Aires minisplit de 12000 BTU Un 4
21 Suministro e Instalación de Cinta Antideslizante Negra x 48 mm Ml 60

22
Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED ( Energia Solar) de 200w
para exterior 

Un 4

23 Suministro e Instalación de Lamparas tipo LED hermetica 2x18 Un 4
24 Suministro e Instalación de interruptor doble Un 6
25 Suministro e instalacion llave de chorro de 1/2" Un 1
26 Fijacion de pirlanes de aluminio desprendidos (L:3 mts) Un 6
27 Suministro e Instalacion Tapa en concreto para registro 70*70*,10 Un 1
28 Limpieza General - Retiro de sobrantes y disposición Gl 1

REHABILITACION ILUMINACION PATIO PORTAL
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 5. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente selección abreviada corresponde a la 
suma  de CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($108.882.949,43), el cual 
cuenta con Certificado de Disponibilidad presupuestal. 
 
Dicho presupuesto se determinó utilizando como base para la elaboración del presupuesto, 
la presentación de tres (03) cotizaciones, las cuales se analizan en el siguiente cuadro: 
 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COT1 COT2 COT3

VR UNIT 
PROMEDIO 
ESTIMADO

VR PARCIAL

1 Suministro e Instalación de Contactor de 40 Amp UND 2 $422.240,00 $395.850,00 $416.000,00 $411.363,33 $822.726,66
2 Suministro e Instalación de Temporizador para control de luminarias UND 2 $290.290,00 $262.028,00 $286.000,00 $279.439,33 $558.878,66
3 Suministro e Instalación de Contactor de 25 Amp UND 1 $329.875,00 $307.450,00 $325.000,00 $320.775,00 $320.775,00

4

Suministro e instalacion de luminaria de 50w led outdoor para alumbrado
publico debajo de las plataformas altas y bajas, incluye: brazo, cable
encauchetado y accesorios de conexión, UND

30
$1.002.820,00 $890.500,00 $988.000,00 $960.440,00 $28.813.200,00

5

Suministro e Instalacion de Proyector HB 390W-495W, Angulo de apertura
60º. IP65 STIL LED 6PC BOARD CRI : >82. 6500K. 120V-277V. V.U. 100.000 Hrs.
44.460-54.720 Lm. 106 Lm/w, sobre mastil, UND

6
$6.465.550,00 $6.312.800,00 $6.370.000,00 $6.382.783,33 $38.296.699,98

6 Desmonte de Luminarias existentes UND 6 $158.340,00 $149.500,00 $156.000,00 $154.613,33 $927.679,98

7
Cableado para reflectores en cable encauchetado 3x12 AGW (2,5 mts) y
soporte para reflectores UND

6
$118.755,00 $132.600,00 $117.000,00 $122.785,00 $736.710,00

8
Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED ( Energia Solar) de 200w 
para exterior UND

6
$765.310,00 $644.280,00 $754.000,00 $721.196,67 $4.327.180,02

9 Suministro e Instalación de Cableado 3x10 encauchetado Ml 30 $25.070,50 $24.050,00 $24.700,00 $24.606,83 $738.204,90

10
Suministro e Instalación de Panel LED de empotrar redonda de 24 Vatios 
luz blanca U

40
$65.975,00 $63.050,00 $65.000,00 $64.675,00 $2.587.000,00

11 Mantenimiento Valvulas push de lavamanos, Sanitarios y Orinales U 30 $91.045,50 $78.000,00 $89.700,00 $86.248,50 $2.587.455,00
12 Limpieza de registros sanitarios U 5 $205.842,00 $188.500,00 $202.800,00 $199.047,33 $995.236,65

13
Mantenimiento y limpieza sifon de lavamanos y orinales (incluye 
desmonte y montaje) U

20
$73.892,00 $66.950,00 $72.800,00 $71.214,00 $1.424.280,00

14 Suministro e Instalación valvula Push de lavamano U 3 $435.435,00 $409.500,00 $429.000,00 $424.645,00 $1.273.935,00
15 Suministro e Instalación valvula Push de Sanitarios  U 4 $778.505,00 $743.600,00 $767.000,00 $763.035,00 $3.052.140,00

16
Suminstro e Instalación de Valvula de pie de 3" incluye tramo 2mt tubo 
presión 3¨PVC y brida de 3¨ U

2
$1.302.346,50 $1.170.000,00 $1.283.100,00 $1.251.815,50 $2.503.631,00

17 Mantenimiento Tanque Hidroflow Un 2 $477.659,00 $448.500,00 $470.600,00 $465.586,33 $931.172,66
18 Suministro e Instalación de Cerradura con manija para  puerta principal U 1 $254.663,50 $227.500,00 $250.900,00 $244.354,50 $244.354,50
19 Pintura para muros y cielo raso (incluye resanes con estuco) M2 900 $12.008,10 $11.960,00 $11.830,00 $11.932,70 $10.739.430,00
20 Mantenimiento preventivo de Aires minisplit de 12000 BTU Un 4 $171.535,00 $188.500,00 $169.000,00 $176.345,00 $705.380,00
21 Suministro e Instalación de Cinta Antideslizante Negra x 48 mm Ml 60 $18.473,00 $18.005,00 $18.200,00 $18.226,00 $1.093.560,00

22
Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED ( Energia Solar) de 200w
para exterior 

Un 4
$765.310,00 $644.280,00 $754.000,00 $721.196,67 $2.884.786,68

23 Suministro e Instalación de Lamparas tipo LED hermetica 2x18 Un 4 $287.651,00 $232.050,00 $283.400,00 $267.700,33 $1.070.801,32
24 Suministro e Instalación de interruptor doble Un 6 $65.975,00 $60.450,00 $65.000,00 $63.808,33 $382.849,98
25 Suministro e instalacion llave de chorro de 1/2" Un 1 $67.294,50 $38.740,00 $66.300,00 $57.444,92 $57.444,92
26 Fijacion de pirlanes de aluminio desprendidos (L:3 mts) Un 6 $27.709,50 $31.850,00 $27.300,00 $28.953,17 $173.719,02
27 Suministro e Instalacion Tapa en concreto para registro 70*70*,10 Un 1 $277.095,00 $214.500,00 $273.000,00 $254.865,00 $254.865,00
28 Limpieza General - Retiro de sobrantes y disposición Gl 1 $376.057,50 $390.000,00 $370.500,00 $378.852,50 $378.852,50

$108.882.949,43
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Liquidez: La muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el rango más 
representativo es de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de él. 
Adicionalmente dentro de este rango se encuentra una distribución uniforme de los datos. 
Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El 
90% de las empresas de la muestra tienen una liquidez mayor o igual a 1. 
 
Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 50%. 
Adicionalmente el 35% de la muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 70% con una 
distribución uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia Compra Eficiente 
recomienda exigir un indicador menor o igual a 70%. El 82% de las empresas de la muestra 
tienen un endeudamiento menor o igual a 70%. 
 
Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 
deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos 
de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto 
que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de 
este rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. 
Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El 
proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador 
porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tienen una 
razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor 
de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra 
Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la 
muestra tienen una rentabilidad sobre activo mayor a cero. 
 
Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos 
alrededor de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia 
Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas 
de la muestra tienen una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero. 
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
Teniendo en cuenta que para este tipo de contratación Colombia compra establece 
unos lineamientos de evaluación, los proponentes deberán acreditar los siguientes 
indicadores en las condiciones señaladas a continuación 

 

Indicador Valor concertado 
Índice de Liquidez ≥1 
Índice de Endeudamiento ≤ 70% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

≥ 𝟏 

Capital de Trabajo 10% del CTd 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de Endeudamiento 

 

 
 

Razón de Cobertura de Intereses 

 

 
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
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CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Valor concertado 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

≥ 0 % 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

≥ 0 % 

 
Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se acreditará mediante los 
indicadores establecidos en el Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir   del 
diligenciamiento del respectivo anexo para los proponentes o miembros de figura 
asociativa no obligados a inscribirse en el RUP de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones tipo. 
 
Para calcular la capacidad financiera y organizacional, se tendrá en cuenta la 
información financiera con corte a 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta la 
información que conste en los estados de situación financiera y estado de resultado. 
Además, se tendrá en cuenta el Decreto Número 579 del 31 de mayo de 2021, por el cual 
se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 
del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y 
organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica. 
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CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así:  
 

 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe en el Pliego de Condiciones y teniendo los lineamientos de la Guía Compra 
Eficiente.  
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo 
cual, el proponente en este proceso de Contratación debe presentar la información 
solicitada en los anexos adjuntos (1. Capacidad Organizacional 2. Experiencia 3. 
Capacidad Técnica 4.  Saldos Contratos en Ejecución y 5. Capacidad financiera) para 
acreditar su Capacidad Residual. 
 
Se utilizará la metodología señalada en la "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública" de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores 
de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 
organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 
 
 

                                     
 
 
 
La calificación a cada factor se realizará bajo los siguientes criterios: 
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FACTOR EXPERIENCIA 
Indicador experiencia=Valor total de los contratos (COP) / Presupuesto estimado (COP) 

 
 

FACTOR CAPACIDAD FINANCIERA 
Indicador liquidez=Activo corriente / Pasivo corriente 

 

 
 
 

FACTOR CAPACIDAD TECNICA 

 
 
 
 

En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, 
cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir por parte de un proponente alguna información 
contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 
 
 
Jorge campos  
Director Administrativo y Financiero 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 10 de marzo de 
2014, contentiva del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora 
Jurídica acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su 
competencia y especialidad. 

 

iSobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias 
del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de abril de 2002, rad. 12294, MP. 
Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. 
Myriam Guerrero de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 
de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo Gomez. 


