
 
DESPACHO 

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 0005 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 

CONTRATANTE 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO, NIT: 891680011-0 

CONTRATISTA GERMAN LUCUMI RIVAS 

C.C.  11.791.867 DE QUIBDÓ 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO EN LOS PREDIOS DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN CARRASQUILLA UBICADA EN LA 
CARRERA 18 CON CALLE 18 BARRIO NICOLÁS MEDRANO COMUNA 4 DE 
LA CIUDAD DE QUIBDÓ.  

VALOR 
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 67.829.905) M/CTE.  

DURACIÓN 
CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INICIO 

TIPOLOGÍA 
CONTRACTUAL  

INTERVENTORIA 

 

Entre los suscritos a saber: MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA, mayor de edad identificado con cédula 
de ciudadanía número 11.795.031 expedida en Quibdó, actuando como Representante Legal del Municipio 
de Quibdó, en su calidad de ALCALDE, actuando como representante legal de este Ente Territorial, con Nit. 
891680011-0 quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO DE QUIBDÒ; y por la otra, el señor GERMAN 
LUCUMI RIVAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.791.867 de Quibdó, actuando en nombre 
propio, se celebra el presente contrato cuyo objeto y estipulaciones se regirán en forma general por las 
normas legales para los contratos estatales: Ley 80 de 1993, Ley 1150  de 2007, Decreto 0182 de 2015 y 
demás normas complementarias, y específicamente por las  cláusulas que se enuncian a continuación, 
previas las siguientes consideraciones: 

 

 
CONSIDERACIONES: 

Que, la Alcaldía Municipal, mediante Resolución número 088 DEL 26 DE JUNIO 
DEL 2023, ordenó la apertura del CONCURSO DE MÉRITOS NO. CMA-005-II-
2023, en la plataforma SECOP II. Tiempo en el cual no se recibió observaciones.  
 
Que, a través de RESOLUCIÓN N° 153 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,  
adjudicó el CONCURSO DE MERITOS CMQ-005-II del 2023, cuyo objeto es: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO EN LOS PREDIOS DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN CARRASQUILLA UBICADA EN LA 
CARRERA 18 CON CALLE 18 BARRIO NICOLÁS MEDRANO COMUNA 4 DE 
LA CIUDAD DE QUIBDÓ. 
 
Que, siendo la hora y fecha indicadas, para el cierre de la Convocatoria, y 
apertura de las propuestas, se recibieron 2 propuestas, de las cuales el comité 
de evaluación designado, habiendo realizado la evaluación de los requisitos 
habilitantes y ponderación, recomendó adjudicar el proceso indicado a al señor 
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GERMAN LUCUMI RIVAS, identificado con cedula de ciudadanía 11.791.867 
de Quibdó, por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 67.829.905) M/CTE., 
por cumplir con la totalidad de requisitos habilitantes exigidos en el pliego de 
condiciones.   
 
Que, el día veintiuno (21) de septiembre del 2023, siendo las 10:00 AM, se 
reunieron en la oficina de contratación de la Alcaldía las siguientes personas: 
MARTÍN EMILIO SÁNCHEZ VALENCIA, alcalde y ordenador del gasto del 
municipio de Quibdó. EVELYN CAÑADAS GARRIDO, en calidad evaluador en 
aspectos técnicos, LUIS JAVIER MORENO MENA, Jefe Oficina Jurídica, como 
evaluador jurídico, MARILUZ MARTÍNEZ ABADÍA, Secretaria de Hacienda, 
como evaluador financiero y organizacional y YENZEN YURGAKY IBARGÜEN, 
profesional de apoyo del grupo de contratación, los anteriores por parte de la 
Alcaldía Municipal de Quibdó, con el fin de realizar acta de adjudicación del 
CONCURSO DE MÉRITOS NO. CMA-005-II-2023, cuyo objeto consistió en 
contratar el “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, 
CON ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO EN LOS PREDIOS DE 
LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN CARRASQUILLA UBICADA EN 
LA CARRERA 18 CON CALLE 18 BARRIO NICOLÁS MEDRANO COMUNA 4 
DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ”.  
 
Que, el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y 
sus decretos reglamentarios  y demás disposiciones, y en especial por las 
siguientes cláusulas:   

CLÁUSULA PRIMERA. 
OBJETO  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO EN LOS PREDIOS DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN CARRASQUILLA UBICADA EN LA 
CARRERA 18 CON CALLE 18 BARRIO NICOLÁS MEDRANO COMUNA 4 DE 
LA CIUDAD DE QUIBDÓ.  

CLÁUSULA SEGUNDA. 
PLAZO:  

El plazo para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato es de 
cuatro (04) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

CLÁUSULA TERCERA.  
VALOR: 

 
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 67.829.905) M/CTE. los cuales cubrirán lo 
siguiente:  
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CLAUSULA CUARTA: 
FORMA DE PAGO 

La forma de pago será: Los pagos que se generan en la ejecución del presente 
contrato se efectuarán mediante mensualidades previa presentación de a) 
Informe de actividades y/o entrega de productos. b) Certificación de recibo a 
satisfacción de informes pactados, suscrito por el supervisor. c) Informe 
periódico de supervisión expedido por el supervisor del contrato por cada pago 
que autoriza. d) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes 
parafiscales si a ello hubiere lugar. e). Factura en caso que el contratista este 
sujeto al régimen común.  

CLÁUSULA QUINTA. 
OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES: 
 

DEL CONTRATISTA: GENERALES: en desarrollo del objeto contratado, EL 
CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de 
ley  789 de 2002 y la ley 828 de 203,el cumplimiento del pago mensual de los 
aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional 
de aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  y Caja de 
Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. 2.  Suministrar toda la información por el 
pliego de condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo a las 
especificaciones propias de la materia, contenidos en la propuesta presentada 
y el pliego de condiciones. 4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este 
proceso en el plazo establecido. 5. Contar con todos los equipos, herramientas 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. 6. 
Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de 
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los productos elaborados, el personal profesional ofrecido. Si el contratista 
requiere cambiar el profesional o personal propuestos, la aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de la Alcaldía Municipal, previo visto 
bueno del supervisor del contrato. Será por cuenta del contratista el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con la Alcaldía Municipal. 7.  Responder por el pago de los impuestos 
que cauce la legalización y ejecución del contrato.  8. Elaborar y suscribir el acta 
de inicio y ejecución del contrato, previo del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para ello. 9. Asistir a todas las reuniones que se celebren 
relacionadas con los trabajaos objeto de la consultoría, elaborar y suscribir las 
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas 
las personas que hayan intervenido. 10. Las demás inherentes a la naturaleza 
del contrato. ESPECIFICAS: JURIDICAS: El interventor debe tener claridad 
acerca del contenido del pliego de condiciones y del contrato, con el fin de 
estableces los criterios para controlar su cumplimiento. En el control jurídico 
debe verificar que: A) En el Alcance del contrato. 1) estén definidas las 
actividades que conforman el trabajo de acuerdo con el pliego de condiciones. 
2)  no se realicen actividades fuera del alcance contractual. 3) se cumplan las 
obligaciones derivadas del contrato 4) se comunique a las partes o a los 
garantes en caso de incumplimiento de alguna de ellas. B) En el plazo. 1) Se 
cumplan los plazos establecidos para la realización de: entrega del programa de 
ejecución de los trabajos, firma del acta de iniciación, firma del acta de recibido 
final, firma de liquidación del contrato. 2) se formalice con un contrato adicional 
cualquier modificación del plazo contractual. En las compras, la ampliación del 
plazo se podrá formalizar mediante la comunicación escrita del Municipio. C) En 
las Garantías. 1) se hayan constituido las garantías en las cuantías y vigencias 
establecidas en el contrato. 2)  se incluya cualquier modificación en cuantía y/o 
vigencias generadas por variación del valor y/o plazo contractual (ya sea 
mediante contrato adicional o sin este). D) En los Trabajos adicionales. 1) Que 
la mayor cantidad de obra, de servicios o suministro que se llegue a generar, se 
compense con ítems dejados de ejecutar y a los precios convenidos en el 
contrato principal para el respectivo ítem, sin perjuicio de los limites por razón 
de la disponibilidad presupuestal, previa aprobación del responsable del 
proyecto y del interventor del mismo. E) En Caso de Suspensión: 1) en caso de 
suspensión: 1) existen causales legales para suspender el contrato.  La 
suspensión del contrato procederá de común acuerdo o por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito. 2) la suspensión del contrato será aprobada por el 
responsable del proyecto, previo concepto del interventor. 3) se suscriba el acta 
correspondiente, en donde se haga constar la fecha de suspensión, las 
circunstancias que dieron lugar a ellas, la fecha de reiniciación y los demás 
aspectos que se consideren pertinentes y se firme oportunamente y por los 
funcionarios autorizados (contratante, contratista, interventor.) 4) se realice la 
modificación de las garantías. 5) ara efectos de plazo extintivos del contrato, no 
se contabilizará el tiempo de suspensión. F) En Caso de Reclamación Del 
Contratista: El interventor deberá estudiarlas y hacer recomendaciones sobre su 
solución. G) en caso de terminación anticipada: 1) se cumplan las causales y 
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trámites para la terminación del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. 2) se 
firme oportunamente el acta de terminación del contrato, anexando los soportes 
respectivos. H) Revisión de documentación y archivo: 1) se debe revisar 
permanentemente la correspondencia, actas y demás velando por que todos los 
actos de interventoría tengan los soportes documentales pertinentes y se 
archiven en el expediente del contrato. 2) LABORALES: A) En La Contratación 
del Personal: 1) antes de los inicios de los trabajos el interventor debe solicitar 
al contratista el listado de tallado del personal que se desempeñará en el 
contrato, incluyendo nombre (en orden detallado del personal que se 
desempeñará en el contrato, identificación, cargo y salario básico para el control 
administrativo pertinente.) 2) en el caso de mano de obra no calificada, deberá 
contratarse prioritariamente personal de la región. 3) en ningún caso los salarios 
podrán ser inferiores al salario mínimo mensual legal vigente. 4) pago oportuno 
de los honorarios o salarios y prestaciones sociales. 5) personal que se contrate 
debe cumplir con el perfil ofrecido por el contratista en su propuesta. B) en los 
pagos parafiscales: 1) que se realicen los aportes al sistema de seguridad social 
integral por la totalidad del tiempo de labores. 2) que los aportes se realicen a 
las entidades respectivas con base en los sueldos reales que devenguen los 
trabajadores del contratista. 3) Que el contratista presente todos los 
comprobantes o copias de pagos de los aportes para fiscales. 4) la verificación 
del cumplimiento de estos requisitos y de la presentación de la documentación 
correspondiente estará a cargo del interventor. C) En caso de accidentes de 
trabajo: 1) que se actué con prontitud y diligencia. 2) que el trabajador sea 
trasladado de inmediato a un centro de asistencia médica, el accidente se 
reporte a la administradora de riesgos profesionales dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes a su ocurrencia y se dé inicio a la investigación pertinente.  
D) En las nóminas y liquidaciones: 1) que se liquiden adecuadamente las 
nóminas. 2) que el contratista presente la paz y salvo de la totalidad del personal 
asignado a la ejecución del contrato. E) En caso de Reclamaciones: 1) Que se 
comunique al contratista cuando se presenten reclamaciones laborales al 
Municipio y se exija la aclaración correspondiente. 2)  Que el contratista aplique 
los correctivos pertinentes. 3) ADMINISTRATIVAS. A) Control de los recursos. 
Aspectos a tener en cuenta en el caso de interventoría adelantadas por terceros, 
que consiste en el auto control y la administración de los recursos propios 
requeridos para la adecuada ejecución de las actividades de interventoría. Para 
esto el responsable asignado por el Municipio, para la administración, 
seguimiento   o control del contrato de interventoría, debe verificar que la 
organización asignada tanto del recurso humano como logístico, corresponda a 
la planeada y ofrecida en la propuesta del proponente y/o establecida en el 
contrato de la interventoría. B) Manejo de las comunicaciones durante el 
desarrollo del control. 1) Todas las ordenes, instrucciones y observaciones de la 
interventoría, se impartirán por escrito, y si por circunstancias especiales se han 
dado verbales deberán confirmase por escrito con la mayor brevedad. Dentro de 
los tipos de comunicaciones se incluyen. C)  Actas de reuniones: 1) Las 
reuniones se realizarán con la periodicidad necesaria para revisar el avance de 
los trabajos, impartir órdenes y coordinar todos los aspectos relevantes de las 
labores. Un tipo importante de reunión que debe realizarse es la reunión general 
de coordinación, en que se analicen aspectos técnicos, administrativos, 
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comerciales, legales de programación y avance físico, salud ocupacional, entre 
otros. D) Informe del contrato: 1) informe de comisión recibo de obra: cuando se 
realiza la vista técnica al sitio de los trabajos para el recibo de obra (parcial o 
final), se debe presentar el informe de la comisión. 2) Informes ejecutivos o 
mensuales: debe tocar aspectos contractuales relevantes, guardando 
continuidad entre sí para para facilitar el seguimiento ejecutivo del trabajo. D) 
PRESUPUESTALES Y PRECIOS: Precio Global: sistema mediante el cual el 
contratista, a cambio de las obligaciones a q se compromete, recibe como 
remuneración una suma global, el cual comprende la totalidad de los costos 
directos e indirectos e incluye los gastos de administración (legalización e 
impuestos), imprevistos y utilidades. Para la aplicación de este sistema objeto, 
alcance y especificaciones del trabajo deben estar claramente definidos. 
Pronóstico y Control de ejecución: Que las cantidades por ejecutar correspondan 
con el presupuesto original, y si se presentan desfases, analizar su incidencia y 
proponer oportuna mente medidas correctivas. Que las solicitudes de trabajos 
adicionales (sea mayor cantidad de obra de ítem contractuales o nuevas 
actividades) que se presenten (por el contratista según necesidades detectadas) 
se soporten debidamente, ampliando su justificación con el registro fotográfico 
respectivo (si este último aplica). Esta justificación debe tener el Vo. Bo. De la 
interventoría, y debe ser autorizada por el Municipio, antes de proceder a la 
ejecución de dichos trabajaos. Pago de Anticipos: Verificar que su manejo se 
realice conforme al programa de inversión del anticipo y se hagan las respectivas 
amortizaciones del mismo, manera diligente por el contratista y avalado por la 
interventoría y la suspensión para tal fin y que este siempre amparado por las 
respectivas pólizas. Acta de pago parcial: 1) Pre acta (suscrita en campo por los 
residentes tanto del contratista como de la interventoría, si aplica según el tipo 
de contrato).  2) Acta de pago parcial (suscrita por el Municipio, por el contratista 
responsable del proyecto y la interventoría). 3) Memorias numéricas y gráficas, 
levantadas en el sitio de ejecución de los trabajos, que reflejan claramente lo 
ejecutado. 4) Cuadro de control de precios (basado en el formulario de precios 
del contrato donde se aprecien cantidades estimadas, ejecutadas y 
acumuladas). 5) Resultados de ensayos y pruebas del contratista. 6) Informe 
parcial. Incluye reporte fotográfico y fílmico (si se requiere, según alcance 
contrato). 7)  comprobantes de afiliación al sistema de seguridad social integral 
del personal asignado a la ejecución del contrato y pago que a la fecha del acta 
deban haberse realizado.  8) Facturas. Acta de recibo final: 1) PRE – Acta final 
(suscrita en campo por lo residentes tanto del contratista como de la 
interventoría, si aplica según el tipo de contrato). 2) acta de recibido final 
(suscrita por el Municipio, por el contratista, el responsable del proyecto y la 
interventoría). 3) Memorias numéricas y gráficas, levantadas en el sitio de 
ejecución de los trabajos, que reflejen claramente lo ejecutado. 4) cuadro de 
control de precio, basado en el formulario de precios del contrato donde se 
aprecien las cantidades de estimadas, ejecutadas, acumuladas y variaciones 
realizadas. 5) Resultados de ensayos y pruebas del contratista. 6) informe final. 
Incluye reporte fotográfico y fílmico (si se requiere según el contrato). 7) pagos 
del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales). 
8) deben de estar a paz y salvo según la terminación de los trabajos.  9) pago 
del ICBF, Caja de Compensación Familiar y SENA (FIC si aplica). 10) Factura 
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Acta de Liquidación: 1) El interventor deberá cerciorarse de que la totalidad de 
los compromisos del contratista (aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, 
laborales y demás) se hayan cumplido, para proceder a realizar la liquidación. 
De igual forma, deberá el proyecto de acta de liquidación y concurrir con la 
Alcaldía Municipal en la suscripción de la misma. Facturación: 1) que las fechas 
de radicación de las facturas sean posterior a la fecha de la firma del acta de 
pago correspondiente. 2) que la amortización del anticipo y el IVA estén 
correctamente liquidados. 3) Que la fórmula de reajuste (si existe) establecida 
contractualmente se aplique correctamente comprobando la existencia de los 
documentos de soporte. 4) Que el monto acumulado de los reajustes 
corresponda con las reservas presupuestales. 5) PROGRAMACION: En los 
aspectos administrativos: 1) Que se cumplan los plazos previstos para los 
trámites administrativos o de coordinación como permisos, autorizaciones, 
aprobación y remisión de documentos. 2) que el personal y los equipos sean los 
adecuados para realizar las diferentes actividades en cuanto a cantidad y 
calidad. 3) Que se lleve un registro de los atrasos causados por lluvias, paros 
laborales, problemas sociales y demás evento que afecten el normal desarrollo 
del trabajo. 4) Que se notifique el contratista (puede ser en la bitácora) cuando 
se presenten situaciones tales como mano de obra subutilizada o equipo 
inoperante. 5)  Condiciones inseguras, incidente o cuasi – accidentes que 
afecten el rendimiento de las actividades. En los aspectos técnicos: 1) Que el 
contratista presente el programa de tallado de trabajo al inicio de los trabajos 
para su aprobación. 2) Que se registren los eventos o datos que inciden en el 
programa de trabajo. 3) cambios aprobados en el alcance del contrato y su 
incidencia en el programa de trabajo. 4) cantidades de obra, servicios o 
suministros realizados, resaltando variaciones significativas, dependiendo de la 
modalidad del contrato. 5) fechas reales de inicio y terminación de actividades 
comparándolas con las programadas. 6) horas hombre directas o indirectas 
gastadas (en contrato de obra o servicio). 7) Que se evidencie e informe al 
contratista sobre las desviaciones significativas que se presenten con respecto 
al programa. 8) aspectos a definir o ambigüedades en las especificaciones 
técnicas de construcción (en la interventoría con aprobación del Municipio, aplica 
en el caso de contrato de obra). 9) Entrega tardía o ausencia de diseños, 
documento o información que afecte la iniciación, desarrollo o continuidad de 
actividades (cuando no sea responsabilidad del contratista según el contrato, 
deberá atenderse por la intervención) 10) Inconsistencias encontradas en los 
planos que afecten una actividad en ejecución (la interventoría) 11) Falta, 
entrega tardía o suministros incompletos de materiales, insumos o consumibles 
requeridos para la ejecución de las actividades. 12)  Deficiencias en equipos o 
materiales que afecten los rendimientos programados (el contratista) Trabajos 
rechazados por mala calidad (el contratista).  6) CALIDAD. 1) Planear: 
planificación del servicio: elaboración oferta del plan de calidad hacer provisión 
de recursos y ejecución del proyecto. 2) Verificar: realizas auditoria al proyecto 
y control de procesos.  3) Actuar: acciones correctivas, preventivas y mejora. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones y 
estipulaciones de ley 80 de 1993, el CONTRATANTE, se obliga a: 1) Exigir al 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la 
información que considere necesaria para el desarrollo del mismo. 2) Adelantar 
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las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el 
contratista si a ello hubiere lugar. 3) Requerir al contratista para que adopte las 
medidas pertinentes cuando surja faltas en el cumplimiento del contrato, 
conforme a lo consagrado en la ley 1474 de 2011. 4) Pagar en la forma 
establecida en la cláusula forma de pago, las facturas presentadas por el 
contratista. 5) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el 
contratista de conformidad con las condiciones y términos de la convocatoria. 6) 
Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos 
consagrados por ley.  7) Cumplir y hacer que se cumplan las condiciones 
pactadas en el contrato y en los documentos que dé el  forman parte. 

CLÁUSULA SEXTA. 
GARANTÍA ÚNICA: 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007, y 
el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, la entidad exigirá al 
contratista que constituya a favor del Municipio, las siguientes garantías. 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015]  . 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Tres (03) meses, 
en todo caso será 
igual a la vigencia 
de estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

[La Entidad definirá 
el valor de acuerdo 
con el objeto, el 
valor, la naturaleza y 
las obligaciones 
contenidas en el 
contrato de 
interventoría]  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 
 

Las erogaciones que EL CONTRATANTE efectúe para el pago del valor del 
presente Contrato se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 1215 
del 11 de abril del 2023. Una vez suscrito el Contrato de Consultoría se deberá 
proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal que servirá de soporte 
para el pago del presente Contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. 
SUPERVISION: 
 

La supervisión del presente contrato será ejercida por la secretaria de 
Infraestructura, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto del contrato y la 
calidad  de los bienes y/o productos a entregar.  



 
DESPACHO 

CLÁUSULA NOVENA. 
PENAL PECUNIARIA: 

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de 
las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el 
contratista conviene en pagar a la Alcaldía Municipal, a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato para el 
incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que la 
Alcaldía Municipal hará efectiva mediante el cobro de la póliza única de 
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los 
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción 
del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación 
de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 

CLÁUSULA DÉCIMA. 
MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este 
contrato contrae, el Contratista, la Alcaldía Municipal, podrá imponerle mediante 
resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes 
al 1% del valor del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. 
CADUCIDAD: 

La Alcaldía Municipal podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por 
medio de Resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, 
en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA.  
INTERPRETACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN 
UNILATERALES POR 
PARTE DE LA 
ALCALDIA Y 
SOMETIMIENTO A LAS 
LEYES NACIONALES: 

 
 
 
 
 
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en 
la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 
 
 

CLÁUSULA DECIMA 
TERCERA. 
CAUSALES DE 
TERMINACIÓN: 

 
El presente CONTRATO se podrá dar por terminado antes del plazo señalado 
en la cláusula Quinta además de las causales legales por: 
a)  Por mutuo acuerdo entre las partes.  
b)  Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA. 
c)  Por fuerza mayor o caso fortuito.  
d)  Por las demás causales establecidas en la Ley. 

CLÁUSULA DECIMA 
CUARTA.  
AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y 
AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL. 

 
Las partes acuerdan expresamente que si para la ejecución del objeto del 
contrato fuere necesario celebrar algún tipo de vinculación laboral de personal 
por parte del (la) CONTRATISTA, no se entenderán vinculados laboralmente a 
la Alcaldía Municipal.  EL (LA) CONTRATISTA obrará con plena autonomía 
administrativa y no existirá entre el personal contratado por EL (LA) 
CONTRATISTA y la citada entidad relación laboral alguna.   

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. 
DE LA CESIÓN DEL 
CONTRATO: 

  
El (LA) CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente 
contrato, sin que medie autorización previa de la por parte de la Alcaldía 
Municipal. 



 
DESPACHO 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA.  
INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: 

 
A la firma de este contrato El (LA) CONTRATISTA declara bajo la gravedad de 
juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 los 
cuales declara conocer y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con 
el Tesoro Nacional y con el MUNICIPIO, o que adeudándole no han vencido los 
términos para su pago y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha 
suscrito acuerdos de pago vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEPTIMA. 
OTRAS 
OBLIGACIONES DE EL 
(LA) CONTRATISTA  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. En cuanto a la ARP EL CONTRATISTA deberá manifestar su 
voluntad o no de afiliarse a la ARP.  

CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. RIESGOS 
QUE ASUME EL 
CONTRATISTA: 
 

1) En la demora o falta de pago por el CONTRATANTE, por la no presentación 
del informe de actividades y demás documentos requeridos; en la forma 
oportuna, completa o ajustada al objeto contratado 2) Enfermedad profesional 
y/o accidentes durante o con ocasión de la ejecución del contrato de los 
trabajadores a su cargo. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA.  
INDEMNIDAD DE LA 
ALCALDIA  

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a terceros, ocasionados por el (la) CONTRATISTA, durante la ejecución 
del objeto y obligaciones del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: 

Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la ejecución del presente contrato, acudirán a los 
mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA.  
PERFECCIONAMIENTO 
Y LEGALIZACION: 

El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes 
contratantes y para su ejecución se requiere la aprobación de las pólizas y el 
registro presupuestal correspondiente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA 
LIQUIDACIÓN: 

El presente contrato será liquidado por el CONTRATANTE, a través del acta de 
liquidación avalada por el supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, 
en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993  y en el artículo 
11 de la ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA.  
DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 
presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales 1) Certificado de existencia y representación legal, 
registro mercantil. 2) toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de la ejecución del contrato. 3) Los informes mensuales 
presentados por el CONTRATISTA. 4) los demás documentos que se surtieron 
en la etapa precontractual.  



 
DESPACHO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. 
DIRECCIONES: 

Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se 
enviarán a las siguientes direcciones: 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL:   
Dirección del contratante: Carrera 2 N° 24ª-32 
B. EL CONTRATISTA: La indicada en la propuesta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA.  
LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO. 

DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales atinentes 
a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio 
de Quibdó. 

 
En constancia se suscribe en, Quibdó, a los 21 días del mes de septiembre del 2023 
 
 
 
 

MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA                                                           GERMAN LUCUMI RIVAS 
Alcalde de Quibdó                                                                       Contratista  
 

Proyectó: Yenzen Yurgaky  - Profesional de Apoyo Grupo de 
Contratación 

Aprobó: Gloria Lisette Palacios Cordoba- Secretaria General 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESPACHO 

Quibdó, 21 de septiembre del 2023 
 
 
Doctora 
EVELYN CAÑADAS GARRIDO 
Secretaria de Infraestructura  
Despacho 
 
 

Asunto: Delegación de Supervisión. 
 
 
Mediante el presente escrito, me dirijo a usted con el fin de comunicarle que, ha sido designada para ejercer la 
supervisión del contrato de cuyo objeto es:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERMETRAL, CON ESTRUCTURA EN 
CONCRETO REFORZADO EN LOS PREDIOS DE LAS INTALACIONES DE LA INSTITUCION 
CARRASQUILLA UBICADA EN LA CARRERA 18 CON CALLE 18 BARRIO NICOLAS MEDRANO COMUNA 
4 DE LA CIUDAD DE QUIBDO. Cuyos datos de contacto reposan en el expediente contractual.  
 
 
 
Anexo: Obligaciones del supervisor 
 
Atentamente, 
 

 
 

MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA 
Alcalde Municipal  

 
Proyectó: Yenzen Yurgaky - Grupo de Contratación Aprobó: Luis Javier Moreno Mena – Jefe Oficina Jurídica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESPACHO 

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
 

LEY 1474 DE 2011 
 
1.  Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del 
contrato. Por lo anterior podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias 
para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en el contrato.   
2. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad, 
conforme a lo establecido en la invitación pública y estudios previos.   
3.  Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, anexo técnico y en la 
propuesta presentada.   
4.  Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato.  
5. Informar al alcalde respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista.  
6.  Recibir la correspondencia del Contratista luego de radicada y hacer las observaciones que estime 
convenientes.  
7.  Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación y aval del ordenador del gasto.  
8. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados, de los 
cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al grupo de Contratación de la Alcaldía, con miras 
a lograr la mejor decisión para las partes.  
9.  Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados 
por el Contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime su 
conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 
10.  Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio 
contractual.  
11.   Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificación será requisito 
previo para cada uno de los pagos que deba realizar por la Alcaldía. 
12. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
14. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada por la supervisión de conformidad con la Ley. 
 15. Es obligatorio para el supervisor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato.  
16. Los supervisores   del contrato, en ningún momento estarán facultados para adoptar decisiones que 
impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente facultadas, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal.  
17. Comprobar que durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar la adopción de medidas y la imposición 
de las sanciones previstas por las normas pertinentes (sólo en caso de que el CONTRATISTA sea persona 
jurídica). 
18. Las demás necesarias para la cabal ejecución del presente contrato. 
 
 

Documentos originales firmados 
MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA 

Alcalde Municipal 


