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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. -2023

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
PLAZO:
VALOR:

ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P
CONSORCIO COMUNA 2
DIEZ (10) MESES
$12.054.300.609

Entre el señor HERNANDOALFONSO PEREZ VALENCIA, identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 10.543.191 de Popayán, en calidad de representante legal del ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. con NIT 981500117-1, en adelante LA ENTIDAD,
por una parte; y, por la otra, la ingenieraSHARELLYMOLlNAHOYOS, identificadacon la cédulade
ciudadanfa No. 1.061.780.664encalidad de representante legal del CONSORCIO COMUNA 2,
inte d~ra o por:

Integrante Identificación % participación
AER INGENIERIA SAS 901.648.579-1 30%
CONSTRUCCIONES OSSAS 901.351.154-1 30%
JULlAN L1ZANDROGONZALES CASAS 76.319.787 30%
SHARELLY JIMENA MOLlNA HOYOS 1.061.780.664 10%

I

Quien en adelante s.edenominara EL CONTRATISTA, identificada como aparece en el Formato 1
- Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

Mediante Resolució~ NO.365-2023se ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública No. LP-
01-2023, cuyo objeto es la "OPTIMIZACiÓN DE REDES DE ACUEDUCTO y SECTORIZACIÓN
HIDRÁULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACiÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Mediante Resolución No.404 del 9 de noviembre de 2023, El Acueducto y Alcantarillado de
Popayán S.A.-ESP adjudica el contrato dentro de la Licitación Publica No. 01 de 2023 al
CONSORCIO COMUNA 2, representado legalmente por la ingeniera SHARELLY MOLlNA
HOYOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.780.664, por valor de DOCE MIL
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MICTE
($12,054.300.609.00,) valor respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.
231116 del 21 de julio de 2023.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007,1474 de 2011,1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
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Las expresiones utilizadas' en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es la "OPTIMIZACiÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN
HIDRÁULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACiÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP - 01 -
2023 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo
señaló en el formulario 1 - formulario de presupuesto oficial.

El contratista y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la matriz 3 - riesgos, aceptados por el
contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de DIEZ (10) MESES contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($12.054.300.609).

El valor del contrato se pagará mediante actas parciales de recibo de obra, aceptadas por el
interventor.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la
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suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el presente Contrat9'

CLÁUSULA 6. ANTICIPO YIO PAGO ANTICIPADO

Para el presente co~trato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACiÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropracion presupuestal
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 231116, Doc.
Origen: SCD-231116-1, Imputación Presupuestal: 101.2.1.4110101001A05, Descripción Rubro:
Convenio 213-23, Descripción CPC: A5-CONV.213-23 optimización redes acueducto y a sect
hidráulica norte desde el tanque de regulación sena, con cargo al CDR 15230 del 28 de junio
de 2023, expedido por el FIA los recursos corresponden al SGP Agua Potable y
Saneamiento Básico del Municipio de Popayán - Cauca.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de
pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del interventor acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el
Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Para el trámite del pago el contratista deberá presentar junto con las actas parciales, las cuentas
de cobro ante la sociedad para la verificación y aprobación de las mismas por parte de la
interventoría. LA SOCIEDAD dará trámite a los documentos de cobro ante EMCASERVICIOS,
quien previa verificación, enviará la cuenta y documentación al CONSORCIO FIA que será el único
responsable de realizar los desembolsos.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:

CO-SC-CER134925
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso durante la
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los

plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación

de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP).

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante
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de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco hábiles siguientes a la
suscripción del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.

18. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisición.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los diez días contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro
de los quince hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos ~meste numeral.

e) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes

CO-SC-CER134925
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Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de
responsabilidad.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECíFICAS DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Ejecutar las obras objeto del contrato, acorde con las condiciones técnicas del proyecto y

de conformidad con el cronograma de actividades aprobado del presente contrato.
3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le solicite en

desarrollo de este contrato.
4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la obra le importan por parte de la

Supervisor y/o Interventor o EL CONTRATANTE.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas, evitando dilaciones y en trabamientos.
6. No acceder peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer

u omitir algún hecho.
7. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione

en el sitio de la ejecución de la obra.
8. Exigir a sus trabajadores buen comportamiento y modales respetuosos con todas las

personas del público en general así como con el personal de la Empresa, manteniendo
normas adecuadas de convivencia, donde prime el respeto mutuo y tolerancia.

9. Acreditar el pago mensual de los aportes a seguridad social integral y de los parafiscales
del personal a cargo y destinado para la ejecución de la obra contratada.

10. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas o cuentas de cobro, deberá presentar
los comprobantes de afiliación y pago mensual de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecución de la misma.

11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal requerido para tal efecto. Será por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecución del presente contrato.

12. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo así como las normas vigentes del Municipio.

13. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y
de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la Supervisión y/o interventoría
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte de EL CONTRATISTA
informará al CONTRATISTA para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

14. Cumplir con todas las disposiciones y normas sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigente en el país.

15. Responder por todo daño que se cause a bienes y a terceros en la ejecución del presente
contrato.

16. Toda actividad ejecutada en el marco del presente contrato, que resulte, según el análisis
de calidad defectuoso o que no cumpla las normas de calidad requeridas, ya sea por
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causas de los insumas o de la mano de obra, deberá ser demolida y reemplazada por EL
CONTRATIS1TA bajo su costo, en el término de tiempo indicado por el Supervisor y/o
Interventor o por EL CONTRATANTE.

17. Brindar al Supervisor y/o Interventor y al CONTRATANTE la información que se requiere
para la ejecución del presente contrato.

18. Participar en las reuniones de los Comités de Obras para el seguimiento de la ejecución del
contrato, a las que sea convocado por la Supervisor y/o Interventor.

19. Responder las solicitudes que se le formulen con relación las obras objeto de esta orden.
20. Constituir las garantías señaladas en la cláusula séptima del presente contrato.
21. Presentar al Supervisor, los programas de trabajo con los requisitos de avance de la obra,

informes y todos los datos que LA SOCIEDAD o el Supervisor pueda solicitarle relativos
al trabajo realizado o por realizarse.

22. Solicitar con la debida antelación la solicitud de prórroga, si fuera el caso.
23. Devolver a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, los rendimientos

mensuales que se generen del anticipo desembolsado y no amortizado.
24. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en el acto administrativo expedido por la Secretaria

de Tránsito Municipal, referente al plan de manejo de tránsito para la ejecución de la
presente obra.

25. Dar estricto cwmplimiento a la normatividad vigente referente a la señalización vial, tal y
como se establece en la cláusula vigésima del presente contrato.

26. En general, las demás inherentes al objeto del presente contrato.
27. Presentar los protocolos de bioseguridad - PAPSO - correspondientes para su aprobación

previo acta de inicio del contrato de obra.
28. Aplicación y seguimiento durante la ejecución de obra de los protocolos de bioseguridad,

para lo cual manifiesta que la propuesta presentada incluye el costo para su cumplimiento,
por lo cual no procederá remuneración adicional por dicho concepto.

CLÁUSULA 11. I DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula
8 del presente ~ontrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8

del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CO-SC-CER134925
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14, INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA SOCIEDAD, es decir libre de cualquier
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de
los subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente mano de obra no calificada de la región
causará multas equivalentes a 0.001 % del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato,
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor
total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente la provisión de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección
constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas
equivalentes a 0.05 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar
por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Se causarán multas equivalentes a 0.05 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

4. Se impondrá una multa equivalente a 0.05 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

5. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causarán multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

6. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el diez por ciento
(10%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada día de
incumplimiento.
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7. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes al 0.05 SMMLV
por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al
0,001 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

I
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conduc,a se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,001%] del valor del contrato. Estas
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,001 % del valor del contrato, por
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa
equivalente al 0.Q1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una
multa equivalent¡ al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá
una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al
Contratista se le Impondrá una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.01 salarios mínimos
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diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o
la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 3% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado
como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

® www.aapsa.com.co.NIT891.500.117-1.NUIR 1-19001000-1 SSPO

e (113#4-29 e PBX: (+57 2) 8321000 • contactenos@aapsa.com.co

.. ~- ,r;

-1()Net ~



Arueductoy
Alcantarillado de
Popayán SA E.S.P

490
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin pe~'uicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de
cumplimiento.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contrat~ción de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. I GARANTíAS

18.1. GARANTíA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía
tendrá las siguientes características:

Característica Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.

Asegurado/ Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. identificada
beneficiario con NIT 891.500.117-1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidación 20% del valor del
contrato y el pago de las del contrato presupuesto oficial.
multas y la cláusula penal
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato 10% del valor del

Amparos, Iprestaciones sociales y tres (3) años contrato I
vigencia y legales e indemnizaciones más.
valores laborales del personal que el
asegurados ¡Contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la
ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de las 5 años a partir del 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a acta de recibo final. contrato.
Isatisfacción

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
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Información
necesaria dentro
de la póliza

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podrá denominarse de esa manera.

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes.

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes,
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los
efectos serán los otorgantes de la misma.

• Número y año del contrato
• Objeto del contrato
• Firma del representante legal del Contratista
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA y PERIODO DEGARANTíA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5)
años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la
comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el período dF garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a lafectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación
de las reparaciones.

18.3. GARANTí~ DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes características:

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.
Nit. 891.500.117-1 y el Contratista

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva,
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno

Tomador
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea- una unión
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes.

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Valor 5% del valor del contrato

Víoencta loual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios
Terceros afectados y Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A.
identificada con NIT 891.500.117-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo
2.2.1,2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Característica Condición

• Número y año del contrato

Información • Objeto del contrato

necesaria dentro de • Firma del representante legal del Contratista
la póliza • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACiÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) ya la Caja
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por
las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
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que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la
terr:nina.cióndel su~co~trato en cualquier. tiempo y el cump!i':li~nto inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su JUICIO, este (os) no cumpla(n) con las
calidades mínimas ~ecesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21'1 CESiÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893
del Código de com+cio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACiÓN

El contrato será obj,to de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCiÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCiÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCiÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Popayán.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que¡a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, yen consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:
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1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del

Contrato.
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