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Entre el JAIME CARDENAS TOBÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.691.111 
expedida en Cali (V), en su condición de Representante Legal del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., con NIT 890.311.425-0 (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, JESUS HERNANDO CORTES PRIETO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.116.846 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de JC INGENIERIA VIAL S.A.S., 
con NIT. 900459964-0 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que, mediante Resolución No. 280 del 25 de septiembre de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Licitación Publica número DAV-20230151-LP. 

 
II. Que, el objeto del mencionado proceso responde a: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

RETIRO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SISTEMA 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 

 
III. Que, el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., estimó el 

presupuesto oficial para el presente proceso de selección la suma de MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.999.984.973), incluido A.I.U., 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que causen 
la suscripción, legalización del contrato. 

 
IV. Que, mediante Resolución No. 354 del 15 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista JC INGENIERIA VIAL S.A.S. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 
2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CDAV-
20230151-LP, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2023 y 
su ejecución se realizará en días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SESENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.828.063.438) incluido 
A.I.U., impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que causen la 
suscripción, legalización del contrato, equivalentes a 1.575,91 SMLMV para el año de suscripción 
del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 20230274 del 23 
de agosto del 2023, compromiso que respalda: 2120101003 MAQUINARIA Y EQUIPO.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 
y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
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La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% 
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato.  
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 
vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) de acuerdo con el personal del contratista 
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
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armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Supervisor dentro 
de los quince (15) días días siguientes contados a partir del inicio de la ejecución del 
contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

17. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, el Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

18. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

19. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además de los deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el Contratista, en 
ejecución del presente contrato se obliga a: 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato con las características técnicas en las condiciones 

de cantidad, calidad, y oportunidad, de acuerdo con las obligaciones definidas en el presente 
contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos, el Pliego de Condiciones y todos los documentos 
del proceso.  

2. Entregar el cronograma estimado de obra que constituirá parte integral del presente contrato. 
3. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada 

uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e 
imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen. 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados y la obra, de acuerdo con los Anexos 
Técnicos, el pliego de condiciones y la oferta presentada. 
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5. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los 
cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deberá acreditar el 
pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

6. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato y al apoyo técnico de la secretaria de 
movilidad para estos efectos, dentro del día hábil siguientes a la orden de iniciación del 
contrato para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 

 
a. Hojas de vida del personal profesional, según el anexo tecnico que hace parte integral 

de este documento.  
b. Relación del equipo mínimo obligatorio, según el anexo tecnico que hace parte integral 

de este documento.  
c. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
d. Programa de obra. 
e. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
f. Los demás necesarios para la ejecución del contrato y que sean exigido por el 

supervisor del contrato de conformidad con las exigencias contenidas en el anexo 
técnico y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección.  

7. Adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de las obras hasta la suscripción 
del acta de recibo final y recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

8. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, 
así estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños, estos serán consultados con 
el supervisor y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los 
elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el CDAV LTDA..  

9. Mantener permanentemente actualizada la relación laboral con los trabajadores de la obra, 
realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de 
equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el seguimiento y control de 
los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso empleará el 
personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra. 

10. Elaborar, suscribir y presentar bajo su responsabilidad, las respectivas actas parciales de obra, 
verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de 
obra aceptadas para el pago, en caso de que apliquen, el valor de la obra ejecutada y la 
información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado 
hasta el momento. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del 
contrato. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de 
terminar la obra, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el 
proceso de la obra, dicho registro fotográfico servirá de base para comparar y evaluar el estado 
al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.  

11. Identificar e informar en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la obra, buscando en 
todo caso mantener el equilibrio económico entre las partes. 

12. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de 
los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor un 
informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, 
en todo caso se requerirá de la aprobación del Supervisor del contrato y la suscripción del 
respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal 
situación. 
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13. Comunicarle al supervisor del CDAV LTDA.,  de manera oportuna cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

14. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les 
compete conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 

15. Atender las recomendaciones que el Organismo le haga a través del supervisor del CDAV 
LTDA., con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 

16. Poner en conocimiento del supervisor del CDAV LTDA., cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

17. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 

18. Entregar la obra a la Secretaría de Movilidad en coordinación con el supervisor del CDAV 
LTDA., en las características técnicas y las cantidades pactadas. 

19. Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual 
quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, 
cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, 
accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de la obra 
considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que 
escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo 
ocurrido. El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto la 
persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al 
supervisor del contrato. Una vez terminada la obra ésta se debe entregar al Organismo. 

20. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en 
todo caso cuando así lo requiera el supervisor del contrato. Se debe incluir registro fotográfico 
físico y magnético del desarrollo de la obra. 

21. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo 
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA 
con el DISTRITO de Santiago de Cali. 

22. Deberá asistir a los comités técnicos citados por la Secretaría de Movilidad, previa 
coordinación con el supervisor del contrato, con la información requerida. 

23. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga 
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 

24. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando 
dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 

25. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la 
ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios. 

26. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la 
normatividad vigente. 

27. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) El CONTRATISTA: a) deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra, en especial del 
almacenamiento en espacio público; b) no puede entregar los escombros a transportadores de 
vehículos de tracción animal. c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público 
garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en máximo 24 horas); d) Realizar un 
cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de 
construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en máximo 48 horas); 
e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, 
materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato). 

28. El contratista no podrá iniciar actividades de obra ni intervenir el espacio público, hasta no 
tener aprobado por resolución el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) asociado a las obras 
inmersas en el contrato. 
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29. Informar de inmediato al supervisor del contrato sobre cualquier imprevisto que se presente 
durante la ejecución de la obra, en caso de requerirse una modificación en el plan de trabajo 
que afecte presupuestalmente el contrato, esta modificación sólo podrá efectuarse previa 
aprobación del supervisor del contrato. 

30. El contratista deberá presentar un plan de trabajo y su respectivo cronograma de ejecución 
(EDT – estructura de desglose de trabajo) en el que se incluyan los recursos, las actividades a 
desarrollar, los horarios y tiempos asignados por actividad y las asignaciones temporales y/o 
semanales para revisión e inspección de la obra. 

31. Todos los trabajadores del contratista deben portar documento que lo identifique como 
trabajador de la empresa contratista durante el tiempo que permanezca en la empresa 
realizando la labor / servicio contratado. 

32. Presentar constancia de que conoce los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al ejecutar 
el servicio en el CDAV. 

33. El contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por 
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que disponga para 
la ejecución contractual. Esto será requisito para el pago junto al certificado de pago de aportes 
a salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y demás legales. 

34. Las demás necesidades que determine las entidades para establecer los controles que 
permitan la administración del recurso público. 

 
Además de las obligaciones específicas mencionadas anteriormente, será de suma obligatoriedad 
por parte del contratista cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
METODOLOGÍA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS (OBLIGATORIO). 
 
Una vez firmada el acta de inicio y antes de la ejecución de trabajos, el contratista deberá entrega 
a la Secretaría de Movilidad y al supervisor del contrato, un plan de trabajo que deberá contener: 
 
1. El lugar donde se deberá realizar la actividad. 
2. La prioridad para acometer las obras (previa justificación). 
3. Los horarios de trabajo (serán aquellos en los cuales no se impacte la movilidad de la ciudad y 

deberán ser aprobados por el supervisor, debe cumplir con la normativa vigente para trabajos 
en vía PMT). 

4. Placa y/o placas de los vehículos que estarán en obra (Camiones, trazadores etc.) 
5. Relación del personal que participará en la ejecución de la obra 
6. Entregar los certificados de vigencia COPNIA o el que aplique, y tarjetas profesionales para 

todo el personal que intervendrá en las labores de obra. 
7. Socializar con la comunidad las actividades a ejecutar. 
8. Realizar el seguimiento y control del correcto uso de los elementos de protección personal 

(EPP) y todo aquello incluido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST). 
 
Luego de ejecutada la labor, el Contratista deberá informar inmediatamente al supervisor para la 
revisión y aceptación. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES. 
 
El contratista deberá presentar un informe (semanal) en el formato aprobado por la Secretaría de 
Movilidad en coordinación con el supervisor del CDAV LTDA., donde se detallen los trabajos 
realizados. La información mínima que deberá entregarse es: 
 
1. Fecha de ejecución. 
2. Nombre de los técnicos y/o grupo que realiza los trabajos. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 10 de 19 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

3. Hora de inicio y finalización de cada actividad. 
4. Ubicación exacta del lugar donde se realizó la actividad (Dirección Alfanumérica según la tabla 

de intervenciones adjunta al presente contrato). 
5. Fotos que evidencien el antes y el después de la intervención, con pie de foto que indique: 

Tipología y el sentido de avance de la intervención (De carácter obligatorio).  
6. Cantidad de obra e insumos utilizados según el cuadro de control de la intervención. 
7. Observaciones adicionales y recomendaciones por parte del contratista. 
8. Firma de aceptación por parte del  supervisor y la fecha de recibo del informe. 
 
El contratista deberá hacer el registro fotográfico de la actividad en proceso de ejecución 
cerciorándose de que la fecha y hora de las labores estén actualizadas en el dispositivo fotográfico. 
 
Los informes de cada intervención se deben entregar a la interventoría y/o supervisor al día 
siguiente de ejecutar la labor y solicitar el recibo de cada intervención. 
 
INFORME FINAL. 
 
El contratista deberá presentar un informe final en el cual se reportan las actividades, donde se 
indiquen en forma resumida y concreta las actividades desarrolladas durante el contrato, 
presupuesto ejecutado y las órdenes de ejecución de obra con su correspondiente registro 
fotográfico, así como los reportes por cantidad de ítems intervenidos e instalados por punto o 
segmento vial intervenido. 
 
Este informe es requisito para el pago del contrato, el cual deberá ser entregado al      supervisor y 
deberá ser la compilación de los informes de actividades y sus respectivas actas. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL. 
 
El contratista deberá cumplir con las disposiciones que sobre seguridad social, salud ocupacional y 
seguridad industrial haya expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tendrá especial 
cuidado en salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público en general. 
 
En tal sentido el contratista deberá cumplir con los siguientes aspectos: 
 
1. Se proveerá de los elementos de señalización e iluminación reflectivas necesarios y 

suficientes. 
2. Los niveles de ruido serán los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad y de los 

trabajadores, de acuerdo con la normatividad vigente a nivel local y/o nacional. 
3. Se tomarán las medidas de seguridad para el control permanente de factores de riesgo que 

puedan afectar la salud tanto de los habitantes y transeúntes del sector como de los 
trabajadores, enfatizando en la mitigación adecuada del impacto urbano. 

4. El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de seguridad industrial de acuerdo 
con el análisis que realice el área de salud ocupacional de la empresa y a la normatividad legal 
vigente de seguridad industrial de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El valor del 
suministro de estos elementos debe tenerse en cuenta dentro del valor de la propuesta. 

 
Si en el desarrollo del contrato se encontrase que el personal no está utilizando los elementos de 
seguridad industrial para realizar los trabajos, el supervisor deberá suspender la ejecución de las 
labores sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL IMPACTO URBANO. 
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Dado que las labores se ejecutan en espacios públicos, el proponente deberá tener en cuenta 
dentro de su propuesta económica la mitigación y control del impacto urbano para evitar 
incomodidades o accidentes a la comunidad, dado que las labores se ejecutan en espacios 
públicos. De la misma forma, deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la 
protección del personal a cargo de las operaciones y para la protección de terceros. 
 
Adicionalmente, la ubicación general y/o específica del proyecto, la conformación y el 
aseguramiento de la zona de obra, tanto en vía como en andén, deberá ser producto del Plan de 
Manejo de Tránsito que el Organismo apruebe al contratista. Su estructuración y requerimientos 
técnicos están inmersos en el anexo técnico PMT y/o la “Guía para la presentación de planes de 
manejo de tránsito ante la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali”, cuya vigencia y adopción 
se implementó mediante resolución número 4152.010.21.422 del 2018. Dicha guía se incluirá como 
documento anexo, ver (ANEXO PMT). 
 
El contratista suministrará e instalará correctamente, los conos, vallas, señalización luminosa, 
señales preventivas para el tránsito vehicular y peatonal y demás elementos de seguridad 
necesarios; además las respectivas señales informativas sobre los trabajos que se están 
realizando incluyendo en ellas el nombre del CONTRATISTA, número de contrato, objeto y el 
nombre del Organismo. 
 
El contratista deberá utilizar vallas, conos, cintas de señalización, señales de desvío y demás 
elementos necesarios que permitan una adecuada señalización de las zonas de trabajo. 

 
Obligación Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra (PAPSO). 
 
El contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo en la Obra (PAPSO), que 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la norma citada. 
 
El PAPSO, deberá estar debidamente firmado por el contratista, avalado por un profesional en 
salud ocupacional y seguridad industrial, y deberá ser presentado para su aprobación por parte del 
supervisor del contrato. Dicho profesional en salud ocupacional y seguridad industrial deberá 
aportar los siguientes documentos: 
 
1. Copia de cédula de ciudadanía 
2. Diploma y/o Acta de Grado 
3. Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los servicios de seguridad 

y salud en el trabajo en el territorio nacional 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del Contratista mantener libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará 
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor. 
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4. Por atraso imputable al Contratista en iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 
salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. identificado 
con NIT. 890.311.425 -0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Quince por ciento 
(15%) del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  

laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

El cual deberá 
constituirse desde 
la fecha de 
entrega de obra y 
cinco (5) años  
más. 

Treinta (30%) por  
Ciento. 

Calidad de los bienes 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.16. del 
Decreto 1082 de 2015) 

Por la duración del 
contrato y un 
(1) año más 

Veinte (20%) por 
ciento. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 16 de 19 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de garantía de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 

AMPARO 
VALOR 

ASEGURADO 
COBERTURA 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Estabilidad de la obra 
30% del valor del 

contrato por tipo de 
intervención. 

Señalización 
horizontal: Pintura 

plástico en frío Suscripción del Acta de 
Recibo a satisfacción por 

parte de la Entidad 

Treinta y seis (36) meses contados a 
partir de la suscripción del Acta de 

Recibo a satisfacción 

Señalización 
horizontal: Estoperoles 

y tachas 

Dieciocho (18) meses contados a 
partir de la suscripción del Acta de 

Recibo a satisfacción 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 
identificado con NIT. 890.311.425 -0 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 17 de 19 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Característica Condición 

misma.  

Valor 300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
VALLE LTDA. identificado con NIT. 890.311.425 -0 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
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pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El o los lugares de ejecución del presente contrato, serán los que sean requeridos por la Entidad y 
suministrados por la supervisión del contrato, el orden de intervención será presentado a la Entidad 
de manera técnica para su aprobación y debe verse reflejado en el cronograma de obra.  
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En cuanto al domicilio contractual, se entiende que las intervenciones se realizarán en espacios 
viales distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos en el área de influencia del Distrito 
de Santiago de Cali como parte del proceso de mejoramiento y mantenimiento de la señalización 
vial asociada a la infraestructura de transporte de remplazo por causa de daños u obsolescencia. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, el quince (15) de noviembre de 
2023. 
 
 
Por la Entidad,  
 
 

 Por el Contratista, 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 

 FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

JAIME CARDENAS TOBÓN 
Gerente 
CDAV Ltda. 

 JESUS HERNANDO CORTES PRIETO 
Representante Legal 
JC INGENIERIA VIAL S.A.S. 

 
 
Proyecto: Juan Carlos Guerra Lara – Abogado Contratista – CDAV Ltda. 
Revisó: Nathalia Sepúlveda Vásquez – Profesional Universitario DJ – CDAV Ltda. 


