
 

 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

VALLE DEL CAUCA 

PAGINA  

CODIGO: MPGD-AFD01 

GESTION DOCUMENTAL 

Versión   2 

Fecha:03/05/2007   

 

 
Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550 

 PBX) 2490000 
E-MAIL  alcaldia@roldanillo-valle.gov.co 

www.roldanillo-valle.gov.co 

 
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

FECHA: Noviembre de 2023 

INFORMACION GENERAL 

BASE LEGAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 Del Decreto 1082 de 2015, 
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se 
realizan los estudios previos, de conformidad 
con las necesidades planteadas a través del 
presente escrito.   

El proyecto está inscrito en el plan de 
desarrollo para la presente vigencia fiscal: 

SI   X   NO___ 
 

El proyecto está inscrito en el Banco de 
Proyectos (Inversión): 

SI   X    NO___ 

Los bienes, obras o servicios están 
incluidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA): ( 

SI   X    NO___ 

Documentos  Técnicos para el desarrollo del proyecto 

 
CLASIFICACION UNSPSC 

El Plan anual de adquisiciones   
ITEM PRODUCTO      NOMBRE 

721411 
Servicios de Construcción y Revestimiento y Pavimentación de la 

Infraestructura 

721110 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 
 
  

CONSTANCIA DEL ANALISIS REALIZADO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL 
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION (ART. 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 de 
2015) 

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario No. 1082 
de 2015, en concordancia con la Guía No. G-EES-02 expedida por Colombia Compra 
Eficiente como complemento de los estudios previos que son el soporte del presente proceso 
de selección por licitación pública y del contrato a celebrarse como resultado de éste, se 
elabora el presente análisis del sector económico de la construcción, que contiene los 
siguientes elementos: 
 
INTRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES 
 
La Administración Municipal de Roldanillo  en el Departamento de Valle del Cauca, está al 
servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio, y se desarrolla con 

mailto:%20alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
http://www.roldanillo-valle.gov.co/


 

 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

VALLE DEL CAUCA 

PAGINA  

CODIGO: MPGD-AFD01 

GESTION DOCUMENTAL 

Versión   2 

Fecha:03/05/2007   

 

 
Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550 

 PBX) 2490000 
E-MAIL  alcaldia@roldanillo-valle.gov.co 

www.roldanillo-valle.gov.co 

fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores 
públicos. 
 
El estudio o análisis del sector se basa en tres (3) pilares: Aspectos Generales, Análisis de 
Demanda y Análisis de la Oferta y en materia de procesos de selección para el desarrollo  
de obras de publicas, en nuestro municipio, se parte de un análisis del mercado para 
determinar los precios, presupuesto o valor de las obras a ejecutar, y este aspecto se 
fundamentan en los precios que utiliza la Gobernación del Valle del Cauca a través de un 
Decreto “Por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios Oficiales de 
referencia para la contratación de obras civiles del Departamento de Valle del Cauca” y dichos 
precios integran al análisis de precios unitarios, el “APU” completo del ítem o actividad, los 
cuales contemplan los costos directos como el valor del equipo, los materiales, el transporte y 
el valor de la mano de obra, SUPLIENDO con este sistema aspectos generales económicos 
del mercado y de la demanda, conforme se observa de las variables solicitadas en la guía ya 
citada. 
 
En lo referente al análisis de la oferta, es bien sabido que para celebrar contratos con el 
estado, es REQUISITO DE ORDEN LEGAL, estar inscrito, clasificado y calificado en el 
Registro Único de Proponentes “RUP” y sobre todo en procesos de selección de la 
envergadura del presente objeto contractual, ya esta norma comporta alguna excepciones, y 
que la información contenida en el RUP sobre la capacidad jurídica, financiera, experiencia y 
de organización, será LA UNICA que deberá tener en cuenta la entidad, Así mismo en 
contratos de obra pública se establece la obligatoriedad de consultar la capacidad residual de 
contratación, y la actual forma de calcularlo consagra las variables que la oferta podría medir a 
un posible proponente o contratista del estado, esto según la modalidad de selección; lo cual 
también podría estar SUPLIENDO el estudio sobre la oferta. 
 
No obstante las anteriores consideraciones introductorias, presentamos los análisis 
efectuados a partir de los datos suministrados por el DANE, como fuente primaria de 
información y según sugerencia de la propia guía, tratando de adecuar la información al 
objeto del procedimiento de selección de marras dado que toda la gran mayoría de la 
información estadística, gira en torno a la construcción de vivienda y construcción pesada, 
pero como obras de infraestructura nuevas. 
 
Por construcción pesada se entiende la actividad desarrollada con maquinaria y equipo 
especializado, de tamaño relativamente grande y que para el actual Índice de Costos de 
Construcción Pesada (ICCP) representa el uso en carreteras y puentes. 
 
Los indicadores  económicos  alrededor  de  la  construcción  (IEAC),  presenta información 
de 16 investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta,  
demanda  y precios  e  índices.  Los  indicadores  de  construcción  se  presentan 
considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales 
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y anuales. 

 
1. INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 1 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril–junio), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con 
relación  al  segundo  trimestre  de  2017.  Al  analizar  el  resultado  del  valor  agregado  por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución de 7,6% del valor agregado del 
sector construcción; este resultado se explica por las disminuciones en los subsectores de: 
Edificaciones -7,6%, Obras civiles -5,7% y actividades especializadas -9,2%, en comparación 
con el segundo trimestre de 2017. 
 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2018 
(abril-junio) frente al trimestre del año anterior para los países de América Latina, sobresale el 
comportamiento de Perú (5,4%) y Chile (5,3%), que registraron los mayores incrementos. En 
lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca Perú con un crecimiento del 
7,4%. 
 
1.2 IPC (Total y Vivienda)3 
 
En agosto de 2018, el Índice de Precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento anual de 
3,10% respecto a agosto de 2017. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación 
anual de 4,10% en comparación con agosto de 2017. 
 
En agosto de 2018 frente a agosto de 2017, el IPC de vivienda registró las mayores 
variaciones anuales en: Bogotá (4,16%), Medellín (4,88%), Cali (3,62%) y Barranquilla 
(5,01%), aportando en conjunto 3,13 puntos porcentuales a la variación anual total del IPC de 
vivienda (Grafico 5). 
 
1.3 Empleo4 
 
En el trimestre móvil mayo–julio de 2018, el número de ocupados en el total nacional fue 22.5 
millones de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 
6,2% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil mayo–julio de 2017, la población ocupada 
en el total nacional creció 0,4%. Los ocupados en la rama de Construcción decreció 1,1%. 
 
Para el trimestre móvil mayo–julio de 2018, 1.4 millones de personas estaban ocupadas en la 
rama de la Construcción; de estos el 88,1% estaban ubicados en las cabeceras (1.2 millones 
de personas) y el 11,9% (0.16 millones de personas) en centros poblados y rural disperso. 
 
2. INDICADORES DE OFERTA 
 
2.1 Producción de Cemento Gris y Concreto5 
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En julio de 2018, la producción de cemento gris en el país alcanzó 1.021.108 toneladas, con 
una reducción de 5,2% respecto a julio de 2017. 
 
2.2 Producción de Concreto Premezclado 
 
En julio de 2018, la producción de concreto premezclado registró 559,2 mil metros cúbicos y 
registró una disminución de 0,5% con relación a julio de 2017. Este comportamiento se explicó 
principalmente por los destinos de Edificaciones (-17,4%) y Vivienda (-3,6%). 
 
La  producción  de  concreto  premezclado  se  concentró  en  el  área  de  Bogotá*  (33,7%), 
algunos departamento que pertenecen al grupo Resto** (18,5%), en los departamentos de 
Antioquia (16,5%) y Atlántico (11,1%), en julio de 2018. 
 
2.3 Licencias de Construcción6 y Censo de Edificaciones 
 
En  julio de 2018, se licenciaron  1.958.071  m2  lo que  significó un  crecimiento  de  1,8% 
respecto a julio de 2017. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 2,4% 
respecto a julio de 2017 al pasar del 1.391.495 m2  a 1.358.522 m2 registrados en julio del 
2018;  este  resultado  se  explica  principalmente  por  la  reducción  del  33,3%  en  el  área 
aprobada  para  vivienda  VIS  al  pasar  de  541.947  m2   registrados  en  julio  de  2017  a 
361.558 m2 registrados en julio de 2018. 
 
En julio de 2018, se licenciaron 14.612 soluciones de vivienda; 5.666 viviendas de interés 
social (VIS) y 8.946 viviendas diferentes a interés social, lo cual representó una variación 
negativa en el número de unidades aprobadas para vivienda VIS de -34,0% y para vivienda 
diferente de interés social la variación fue 19,3%. 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), para las áreas de cobertura del Censo de 
Edificaciones7, el 69,2% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 
19,1% estaba paralizada y el 11,7% había culminado su actividad. 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), el área en proceso disminuyó 9,2% al registrar 
2.875.066 m2 menos, con relación al mismo trimestre de 2017. Así mismo, el área paralizada 
aumentó 14,7% al registrar 1.006.938 m2 más con relación al mismo trimestre de 2017. A su 
vez, el área culminada creció 23,4%, al registrar 915.570 m2  más con relación al mismo 
trimestre de 2017. 
 
3. INDICADORES DE DEMANDA 
 
3.1 Despachos de Cemento Gris8 
 
 
En el mes de julio de 2018 se despacharon 990.012 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 4,9% respecto a julio de 2017. Este resultado 
se explica principalmente por la variación en el canal de distribución Comercialización -6,7% y 

mailto:%20alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
http://www.roldanillo-valle.gov.co/


 

 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

VALLE DEL CAUCA 

PAGINA  

CODIGO: MPGD-AFD01 

GESTION DOCUMENTAL 

Versión   2 

Fecha:03/05/2007   

 

 
Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550 

 PBX) 2490000 
E-MAIL  alcaldia@roldanillo-valle.gov.co 

www.roldanillo-valle.gov.co 

Constructores y contratistas con -13,1%, que restaron en conjunto 6,2 puntos porcentuales a 
la variación. 
 
3.2 Financiación de Vivienda9 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), el valor de los préstamos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $2.897.111 millones de 
pesos corrientes, con un incremento de 14,2% respecto al mismo trimestre de 2017. El 
número de viviendas financiadas en el segundo trimestre de 2018 fue 31.935, lo que 
representó un incremento de 5,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), frente al segundo trimestre del año 2017 el 
número de créditos para vivienda VIS nueva aumentó 2,1% y vivienda usada creció 20,3%. 
Por otro lado, el número de créditos de la vivienda No VIS nueva y usada aumentó 0,5% y 
9,3% respectivamente. 
 
3.3 Cartera Hipotecaria y Saldo de Capital10 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), la cartera hipotecaria de vivienda registró un 
incremento de 9,6% en el saldo de capital total ($59.190 miles de millones de pesos 
corrientes) frente al segundo trimestre del año 2017. Esta variación obedeció al aumento en la 
cartera vigente de 9,4% y cartera vencida 14,9% respectivamente. 
 
En el segundo trimestre de 2018, los saldos de capital total registraron incrementos para 
vivienda  VIS  de 4,5%  y  para  vivienda  No  VIS  de  11,7%,  comparados  con  el  segundo 
trimestre del año 2017. 
 
4. PRECIOS E ÍNDICES 
 
4.1 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda11 e Índice de Costos de la Construcción 
Pesada12 
 
En agosto de 2018, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una 
variación mensual de 0,00%, frente a julio de 2018. 
 
En agosto de 2018 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una 
variación mensual de 0,06%, frente a julio de 2018. 
 
El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los 
costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un 
importante punto de referencia para la actualización de presupuestos, contratos y demás 
aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción. Por grupos 
de costos, durante el mes de agosto de 2018, la mayor variación mensual la registró el grupo 
de Mano de obra  con 0,03%, frente a julio de 2018. 
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Por su parte, en el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo Materiales 
registró  la  mayor  variación  positiva  con  0,09%,  durante  el  mes  de  agosto  de  2018  en 
comparación con julio de 2018. 
 
4.2 Índice de Precios del Productor13 
 
En agosto de 2018, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 
presentó una disminución de 0,20%, respecto julio de 2018. Según la clasificación CUODE, el 
IPP para consumo intermedio presentó una variación de 0,15% con relación al mes de julio de 
2018. 
 
4.3 Indicador de Inversión en Obras Civiles14 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construcción de 
obras civiles registraron una disminución de 5,5%, con relación al segundo trimestre del año 
anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril- 
junio) registraron un crecimiento de 3,6% frente al segundo trimestre del año anterior. 
 
La  disminución en los pagos efectuados obedece  principalmente  al comportamiento del 
grupo Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles, construcción 
de subterráneos, disminuyó 4,6% sus pagos y restó 2,0 puntos porcentuales a la variación 
anual.  

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROESO DE CONTRATACION 

El municipio de Roldanillo - Valle del Cauca presenta alto déficit habitacional tanto cuantitativo 
como cualitativo, por eso el plan de desarrollo, ha definido la vivienda de interés social como 
una necesidad que afecta la calidad de vida de las familias Roldanillenses, siendo la falta de 
vivienda, el pago de arriendo, las condiciones de habitabilidad de las viviendas informales o en 
situación de riesgo y el hacinamiento crítico, son una problemática que demanda atención 
obligatoria de parte de la administración municipal. 
El déficit de vivienda en el municipio según el plan de desarrollo, es alta, lo cual afecta no solo 
la economía de las familias que pagando arrendamientos debe destinar recursos que bien 
podrían estar destinados a salud, educación recreación o a capitalizar los recursos familiares. 
La oportunidad de desarrollar proyectos habitacionales, que atiendan la demanda en las 
familias con bajos ingresos, son escazas cuando de acudir a los recursos municipales se trata, 
puesto que el déficit es alto y los recursos son limitados. 
La normativa existente a nivel nacional para atender el desarrollo de proyectos nos permite 
impactar de manera importante el déficit de nuestro municipio tanto de forma cuantitativa 
como cualitativa. 
Así desde el artículo 51 de la Constitución Política de 1991, que consagra el derecho a la 
vivienda digna, y en desarrollo de este derecho la ley 388 de 1997 ya disponía sobre la 
manera en que el sector público y el sector privado pueden asociarse para desarrollar 
proyectos de vivienda de interés social. 
. 
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2. OBJETO A CONTRATAR  

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA Y EL 
CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y OBRAS NECESARIAS CON 
EL FIN DE ENTREGAR HASTA 56 UNIDADES DE VIVIENDA DEL PROYECTO 
DENOMINADO “URBANIZACIÓN LA MILAGROSA”, EN PREDIO DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE 

ALCANCE DEL OBJETO 

ACTIVIDADES Y/O DETALLES TECNICOS DE LOS  OBRAS 
1. Recepcionar, de consumo con MUNICIPIO DE ROLDANILLO, la totalidad de la 

documentación de los beneficiarios que se postulen al proyecto para adelantar el 
trámite a que haya lugar para la adjudicación del subsidio acorde con lo términos de 
ley. 

2. En lote de terreno de propiedad del municipio de Roldanillo Valle del Cauca, entregar 
hasta 56 unidades de vivienda acorde con el diseño propuesto como mínimo de 
Cuarenta y Cinco   (45 M2)  

3. El proyecto habitacional a desarrollar deberá contar con las instalaciones mínimas y 
básicas para garantizar que sean viviendas habitables, previo el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y cierre financiero por parte de los beneficiarios.  

4. Con respecto a los requerimientos mínimos constructivos para cada unidad de vivienda, se 
tiene lo siguiente: 
➢ Los muros de las unidades de vivienda serán en mampostería utilizando unidades de 
arcilla cocida, estas podrán ser de perforación vertical, de perforación horizontal o maciza.   
➢ Los muros de cerramiento de patio serán individuales y construidos en ladrillo liso, 
tendrán una altura de 2,4 m. 
➢ En la estructura se podrán considerar tanto el sistema pórtico como el de mampostería 
estructural, las demás alternativas constructivas quedan excluidas para el presente proyecto de 
vivienda  
➢ Deberán constar de un salón o espacio múltiple, dos alcobas, cocina, baño, 
lavadero y patio.  
➢ Las viviendas contarán con baño enchapado en piso y pared en la zona 
humeda a una altura de 1.8 m, las demas paredes seran en ladrillo liso, combo 
sanitario, juego de cuatro incrustaciones (jabonera, papelera, dos toalleros). 
➢ Las viviendas contarán sobrepiso en concreto, manposteria en ladrillo comun 
interno y  ladrillo catalan en muros de fachada. 
➢ Comprende como mínimo 6 puntos hidráulicos, y dieciséis (16) puntos 
eléctricos, tablero electrico y caja para contador.  
➢ En zona de oficios se entrega lavadero prefabricado en concreto y muro con 
enchape de aprox 0,8 m2 en ceramica. 
➢ Las puertas y ventanas serán en lámina CR calibre 22 con acabado 
anticorrosivo, puerta entrada principal de 0,90 m de ancho con cerradura tipo 
económica, puerta para salir al patio de 0,90 m de ancho con pasador para candado, 
puerta de baño será en RH de 0,7 m de ancho con cerradura tipo económica, cuatro 
ventanas y las externas con su respectiva reja de seguridad y vidrios ubicadas en 
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alcobas y sala comedor.   
➢ Con respecto a la cubierta se entregará con viguetas de chanul, caña menuda, 
plástico negro y teja de barro  
➢ En cocina mesón en concreto enchapado con cerámica con su respectivo 
lavaplatos de acero inoxidable sencillo, enchapado muro a nivel de salpicadero.   
➢ En el acceso a la vivienda el anden se entregara en concreto con espesor de 7 
cm y un ancho de minimo 0,9 metros.  
 

5. El valor de las unidades de vivienda  será máximo de 97 SMMLV menos el subsidio del 
municipio de 9,4 SMMLV   = 87,6  SMMLV y se entiende que la misma recoge la 
totalidad de los gastos y costos asociados tanto del urbanismo como de la 
construcción de las 56 unidades, descontando el aporte del subsidio del lote por parte 
de la administracion ; las casas esquineras tendran un valor adicional de 1,5 SMMLV.  

6. Los gastos, derecho e impuestos notariales que acarrea la escritura publica seran asi: 
la escrituracion en proporciones iguales, retencion por venta el 100% por parte del 
constructor, Derechos e impuestos de registro a cargo del comprado en su totalidad. 

7. Los gastos de conexión de servicios publicos ( Acueducto, Energia ) estaran a cargo 
del Comprador. 

8. El precio de venta de la vivienda ha sido calculado con base en los precios actuales del 
mercado, ante el evento de un incremento de los mismos, dicho precio de venta será 
evaluado por el comité con el fin de garantizar la viabilidad del desarrollo del proyecto.  
 
PARÁGRAFO 1: El representante legal de la Unión Temporal dará un poder amplio y 
suficiente al CONTRATISTA para que gerencie el proyecto (será quien dirija, gestione, 
coordine, controle y ejecute   ante los respectivos organismos los subsidios de vivienda 
y préstamos que sean otorgados a los beneficiarios del proyecto). Así mismo, 
autorizará al CONTRATISTA para recaudar los recursos provenientes de los subsidios 
de vivienda otorgados por las respectivas entidades de naturaleza pública o privada, y 
para el recaudo de los recursos correspondientes al cierre financiero de las unidades 
de vivienda. Será el CONTRATISTA el encargado de tramitar el cobro en su totalidad. 
 
PARAGRAFO 2: Los recursos iniciales de los beneficiarios –ahorros programados- los 
recursos que manejará la ENTIDAD SELECCIONADA, corresponderán a los ahorros 
programados de los beneficiarios  y recursos propios para el desarrollo del proyecto. 
entregados a una fiducia exclusiva para el manejo del complemento financiero de las 
obras a cargo del CONTRATISTA. 

 
OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA: 

• Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así 
como la propuesta presentada. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, 
pensiones y aportes. 

• Parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, conforme l lo establecido  

• Constituir las garantías requeridas en la presente invitación en los tiempos estipulados 
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para ello. 
• Garantizar buen cumplimiento en el  contrato y responder por ello. 
• No encontrase incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

establecidas en la Ley para contratar con el Estado. 
• Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 
• Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 
• Mantener fijos los precios ofrecidos en la propuesta durante la ejecución del contrato. 
•  Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato 
• Convocar a los potenciales beneficiarios del proyecto e inscribirlos una vez cumplan 

con los requisitos financieros y jurídicos a fin de que sean favorecidos con la 
adjudicación del respectivo cupo para la solución de vivienda y, recepcionar de éstos la 
documentación e información necesaria tanto para obtener la elegibilidad del proyecto 
si a ello hubiere lugar, como para la postulación individual de subsidios municipales y 
departamentales, así como los subsidios del orden nacional y/o adjudicados por las 
Cajas de Compensación Familiar. 

• El MUNICIPIO DE ROLDANILLO constituirá una lista de elegibles con las personas 
y/o núcleos familiares que reúnan los requisitos necesarios para aplicar a la obtención 
del crédito por parte de las entidades financieras autorizadas y al subsidio en el caso 
de “Mi Casa Ya”, o de los requisitos de cierre financiero según corresponda a la bolsa 
o al tipo de subsidios a aplicar. El subsidio municipal en especie –lote- se 
perfeccionará una vez sean cumplidas las condiciones por parte de quienes allí estén 
inscritos. 

• El MUNICIPIO DE ROLDANILLO adelantará reuniones con las personas preinscritas a 
efectos de informar a los ciudadanos sobre los mecanismos y requisitos que se exigen 
para acceder al subsidio de vivienda de interés social. 

• El MUNICIPIO DE ROLDANILLO deberá adelantar el proceso de preselección, para 
postular a aquellos grupos familiares que en definitiva van a acceder a los subsidios 
con base en los parámetros objetivos establecidos, referidos a la obtención del 
subsidio familiar de vivienda y al crédito o ahorro necesario para realizar el respectivo 
cierre financiero.  

• Aportará las respectivas licencias de construcción y urbanismo.  
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:   ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 

 
1. Llevar el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del 

caso para su cumplimiento. 
 
2. Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de 

los plazos y los presupuestos de ejecución. 
 
3. Suscribir con el contratista las actas de iniciación, recibos parciales, de 

liquidación, acta de entrega de la obra dentro de los plazos establecidos en el 
contrato  en caso actas de suspensión y reiniciación de obra. 
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• Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas 
por el contratista de la obra con el fin de dar aplicación a las sanciones 
correspondientes. La oportunidad está sujeta a los tiempos 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

Anticipo  

Pago anticipado  

Pagos parciales y/o finales  

Contra entrega  

Para la ejecución del presente contrato no se requerirán recursos con cargo al presupuesto de 
gastos e inversión de MUNICIPIO DE ROLDANILLO, en razón a que los recursos que 
manejará la FIDUCIA que se constituya, corresponderán a los ahorros programados de los 
beneficiarios. 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El contrato que se suscriba tendrá un plazo de ejecución de doce meses (12), contados desde 
la suscripción de la correspondiente acta de iniciación. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta 
por doce (12) meses más si las partes lo consideran necesario 

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Indicar información del lugar de ejecución de forma clara dirección y/o ubicación cartográfica: 
-  Municipio de Roldanillo. 
 

ANALISIS DE GESTION DEL RIESGO 

Articulo 3 Ley 1523 de 2015 Gestión del Riesgo. 
2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en 
su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o 
fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 
3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de 
derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro 
para la vida o la salud de las personas. 
7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público 
o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos 
cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin 
demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. El Municipio de Roldanillo de cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1523 de 2012 en lo que refiere a Gestión del Riesgo de Desastre. 

 

SUPERVISION E INTERVENTORIA 

LA INTERVENTORIA ESTARA A CARGO DE LA UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DESIGNADA POR EL DEPARTAMENTO DEL VALLE PARA TAL FIN  
Una de las Funciones: 

• Suscribir las actas de inicio, liquidación y demás que surjan durante la ejecución del 
contrato 

• Apoyar al contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas 
actividades del contrato. 

• Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
• Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del 

contrato 
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SUPERVISION 

Nombre del funcionario  

Identificación del funcionario  

Cargo  

Dependencia  

4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS 
JURIDICOS 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN A APLICAR A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO 
SERA LICITACION PUBLICA 

Por tratarse de contrato de obra por valor IGUAL O 
MENOR a la menor cuantía del Municipio de Roldanillo 
Valle del cauca y SUPERIOR  a la mínima cuantía, se 
adelantara un proceso en modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme lo  
compilado en el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015) 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
a) Licitación                  X 
b) Selección Abreviada de Menor 
Cuantía ó Subasta Inversa  
c) Selección Abreviada de mínima 
cuantía  
d) Concurso de Merito      
e) Contratación Directa  

TIPO DE CONTRATO a) Obra Publica  X 
b) Consultoría  
c) Suministro   
d) Compraventa   
e) Interadministrativo  
f) Arrendamiento  
g) Comodato  
h) Transporte  
i) Otro  

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

Presupuesto Oficial: Para la ejecución del presente contrato no se requerirán recursos con 
cargo al presupuesto de gastos e inversión de MUNICIPIO DE ROLDANILLO, en razón a que 
los recursos que manejará la FIDUCIA que se constituya, corresponderán a los ahorros 
programados de los beneficiarios. 
 
Tan solo para efectos fiscales, se establece como presupuesto oficial la suma de 
SEISCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE. 
($610.624.000), que corresponde al valor estimado de los lotes a entregar por parte del 
municipio en calidad de subsidio en especie de manera directa a aquellos beneficiarios que 
hayan cumplido con los requisitos previamente establecidos por parte del MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO. 

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

Presupuesto 
 

Vigencia Fiscal 2023 

CDP 
 

No. _______  Fecha: ________________ 
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FUENTES DE RECURSOS 
 
 
 
 
 

Apropiación ppal. afectada:    

_____________ 

 
Proyecto:  

________ 
 

7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Para conocimiento del contratista) 
Régimen común Persona Natural 
 
Sin son servicios gravados se les aplica la retención en el iva del 15%, su respetiva retención 
en la fuente, dependiendo si son compras  es el 3,5%, servicios es el 4%, honorarios es 10%, 
obra pública 2%. 
 
Régimen común Persona Jurídica 
Sin son servicios gravados se les aplica la retención en el iva del 15%, su respetiva retención 
en la fuente, dependiendo si son compras  es el 3,5%, servicios es el 4%, honorarios es 11%, 
obra pública 2%. 
Las asociaciones, fundaciones no se les aplica retención  en la fuente. 
 
Régimen simplificado 
Se les aplica   retención en la fuente, dependiendo si son compras  es el 3,5%, servicios es el 
6%, honorarios es 10%, obra pública 2%. 
 
A todo tipo de contratación se les debe aplicar unas estampillas detalladas asi  
Prohospital 1% 
Prounivalle 1% 
Procultura 0,5% 
Comprobante de egreso $ 1.500 
 
También se aplica el reteica a los servicios gravados en industria y comercio, para las 
personas que ejercen actividad comercial dentro del municipio y que no estén al día con 
Industria y Comercio, y a las personas o entidades de otros municipios o ciudades que nos 
presten servicios gravados en industria y comercio se les aplicara su respetivo Reteica, las 
tarifas dependen de la actividad y están entre el 5x1000, 6x1000, 8x1000, 10x1000. 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

 Experiencia  

3.18.1. EXPERIENCIA GENERAL:  
 
Cuando se trate de personas jurídicas, dicha persona jurídica deberá 
acreditar que fue constituida con un mínimo de tres (3) años a la fecha de 
cierre de esta licitación, pero el Arquitecto o Ingeniero Civil que avale la 
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propuesta deberá contar con una experiencia general mínima de tres (3) 
años de estar ejerciendo la actividad contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional. En el caso de las personas jurídicas con sucursal o sede 
en Colombia, la experiencia general será la de la casa matriz.  
 
3.18.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
 
Para el presente proceso el proponente debe acreditar experiencia como 
constructor de viviendas de intereses social celebrados con entidades 
públicas o privadas en los últimos cinco años ya sea individualmente o en 
otras formas de asociación como el consorcio y Roldanillo temporal, y que 
cumpla, con los siguientes requisitos:  
 
a) Valor Total Ejecutado deberá mayor o igual a 20.000 SMLMV para la 
época en el que se haya celebrado y ejecutado. 

 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica del proponente en 
proporción a su participación en dicha asociación.  
 
No se considerará para la evaluación de este requisito, la experiencia 
proveniente de Ofertas Mercantiles.  
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no 
contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este numeral.  
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma 
información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración 
respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté 
demostrada 
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Capacidad 
Financiera 

Los proponentes deberán registrar en el Registro Único de Proponentes, 
expedido de conformidad con las prescripciones del decreto 1082 de 2015, 
los siguientes índices financieros:  
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la 
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo.  
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el 
grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente.  

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. 

INDICADOR REQUERIDO 

Liquidez Mayor o igual a 1 

Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 90% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 

Capital de trabajo Mayor o igual a 100 SMLMV 

 
Para obtener los indicadores que provienen de la división de cuentas de los 
estados financieros cuando el proponente sea consorcio, unión temporal, 
promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de 
asociación, se calcularán ponderando los componentes de cada indicador 
de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente en 
el Manual para la Determinación y Verificación   de Requisitos Habilitantes 
en Procesos de Contratación, Sección VII, punto 1 “Ponderación de los 
componentes de los indicadores”.  

 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán 
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el 
Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea 
negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura 
de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la 
misma forma prevista anteriormente, a menos que uno de sus miembros 
tenga gastos de intereses igual a cero (0), dicho integrante quedará 
habilitado si su utilidad operacional no es negativa, y en este caso el otro u 
otros integrantes deberá cumplir con el indicador razón de cobertura de 
intereses sin tener en cuenta su porcentaje de participación. 
 

Capacidad 3.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
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Organizacional   
Los proponentes deberán registrar en el Registro Único de Proponentes, 
expedido de conformidad con las prescripciones del decreto 1082 de 2015, 
la siguiente capacidad de organización:  
 
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en 
el patrimonio.  

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en 
el activo. 

INDICADOR REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0.10 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.05 

 
 

Factores de 
Evaluación  

La calificación y ponderación de las propuestas se aplicará a las no 
descartadas, es decir, a las propuestas que clasificaron en la etapa de 
verificación de requisitos habilitantes, mediante la aplicación de los 
criterios: 
 

A. Calificación de la propuesta económica: 
 
Costo de la unidad de vivienda sin incluir el valor del lote: 
 
Corresponde a la oferta del valor total de las unidades de vivienda 
propuestas para la respectiva urbanización según el caso.  Se asignará el 
puntaje de acuerdo con la tabla de menor a mayor.  Dicho valor deberá 
discriminar las proyecciones para cada uno de los ítems de la 
correspondiente tabla.  En caso de que en el momento de la ejecución 
dichos valores sean superiores a los ofertados el proponente deberá cubrir 
el saldo correspondiente a su propia costa y riesgo o en la proporción 
ofertada en cada uno de los ítems. 
 
Menor aporte cuota inicial o aporte primario: 
 
Corresponde a la oferta del porcentaje de aporte inicial a solicitar a cada 
uno de los núcleos familiares para el proyecto.  Se asignará el puntaje de 
acuerdo con la tabla de menor a mayor.  Dicho valor será recaudado en una 
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fiducia dispuesta para su manejo y su destinación será para complementar 
las respectivas obras de construcción de las unidades de vivienda. 
 
Cofinanciación cuota inicial  conexiones servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado: 
 
Referido al mayor porcentaje de cofinanciación ofertado con respecto al 
pago de los costos de conexión de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado. Se asignará puntaje de mayor a menor en cuanto 
a la cofinanciación de las mismas. 
 
Cofinanciación escrituración y la boleta fiscal: 
 
Referido al mayor porcentaje de cofinanciación ofertado con respecto al 
pago de los costos de escrituración.  Se asignará puntaje de mayor a menor 
en cuanto a la cofinanciación de las mismas. 
 
Cofinanciación estudios y diseños: 
 
Referido al mayor porcentaje de cofinanciación ofertado con respecto al 
pago de los costos de estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios y eléctricos necesarios tanto para la construcción de las 
unidades de vivienda.  Se asignará puntaje de mayor a menor en cuanto a 
la cofinanciación de las mismas. 
 

ITE
M 

Propuesta económica   

Puntuación 

Primera 
oferta 

Segund
a oferta 

Tercera 
oferta 

1.1.
1 

Costo de la unidad de vivienda. 
20 15 

10 

1.1.
2 

Menor aporte cuota inicial o aporte 
primario 15 10 

5 

1.1.
3 

Cofinanciación conexiones 
servicios cuota inicial acueducto y 
alcantarillado 15 10 

5 

1.1.
4 

Cofinanciación escrituración y 
boleta fiscal 20 15 

10 

1.1.
5 

Cofinanciación estudios y diseños 
20 15 

10 

 TOTAL PUNTUACIÓN  90 65 40 

 
 
El máximo puntaje a obtener en la propuesta económica será hasta de 90  
puntos. Quien no oferte alguno de los componentes tendrá un puntaje de 
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cero (0) puntos. 
 

B) Calificación de la propuesta técnica: 
 
Área construida a entregar: 
 
Corresponde al área propuesta en construcción de área privada por parte 
del oferente. Se asignará el puntaje determinado en la tabla 
correspondiente al proyecto de vivienda de mayor a menor área. 
 
 
Mayor cubrimiento servicio post-venta: 
 
Hace referencia al servicio de post venta y al procedimiento para la misma 
tanto en tiempo como en extensión. Siendo el mínimo de un año y máximo 
de dos por aspectos que no sean de carácter estructural o de elementos no 
estructurales. Se asignará puntaje de mayor a menor en concordancia con 
el tiempo máximo ofertado en el rango de tiempo aquí definido. 
 
Acabados unidad vivienda: 
 
Hace referencia a la entrega de obras de acabados internas de las 
unidades de vivienda.  Se asignará puntaje de mayor a menor en cuanto a 
la realización  de las mismas. 
 

ITE
M 

Propuesta técnica Lote  

Puntuación 

Primera 
oferta 

Segun
da 
oferta 

Tercera 
oferta 

2.1.
1 

Área construida a entregar. 
30 20 10 

2.1.
2 

Mayor cubrimiento servicio post-
venta 25 20 

10 

2.1.
3 

Acabados unidad de vivienda 
15 10 

10 

 TOTAL PUNTUACIÓN 70 50 30 

 
 
El máximo puntaje a obtener en la propuesta técnica será hasta de 70 
puntos. Quien no oferte alguno de los componentes tendrá un puntaje de 
cero (0) puntos. 
 

REGLAS  DE DESEMPATE DE OFERTAS 
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Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las siguientes 
reglas, compilado en el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015), 
 

9. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
De acuerdo con las disposiciones compilado en el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015),y 
con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente  procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  

 

Este proceso de contratación se hace teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1150,  

compilado en el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015) en consecuencia la administración 

municipal a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 artículo 4 se procede a la tipificación, estimación y 

asignación del riesgo de acuerdo con la siguiente descripción y teniendo en cuenta que con 

base en el tipo de actividad a realizar y su ubicación los riesgos que puedan afectar su 

equilibrio económico en el siguiente esquema: 

 
 

N
o

. 
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
de la evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos derivados de las 
condiciones técnicas o del proceso 
constructivo, que incrementen o 
disminuyan las cantidades 
necesarias para la ejecución de las 
obras.  

Incremento en los costos de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

E
x
tr

e
m

o
 

A
lt
a

 

2 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre cuando un trabajador o 
cualquier persona vinculada a la 
obra, no ejecuta sus actividades 
conforme a los procesos 
constructivos y especificaciones, 
poniendo en riesgo la estabilidad y 
oportuna entrega de las obras.  

Problemas de estabilidad y eficacia 
de las obras 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

E
x
tr

e
m

o
 

A
lt
a

 

3 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos derivados de la falta 
de capacidad o eficiencia de los 
equipos utilizados para la ejecución 
de las obras, o la poca 
disponibilidad requerida para el 
cumplimiento del plazo contractual.  

Problemas de estabilidad y eficacia 
de las obras; y posibles retrasos del 
cronograma de obras P

o
s
ib

le
 

 M
a

y
o

r 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
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4 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre cuando se presentan 
inconsistencias en las secuencias o 
precedencias del programa, que 
puedan afectar la oportuna 
ejecución de las obras.  

Retraso en la ejecución de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a

 

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre por la presencia de redes 
existentes, no consideradas dentro 
de la información previa 
suministrada por los operadores de 
las mismas, afectando el normal 
desarrollo de las obras.  

Retraso en la ejecución de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a

 

6 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Se deriva de los efectos 
provenientes de las variaciones de 
las tasas de interés, de cambio, 
devaluación real y otras variables 
del mercado, frente a las 
estimaciones iniciales del 
Contratista, que puedan afectar las 
utilidades esperadas o generar 
pérdidas.  

Controversias post-contractuales 
(liquidación) 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 

7 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Ocurre en los eventos climáticos, 
certificados por la autoridad 
competente, que superan las 
expectativas del ciclo hidrológico 
normal, y que generan retrasos y 
sobrecostos en la ejecución del 
contrato.  

Retrasos en la ejecución de las 
obras y rompimiento del equilibrio 
económico del contrato P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a

 

8 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Se refiere a los efectos 
desfavorables o cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de los bienes a 
cargo del Contratista, causados por 
terceros diferentes al MUNICIPIO 
DE ROLDANILLO VALLE.  

Retraso de las obras programadas 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 
9 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 
características de los materiales, los 
insumos y demás elementos 
necesarios para la ejecución del 
contrato.  

Problemas de estabilidad y eficacia 
de las obras; y posibles retrasos del 
cronograma de obras P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a

 

10 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos derivados de la 
inoportuna o insuficiente provisión 
de materiales, insumos y demás 
elementos necesarios para la 
ejecución del contrato.  

Problemas de estabilidad y eficacia 
de las obras; y posibles retrasos del 
cronograma de obras P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
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11 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Es la afectación a los residentes 
contiguos a las zonas de trabajo, 
relacionados con movilidad, ruido, 
disposición de residuos, etc.  

Controversias administrativas o 
jurídicas que puedan afectar el 
cronograma de obras P

o
s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 

12 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre en los eventos de que trata 
la Ley 599 de 2000 (Código Penal), 
por cualquier daño en bienes 
muebles o inmuebles de la obra, 
que aún no han sido recibidos por la 
Interventoría, o por falta de calidad 
de la misma.  

Insuficientes índices de calidad de 
las obras – retrasos en la entrega 
de las obras contratadas P

o
s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 

13 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre cuando un trabajador o 
cualquier persona ajena a la obra, 
sufre algún tipo de lesión o daño a 
su integridad física, mental o moral.  

Controversias administrativas o 
jurisdiccionales por reclamaciones 
que se lleven a cabo P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a

 

14 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre en los eventos de que trata 
el Capítulo I del Título VII de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal), esto 
es, cuando se producen daños a 
bienes ajenos y a terceos   

Controversias administrativas o 
jurisdiccionales por reclamaciones 
que se lleven a cabo P

o
s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 

15 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demoras en la obtención de 
permisos ambientales adicionales 
que causen atrasos en la ejecución 
de las obras.  Posibles retrasos del cronograma 

de obras 
P

o
s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

M
e

n
o

r 

 
 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 
a

s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e
q

u
il
ib

ri
o

 
e

c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsabl
e por 

implementa
r el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

1 

 E
L

 
M

U
N

IC
IP

IO
 

D
E

 
R

O
L

D
A

N
IL

L
O

 
1

0
0

%
 

Verificar la 
exactitud y 
precisión de las 
obras desde la 
elaboración de 
los estudios 
previos. 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si 
Supervisor o 
interventor 

Verificar 
permanentement
e la ejecución de 
las obras 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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2 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
1

0
0

%
 Vigilancia sobre 

las obras 
ejecutadas P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No 
Supervisor o 
interventor 

Verificar 
permanentement
e la ejecución de 
las obras 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

3 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
1

0
0

%
 

Vigilancia sobre 
los equipos 
utilizados en la 
ejecución de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

NO 
Supervisor o 
interventor 

Verificación 
permanente 
sobre los equipos 
utilizados en la 
ejecución de las 
obrs 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

4 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
1

0
0

%
 Vigilancia sobre 

el cumplimiento 
del cronograma 
de obras P

o
s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

SI 
Supervisor o 
interventor 

Vigilancia sobre 
el cumplimiento 
del cronograma 
de obras 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

5 

 E
L

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 
R

O
L

D
A

N
IL

L
O

 1
0

0
%

 

Verificar que 
redes existentes 
sean  
consideradas en 
su totalidad 
dentro de la 
información 
previa 
suministrada por 
los operadores 
de las mismas 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

SI 
Supervisor o 
interventor 

Verificar que 
redes existentes 
sean  
consideradas en 
su totalidad 
dentro de la 
información 
previa 
suministrada por 
los operadores 
de las mismas 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

6 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 1
0

0
%

 

Establecer los 
efectos 
provenientes de 
las variaciones 
de las tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluación real 
y otras variables 
del mercado, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, que 
puedan afectar 
las utilidades 
esperadas o 
generar pérdidas; 
y verificar si se 
hace necesario 
llevar a cabo el 
restablecimiento 
económico del 
contrato 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

SI 
Supervisor o 
interventor 

Establecer los 
efectos 
provenientes de 
las variaciones 
de las tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluación real 
y otras variables 
del mercado, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, que 
puedan afectar 
las utilidades 
esperadas o 
generar pérdidas; 
y verificar si se 
hace necesario 
llevar a cabo e 
restablecimiento 
económico del 
contrato 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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7 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 1
0

0
%

 

Establecer los 
eventos 
climáticos, 
certificados por la 
autoridad 
competente, que 
superen las 
expectativas del 
ciclo hidrológico 
normal y que 
generan retrasos 
y sobrecostos en 
la ejecución del 
contrato, y tomar 
las medidas del 
caso para evitar 
perjuicios a la 
ejecución de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

SI 
Supervisor o 
interventor 

Establecer los 
eventos 
climáticos, 
certificados por la 
autoridad 
competente, que 
superen las 
expectativas del 
ciclo hidrológico 
normal y que 
generan retrasos 
y sobrecostos en 
la ejecución del 
contrato, y tomar 
las medidas del 
caso para evitar 
perjuicios a la 
ejecución de las 
obras 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

8 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 1
0

0
%

 Cuidado y 
vigilancia sobre 
los bienes, 
herramientas e 
insumos con los 
que el contratista 
ejecuta el 
contrato 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

SI Contratista 

Cuidado y 
vigilancia sobre 
los bienes, 
herramientas e 
insumos con los 
que el contratista 
ejecuta el 
contrato 

Permanentemente 

9 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
1

0
0

%
 

Vigilancia sobre 
los equipos, 
insumos y 
herramientas 
utilizadas en la 
ejecución de las 
obras 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

NO 
Supervisor o 
interventor 

Vigilancia sobre 
los equipos, 
insumos y 
herramientas 
utilizadas en la 
ejecución de las 
obras 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

10 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
1

0
0

%
 

Verificar que los 
insumos para la 
ejecución del 
contrato estén 
disponibles de 
manera oportuna 

P
o

s
ib

le
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

SI 
Supervisor o 
interventor 

Verificar que los 
insumos para la 
ejecución del 
contrato estén 
disponibles de 
manera oportuna 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

11 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 1
0

0
%

 

Tomar medidas 
tendientes a 
evitar la 
afectación a los 
residentes 
contiguos a las 
zonas de trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc.  

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

SI Contratista 

Tomar medidas 
tendientes a 
evitar la 
afectación a los 
residentes 
contiguos a las 
zonas de trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc.  

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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12 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 1
0

0
%

 
Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar cualquier 
daño en bienes 
muebles o 
inmuebles de la 
obra, que aún no 
han sido 
recibidas por la 
Interventoría.  

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

SI Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar cualquier 
daño en bienes 
muebles o 
inmuebles de la 
obra, que aún no 
han sido 
recibidas por la 
Interventoría.  

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar accidentes 
de trabajo 
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NO Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar accidentes 
de trabajo 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar daños a 
bienes ajenos y a 
terceros 
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NO Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar daños a 
bienes ajenos y a 
terceros 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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 Establecer con 
suficiente 
precisión los 
permisos 
ambientales que 
se requieren 
desde antes del 
inicio de la 
ejecución de las 
obras. 
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SI 
Supervisor – 
Interventor 

Establecer con 
suficiente 
precisión los 
permisos 
ambientales que 
se requieren 
desde antes del 
inicio de la 
ejecución de las 
obras. 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

 

 

10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR  EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
Se exigirán teniendo en cuenta los términos de ley  compilado en el decreto 1082 de 26 de 
mayo de 2015) en concordancia con el Art. 7° L. 1150/2007. 
Indicar en la columna APLICA con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el 
proceso y diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantía que aplican:  

6.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA se obliga a 
constituir, a favor de MUNICIPIO DE ROLDANILLO, una garantía única de cumplimiento, la 
cual podrá consistir en (1) Contrato de seguro contenido en una póliza, (2) Patrimonio 
autónomo, (3) Garantía Bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo 
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dispuesto para cada una de ellas  en  los artículos 110 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 
y amparar:  

✓ Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
calculado como presupuesto oficial, y una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro 
(4) meses más. 

✓ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una 
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total calculado como presupuesto 
oficial y una vigencia igual al plazo del mismo y seis (06) meses más.  

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 

El CONTRATISTA deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, así como de los 
subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un 
seguro de responsabilidad  civil extracontractual propio para el mismo objeto.  

✓ Tomador o Afianzado: Contratista. 

✓ Asegurados: el contratista y/o el de Interés Social MUNICIPIO DE ROLDANILLO. 

✓ Beneficiarios: Terceros afectados y/o MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

✓ Cuantía: Doscientos (200) salarios mínimo mensuales legales vigentes  

✓ Vigencia: Plazo de ejecución del contrato  

✓ El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada perdida, sin que 
en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles. 

 

11. ACUERDO COMERCIAL  QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

NO APLICA 

 
 
 
 
PROYECTADO POR: 
 

 
 
 

JUAN CARLOS VALENCIA  
Secretario de Planeación 
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Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO. 

 
 
 

JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ 
Alcalde 
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