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Entre los suscritos, el arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con la cedula de
ciudadania N° 91.278.629 expedida en Bucaramanga, en su calidad de la secretario de
Infraestructura del municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto
139 del 04 de mayo de 2020 y acta de posesién N ° 201 del 04 de mayo de 2020 quien actia en
nombre y representacion del municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el
decreto de delegacién N° 220 del 09 de junio de 2020 expedido por el alcalde municipal de
Bucaramanga, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, EQUILATERO ARQUITECTURA
E INGENIERIA SAS, con Nit No. 901272510-1, representada legalmente por ADRIANA ESTHER
JAIMES MEJIA, identificada con C.C. 1.095.913.442 de Giron-Santander, en adelante el
“Contratista”, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones: ‘

i. Que mediante la Resolucién No. 161 del 19 de octubre de 2023, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion No. SI-SI-CMA-008-2023.

i Que a través de la Resolucion No. 186 del 10 de noviembre de 2023, la Entidad adjudico el
contrato al oferente EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 1

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
téchicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion S1-SI-CMA-008-2023 los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de ochenta (80) dias, o hasta el 31 de
diciembre de 2023, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripcidn del acta de iniciacion,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacion
de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecuciéon del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible. \

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($471.665.824,00) M/CTE, equivalentes a 406,60 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato
2023, suma que se discrimina de manera detallada en la oferta presentada por el adjudicatario
(corregida aritméticamente por la Entidad) y que hace parte integral del presente contrato. Ademas
de los costos propios que se generan con la ejecucion del conirato como honorarios por servicios
pagados por el interventor, gastos de transporte, alquiler de equipos, suministros de material, entre
otros. Ef contratista autoriza que por medio de la Secretarfa de Hacienda se realicen las siguientes
deducciones:

MORMA® " | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR | BORCENTAJE SOBRE

DESCRIPCIONV i - . S . -
g APLICABLE . TOTAL DEL CONTRATO (%) - EL COSTO DIRECTC

_TOTALPORCENTAJE -DE-TA.DTSCRIMINACION. DE.TA. ADMENISTRACION| : = :.15,00%" = .-

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor 0 menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el vaior total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente No. 6537 del 15 de agosto de 2023 por un valor de $1.130.986.525,87,
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, con el cual se cancelara el valor del presente
contrato con cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander),
para la vigencia fiscal 2023 y afectando el siguiente rubro:

.. FUENTE DE~

FINANCIACIO - L VALOR,

. RUBRO PRESUPUESTAL . NOMBRE DEL RUBRO

2.3.2.02.02.009. .2102013 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO

91123 526 MEJORADAS 526 RECURSOS PROPIOS

$ 1.130.986.525,87

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga, reconocerd y pagara al CONTRATISTA el valor del conirato en
pesos colombianos, de la siguiente forma:

Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoria, previa la
elaboracién de informe y recibo a entera satisfaccion del Supervisor, factura y/o documento
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio; constancia de
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacion expedida por parte del
Supervisor designado. Iguaimente, el componente a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta se pagara mediante mensualidades vencidas, en los que se reconocera
el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administracion. Para el
gltimo pago se requiere acta de liquidacion final.

Ahora bien, esta entidad, procedera a realizar cada pago de forma mensual, hasta terminar la
ejecucion del contrato asi, con la aplicacion de la siguiente metodologia, asi:
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecucion mensual en el avance del
conirato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensua! de la interventoria, tendran tres componentes mediante los cuales se
determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un
componente variable y el tercero al componente destinado a la liquidacion del Contrato.

e COMPONENTE FIJO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA.
Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta

mensual, afectado por el sesenta (60) porciento (%). El calculo para determinar el valor se realizara
asi:
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VCF = (VMA) x (60%)
Donde:

VCF = Valor Del Componente Fijo
VMA = Valor Mensual del Acta de Pago

e« COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA.

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta
mensual, afectado por la relacién existente entre la programacion de obra aprobada por el interventor
y el avance de la misma. El calculo para determinar el valor se realizara asi:

VCV = VMA x (40%) [E—O—E]
= X °) X \pop

Donde:

VCV = Valor del Componente Variable.

VMA = Valor mensual de Acta de Pago.

POE = Porcentaje Real de la Programacion de Obra Ejecutada.
POP = Porcentaje de la Programacion de Obra Programada.

NOTA 1: El porcentaje de la programacion de obra ejecutada, corresponderé a la programacion real
ejecutada al final del periodo de pago de fa interventoria.

NOTA 2: Para el caso en que el porcentaje de la programacion de obra ejecutada sea mayor que el
porcentaje programado, entonces se aplicara un factor resultante de la operacion [POE/POP], igual
al valor 1.

« COMPONENTE DE LIQUIDACION (DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA.

Una vez obtenido el valor del acta, se procedera por parte de esta entidad a retener un valor
correspondiente al diez (10) porciento (%), del valor arrojado de la operacién de los componentes
~ Fijo y Variable ast:

VCL = [(VCF + VCV)x(10%)]
Donde:
VCL = Valor Del Componente de Liquidacién

VCF = Valor Del Componente Fijo
VCV = Valor Del Componente Variable

s VALOR TOTAL DE CADA ACTA:

VTA = [VCF + VCV]—-VCL
Donde:
VTA = Valor Total del Acta
VCF = Valor Del Componente Fijo
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VCV = Valor Del Componente Variable.
VCL = Valor Del Componente de Liquidacion

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO — PAGO FINAL:

Nota 1: La entidad realizara al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la suscripcion del
acta de liquidacion, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato.

Nota 3: En e! valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

Nota 4: El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion
de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 5: El supervisor designado, segin corresponda, solo aprobara el pago de aquellas actividades
gue sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso
de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de
contratacién del personal del que dispone para la ejecucién del contrato, este costo no sera asumido
por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto
a través de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

Nota 6: Para causar el pago final del conirato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subconiratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, ta Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta fa documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago
de intereses moratorios.

Nota 8: E! contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie
de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

Nota 9: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobre. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en ef articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
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1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberé garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrolio del contrato, cuando
el vinculo sea por relacién laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

Nota 10: Para el pago de actas parciales e} contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la fiquidacién del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato.

Nota 11: La entidad no reconocer4 suma alguna de dinero por servicios estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyeccion
de cantidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido al contratista, ya que el esquema
del presente contrato permite solo la cancelacion de los servicios debidamente ejecutados.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. ’

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta
el Manual de Contratacion del Municipio de Bucaramanga y la Guia préctica para el ejercicio de la
funcion de supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga,
vigente durante la ejecucién del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. - Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazes acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover fa vinculacién de mano de obra de personal iocal
durante la ejecucion del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar ef contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si est4 en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas. '

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el nimero de dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ji) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimienio a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demiostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segin la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacidn a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en eila
cuando sea requerida por la Entidad.
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19. Acreditar el cumplimiento de ia formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad. /

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales).

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista deberé cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y G-GJ-1140-170-001 - Guia Préactica para el ejercicio de la funcién de Supervision e Interventoria
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares
informativas y aclaratorias.

10.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo det contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar ia calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad

establecida para el efecto.

6. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar
de conformidad con el estatuto tributario.

7. Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el municipio, asf como el buen estado de
uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente
contrato.

8. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
descuidar en ningin momento el servicio requerido por el municipio.

9. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de fa regiéon (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTQ (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

10. Verificar y certificar en cada némica presentada por el contratista de obra, que el ejecutor
haya destinado la mano de obra no calificada de la regidn (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento
(30%) de la mano de obra calificada de la regidn seran mujeres.

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla
y que éste sea de la mejor calidad.

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos

laborales) asl como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del

objeto.

e
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13.

14.

15.

16.
17.

Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utiizado en el cumplimiento del objeto contractual.

El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificard el cumplimiento de esta
obligacion.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

Presentar informes mensuales de ejecucion de conformidad con el contenido del numeral
13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de
si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

2.

Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacién en la oportunidad
establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.
Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a través
de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, fas hojas de vida de
la totalidad del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algtin profesional allegado, el contratista de
obra debera reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la camioneta y
donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas.

El contratista de Interventoria, establecerd la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del
Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas ‘de Ia
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

7.

8.
9.

10.

11.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria de! interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por el supervisor,

Mantener actualizadas las pdlizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato.
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Realizar la ejecucién de las actividades segun las especificaciones tecnicas.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo def contrato la entidad le imparta.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la vigilancia y control a la
ejecucion de Ia obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con
cinco (05) sitios de ejecucion distintos, se iniciaré de manera simultanea la ejecucion de obra
en estos cinco (05) sitios, condicion verificada por la interventoria.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y demas correspondientes que se utilicen en 1a ejecucion del
contrato deberan ser aprobados por el supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con ¢! fin de no
interrumpir en ninguin momento la correcta ejecucion requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre fas actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al tltimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de abril, presentard su primer informe con
corte al Gltimo dia del mes en el que inici6 la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al tltimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Ultimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.

20.

21.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para ho poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacién ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE vy las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucién contractual, se debe realizar una
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el dltimo dia del plazo contractual,

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

22

23.

24.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el trdmite y aprobacién de actas de pago.

establecido por fa entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y saivo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago, esto es, si el
contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableci el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
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- Estar4 al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantariliado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme o establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor def material o insumo.

NOTA: la obligacién anterior debe estar debidamente verificada por la supervision del contrato.
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacién del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

25. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de fiquidacién establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

26. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece ia Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del uitimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

- Estars al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del titimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del dltimo dia de
plazo de la ejecucién contractual.

27. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

10.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL. CONTRATO
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Verificar la suscripcién en debida forma, de las garantias aplicables al contrato de obra a
vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para
su aprobacion.

2. Verificar que la programacion de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
técnico CCE-EICP-IDI-32.
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3.

En el caso que el contrato de obra contemple la ejecucién de mas de un (01) sitio y/o frente
de obra, se verificara que el contratista presente un programa de ejecucion de obra para
cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo
1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDi-32.

Verificar la suscripcion por parte del contratista de obra de los contratos de suministro de
materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la
ejecucion de obra y verificar el suministro de toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte y materiales necesarios para {a correcta iniciacion de obra.

Aprobar y Validar fa correcta ejecucion de un plan de compras y programa de inversiones,
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.
Constatar la Inclusion en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de
obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones

‘favorables correspondientes a las empresas de servicios ptblicos, tales como RETIE y

RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.

Aprobar, Validar o Rechazar, Ias hojas de vida del personal presentadas por el contratista
de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a alglin profesional allegado, la
interventoria solicitard su reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones,
documento que hacen parte del proceso de contratacion que dio origen al contrato de obra
a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacién de un informe de iniciacion por parte del contratista de
obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realizacién del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones
provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina fisica dentro de la jurisdiccion
del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunhidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

10.

Aprobar y acompaiiar al contratista de obra en el procedimiento establecido para la renuncia
o tramite del anticipo, para lo cual se remitird a la circular informativa correspondiente por
parte del Municipio.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

12.

Exigir la ejecucién del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance sefialado
y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los méas relevantes. Si vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23,

24,

Verificar la obtencién por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria del
interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL),
para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoria.

Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las pélizas exigidas por el
municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

Acompariar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, en la realizacion de las actas de vecindad.

Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultanea la ejecucion de la
obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios
de ejecucion distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco
(05) sitios.

Autorizar al contratista de obra, la ejecucion de trabajos y verificar que este no realice
trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte, necesarios para la correcta ejecucion de obra.

Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Garantizar la calidad de |a obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, esfructuras metédlicas y los demas
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las
garantias adicionales que, por instalacién de equipos mecénicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para
alumbrado publico y los demés correspondientes, otorga el fabricante.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, los
mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalacién de Prado sintético
para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicacion.
Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de
incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningn momento la obra
requerida por el municipio.

Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades
desarroliadas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad
contratante, es decir, a corte al Ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inicié el dia 20 de
abril, presentara su primer informe con corte al Ultimo dia del mes en el que inicié la obra (30
de abril). Los demas informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con
corte al Uitimo dia de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corie al Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
gue demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de fa
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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25. Acompafiamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas

e industriales necesarias para no poner en peligro las personas hi las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar
informado de toda la reglamentacion ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

26.

27.

28.

Acompafiar al Contratista de obra en la presentacion de cuenta de cobro, de conformidad
con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.

Verificar la realizacion del procedimiento establecido para el trémite y aprobacion de actas
de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los aiquileres de equipos, andamios, transportes entre
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la

realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el

interventor debe verficar:

29.

30.

31.

32.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacién establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Contar con las certificaciones de las empresas de servicios plblicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las deméas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicion.

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

Los elementos suministrados tales como equipos mecdnicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética
para el uso y operacion.
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33, Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

34, Entregar a la entidad el manual de operacién y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

35. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

- Estarg al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del dltimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del tltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con cotte del
Gitimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

36. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente timpias.

37. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: Sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el numeral 12 del anexo 1 - técnico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
2. Recibir toda la informacién necesaria para la ejecucién del contrato

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion
2. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir

cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el
contrato.

3. Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas enla forma
de pago.

4. Ejercer la supervision y controt del cumplimiento del objeto y las obligaciones detcontrato.

5. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

{ ‘Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 [“Version [ 3]
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6. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrolio
delmismo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al 5% deli valor del contrato.

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la regién
durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

En los Contratos de Consuiltoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran
multas cuando el Contratista incumpla con la obligacion de:

« Constitucién o prérroga de la garantia Gnica o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso.

« El deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas por el supervisor o interventor, el 0.15%
del valor del contrato por cada dia de retraso.

 No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

« No disponer oportunamente de las personas y equipos para el buen desarrolio de las actividades
presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

« La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia.

o No presentar oportunamente los documentos, informes y demés requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucidn, el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

« Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecucion de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

« Cambio de personal propuesto que no redna los requisitos exigidos en los términos de la referencia,
el 7% del valor del contrato.

« Por el incumplimiento de fas obligaciones que se refiere el Manual de Contratacion MGJ1140-170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcién de supervision e
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interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

» Para los contratos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacién no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la obligacion.

« En aplicacion de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el MUNICIPIO serd, ademas, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacion
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrato podrén imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la
imposicion de la multa se procederé en los términos de la Ley 828 de 2003.

» En ningln evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor
gue tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio. '

e Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
contrato excluido de IVA.

« L a aplicacién de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacion
de ofras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los
contratos que celebre el MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicacion en la
hitp://nube.bucaramanga.gov.co.

» En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la clausula de Multas, con el fin de exigir
al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Manual de Contratacién M-GJ-1140-170-001. ,

s Guia practica para el ejercicio de la funcion de supervision e interventoria de contratos convenios
G-GJ-1140-170-001.

» Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion de muita, clausula penal,
caducidad y/o afectacion de Ia garantfa tnica de sumplimiento P-GJ-1140-170-003.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
jo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o I3 garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.
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Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. .o anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagaréa a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposicion de
esta pena pecuniaria se consideraré como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor
cause a la Entidad. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la ciausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo fas que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento por medio de la plataforma SECOP Il dentro de los TRES (3) dias
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la entidad. Esta
garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

~Caracteristica - Condicién ..+ . , L L T e ; S 5
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
hseguradol Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
“Migencia <77 ValorAsegurado T
Con una vigencia
Cumplimiento general del contrato | igual a la duracion Veinte or ciento
Amparos, yI ’el glaago dcla las r.nu.ltas y la | del contrato y seis (6) (20%) d e’? valor del
vigendia y valores cléusula penal pecuniaria que se | meses més, o hasta contrato
asegurados le impongan la liquidacion del
contrato.
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
indemnizaciones laborales del | tres (3) aflos mas. del valor del contrato
personal que el Contratista haya
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de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del conirato

".Caracteristica . " Condicion ey

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
parégrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011. (Cinco (05)
afios contados a
partir del acta de
recibo final).

Calidad del Servicio veinte por ciento (20%)

del valor del contrato

No debe ser inferior a:
Doscientos (200)
SMMLYV para contratos
cuyo valor sea inferior
o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.

lgual al periodo de
ejecucion del
contrato.

Seguro de responsabilidad civil
extra-contractual

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre ¢ razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el confratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para 10 cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los oforgantes de la misma.

Nimero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
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celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. E| Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer "declaraciones, representaciones 0
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vincuio
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar yfo cumplir con la afiliacién de dicho personat al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y ia
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguiré a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expresa de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de fa Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacion de acﬁerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
CUATRO (4) MESES, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién
bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su

"cédigo | CCE-EICP-IDI-26 "Version | 3 |

-~



520

ANEXO 5 ~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ~ VERSION 2

Cadigo CCE-EICP-DI-26 | Pagina | 22de 22
Versiéon No. : 3

liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, 0 cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Bucaramanga y el
domicitio cantractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

od W=

En constancia se firma el presente contrato el . ﬂ ] NUV 2023

El contratista,

El contratante,
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