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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS - “ADECUACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NUEVA SEDE CENTRO
DE SERVICIOS DE CAQUEZA — CUNDINAMARCA”

Nota: Teniendo en cuenta los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 en
cumplimiento del principio de transparencia en la actividad contractual, Ley 1150 de 2007
y en desarrollo del Decreto 1082 de 2015, asi como la informacién requerida en el Manual
de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y de las Direcciones
Seccionales, adoptado mediante la Resolucion No. 7025 del 31 de diciembre de 2019.

Noviembre de 2023
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~ CAPITULOI
ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y dando
cumplimiento a la Guia para la elaboracién de Estudios del Sector publicada por Colombia
Compra Eficiente, y para materializar los principios de planeacién, responsabilidad y
transparencia, esta Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, efectuara el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de andlisis de riesgo; este uUltimo se efectuara en el capitulo correspondiente a
la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles.

Por consiguiente, el analisis referenciado se desarrolla en la forma y términos que a
continuacion se relacionan:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. PERSPECTIVA LEGAL: Teniendo en cuenta que con la contratacion publica se
busca el cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente prestacion
de los servicios requeridos, resulta necesario contar con instrumentos que garanticen a
la Entidad contratante lograr la seleccién objetiva de los contratistas que colaboraran con
ella en la consecucion de los mismos. Desde la perspectiva, dentro del presente proceso
se debe tener en cuenta la Ley 842 de 2003, por lo cual se modifica la reglamentacion
del ejercicio de la ingenieria, tanto de sus profesiones afines, como auxiliares, se adopta
el Cadigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones.

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca — Amazonas, tiene
bajo su jurisdiccion el Distrito Judicial de Cundinamarca y por lo tanto custodia y
administra las sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el ambito de su jurisdiccion.

Para el presente proceso los oferentes deberan tener en cuenta la siguiente normativa:

« Decreto 4741 de 2005, prevenir la generacion de residuos o desechos peligrosos, asi
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la
salud humana y el ambiente.

* Norma NTC 4109

« Norma Técnica Colombiana NTC 4435, Transporte de mercancias, hojas de seguridad
para materiales, preparacién.

« Ley 55 de 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendacién numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos
Quimicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunién de la Conferencia General de la
O.1.T., Ginebra, 1990.

« Ley 1259 de 2008, Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion
del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion
de escombros; y se dictan otras disposiciones.

« Ley 142 de 1.994. Articulo 81.

« Decreto 1609 de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancias peligrosas por carretera.

« Ademas de las normas antes mencionadas el oferente deberd comprometerse con el
Acuerdo No PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la
Rama Judicial, el cual se encuentra integrado al Sistema Integrado de Gestién de Calidad
y Control de Calidad SIGCMA.

+ Articulo 74 del Cédigo Civil Colombiano.

« Norma Técnica NTC 1500. Cédigo Colombiano de Fontaneria.

1.2 PERSPECTIVA COMERCIAL Y FINANCIERA: El analisis del mercado de la obra a
contratar, se hara de acuerdo a los siguientes aspectos:
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Analisis econémico

Construccion

Para este analisis se tomdé como insumo el Boletin Técnico “Indicadores econdmicos
alrededor de la construccion (IEAC) del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) asi:

4.1 indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones - (ICOCED), es un indicador
que permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta
representativa de los insumos requeridos en la construccién de edificaciones en el
pais. El ICOCED incluye dentro de la medicién, la representatividad de las
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, ocho grupos de costo (equipo,
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, servicios especializados de la
construccion, equipo especial para obra y herramienta menor), 54 subgrupos de
costo y 93 insumos.

Yariacién mensual segun claze CPC, destines y totsl - septiembre de 2023
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Fuernte DANEICOCED

En septiembre de 2023, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones —
(ICOCED) En septiembre de 2023, la variacion mensual del ICOCED fue -0,32%,
en comparacion con agosto de 2023. Las clases CPC V.2 A.C de edificaciones
residenciales y CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales presentaron la misma
variacion mensual que la variacidén nacional (-0,32% cada una).

Seis de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones, se
ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,32%): Oficinas (-0,41%), Oftros
destinos (-0,37%), Hospitales y centros asistenciales (-0,36%), Hoteles (-0,35%),
Administracién publica (-0,35%) y Apartamentos (-0,33%).

Por otra parte, los destinos: Educacion (-0,31%), Comercio (-0,28%), Casas (-
0,25%) y Bodegas (-0,22%) se ubicaron por encima del promedio nacional.
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Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucién mensual por clase CPC V.2 A.C y destino.

Septiembre (2023)
Contribucién
CLASE CPC Tipo de Edificacién Pesody  oracién (6 (puntos
porcentuales)
2023 2023
_— i ) Apartamentos 56,59 -0,33 -0,19
Edificios residenciales Casas 903 0.5 002
Total edificios residenciales -0,32 -0,21
Bodegas 361 0,22 -0.01
Comertio 927 -,28 -0,03
Oficinas 538 041 -0,02
Edificios industriales. i racion publica 1.05 -035 0,00
comercsa!es: otro? edificios no Fducacion 547 031 002
residenciales - .
Hospitales y centros asistenciales 216 -0,36 0,01
Hoteles 1.74 -0,35 -0,01
Otros destinos 470 -0.37 -0,02
Total edificios no
oy o 0,32 -0,11
Total nacional ICOCED -0,32 -0,32

Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

El DANE también precisé que, grupos de costos, los mayores incrementos de precios con
respecto al mes anterior se presentaron en Maquinaria (0,44%), Equipo especial para
obra (0,07%) y Transporte (0,07%). Por ofra parte, el grupo que presentd la mayor
variacion negativa fue Materiales (-0,58%)

Grifico 4. ICOCED. Variacién mensual segln grupos de casto.
Septiembre 2023
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Fuente; DAME, ICOCED.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Analisis de la oferta:

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas
que desarrollan sus actividades en el sector de la construccién y que se encuentran
debidamente registradas en el aplicativo SECOP II.

Analisis de la demanda

La Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas, a la
fecha no ha adelantado procesos de seleccion con el objeto de contratar obras similares,
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sin embargo, se realiza un analisis teniendo en cuenta los precios del mercado a través
de procesos con objetos similares adelantados por otras entidades estatales y publicados
en el SECOP en el departamento de Cundinamarca, base de datos de la Unidad de
Infraestructura Fisica de la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial del afio 2022,
Catalogo Construdata 2023.

Contratos similares celebrados por otras entidades estatales

Se realiz6 busqueda en la plataforma SECOP Il, encontrando los siguientes procesos
similares al presente proceso de seleccién:

Modalidad de ) Valor del Nimero del A
Seleccidén Objeto contrato proceso Entidad
realizar a precios unitarios
fijos las obras para el DIRECCION DE
- . mantenimiento y IMC-08-010- IMPUESTOS Y
Minima Cuantia | decuacion de la direccion | © 115155693 2023 ADUANAS
seccional de impuestos y NACIONALES
aduanas de Girardot o -
Obras de mantenimiento
) . en espacios academicos _ POLITECNICO
Seleccion Abreviada | 5 |as diferentes sedes | $351.051.781 SAMC COLOMBIANO JAIME
de Menor Cuantia | o1 Politécnico Colombiano 0059022029 ISAZA CADAVID
Jaime Isaza Cadavid. ]
Construccién de obras
» ) complementarias y
Seleccion Abreviada o DEPARTAMENTO DE
de Menor Cuantia mantenlmlento d.ell gentro $ 153.558.612 IT-SA-23- 04 SANTANDER
de acopio, municipio de
Lebrija
Obras de mantenimiento y
i : reparaciéon general, en las
Seleccion Abreviada | . . SMC-MC-279- MUNICIPIO DE
de Menor Cuantia msta_lacwnes deI~ teatro $ 66.148.535 2023 PEREIRA
Santiago Londofio  del
[ municipio de Pereira" T Y, TP | S

A pesar del analisis realizado, es de aclarar que el presupuesto oficial se estima con base
en las necesidades especificas y particulares detectadas por el area de mantenimiento
de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas.

1.4 PERSPECTIVA TECNICA: El analisis técnico se detallara en el acapite pertinente,
determinando con claridad las especificaciones que al respecto se requieren para la
correcta ejecucion del contrato.
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CAPITULO Il
1. ANALISIS DE RIESGOS
En virtud a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto1082 de 2015, se
procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles que se pueden

presentan dentro del proceso de seleccion.

Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se elaboran de
conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser
tenidos en cuenta por las partes en todas las etapas del Contrato.
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Datos Generales:

Plan Anual de Adquisiciones: Noviembre de 2023
Tipo de presupuesto asignado Inversién

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto o de la necesidad FISICA NUEVA SEDE CENTRO DE SERVICIOS DE

CAQUEZA — CUNDINAMARCA .”

Cédigo BPIN N°:

Datos de la Contratacion

| Fecha de elaboracién del estudio previo 10 de noviembre de 2023
Nombre del Empleado que diligencia el estudio previo | Martha Helena Lizarazo Baez
Unidad de origen _ Administrativa / Mantenimiento
Marco légico N/A

Acuerdo de aprobacién plan de inversién N°y Fecha |2018011000852
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CAPITULO Il

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Entre las funciones principales de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca — Amazonas conforme lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 270 de
1996, se encuentra la de ejecutar el Plan Sectorial, las politicas definidas para la Rama
Judicial y administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
misma, asi como responder por su correcta aplicacion o utilizacion.

Esta Direccion Seccional tiene bajo su jurisdiccion el Distrito Judicial de Cundinamarca y
por lo tanto custodia y administra las sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el
ambito de su jurisdiccion.

NECESIDAD CENTRO DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIA CAQUEZA.

De acuerdo con la visita técnica que se realizé por parte del area de mantenimiento de la
Direccion Seccional de Cundinamarca — Amazonas, a la edificacion que fue donada por
la Alcaldia del municipio, se pudo establecer que, se encuentra ubicada en un lote con
una edificacion de un piso , en ésta la nueva sede se ubicaran el centro de servicios y la
sala de audiencia del municipio de Caqueza — Cundinamarca, actualmente, se realizan
capacitaciones para la comunidad por parte de la Alcaldia, al revisar su infraestructura se
evidencia que las unidades sanitarias estan fuera de servicio debido a que
estructuralmente se encuentra en mal estado, en cuanto a las areas de capacitacion son
espacio amplios y bien iluminados, sin embargo, para ubicar 2 salas de audiencia es
necesario instalar muros aislantes del ruido piso techo para garantizar la insonorizacién
del espacio y el buen funcionamiento de la sala. Asi mismo, se adecuaran los espacios
para la oficina del Juez Coordinador, archivo y depésito.

En cuanto al cableado estructurado de red légica, el grupo de sistemas de la Direccion
Seccional de Cundinamarca-Amazonas realizé la inspecciéon general evidenciando que
cuenta con suficientes puntos eléctricos y red de cableado estructurado para garantizar
su funcionamiento

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades del inmueble, la intervencién que
se va a realizar, busca mejorar las condiciones fisicas de los espacios que actualmente
son utilizados para el centro de servicios y las salas de audiencia, generando un mejor
clima laboral y un ambiente agradable para nuestros usuarios y servidores judiciales.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7° 10
Conmutador 601 3532666, Ext: 56001, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Repriblica de Colombia Direccidn Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pagina 11 de estudio previo proceso de Minima Cuantia No. 11 de 2023

CENTRO DE SERVICIOS ACTUAL

SEDE NUEVA
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se requiere contratar el “Mantenimiento
de la Infraestructura Fisica de la nueva sede centro de servicios de Céaqueza —
Cundinamarca.”

Dando aplicacién al articulo 5.1.5 del Manual de Contrataciéon de la Direccién Ejecutiva
de Administracién Judicial, adoptado mediante resolucién 7025 del 31 de diciembre de
2019 y teniendo en cuenta que el suministro a contratar no se cataloga como un bien o
servicio de caracteristicas técnicas uniformes y no se encuentra incluido en Acuerdos
Marco de Precios; asi mismo, no se trata de obras a las que se deba hacer uso de pliegos
tipo de Colombia Compra Eficiente y en consecuencia, el presente proceso se debera
adelantar por la modalidad de selecciéon de minima cuantia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:
2.1. TIPO DE CONTRATO

De conformidad con las caracteristicas del contrato a celebrar y de las prestaciones a
ejecutar, se trata de un contrato de obra publica, el cual se encuentra definido en el
numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucién y pago. (...)”

2.2. OBJETO

El objeto de la presente contratacién consiste en contratar en nombre de la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, el “ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA NUEVA SEDE CENTRO DE SERVICIOS DE CAQUEZA
— CUNDINAMARCA”

2.3. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Segmento Familia | Clase Producto Descripcién del producto
Servicios de mantenimiento y reparaciones de
e 10 29 : Uty construcciones e instalaciones
72 10 15 72101500 Servicios de apoyo para la construccién
72 10 15 72101507 Servicio de mantenimiento de ediﬁcios.
72 10 33 72103300 Servicio de mantenimiento y reparacion de

infraestructura

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: Las especificaciones técnicas
minimas que deberan tener en cuenta los interesados en participar del presente proceso,
se encuentran especificamente en los cuadros de cantidades de obra que a continuacion
se exponen:

VALOR
ITEM DESCRIPCION UN | CANT i RliO VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, AJUSTES DE DISENO Y REPLANTEOQ M2 35 4.567 159.845
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA INCLUYE PUERTA Y
L2l e erBRIOS M2 20 11.470 229.400
1.3 | DEMOLICION BANOS EXISTENTES M2 55 14.704 808.720
1.4 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS UN 2 34.610 69.220
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE
15 | TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL) UN & aois g
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VALOR

ITEM DESCRIPCION UN | CANT | o io | VALORTOTAL
L |DESMONTE DE CUBIERTAS. (INCLUYE ESTRUCTURA, TRASIEGO Y| X 17925 17925
DISPOSICION FINAL) B
17 | DESMONTE TANQUE ELEVADO (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE | | 1 0715 e
HACEN PARTE DEL TANQUE, TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)
DESMONTE DE PUNTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS Y DESAGUES
1.8 | (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION | UN 4 15.609 62.436
FINAL) -
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO
, . ' oML 10 18.139 181.390
19 | reTiro DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL)
110 | PEMOLICION PLACA DE PISO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION | | . jsion PR
FINAL) | - SR |
2 | CIMIENTOS Y ESTRUCTURA -
2.1 | EXCAVACION MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL) M3 17 35.343 600.831

29 SUMINISTRO RELLENO RECEBO B200, COMPACTADO. (INCLUYE M3 10 99.512 995.120

TRASIEGO, EQUIPOS DE VIBROCOMPACTACIO.
REALIZAR PLACA MACIZA EN CONCRETO H= 15 CM DE 4000 PSI.

2.3 | (INCLUYE EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, POLIETILENO, MALLA | M2 35 198.728 6.955.480
ELECTROSOLDADA DE 5MM) )
REALIZAR COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) DE 20*20
. : 01.
24 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA } M3 ! 908292 208803
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" KG 15 4.569 68.535
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" KG 50 4.422 221.100
2.7 | GRAFIL DE ACERO DE REFUERZO (SUMINISTRO E INSTALACION}) KG 30 5.119 153.570
REALIZAR VIGA CINTA EN CONCRETO H=0,10, REMATE DE MUROS
L {(INCLUYE EQUIPQS, FORMALETA, FUNDIDA, NO INCLUYE REFUERZO M L SRS 1.752:880
29 PLACA ENTREPISO EN CONCRETO E=,10 CONCRETO 3000 PSI {INCLUYE M2 1,25 98.052 122,565

EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, INCLUYE REFUERZO)

MESON EN GRANITO PULIDO HECHO EN OBRA CON APOYOS 1.40 X
2. . .
10 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS) M2 1,68 260.218 o

RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES
211 AMBIENTALES M3 20 67.347 1.346.940

3 | MUROS -

MURO EN BLOQUE No.5 e=0,12(SUMINISTRO E INSTALACION.
INCLUYE MORTERO DE PEGA)
SUMINISTRO E INSTALACION BLOQUE VENTILACION SIMILAR AL

3.2 EXISTENTE ML 20 30.000 600.000

3.3 | SUMINISTRO DINTEL EN CONCRETO. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO) ML 3 31.814 95.442

MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO
ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCAZA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO
34 |TIPO 1 A 2 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE | M2 28,8 92.315 2.658.672
PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METALICA FILOS,
PINTURA)

M2 80 59.164 4.733.120

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DRY WALL PARA
33 COMPLEMENTAR MUROS DIVISORIOS EN EDIFICACION EXISTENTE M2 7.2 61.080 5216

SUMINISTRO E INSTALACION FRESCAZA PARA AISLAMIENTO MURO EN
38 DRY WALL EN EDIFICACION EXITENTE hs 21,6 €500 SE000

4. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA HIDRAULICA PVC 1/2"
CONECTADOS A LA RED HIDRAUICA EXISTENTE HASTA 6 MTS (INCLUYE
ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

4.1 UN 12 37.098 445.176
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VALOR
ITEM DESCRIPCION UN CANT UNITARIO VALOR TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA PVC 2" CONECTADOS
42 | A LA RED SANITARIA EXISTENTE HASTA 6 MTS (INCLUYE ACCESORIOS | UN 6 61.705 370.230
E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA PVC 4" CONECTADAS
43 | A LA RED SANITARIA EXISTENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS | UN 6 106.590 639.540
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1/2" CONECTADA A LA RED
4.4 |HIDRAULICA EXISTENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS| UN 1 62.070 62.070
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTROS 20*20 (INCLUYE
45 |ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO| UN 3 26.560 79.680
FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC
4.6 |SANITARIO 2" INCLUYE SIFON (INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS| UN 3 63.526 190.578
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4" (INCLUYE
47 | ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO| ML i 41679 291.753
FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA
GALVANIZADA CAL.16. D=50 CM |(NCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA

48 |\ ANCLAJES, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA su| MU | 2% 88.305 1855805
CORRECTO FUNCIONAMIENTO).
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE RESERVA 1000 LT
(SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE FLOTADOR, VALVULAS Y

49 |10DOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN| oV . 352832 Sl
FUNCIONAMIENTO -

5 | SALIDAS INTERRUPTORES ]
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TIPO LUMINEX. (SUMINISTRO E

5.1 | INSTALACION. INCLUYE CAJA, TUBERIA 3M, CABLE, APARATO,| UN 3 94.909 284.727

ACCESORIOS)
6 | SALIDAS ILUMINACION -
SALIDA ILUMINACION, TUBERIA PVC CONDUIT. (SUMINISTRO E

6.1 |INSTALACION. INCLUYE EQUIPOS, CAJA, TOMA, TERMINALES, | UN 6 70.822 424.932
TUBERIA, ACCESORIOS NECESARIOS 3M)

7 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL REDONDO 24 W DURABILIDAD
7.1 | MIN. 20.000 HORAS. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CLAVIJA | UN 6 61.526 369.156
Y CABLE ENCAUCHETADO NECESARIOS)

8 CARPINTERIA METALICA -

ARREGLO PUERTAS METALICAS EXISTENTES INCLUYE MARCO Y N

8.1 CERRADURA UN 2 150.000 300.000
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED
8.2 CAL.16 CON PASADOR B M2 14 199.829 2.797.606
REPARACION Y MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA (INCLUYE

ESTRUCTURA CUBIERTA, PUERTAS, REJAS, VENTANA Y MARCOS) -
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD UN 3 85.000 255.000

9 | PISOSY ENCHAPES -

A *
9.1 TS_ERJR/:JEETSRO E INSTALACION PI1SO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60*60 M2 35 74.163 5.595.705

9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS 60*30 H= 2,0 M2 75 79.415 5.956.125

10 | APARATOS SANITARIOS 5
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE PISO LINEA
10.1 | INSTITUCIONAL. {INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA | UN 6 417.231 2.503.386
SU FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR. (INCLUYE
GRIFERIA DE POMO, SIFON, DESAGUE, ACCESORIOS)

83 Global 1 982.039 981.720

10.2 UN 5 435.769 2.178.845

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7° 14
Conmutador 601 3532666, Ext: 56001, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial )
Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracién Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pégina 15 de estudio previo proceso de Minima Cuantia No. 11 de 2023

, VALOR

ITEM DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR DE

103 ENTRADA SUPERIOR CON ESMALTE ANTIBACTERIAL Y DISENO . 1 - -
AHORRADOR DE AGUA (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA, SIFON,
DESAGUE, ACCESORIOS)

11 | PANETES .

111 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 MUROS. {INCLUYE n 130 . ABuomE0
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FILOS Y DILATACIONES)

12 |ESTUCO Y PINTURA R

12.1 ESTUCO PLASTICO EN MUROS/TECHOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y M2 33 28508 e
DILATACIONES)
SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO PLASTICO DE

12.2 | ACABADO TEXTURIZADO TIPO GRANIPLAST ESGRAFIADO PARA| M2 97 31.997 3.103.709
EXTERIORES

123 PINTURA VINILO ANTIHONGOS PARA INTERIORES CON PINTURA QUE - 13 8 496 P

CUMPLA LA NORMA DE CALIDAD 3 MANOS H=3,0 MTS

PINTURA VINILO PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MAXIMA
PROTECCION CON POLIMEROS 100% ACRILICOS ACABADO MATE, 3
12.4 | MANOS (INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES ALQUILER| M2 220 21.608 4.753.760
ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PERSONAL CON CURSO DE ALTURAS), LA
PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 1335

PINTURA VINILO TIPO | PARA INTERIORES 3 MANOS (INCLUYE
RESANES, FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE RESANES, FILOS Y
12.5 | DILATACIONES ALQUILER ANDAMIOS CERTIFICADQOS Y PERSONAL CON | M2 575 14.020 8.061.500
CURSO DE ALTURAS), LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC
1335

13 CIELO RASO -

SUMIISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRYWALL RH/12
RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA
13.1 VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE PERFILERIA, MALLA, CINTA PAPEL e 35 e85 €22L:655

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.) _
14 | CUBIERTA -

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO AJOVER O
14.1 | SIMILAR. INCLUYE PERNOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TODOS LOS | M2 45 117.753 5.298.885
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTAINSTALACION. )

15 | ASEO Y VARIOS -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 4 MM FLOTADOS Y

15.1 BISELADOS M2 _ 4 126.993 | 507.972
ASEO PERMANENTE DE LA OBRA'Y LIMPIEZA GENERAL PISOS, MURGS,

15.2 | ENCHAPES, VENTANERIA, CARPINTERIA METALICA). (ENTREGA FINAL | M2 80 3.403 272.240
DE OBRA. INCLUYE EQUIPOS, INSUMOS) _

15.3 | LIMPIEZA Y PODA CESPED Global 1 600.000 600.000

VALOR SUB TOTAL 79.396.586

AlU | 25% 19.849.147

ADMINISTRACION | 10% 7.939.659

IMPREVISTOS | 10% 7.939.659

UTILIDAD | 5% 3.969.829

IVA | 19% 754.267

VALOR TOTAL 100.000.000

2.5. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera hasta el 30 de diciembre de 2023, iniciando con la suscripcion
del acta de inicio.
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2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El contrato se ejecutard en el Departamento de Cundinamarca, en el municipio de
Caqueza, en la siguiente direccion Calle 2 # 3-14 anterior sede Vive Digital.

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial es el resultado del estudio de mercado realizado mediante un
analisis de los precios del mercado a través de procesos con objetos similares adelantados
por otras entidades estatales y publicados en el SECOP lI; asi mismo, se tomo la base de
datos que maneja la Unidad e Infraestructura Fisica de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial la cual fue enviada mediante correo electrénico por el Director (e)
de la UIF y por el catalogo Construdata 2023 los cuales fueron la base para obtener el
presupuesto oficial estimado.

El valor total del presupuesto oficial del proceso de contratacién se estima en la suma de
CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA
UTILIDAD, soportados en los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Nro, Fecha de Unidad
CDP expedicion ejecutora

Valora

Valor CDP ANactar

Rubro

C-2701-0800-28-0-2701019-02

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y
3123 10/11/2023 | 27-01-02-033 | $100.082.672 | $100.000.000 | DOTADOS - MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

2.8. FORMA DE PAGO

La Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas,
cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de
reajuste, hasta llegar al cien por ciento (100%) de la obra ejecutada recibida por la
Entidad, dentro del tiempo de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la presentacion
de los documentos que se relacionan a continuacion:

a) Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,
seran cancelados al contratista mediante el pago de actas parciales de acuerdo al
porcentaje de avance de obra fisica ejecutada del contrato de obra publica.

Dichos pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
presentacién de los documentos que se relacionan a continuacién:

e Certificacion de actas de obra, expedida por el contratista, avalado por el
supervisor.

e Lafactura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
(responsable o no responsable de IVA), la cual debe cumplir con los requisitos de
las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

e Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de
ndmina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales
cuando a ello haya lugar.

b) Un ultimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante a la liquidacion
del contrato, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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o Certificacién de cumplimiento de la obra expedido por el interventor del contrato,
avalado por el supervisor del contrato de interventoria.

e Lafactura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
el contratista (responsable o no responsable de IVA) la cual debe cumplir con los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario

e Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segln
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de
noémina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales
cuando a ello haya lugar.

e Suscripcion del acta de recibo final y recibo a satisfaccion del contrato por el
supervisor del mismo.

e Suscripcidn del acta de entrega de Obra, donde se certifique que ésta es recibida
por la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas

» Proyeccién, revision y aceptacion por parte de la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, del acta de liquidacion del
contrato de obra.

NOTA 1: El contratista debera acreditar ante, la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas, si es o no “Gran Contribuyente”, “Autor retenedor”
y la actividad econémica que desarrolla.

NOTA 2. La Direccién Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas,
efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes
previstos estaran sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad aprobado por la
Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico.

NOTA 3: Para el pago el contratista presentara al interventor del contrato, los informes
donde se relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de ejecucion de
la obra, de conformidad con la programacién de obra y con las especificaciones técnicas
establecidas, acompafiado de los soportes y evidencias (actas de comité de obra, actas
de reunion, registro fotografico, etc.) y de las planillas y recibos de pago por concepto de
aportes al Sistema General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya
lugar.

Elinterventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervisién aprobando el

pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de acuerdo a la obra
recibida y aprobada por la interventoria, lo que supone la entrega real y efectiva de las
obras contratadas y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor
del contrato, debiendo ademas ir acompariadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de bitacora del periodo a cancelar.

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos
Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

Factura de venta con las normas generales establecidas.

e Copia de la pactacién de precios (En caso de suscribirse).
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¢ Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

e Certificacion avalada por el interventor respecto del cumplimiento de las
obligaciones ambientales.

e Para el pago de la Gltima acta, se debera presentar el acta de recibo a satisfaccion
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

El interventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta aprobando el pago.

2.9. VIGILANCIAY CONTROL

Para la vigilancia y control, la Direccién Seccional adelantara proceso de seleccion para
contratar la interventoria del contrato de obra publica objeto del presente proceso de
seleccion.

Lo anterior por cuanto, a pesar de tratarse de un proceso de seleccién de minima cuantia,
en el que no es obligatoria la contratacion de interventoria en los términos del inciso 2°
del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1.993", por requerir conocimientos
especializados para ejercer las labores de vigilancia y control, asi como la ausencia de
personal para ejercer esta labora, se considera necesario contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable y juridico.

2.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

El CONTRATISTA se obligara, con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura -
Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, a cumplir
con las siguientes obligaciones:

2.10.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar un cronograma de actividades, a la suscripcion del acta de inicio que
permita establecer y cuantificar los tiempos de ejecucion del contrato, asi como el
personal que se requiere emplear, para aprobacion por parte de la interventoria del
contrato. Este cronograma debera ser actualizado cada vez que se presenten
modificaciones al contrato que impliquen modificaciones al cronograma inicial.
Ejecutar las obras de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.
Tramitar y obtener los permisos o licencias de construccion requeridas para la
ejecucion del contrato, en caso de requerirse.

4. Realizar la ejecucion de la obra dentro del plazo de ejecucion pactado.

5. Tener disponibilidad del equipo y los materiales necesarios de primera calidad y que
cumplan con las normas técnicas para la realizacién de todas las actividades que
hacen parte del objeto de este contrato.

6. Realizar las obras e instalaciones en los sitios sefialados y aprobados por el
interventor.

7. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales y equipos de primera calidad,
necesarios para la ejecucion de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los
mismos; para tal efecto, el CONTRATISTA se compromete a disponer todos los
equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucién del
contrato.

8. Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregando
a su terminacion completamente limpia y aseada.

9. Llevar un registro fotografico del desarrollo del contrato, que debera ser entregado al
INTERVENTOR del contrato.

© N

L ) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos,
Ja interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
respondera por los hechos y omisiones que Je fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto,”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Cumplir con el régimen de proteccién social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de
trabajos a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

Hacer los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como a las cajas de compensacién familiar,
SENA, |.C.B.F, conforme a los porcentajes exigidos por la ley.

Utilizar todos los implementos de seguridad y elementos de proteccidn personal que
se requieran para ejecutar el objeto del contrato en concordancia con la normativa
legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para iniciar la ejecucion del contrato es necesario que todo el personal reciba la
induccidn prevista para los contratistas, por parte de la tecndloga de Positiva ARL.
El contratista asumira toda la responsabilidad y los riesgos del personal que ejecutara
el objeto contractual, por lo tanto, las normas laborales y los derechos y prerrogativas
que contempla el Cbédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas de caracter
reglamentario, asi como las que regulen la actividad del contratista, deberan ser
cumplidas por éstos.

Se debe realizar una debida separacion en la fuente de los residuos sélidos
generados en el proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos
reciclables, RESPEL o RAEE.

En las actividades de desmonte y demolicion de estructuras, hacer este proceso de
manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD (Residuos de construccion y
demolicién) en el proyecto mismo o por terceros.

Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas
emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de
programacion de trabajos nocturnos.

Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracién e
Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de
la Unidad de Infraestructura Fisica — UIF.

Tener en todo momento, personal disponible, para suplir las faltas que se susciten,
en caso de presentarse alguna anomalia, incapacidad o bajo rendimiento del
personal contratado; la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, se reserva el derecho de exigirle al contratista, el
reemplazo del personal que considere necesario a su juicio.

Ejercer un estricto control al personal que ejecutara el objeto del contrato. El
contratista debera verificar los antecedentes judiciales del personal que empleara
para la ejecucion de la obra y respondera a la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas, por cualquier pérdida o deterioro de los
bienes que se encuentren al interior de las oficinas o despachos judiciales.

El contratista, asi como el personal que emplee para la prestacién del servicio no
tendran ningun vinculo laboral con el Consejo Superior de la Judicatura, Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas.

El personal que se utilice para la ejecucion de la obra y la instalacion del equipo que
implique realizar trabajo en alturas, requerira contar con certificacién vigente que lo
habilite para este tipo de trabajos, expedido por una entidad avalada para el efecto.
El contratista debera tener en cuenta que la Administracion del SHF Nacion
determind, de conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de
abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrénicamente deberan
registrar el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como
receptor Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas con el fin de que las envien
automaticamente, junto con El contenedor electrénico -Documento zip (PDF,
XML),para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN. Las facturas deben
presentarse por subunidad ejecutora asi: Subunidad ejecutora 27-01-02-033

2.10.2. OBLIGACIONES GENERALES:

1.

Cumplir con el régimen de proteccion social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de
trabajos a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.
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2

10.

11.

12,

Hacer los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como a las cajas de compensacion familiar,
SENA, I.C.B.F, conforme a los porcentajes exigidos por la ley.

Atender las recomendaciones que sobre la ejecucion del objeto del contrato efectue
el Consejo Superior de la Judicatura y la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas a través de la interventoria.

Presentar oportunamente dentro de los plazos convenidos, los informes de avance
en cumplimiento del objeto contractual.

Presentar a la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas a través del interventor del contrato, informes eventuales dentro de un
término no mayor de un dia a partir del conocimiento de un evento que por sus
caracteristicas afecte en forma importante la ejecucion del contrato, haciendo un
analisis detallado y completo de los hechos, indicando las causas y efectos,
presentando las recomendaciones sobre soluciones definitivas.

El contratista sera responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la ejecucion del contrato,
cuando con ellos cause perjuicio a la Rama Judicial -Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Cundinamarca — Amazonas o a terceros.

En el caso en que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo
contra la Rama Judicial -Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas, por asuntos que segun el contrato sean de
responsabilidad del contratista, ésta se lo comunicara, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, para que él por su cuenta, adopte oportunamente las medidas
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las
negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.

Realizar las sefializaciones legales y protecciones para la ejecucion contractual por
su cuenta.

Contar con todo el equipo y personal ofrecido dentro de la propuesta y mantenerlo
disponible durante el desarrollo del contrato.

Prestar la correspondiente garantia, tanto en los trabajos realizados, como en los
equipos e insumos suministrados en la ejecucién del contrato.

El contratista debera dar cumplimiento integro y estricto al Plan de Gestién Ambiental
de la Rama Judicial, asi como la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL, conforme el documento
que se anexa a los estudios previos y que hara parte integral del contrato suscrito.
Suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro de los términos establecidos por
la normatividad vigente.

2.11. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

1.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
tropiezos que pudieran presentarse, y obligdndose no so6lo a lo pactado
expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza
del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando una situacion asi se
presente el CONTRATISTA debera informar inmediatamente su ocurrencia a la
ENTIDAD vy a las demas autoridades competentes.

Utilizar productos de excelente calidad, para la buena ejecucion del contrato, segun
el articulo 4° numeral 5° de la ley 80 de 1993.

Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, para ello debera tomar las medidas
que sean necesarias y asumir los costos que se generen para que la obra se pueda
llevar a cabo, y recibir en su integridad a satisfaccién dentro del plazo de ejecucion
del contrato.

El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, cumpliendo todo lo que incluya su descripcion,
atendiendo las observaciones realizas por el supervisor en cuanto a calidad de los
materiales y resultado final de las obras, las cuales deben ser subsanadas y
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ajustadas a los requerimientos efectuados por la entidad durante el plazo de
ejecucion del contrato.

6. El contratista es responsable de estudiar y conocer antes de la presentacion de su
oferta la descripcion de la necesidad de la entidad, especificaciones técnicas y costos
que se generaran en la ejecucién del contrato, entre ellas las ocasionadas por las
condiciones del transporte de los materiales al lugar de ejecucion del contrato,
condiciones climaticas, costos, caracteristicas de la regién para conseguir personal
idéneo y con experiencia en la ejecucion de este tipo de contratos, aspectos que
seran asumidos por el contratista y no se consideraran como justa causa para
incumplir el cronograma de obra y plazo de ejecucion del contrato.

7. El contratista debera conocer y ejecutar toda la obra cumpliendo la normatividad
aplicable a este sector de la construccion.

8. EI Contratista se compromete a conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a
reajuste durante la ejecucién del contrato.

9. El contratista debera ejecutar todos los ajustes, cantidades de obra, arreglos y
modificaciones que se requieran para que la obra sea funcional, cumpla con las
normas establecidas por las autoridades nacionales y locales relacionados con este
sector de la construccion, dentro del plazo de ejecucién del contrato, lo cual no
generara costos adicionales para la entidad.

10. El contratista debera emplear e instalar materiales y equipos nuevos, de excelente
calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, los cuales
deben ser aprobados previamente a la ejecucion de la obra por parte del supervisor
del contrato.

Ademas de las obligaciones generales que deba asumir el contratista y que se establecen

en_el presente documento, el contratista que resulte seleccionado dentro del presente
proceso, tendra a su cargo las siguientes:

11. Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminacién de cada jornada laboral, el
contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construccién, los
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad
de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el
interventor. Asi mismo tomara las medidas que sean necesarias para disminuir al maximo
la emisién de polvo y material particulado que pueda afectar a los servidores judiciales y
visitantes de la sede judicial. No habra pago separado por concepto de dichas actividades.
El contratista presentara un plan de manejo ambiental antes del inicio de la ejecucién del
contrato al supervisor.

12. Disposiciéon de desechos y sobrantes: El Contratista debera disponer mediante
procedimientos adecuados aprobados por la interventoria de todos los desechos,
escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la
ejecucion de las obras, en los sitios indicados por el interventor, asi mismo debera al
término de las labores sacar los escombros, y dar disposicién final de acuerdo la
reglamentacion actual. No se permitira dejar acumulados los escombros, estos deberan
salir en forma gradual cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro y
con un maximo de 2 dias de permanencia.

13. El contratista adecuara su plan de manejo ambiental al establecido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

2.12. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA:

1. Responsabilidad Ambiental: El Contratista, debera cumplir con todas las normas y
leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se
encuentren vigentes durante el término de este contrato. EIl CONTRATISTA debera en
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en
el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales
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o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el
CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos
causados por el incumplimiento de éstas, motivo por el cual, asumira las consecuencias
que se deriven frente al contrato cuando la suspensién de las actividades le sea
imputable.

2. El contratista debera allegar un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar
durante el desarrollo del contrato. Este plan debe contener:

= Actividades a desarrollar.

= Descripcién de las actividades.

= Aspectos e impacto ambiental de las actividades.

» Mitigacion ambiental para los impactos generados: Dentro de los programas a realizar,
el contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar:

= Manejo integral de residuos generados:

- Debe especificarse las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo,
condiciones de aimacenamiento temporal, retiro, trasiego, transporte y disposicion final
con entes certificados.

Una vez realizada la disposicion final debe suministrar los certificados al interventor del
contrato.

- Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicién final Para estos
residuos reciclables se debera disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio para
el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus caracteristicas.

- Para los residuos sélidos reutilizables, debera preverse la informacién necesaria que
permita que la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales deben estar en
correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos, escombros sin
otros tipos de residuos, envases limpios.

- En caso de demolicién o reforma que implique la remocién de materiales que
contengan asbestos deberan aplicarse todos los cuidados necesarios para evitar la
aspiracién de las particulas, tanto durante la ejecucion de las tareas como en el retiro,
trasiego y disposicion final de los residuos peligrosos que se generen.

- No se deben quemar los residuos, incluidos los de combustibles o aceites.

- Minimizar los impactos producidos por acumulacién indebida de residuos que
distorsionen los aspectos visuales, produccién de olores, fomento de alimafias
indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores judiciales.

- No se almacenaran residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan
ser arrastradas por las aguas lluvias.

* Programa de demolicién:

- Las tareas de demolicién no deberan provocar niveles sonoros que afecten el ambiente
en el entorno, cumpliendo con las normas correspondientes.

- Las demoliciones no deberan producir vibraciones que afecten en forma significativa a
las personas, y otras construcciones.

- En caso de demolicion o reforma que implique la remocion de materiales que
contengan asbestos deberan tener todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracién
de las particulas tanto durante la ejecucion de las tareas como en el retiro, trasiego y
disposicion final de los residuos peligrosos generados (chapas de asbestos, etc.). Para
ello las superficies deberan permanecer en todo momento humedecidas.

= Manejo de vertimientos:

- No se verteran aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno para su
infiltracién, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar a los
cuerpos de agua, evitando asi impactar sobre el recurso hidrico superficial y/o
subterraneo. Los requisitos deberan ser cumplidos por el contratista cuando apliquen
segun el objeto del contrato a ejecutar.
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= El Plan de Gestion Ambiental debera estar sustentado bajo la normatividad ambiental;
Decreto Unico Ambiental No. 1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o
sustituyan. Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o aquellas normas que la
modifiquen o sustituyan.

* PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES: Los que correspondan de acuerdo con el
objeto del contrato.

* El oferente debera cumplir con los aspectos relacionados con la Resolucion No. 1111
del 27 de marzo de 2017, por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

2.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Ejecutar cumplidamente los pagos sefialados en el contrato para cubrir el valor del
mismo.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
designado para ejercer vigilancia y control.

3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y
control, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes
al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, asi como de los
aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

4. Recibir a entera satisfaccion del cumplimiento del objeto contratado, la obra Ejecutada
por el contratista.

5. Liquidar el contrato.

2.14. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST):

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y el Acuerdo
PSAA16-10560 de agosto 11 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura,
por medio del cual se adoptan las “Politicas para el Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Rama Judicial”, la entidad dispone que el CONTRATISTA
seleccionado debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en
ejecucion relativo al control de los riesgos profesionales, ademas, con la suscripcion del
contrato, se compromete a participar en el programa de Salud Ocupacional que esté
vigente en la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, lo que significa recibir la induccién de parte de la tecnéloga de Positiva ARL,
previo al inicio de ejecucion del contrato; asi, como la participacion activa en todas las
actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y atencién a los
requerimientos que se hagan a través de la Coordinacién del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. De igual manera, el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos
que considere necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares
de ejecucion del contrato. Lo anterior en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de
funcionarios y empleados de la Rama judicial, contratista y usuarios de la Administracion
Judicial.

2.15. PLAN DE GESTION AMBIENTAL:

El Consejo Superior de la Judicatura, consciente del compromiso de mejora continua y
cuidado del medio ambiente, el 12 de junio de 2014 aprobé el Acuerdo No PSAA14-
10160, por el cual se adopta el Plan de Gestidn Ambiental de la Rama Judicial, el cual se
encuentra anexo al Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Control de Calidad
SIGCMA.

Por lo anterior, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca —
Amazonas, comprometida con el medio ambiente, cooperando con la disminucién de
impactos negativos que se puedan generar en la prestacion de los servicios misionales
al ambiente, integra en el concepto de consumo sostenible a la adquisicién de bienes y
servicios, haciendo referencia en dicho concepto a los modos de consumo que buscan
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mejorar la calidad de vida, apuntando a la reduccién en el consumo de recursos naturales
y materiales téxicos, asi como incentivando de igual manera la disminucion de desechos
y todo tipo de contaminantes por el término de la ejecucion de la obra.

En aras de dar cumplimiento al plan de gestion ambiental, adoptado por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas, adopta la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL del Sistema Integrado de
Gestion de Calidad, la cual se anexa a los presentes estudios previos y hara parte integral
del contrato por lo que sera de obligatorio cumplimiento para los contratistas.

2.16. PERMISOS

2.16.1. Ambientales.

De acuerdo con el decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.2.3.2.2. el
proyecto de la referencia no se encuentra listado dentro de los proyectos sujetos a tramitar
licencia ambiental, dado a que no requiere remocion de especies vegetales, no producen
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relacion con la prevencién, mitigacion, correccién, compensacioén y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

2.16.2. Licencia de Construccion.

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el
Decreto 1077 de 2015, actualizado el 13 de abril de 2023, en su articulo 2.2.6.1.1.10
define reparaciones locativas asi:

ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior,
sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo
8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

De acuerdo con lo anterior, para el tipo de intervencion que se van a realizar en la sede
judicial, no se requiere licencia de construccion.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

En atencion a la naturaleza de la obra a ejecutar, asi como el presupuesto del proceso
de seleccién, debera adelantarse un proceso de MINIMA CUANTIA, conforme a lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los articulos
2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 30 de la ley 2069 de
2.020.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto oficial se determindé con base de datos que maneja la Unidad e

Infraestructura Fisica de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial la cual fue
enviada mediante correo electrénico por el Director (e) , la base de datos de la policia
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nacional y por el catalogo Construdata 2023, dentro del cual se tuvieron en cuenta factores
como el personal exigido para desarrollar el contrato, los gastos en que debe incurrir el
proponente, las cargas tributarias, el pago que debe asumir por concepto de aportes al
sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, tal y como se discrimina en
el presupuesto oficial.

Como anexo del presente estudio previo se incluye el valor promedio final obtenido para
determinar el presupuesto oficial.

5. CRITERIOS DE SELECCION:

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca — Amazonas,
seleccionara la oferta mas favorable, se tendra como tal aquella que presente el precio
mas bajo ofertado.

6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. CAPACIDAD JURIDICA.
En el presente Proceso de Contrataciéon pueden participar:

6.1.1.PERSONAS NATURALES: Plenamente capaces que acrediten titulo profesional de
Ingeniero Civil o Arquitecto. Para acreditar este requisito debera aportar fotocopia de la
Matricula profesional y/o tarjeta profesional con fecha de expedicion mayor o igual a
CINCO (5) ANOS, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién y
certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia maxima de
seis (06) meses.

6.1.2.PERSONAS JURIDICAS Cuyo objeto social DEBERA ESTAR RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES. Su constitucién debera ser mayor o igual a
TRES (03) ANOS a la fecha de cierre del proceso de seleccion y su duracién debera ser
como minimo por la vigencia del contrato y un afio mas.

Deberan anexar el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara
de Comercio con fecha de expedicion maxima de 30 dias.

Cuando el representante legal de la persona juridica no acreditare el titulo requerido (el
mencionado para las personas naturales), la propuesta deberd ser avalada por un
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003.

Para acreditar este requisito debera aportar fotocopia de la Matricula profesional y/o tarjeta
profesional con fecha de expedicién mayor o igual a CINCO (5) ANOS contados a partir
de la fecha de cierre del proceso de seleccion y certificado de vigencia expedido por la
autoridad competente con una vigencia maxima de seis (06) meses.

Quien dé el aval a una propuesta no podra ser proponente. Tampoco podra pertenecer al
consorcio cuando se entregue oferta de forma conjunta. Por tanto, quien avale la
propuesta debera ser independiente de los consorciados.

6.1.3.CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES: Sus integrantes deberan reunir las
condiciones antes descritas tratandose de personas naturales y juridicas. Los integrantes
tendran que acreditar el titulo de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, y uno de los
integrantes deberan acreditar experiencia general mayor o igual a CINCO (05) ANOS:; los
demas integrantes del consorcio o unién temporal deberan acreditar como minimo UN
ANO de experiencia general. La experiencia sera contada a partir de la expedicion de la
tarjeta o matricula profesional del respectivo profesional.
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La duracién del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL, no debera ser inferior al plazo de
ejecucién del contrato y un afio mas. Asi mismo, cada uno de los integrantes debe tener
como minimo el 30% de participacion dentro del acuerdo consorcial o de unién temporal;
esta situacion debera constar en el correspondiente documento consorcial o de unién
temporal. Adicionalmente, la sumatoria de los porcentajes de participacién de todos los
miembros del consorcio o unién temporal debe ser igual al 100%. LA INOBSERVANCIA
DE ESTA CONDICION SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

No se aceptaran ofertas de consorcios o uniones temporales o personas juridicas cuyo
objeto social no cumpla con lo indicado en los presentes estudios previos.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal se debe anexar el
documento de constitucién del consorcio o unién temporal, suscrito por sus integrantes,
en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 7° de la ley
80 de 1993, ademas sefalar la duracion del mismo, la cual no debera ser inferior al plazo
de ejecucion del contrato y un afio més.

Asi mismo, se debe indicar la designacion de la persona que para todos los efectos los
representara, sefialando las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. También se establecera la forma como se adoptaran las decisiones, en
caso contrario, la entidad acogera lo decidido por el representante legal designado.

Cuando el Representante Legal de las personas juridicas que integran el consorcio o
Union Temporal, de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar, debera
acompafiar a la propuesta la correspondiente autorizaciéon del érgano directivo o asamblea
de socios de las personas juridicas u 6rgano competente, a través de la cual lo autoriza e
indica los topes permitidos para tales fines.

Cuando la facultad del Representante Legal se encuentre limitada, el proponente debera
aportar la autorizacién del 6rgano social o junta directiva para comprometer a la sociedad,
por el valor de la propuesta, para suscribir y ejecutar el contrato en caso de ser adjudicado.

La Direccidn Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas,
verificara que los Proponentes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello,
revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios,
el certificado de antecedentes judiciales para verificar que no haya sanciones inscritas.

6.2. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
La oferta debera estar compuesta por los siguientes documentos:

6.2.1.Carta de Presentacion de la Propuesta

6.2.2.Certificado de Existencia y Representacion Legal (Para el caso de personas
juridicas)

6.2.3.Acreditacion Legal De Constitucion De Consorcio O Unién Temporal.
6.2.4.Fotocopia de la Cédula de Ciudadania

6.2.5.Registro Unico Tributario (RUT)

6.2.6.Certificado de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y de Medidas
Correctivas de la persona natural, persona juridica y su representante legal, asi mismo,
integrantes del Consorcio o Unién Temporal. (La entidad Estatal se reserva el derecho a
Verificarlos).

6.2.7. Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

6.2.8. Certificacion bancaria

6.2.9.APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES
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6.2.10. Carta de compromiso suscrita por el representante legal en la que se comprometa
a la adopcidén e implementacién del Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial,
durante la ejecucién del contrato en las instalaciones de la Rama.

6.2.11. Los demas documentos que acrediten requisitos habilitantes y de calificacion
sefialados en el presente pliego de condiciones, diferentes a la oferta econémica.

6.2.12. Oferta econémica

NOTA: Los documentos relacionados deberan ser presentados conforme las reglas
indicadas en el pliego de condiciones.

6.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar en una certificacion que dentro de su objeto contractual o
alcance comprenda el mantenimiento y/o la construccion y/o adecuacion de obras en un
area superior a 300 m2 donde se incluyan actividades construccién y/o adecuaciéon de
bafios, instalaciones hidrosanitarias, tanques de reserva e instalacion de cubiertas, cuya
sumatoria de valores en estas actividades de contrato sea igual o superior al presupuesto
oficial estimado en SMMLV.

En caso de Consorcios y/o uniones temporales, se sumara la experiencia de sus
integrantes pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experiencia.

5.3.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL PARA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS.

Aquellas ofertas cuyos proponentes acrediten las condiciones sefialadas en el Decreto
1860 de 2021, como emprendimientos y empresas de mujeres y/o mipyme colombianas,
podran acreditar el requisito de experiencia especifica con hasta maximo tres (3)
contratos ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso de seleccién Aquellas
ofertas cuyos proponentes acrediten las condiciones sefialadas en el Decreto 1860 de
2021, como emprendimientos y empresas de mujeres y/o mipyme colombianas, podran
acreditar el requisito de experiencia especifica con hasta maximo cuatro (3) contratos
ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso de seleccion

6.4. CAPACIDAD OPERATIVA
6.4.1.PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Los Proponentes deben contar con un personal minimo principal para la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso, los cuales deberan acreditar las condiciones que se
especifican a continuacion y cuya verificacion se realizara por la misma Entidad y por la
interventoria seleccionada, con soportes documentales de los profesionales propuestos,
como requisito previo para la suscripcion del acta de inicio del contrato:

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Fotocopia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula
profesional. (cuando aplique).

- Carta de intencién suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo
solicitado en el personal minimo requerido, donde se comprometa al porcentaje (%)
de dedicacion segun el cargo.

- Copia de diploma

- Certificados de experiencia.

- El oferente debera diligenciar el formato de relacion del personal ofertado, aportando
los soportes del caso y compromiso de dedicacion en caso de adjudicarse el contrato.

Este personal deberd conservarse durante la ejecucién del contrato en caso de
adjudicacion y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, debera ser
reemplazado por otro de iguales o mejores condiciones, previa aprobacion de la entidad.
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FORMACION
PROFESIONAL,
TECNICA O
TECNOLOGICA

CARGO CANTIDAD

TIEMPO DE
DEDICACION

EXPERIENCIA Y PERFIL MINIMO REQUERIDO

Ingeniero Civil, o
Arquitecto con
1 especializacion
en Direccion de
Obra

Director de

obra

50%

- Titulo profesional de
Arquitecto.

- Tarjeta profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Arquitectura y Profesiones Afines.

- Certificado de vigencia de la ftarjeta
profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Arquitectura y Profesiones Afines.

Ingeniero Civil o

Debe acreditar experiencia minima en cuatro
contratos como director de obra, de los cuales al
menos dos deben tener en su objeto o actividades
desarrolladas en el mantenimiento y/o
construccion y/o adecuacion de edificaciones y se
incluyan las actividades como construccién
tanques de reserva, mamposteria en blogue,
instalaciones hidrosanitarias, instalaciones
eléctricas y muros en drywall; estos contratos
deben estar ejecutados, terminados y recibidos a
satisfaccion, y la sumatoria de los valores deben
ser igual o superior al valor del presupuesto oficial.

Residente de
obra

Ingeniero Civil, o
Arquitecténico

100%

- Titulo profesional de Ingeniero civil o
Arquitecto.

- Tarjeta profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Arquitectura y Profesiones Afines.

- Certificado de vigencia de la tarjeta
profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil.

Tener experiencia general minima de tres (3)
afios, contado a partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia minima en tres
contratos como residente de obra, cuyo objeto o
actividades en uno (1) debe ser el mantenimiento
y/o construccion y/o adecuacién de edificaciones y
se incluyan las actividades como como
construccion tanques de reserva, mamposteria en
bloque, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones
eléctricas y muros en drywall y en los otros dos
debe tener en su objeto relacion con la realizacion
de obras civiles. Estos contratos deben estar
ejecutados y terminados.

Maestro de obra
o] técnico
constructor o]
tecnélogo en
construccién o
tecndlogo en
obras civiles

Maestro de
obra o 1
técnico en
construccion

100%

- Titulo técnico o tecndlogo en construccion

- Certificado de matricula de maestros de obra
expedida por el COPNIA

Tener experiencia general minima de tres (3)
afios, contado a partir de la fecha de expedicion
del certificado expedido por el COPNIA.

Debe acreditar experiencia minima en dos (2)
contratos, cuyo objeto debe tener relacion con la
realizacion de obras civiles y se incluyan las
actividades como como construccion tanques de
reserva, mamposteria en blogque, instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y muros
en drywall;, Estos contratos deben estar
ejecutados y terminados.
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FORMACION

PROFESIONAL, | TIEMPO DE q
CARGO CANTIDAD TECNICA O DEDICACION EXPERIENCIA Y PERFIL MINIMO REQUERIDO

TECNOLOGICA

- Titulo técnico o tecnblogo en SG-SST

Certificacion vigente como apoyo siso ©
coordinador de trabajo de alturas con vigencia no
inferior a un afio, debe ser expedido por el SENA

Coordinador o empresas especializadas en el tema avaladas

Coordinador de

gﬁ:::ga” . 1 trabajo de 100% por el SENA.
(SISO) alturas (S1S0) Tener experiencia especifica en coordinacion de

trabajo en alturas, la cual debera demostrarse
mediante minimo dos (02) certificaciones
laborales o certificaciones de contratos y/o actas
de liquidacién de contratos en los cuales se
evidencie esta experiencia.

NOTA IMPORTANTE: Durante el desarrollo del proceso de seleccién, NO se evaluaran
los soportes de los perfiles requeridos, por tal motivo, no seran requeridos como parte de
los documentos que conformen la propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido,
para habilitarse en el proceso de seleccion, el proponente debera cumplir las siguientes
reglas:

I El proponente debera aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y
legible el Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el pliego
de condiciones y sus documentos anexos.

Il.  El Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, debe suscribirlo
el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica.

Las condiciones de formacién y experiencia de los perfiles del personal requerido seran
verificadas como requisito para suscribir el acta de inicio del contrato. Las demoras
injustificadas para la suscripcion del acta de inicio originadas en la faita de cumplimiento
del personal requerido seran causales de incumplimiento sancionable con multa por cada
dia de retraso.

Nota: El proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta
documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de
trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que seran verificados como requisito
para suscribir el acta de inicio del contrato

NOTA 1: En los costos asociados al AlU, del presupuesto oficial se encuentran incluidos
los costos del personal anteriormente relacionado.

NOTA 2: Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional o
licencia, cuya fecha de expedicién no aparezca en la misma, deberan presentar el
certificado del consejo profesional donde se precise la informacion.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNAPI()N DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establece la Tipificacion, Estimacion y
Asignacion de circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo. Con base en
lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del analisis de riesgos, para
lo cual se utilizé el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo de Colombia
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Compra Eficiente, por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos, la cual hace parte integral
del presente estudio previo.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El contratista debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, garantia Unica que consistird en una péliza expedida por una
compafia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuyo objeto sera respaldar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los
Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas. Garantia Unica que ampare los siguientes
riesgos:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Cuyo
valor sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y la vigencia se
extendera por el termino de duracion del contrato y seis (6) meses mas. Este amparo
cubrira a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Ademas de esos
riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
pecuniaria.

B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS: Su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia dos (2) afios, contador a partir de la entrega y recibido final de
la obra.

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a
partir de la entrega y recibo final de la obra.

D.PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantia no podra ser inferior al
quince (15%) del valor total del contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato y
tres (3) afios mas. Este amparo cubrira a la Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Cundinamarca - Amazonas, de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucion del
contrato.

E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por las actuaciones hechos u
omisiones del contratista y/o subcontratistas se extendera el amparo equivalente a un
valor no inferior a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (200 SMMLYV), por el término de ejecucién del contrato.

PARTICIPACION CIUDADANA

Se convoca a las Veedurias Ciudadanas para desarrollar su actividad durante la etapa
pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso haciendo
recomendaciones escritas y oportunas. Asi mismo a los ciudadanos para hacer ejercicio
del Control Ciudadano. (Articulo 66 Ley 80 de 1993).

En caso de cualquier inquietud favor comunicarse a través de la funcionalidad “mensajes”
de la plataforma SECOP Ii. No se absolveran consultas presenciales ni via telefonica.
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Bogota, noviembre de 2023

ELENA L{Z’AAFAZ %AEZ
Mantenlmlento

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7° 31
Conmutador 601 3532666, Ext: 56001, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



00°A06'[e1dipnlewes fopuso@seuczewr-eoleWwodssp (lew-3 L0095 X3 ‘999ZESE 109 Jopenwuo))

[4> ol 0Sld O}Ip21) 8p odueq OIoUIP3 81-/¢ # / BJale]
leuslew £ Qo K sosiwad sewsep sof JsusyqQ /| ue ugiouaaslu|
‘33vy 13d4S3H 'soulnjoou | “opiny ap
ap ebagjus soleqes; op uopeweiSoud osp osed | A oispeusaaul
o uoisodsip ua ajuswienadse 'sosiulad sof seuRlqO | 0109 saseb
ap opeouys) ‘g ‘opinl 9p opuaAnpul 'ssuoisiwe sewsp | ap  ssauoIsiwg
sopebaibe se| ap A opejnoiged {eusjew fBp 010D UQIDINISUOD
sajelsiew A ofeuew op sepipaw Jeuawaidw) ‘9 | ap soeUSlEW
op sajuany “OJUBWINIOP ajuesaid E] us |ep epuewag
sauopedyiHeD L eljuanoue as anb ‘qoy ap feuy ugisodsip soopebisus
‘Teuy oqai A ojusiweusoew|e ‘suodsuesn @ eled s0sINoaL
ap O $8{BUOIDDSS SB| so}isinbai $O] JiNOU| "s012018) Jod 0 oWISIW | 8p  OowNsSuoD
e oqal A efeainus SY9d - [e1pos | ojoskoid |9 us @Dy soj|enbe Jeyosnoide enbe
op ‘oueljiqow | A lejusiquy | Japod eied eAjOSjOS eiaUBW 3p 0S2%04d | 9p  OWNSUOD
1IN reusiguy o/A eiqo wm uonsag M«wm Jg0BYy ‘seinjonnsa ap  ugplowsp | slesied ap
1 gpod ap ssjepied | ap ueid [9p BING aJUoWSSP Sp SapepIAoe SB| uj G | ugloewlojSURL]
_mchwwmmﬁ u_jm_m%w%%_m mjm_mw“MM%M mASom“ﬂmm__oEm_z ‘g | [eoipnp  ewey | ‘IIvy o] REEREL] m,mm_nm_o_oﬁ olgns sp osn eoisi
; i (NdY, SoiBjUN | B]9p $3|GIUSISOS | SouBWSe ueas ualg ‘uonssb ependepe | us solqued >
m:%nwmww& _om ° _mem_”_\_,ﬂmwm 1ep ._ovM%N\MMM |ep hovmwwwmmm sopaid ap sisjeue | souasiq ep eINS | ] Jeoey A ojoshoid @ us sopelreusb eunegj M_thﬁwﬂw_wwﬁ sojuailiuajuey BoIsy
op ._ow_Ewnzw oEm_EEmwcms_ %l o losiadn s|o osinadn s 'sauojoeoyoadss SO|OIAJSS | SOPIIQS sonpisal SO| ap ajusn; e] us | A ugoeleban ; /A A sauoIDENI9pY | BINJONISORYU|
0S$830id m..u 12pI :o_uw:.ﬁ:oo op oEm_EEowcms_ A oEw_E_.cwEms_ ‘oussip i op | A Mmco_o_m_zcum ugioeledas EPIGap BuN JEZ{ed) 9G9P 3G v | € 3P eplpiad [SSUETTHIE W wn ugonoa(3 qmn
elLIOjuUsAIBY| 1q 101811g | uoldnnsuo) ap | A UQIDONNSUOD Mmmwﬂﬂmm_ch.m%%w_ﬁow & _E_cmm:_mm__\_” _MM“,Q :mnmw% _ mm_muw mo_mommm%m%mww ap m%%“ ‘leinjoniysg UQIEIZRUOD | OJUSILEICISIN
LMMMM“M Mm_mmn“w_m mw«wwm__m wmmumh_w_>_wm2wwu_m__ 010 ‘MIDd ‘SYOd | sousinbai  sono | e| 9p Jouadng ofesuod |9 Jod soplos|qese REREEN] OudEZIORY
Om.woo._n_ ap Bu._._ : ‘ ‘sajejuaiquly | A sajejusiqwe | SO A eueIquojod pepiajewsou | sosolbiad A
. sepuabuguor safeba) [ ] op soysinbal  sO| UOD opJende | S3BUOIOUSAUOD
ap ueld soysinbal | ap ‘|elusiqwe ofsuew sp sepipaw se| sonpisal
‘and-9d ssue|d v | ep Zujelnl | sopelodiooul Jaus} uagap ‘SeA)onIsuod UQBIRUSY)
‘Sole)uesoIpIY sauoedyadse  ‘swe) SOj SOopol g 33avy
solelede ‘enbe |ap oLIoUE [ UD SBjuLIDye JOS usgap | - SO2IUQI3|T
O SOLOS300E SO ‘iejejsul ueanald as enb souepuesoiply | A S0011109|3
Sp sauoesyadss SOLI0Sa%0R A sojelede  so07 z sojeledy
ap opeoyipen ¢ ‘SeURUNLN| op cluslWiUsjuEW | 8p  SONpISaY
‘seueunun| A ugloisinbpe eled SOJIOSSP | 8p ugIDelsUSY
ap sauoloeoyioadse so}isinbal sO| JINOU| "0jesju0) {9p aduedle any
opesyiuag z |2 UOD oplande ap ‘salousixd A saloual | - ugidloweg
(uy sopedss eied epeqoidwos eopabisua | A ugpOINNSUCD
A opuy pepusa epuaoys sp  elbojoudssy  uedszeyo | 8p  sonpisay
ap sepy b enb seueulwn] Jeeisul usgep 98 L | 8p uopEIBURD

obed
2P UOIJEZLIOINE
ajgesuodsay

j0NUos

ojuaiunnbas
ap ajgesuodsay

uoionJalg

ap ajqesuodsay

ap ajgesuodsay

uoIdBIBIUDD

apodog
ap sojuaWNIog

B}NSu0d
o/f erouaisjay
ap sojuawnaog

SOL

so)isinbay

N34 SO1 30 NOIDJdINDS3d

IVIDIANT YINYY V11 30 SOIDINE3S A SINOIJISINDAY VEVd SITVINIIBNY SO

Sajejuaigiuny
so)dadsy

pepiAnoy

05930.1d
[ pepIun

OIDIAYIS OfA NOIDISINDAY ¥ 3d NOIDdI¥aS3a

£20Z 3P TT "ON enuen) ewjuily sp 052004d olaaud oipniss ap zg eulbed

SeuoZBUWY - BOJRWRUIPUN))
[eIIpN{ UOIDBISIUIWPY P [BUOIO9S UQI0AII(]
eInjeOIpn{ e] op Jouadng ofosuo)

eIquio[o) 3p eatiqndsy

exmeapn| ey op rouadng oldsuo)
[EeRIpn{ eurey




00'A0b [erolpnfewes fopuso@seuozewre-eaiewodesip :lew-3 'L009S IXF ‘999ZESE |09 JopEINWUOY

33 ol 08l 0}IpRID 8p 0oUBg OOYIPT 81-/7 # / BISLED

‘v10¢ ap olunlap ogl

oL

‘opejesjuoo -7LYV¥Sd oplende |8 Jod opejdope [eoipng

leuosiad ewey e sp |ejudiquy UONSID op ueld

A salopaanold 1ep ugioeluswaeldwi o ugodope e} Jeziess

op oAles A zed ‘zZL ueJagep ‘|eIpnp BWEY B] 9P SBUOIDB|B)SUI

‘sajejusiquie SB| UD SSpepIAlSE ap O|jlo1esap |9 ug "ol

sosjuuad 4N - BoIsl4

ap oplidwno BINJONIISORHU| Sp pepIUN B} 8p SOo8A0ld
‘lejusiquie pepuoine ered (SvDd) lewos A |esiquy uonsso epenld
ones A zed ‘Li ap ueld [op ugeuawsidw) 8 ugoeioge|g | o eolgnd
‘0j00koid e eled eno e us sopos|qelse [ einjonnsselu)

1ap BlIouaniaiy|
| °p Svod
[op jeuy A soueae
ep  sawuojul 01

soysinbay so| sejuswsidw o Jeydopy ‘6 | g & uopeeY

‘sgjusipuodsanod | eOHUQUODS A
sopepiug se| A einyn) ap ousisiulyy | |eoos eonueup
[Sp uoeZLOINY B} tSuslgo A ejiwey) | Bf ue soiqwesn

0ig agep as 'Dig - {eINYND $elBju} 9P usig un oajdwa
un ap UQIDUSAIBIUL B UQIDUSAIB|UI BUN 8D Sjen} as opuen) g | ep ugessusn
el op ugpeZIijEal “rezies. e|og -

eled selesaosu

ssuoioezioine
A sosjwuled ‘8
‘OpEPIoal

ueAeA 8s onb sauoIUSAISIUI SB| BILUSND UD | [RINND SDISIU|
opusius) ‘1ebn| efey opuens ‘sjusjedwon | sp ustg un us
lejusiquie pepuoine o/A sjusipuodsenoo | o ooibgjoanbie
pephua ajue sauoioezlioIne opujed

obed UQIDEIUAINIOP
oluaiiinbas UOIJBDIJII3 i spodo
ap uoideziioINe jugy A S

ap ajgqesucdssy  ap ajgesuodsay AN ap SojUaWINI0Qg
ajgesuodsay P aiq d @pal ap ajgesuodsay =

BJNSuoD
oA BIOUB13)a Y
[ S0JUaLINIog

SajejuaIquIYy OI12IAI3S 0832014
sojoadsy o_:_.._._m_m PEPIALD h__‘.,mv__::

|1011U0 S ugianaaly UQIJBIBUOS

SO1SIND3Y SO 3d NOIDdINIS3a

OI2IAY3S OfA NOIDISINDAY V1 3d NOIDdI¥2S3a
AVIDIANE YINYY ¥ 3d SOIDIAY3S A SINOIDISINDAY YHYd SITVINIIGINY SOLISINDIY 3a ZINLYW

€207 2P 11 "ON enuen) ewsul ap osac04d omasd oipnyss ap ¢¢ euibed

SeuOZBWIY - BOJRWIRUIPUN))
[EIOIPN[ UQIDRNSIUIWPY 9P [BUOINIS UQIOIAII(]
eanjedipnr ] ap Jouadng ofosuo)

EIquo[0D) 3p edfqnday

eanjesrpn| ef ap somadng ofosuoy)
[eRIph( ewrey




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pagina 34 de estudio previo proceso de Minima Cuantia No. 11 de 2023

CONTROL DE LEGALIDAD

Que el presente proceso de seleccion se adelanta bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b) del numeral 2° del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, reglamentado por el Decreto 1082
de 2015.

Que con la presente contratacién se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de
1996, donde se establece el deber de la Direccion Seccional de Administraciéon Judicial
de realizar las contrataciones necesarias para garantizar la adecuada prestacion del
servicio de justicia.

Que una vez verificado el certificado de disponibilidad presupuestal presentado se
observa que guarda concordancia con el objeto, valor y fecha de expedicion anterior al
presente control de legalidad.

Que, una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que CUMPLEN con
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas decretos
reglamentarios.

Asi las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo
objeto es ““MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NUEVA SEDE
CENTRO DE SERVICIOS DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA.”, se tiene que el mismo
esta acorde a la normativa vigente y por tal razon es viable continuar con el tramite del
presente proceso contractual.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del capitulo cuarto
y numeral 7.1 capitulo séptimo del Manual de Contratacién adoptado mediante la
Resolucién Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial; el Profesional Universitario G-11 del Area Juridica de la Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, como integrante del
Comité Estructurador y Evaluador, realiza el control de legalidad al presente estudio para
la contratacion, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de
contratacion estatal.

NN A (DN
Melissa Fernandez Reinoso
Profesional Universitario Grado 11
Area de Juridica
Comité Estructurador y Evaluador
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] VIABILIDAD
COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.2 del capitulo séptimo del manual de
contratacién adoptado por la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial mediante
Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, el Comité Estructurador y Evaluador
de la Direccidén Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, emite
la correspondiente viabilidad al presente estudio y documento previo para la contratacion.

Melissa éeEnm&%d Jenny Andrea Medrano Rincén

I?rofesional Universitario Grado 11 F?rofesional Universitario Grado 11
Area de Juridica Area Financiera
: 4 g
S "A .III-
£ AN U U;p (o
Beatriz’ Efena Raye Rz ¥ Martha Helena Liza Baez
F;’_r esional Univerpitario Grado 11 Profesional Universitario Grado 11
——AregrAdministrativa) Unidad responsable o beneficiaria

del bien, obra o servicio.

REVISION.
JUNTA DE CONTRATACION SECCIONAL

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2.2.del capitulo segundo del manual de
contratacion adoptado por la Direcciéon Ejecutiva de Administracion Judicial mediante
Resolucién Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, la Junta de Contratacién de la
Direccion Secﬁbqal de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas manifiesta
tener conocirhiean del presente estudio y documento previo, cuya modalidad es
seleccién B'r\e\viada de menor cuantia

v [ A -

| | Yy~ 7

\ / e foe ™
i £ --.:.li,;;’\:“;/ [ -;- "‘_'_—r_l_,_,—c"":’ o £ 7,_'_ e . /.
Néstor Fabiar Quintero Orozco Eve'iin Liliana Leal Galindo =~
Profesional Universitario Grado 12 Profesional Universitario Grado 12

Coordinador Administrativo Coordinadora Juridica

f“\/é?__-/

José Orlando Rodriguez Vargas
Profesional Universitario Grado 12
Coordinador Financiero
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