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I. INTRODUCCIÓN   
  

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 

Único Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que 

las Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 

Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso1  

  

 
1 DNP. Decreto Número 1082 de 2015.  

Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulo1  



En este sentido y teniendo en cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano tiene como misión 

“Desarrollar proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de 

equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante 

la construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y 

espacio público” y que el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020”, 

en el Programa de Movilidad define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la 

vigencia del mismo, se desarrolla el presente documento soporte en la contratación de los 

proyectos de infraestructura que se financiarán durante la vigencia 2019 y en el cual se 

analizará el contexto general del mercado de la construcción en infraestructura, su 

comportamiento a nivel nacional y local, su participación en el Producto Interno Bruto y demás 

aspectos desde el punto de vista económico, técnico y legal.  

  

Así mismo, se realizará un análisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han 

venido desarrollando los proyectos de infraestructura en la entidad y en otras entidades 

vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizará la oferta identificando las empresas, 

asociaciones, firmas,  compañías y sociedades que desarrollan proyectos de infraestructura 

y que por su capacidad y experiencia podrían entrar a participar en los procesos de 

contratación.  

    

      

  

    

    

  

II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR  
  
A. ASPECTOS GENERALES  

  
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y 

competitividad de las ciudades además de tener impactos en el comportamiento del mercado 

laboral. El sector de la construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas 

de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en 

otros sectores económicos.   

  

Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y 

a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión 

en obra civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras 

economías, es por  eso que en todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado 

importantes inversiones  en  la construcción y mejoramiento del subsistema vial y de 

transporte (en el cual se incluyen las vías por las cuales transita este).   

  

Una cantidad significativa de estudios evalúan el impacto de las inversiones en infraestructura 

de transporte sobre el crecimiento económico. La aproximación metodológica más común en 

este tipo de trabajos se fundamenta en modelos basados en la función de producción, donde 



la infraestructura de transporte es considerada capital público; es decir, como otro tipo de 

factor cuya provisión está a cargo del sector público y que junto al capital privado afectan el 

Producto Interno Bruto - PIB. Aunque este conjunto de modelos se desprenden de los 

trabajos desarrollados por Aschauer(1988), los resultados de los estudios que emplean este 

enfoque varían considerablemente y aunque buena parte de ellos han identificado una 

relación positiva entre la inversión en transporte y el crecimiento económico, algunos temas 

como la naturaleza de esta relación no se han resuelto, puesto que la causalidad puede 

modificarse o reversarse si existe un rezago de tiempo entre la inversión en transporte y el 

momento en que se evidencian los beneficios económicos; es decir, que la inversión no se 

ve en el momento en el cual se invierten los recursos sino cuando la infraestructura está 

instalada y en operación o en el caso del subsistema de transporte, cuando estos están en 

funcionamiento de manera óptima y los usuarios se adaptan al nuevo esquema.   

  

En el mismo sentido, los desarrollos teóricos más importantes en cuanto a crecimiento 

económico (Barro, 1990; Barro y Sala – i – Martín, 1994; y Romer 1996), imputan a la 

acumulación  del capital físico, humano y la innovación tecnológica los factores más 

importantes para la ampliación  de la producción, así mismo al gasto público en diferentes 

sectores.    

  

Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo 

componen, ya que todos son interdependientes entre sí (subsistema vial, de transporte y del 

espacio público), para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura vial y su 

conservación, además de la manutención del mobiliario público con que cuenta la ciudad, 

esto no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los demás 

bienes y servicios que ofrece la ciudad como salud, educación y recreación, entre otros.     

  
1. ANÁLISIS ECONÓMICO  
  

Según la información anual más actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento 

del crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB de los últimos 7 años, el 2009 fue el 

año de menor crecimiento del periodo analizado con un crecimiento del 1.7% y una inflación 

del 2%, este comportamiento se explica debido a un menor consumo de las familias y a una 

reducción de la inversión en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la 

demanda agregada. Uno de los sectores que presentó comportamiento negativo fue el de 

industria manufacturera con una variación negativa de -4.1%, sin embargo, la construcción 

logro un crecimiento aunque con un índice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo había 

hecho hasta alcanzar un 8.8%.  

  

En el año 2010 las variables macroeconómicas tienden a mejorar, presentando una variación 

positiva del 4% con respecto al año anterior, mientras que la inflación presenta un aumento 

que oscila entre 3,17% y 3.73% permitiendo un crecimiento real de más de 2 puntos 

porcentuales2.  

 
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. Cuentas Trimestrales – Colombia. Producto Interno Bruto  

(PIB)Cuarto trimestre 2015.Recuperado de:  



  

VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2018  

  
Fuente: DANE  

Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/Boletintecnico/Producto Interno Bruto PIB Cuarto trimestre de 2017   

  

El año 2011 se destaca por ser el año de mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo, 

alcanzando un 6.6%. Para el año 2012, se observa  nuevamente un crecimiento pero a una 

tasa del 4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido el año 2013, el PIB en Colombia 

registró un crecimiento del 4.9% como consecuencia del buen comportamiento de los 

sectores de la construcción, el suministro de servicios básicos, la actividades de servicios 

sociales, comunales y personales; a partir del año 2014 el país entra en una desaceleración 

económica motivada, entre otros, por los bajos precios del petróleo, baja de las exportaciones 

y la situación económica de Venezuela. En 2014, según cifras aportadas por el DANE la 

economía colombiana creció 4.4%, debido principalmente al buen momento del sector de la 

construcción.  

  

Durante el 2015 la economía colombiana continuó el declive sostenido desde 2014, esta vez 

alcanzando solo un 3,1% de crecimiento y de 2,0% para el año 2016; esta desaceleración 

económica también se ha evidenciado en las cifras de la construcción que en las últimas 

cuatro vigencias pasó de un crecimiento de 11,6% en 2013 a un 3,5% en 2015 y finalmente 

un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016, según boletín técnico de cuentas trimestrales 

PIB IV Trimestre de 2016. Estos indicadores en materia de construcción a nivel nacional 

pueden reflejar un leve periodo de recesión en la contratación debido a la transición y el 

empalme entre los gobiernos saliente y entrante de la ciudad4
.  

  

  

 

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/bol_PIB_IVtrim15_oferta%20(1).pdf  
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 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN EL AÑO 2018  

  
Fuente: DANE.  

5 Tomado de: http://www.dane.gov.co.  

  

En relación a la inflación, el DANE reporta un Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

5,75% durante el 2016; es decir, 1,02% menor a la reportada el año inmediatamente anterior; 

el IPC en la ciudad de Bogotá D.C. se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional 

ubicándose en 5,69% para los últimos doce meses.3  En relación a la tasa de desempleo, 

para el trimestre móvil Noviembre - Enero de 2017 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

fue de 10,6%, cifra similar a la reportada en la ciudad de Bogotá D.C. durante el mismo 

periodo.  

  

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional  

  

 

 
3 Revista Dinero. La inflación de 2016 cerró en 5,75%. Recuperado de:  

http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-2016/240638  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Fuente: DANE.  
Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf  

  

  

Contexto Nacional  

  

Comparado el año 2016 respecto al año 2015, el valor agregado de la rama de la construcción 

aumentó 4,1%, experimentando un leve repunte respecto del incremento observado durante 

el periodo 2014 – 2015; explicado principalmente por el aumento en la construcción de 

edificaciones de 6,0% y de obras civiles en 2,4% y edificaciones en 2,1%. 4 

COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 2017 – TERCER  

TRIMESTRE 2018  

  

  
         Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf  

  

Sin embargo, relacionado con las áreas aprobadas por licencias de construcción a nivel 

nacional se evidencia una reducción del 6,5% durante el año 2016 respecto del 2015; en 

Bogotá la reducción del área aprobada para la construcción se acentúa en torno al 32,2%5.   

  

La construcción como actividad económica que venía creciendo por encima de la economía 

en su conjunto, alrededor de 10% en promedio desde 2013, presentó una escasa expansión 

durante el 2015 (3,69%) y un leve repunte durante el 2016 con un incremento aproximado de 

4,1%. Se identifica dentro de estas estadísticas el sector de Edificaciones No residenciales 

como el renglón que mayor crecimiento reportó durante el 2016 con una variación anual del 

8,6% que contrasta con una caída de 8,0% en Edificaciones residenciales; por su parte, la 

construcción de Obras Civiles por reportó un incremento anual de 5,1% durante el 2016.6  

 
4 DANE, Cuentas Trimestrales PIB – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2016.  

Pág. 11 Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf  
5 DANE. Boletín Técnico Licencias de Construcción – ELIC, Enero de 2017. Recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf  
6 DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 12.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf


  

Por otra parte, los pagos en obras civiles evidenciaron un incremento anual acumulado de 

2,2% durante el 2016, y de 3,9% frente al mismo trimestre (IV trimestre) del 2015 tal y como 

se evidencia en la tabla a continuación.  

    

  

    

  

VARIACIONES ANUALES DE LOS PAGOS EN OBRAS CIVILES (2014 – 2019)  

  
Fuente: DANE.  

Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim19.pdf  

  

Dentro del subsector de Obras Civiles la dinámica constructiva se evidencia en la Variación 

Acumulada anual de los pagos según tipo de construcción reportada por el DANE.  Este 

Subsector de Obras Civiles refiere un incremento generalizado del 5,1%; y una variación 

anual de pagos positiva de 3,9% que se explica principalmente por incrementos en los pagos 

anuales de vías férreas, pistas de aterrizaje, y sistemas de transporte masivo (63,1%) y de 

Otras obras de ingeniería (20,0%); por su parte, Carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una variación 

positiva de 6,0% durante el 2016 según la variación anual de pagos.78  El incremento de los 

pagos acumulados en Otras Obras de Ingeniería se explica principalmente por los mayores 

pagos efectuados en la construcción, mantenimiento y reparación de escenarios deportivos, 

parques y otras obras de Ingeniería.  

  

 

Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf  
7 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC. IV Trimestre de 2016. Pág.  
8 . Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf  
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http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf


Cabe señalar que el mayor incremento por  pagos  en obras de carreteras, calles, caminos, 

puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos provienen de 

Otras Entidades (Concesiones, Sistemas de Transporte Masivo y Empresas) (25,7%), 

principalmente, seguido por entidades del Orden Nacional (15,4%), por su parte entidades 

territoriales obtuvo un decrecimiento de -9,4%9  

  

  

El análisis del contexto general muestra que el sector tiene una importante participación 

dentro de la actividad económica del país. La construcción de infraestructura más que un fin 

se constituye en un medio a través del cual las demás actividades económicas crecen y se 

desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que por cada peso de valor agregado en 

obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la 

infraestructura como insumo.10   

  

El componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del 

PIB total, entendiendo que cuando se habla de proyectos de infraestructura u obras civiles 

se hace referencia a aquellas actividades dirigidas a la construcción de:   

  

• Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción 

de subterráneos.  

• Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo.  

• Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias.  

• Construcciones para la minería y tuberías para el transporte.  

• Otras obras de ingeniería.    

  

El desarrollo de las obras civiles está determinado por aspectos administrativos como la 

agilidad que se logre en los procesos de contratación y la obtención y aprobación de licencias 

entre otros, lo que implica que la complejidad de los procesos licitatorios así como los trámites 

de rigor disminuyen ostensiblemente la dinámica del sector de la construcción.  

  

De acuerdo con la información reportada por el DANE en el cuarto trimestre de 2016, durante 

ese mismo año el valor agregado de la rama Construcción creció 4,1% respecto al mismo 

periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la producción de edificaciones en 6,0% y en 

obras civiles en 2,4%.  El crecimiento de la construcción de inmuebles obedece 

principalmente al aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 10,1%; 

edificaciones residenciales en 2,2% y los trabajos de mantenimiento y reparación de 

edificaciones (2,1%).11  

 
9 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC (IV trimestre 2016). Pág. 9.  

Recuperado de:  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf  
10 PMI. Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: http://www.pmicolombia.org/wp-

content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-deinfraestructura-en-Colombia.pdf  
11 DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 11.  
Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf  
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Como se observa en el cuadro a continuación, uno de los principales indicadores de inversión 

en obras civiles elaborados por el DANE, es el pago que se realiza a los contratistas. Lo 

anterior puede dar una aproximación de la inversión real directa que se realiza en el 

subsector. Este indicador ha contribuido a la medición del PIB sectorial, de la misma forma 

que ayuda a medir el impacto de las políticas públicas   

  

  

  

  

  

VARIACIÓN ANUAL DE LOS PAGOS SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS 

CIVILES) I TRIMESTRE 2019  

  
Fuente: DANE  

Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim19.pdf  

Por ramas de actividad para 2017 se obtuvo un crecimiento sectorial más balanceado que en 

2016. La depreciación acumulada del peso debería dinamizar varias de las ramas productivas 

transables. Se espera que para el periodo 2018-2019, este subsector tenga una mayor 

participación, dado que se realizarán inversiones importantes como las siguientes: la red 

férrea del pacífico y del caribe, infraestructura de aeropuertos de más de 7 ciudades del país, 

inversiones los sistemas de transporte fluvial y sistemas de transporte masivo y 

fortalecimiento de los ya existentes, adicional se construirán nuevas vías que conecten al 

país y se conservaran las ya existentes. Uno de los mecanismos empleados para licitar las 

obras necesarias para mantener el subsistema vial del país son las concesiones de cuarta 

generación (En las concesiones de cuarta generación los contratistas primero elaboran los 

diseños y los estudios de las obras, obtienen las licencias ambientales y adquieren los predios 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim19.pdf


antes de comenzar a construir. Cuando los contratistas hayan terminado tramos que puedan 

ponerse en operación, el Gobierno les autorizará cobrar peajes durante el tiempo que sea 

necesario para recuperar la inversión realizada por los privados).  

   

Con las nuevas concesiones viales, en los próximos seis años el sector privado podría 

realizar mayores inversiones en infraestructura que el sector público. Asimismo, el país se 

acercaría a la meta de inversión de 3,1% del PIB para mantener una infraestructura que 

soporte la demanda futura.  

  

La construcción seguiría impulsando el crecimiento económico. Como ya se mencionó, la 

puesta en marcha de las primeras adjudicaciones de las concesiones de vías 4G mantendría 

el importante dinamismo en la economía colombiana de la construcción de obras civiles. 

Adicionalmente, se espera que los gobiernos locales, gracias a las regalías disponibles de 

vigencias pasadas, sigan realizando pagos para carreteras y otras obras de ingeniería, los 

cuales también aportarían al crecimiento de las obras civiles. En el caso de las edificaciones, 

se estima una expansión moderada, respaldada por los programas del Gobierno 

mencionados.12  

  

Frente a la generación de empleo, el sector de la construcción hace un gran aporte al país 

en esta materia, no solo en lo referente a la creación de nuevos puestos de trabajo sino por 

el aporte a la cadena de valor, ya que dinamiza la contratación de mano de obra en varios 

frentes, como lo señala Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL). Si se revisa la última tasa de desempleo registrada en 9%, la 

construcción aportó 6,5% del volumen de ocupación en el país, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
12 DANE, 2016. Indicador de Inversión en Obras Civiles. IV Trimestre de 2015.  

Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/pres_IIOC_IV2015.pdf Recuperado el 08 

de junio de 2016  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (PAGOS), SEGÚN TIPOS DE 

CONSTRUCCIÓN (2010 – I er trimestre 2019)  
2010 - 2016 (IV trimestre)pr                                                                                                                                                  Ponderaciones y año base 2010 
 Variaciones Contribuciones 

 Tipos de construcción Años Trimestre Índice 1 3 
 Anual Año corrido 12 meses Anual Año corrido 12 meses 
Total nacional 2010 I 59,3 - - - 
  

II 81,5 
   

- - - 

  
III 91,7 

   
- - - 

  
IV 167,4 

   
- - - 

 
2011 I 57,3 -3,3 -3,3 

 
-3,3 -3,3 - 

  
II 88,7 8,8 3,7 

 
8,8 3,7 - 

  
III 99,9 8,9 5,7 

 
8,9 5,7 - 

  
IV 174,1 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 

 
2012 I 71,4 24,4 24,4 9,0 24,4 24,4 9,0 

  
II 107,5 21,2 22,5 11,8 21,2 22,5 11,8 

  
III 110,6 10,8 17,7 12,2 10,8 17,7 12,2 

  
IV 163,2 -6,3 7,8 7,8 -6,3 7,8 7,8 

 
2013 I 75,7 6,0 6,0 5,3 6,0 6,0 5,3 

  
II 104,4 -2,9 0,7 0,2 -2,9 0,7 0,2 



  
III 126,5 14,3 5,9 1,3 14,3 5,9 1,3 

  
IV 192,8 18,1 10,3 10,3 18,1 10,3 10,3 

 
2014 I 96,8 28,0 28,0 13,9 28,0 28,0 13,9 

  
II 122,0 16,9 21,5 18,5 16,9 21,5 18,5 

  
III 139,1 10,0 16,8 17,2 10,0 16,8 17,2 

  
IV 204,3 6,0 12,6 12,6 6,0 12,6 12,6 

 
2015 I 102,3 5,6 5,6 9,1 5,6 5,6 9,1 

  
II 131,6 7,8 6,9 7,3 7,8 6,9 7,3 

  
III 149,9 7,8 7,2 6,8 7,8 7,2 6,8 

  
IV 207,8 1,7 5,2 5,2 1,7 5,2 5,2 

 
2016 p 

       

  
I 102,2 -0,1 -0,1 4,2 -0,1 -0,1 4,2 

  
II 131,1 -0,3 -0,2 2,4 -0,3 -0,2 2,4 

  
III 155,2 3,5 1,2 1,4 3,5 1,2 1,4 

  
IV 215,8 3,9 2,2 2,2 3,9 2,2 2,2 

4001: Carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobreelevadas, túneles y construcción 

de subterráneos 
2010 

I 71,6 
      

  
II 86,6 

      

  
III 92,5 

      

  
IV 149,3 

      



 
2011 I 64,6 -9,7 -9,7 

 
-3,3 -3,3 

 

  
II 81,2 -6,2 -7,8 

 
-1,8 -2,4 

 

  
III 109,1 17,9 1,7 

 
5,0 0,5 

 

  
IV 151,7 1,6 1,7 1,7 0,4 0,5 0,5 

 
2012 I 88,4 36,7 36,7 9,5 11,5 11,5 2,6 

  
II 121,1 49,1 43,6 21,3 12,5 12,1 5,7 

  
III 126,4 15,8 31,7 20,6 4,8 9,2 5,6 

  
IV 164,9 8,7 23,1 23,1 2,1 6,2 6,2 

 
2013 I 107,0 21,0 21,0 20,7 7,3 7,3 5,7 

  
II 112,4 -7,2 4,7 8,6 -2,2 1,5 2,5 

  
III 161,8 28,0 13,5 12,0 8,9 4,4 3,5 

  
IV 220,0 33,4 20,0 20,0 9,4 6,2 6,2 

 
2014 I 140,9 31,8 31,8 22,3 12,5 12,5 7,1 

  
II 155,8 38,6 35,3 32,9 11,6 12,0 10,3 

  
III 183,7 13,5 26,0 28,2 4,8 9,0 9,1 

  
IV 237,7 8,1 19,5 19,5 2,6 6,5 6,5 

 
2015 I 134,7 -4,4 -4,4 12,1 -1,8 -1,8 4,1 



  
II 168,2 7,9 2,1 6,8 2,8 0,8 2,4 

  
III 189,2 3,0 2,4 4,2 1,1 0,9 1,5 

  
IV 292,5 23,0 9,3 9,3 7,5 3,3 3,3 

 
2016 Ip 139,3 3,4 3,4 10,9 1,3 1,3 3,8 

  
II 190,4 13,2 8,9 12,0 4,7 3,2 4,2 

  
III 213,2 12,7 10,3 14,5 4,4 3,7 5,0 

  
IV 310,1 6,0 8,7 8,7 2,4 3,2 3,2 

4002: Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas 

de transporte masivo 
2010 

I 68,8 
      

  
II 99,4 

      

  
III 106,3 

      

  
IV 125,6 

      

 
2011 I 78,8 14,6 14,6 

 
0,4 0,4 

 

  
II 72,0 -27,5 -10,3 

 
-0,9 -0,3 

 

  
III 70,7 -33,4 -19,2 

 
-1,0 -0,6 

 

  
IV 82,0 -34,7 -24,1 -24,1 -0,7 -0,6 -0,6 

 
2012 I 47,1 -40,2 -40,2 -33,7 -1,4 -1,4 -0,9 

  
II 72,1 0,1 -20,9 -28,9 0,0 -0,6 -0,7 

  
III 48,0 -32,1 -24,5 -28,2 -0,6 -0,6 -0,6 

  
IV 77,0 -6,1 -19,5 -19,5 -0,1 -0,4 -0,4 

 
2013 I 47,5 0,9 0,9 -10,0 0,0 0,0 -0,2 



  
II 56,9 -21,2 -12,5 -15,6 -0,4 -0,2 -0,2 

  
III 78,1 62,5 9,1 4,1 0,7 0,1 0,1 

  
IV 76,9 -0,2 6,2 6,2 0,0 0,1 0,1 

 
2014 I 52,5 10,3 10,3 8,0 0,2 0,2 0,1 

  
II 51,9 -8,8 -0,1 13,0 -0,1 0,0 0,2 

  
III 72,5 -7,1 -3,1 -2,2 -0,1 0,0 0,0 

  
IV 126,3 64,3 16,9 16,9 0,7 0,2 0,2 

 
2015 I 46,4 -11,6 -11,6 12,4 -0,2 -0,2 0,2 

  
II 43,4 -16,4 -14,0 11,3 -0,2 -0,2 0,1 

  
III 66,0 -9,0 -12,0 11,1 -0,1 -0,2 0,1 

  
IV 92,6 -26,7 -18,1 -18,1 -0,4 -0,3 -0,3 

 
2016 Ip 88,2 90,3 90,3 -2,3 1,1 1,1 0,0 

  
II 77,8 79,5 85,1 12,5 0,7 0,8 0,2 

  
III 119,1 80,6 83,2 34,0 0,9 0,9 0,4 

 IV 151,0 63,1 75,7 75,7 0,7 0,8 0,8   
  

Anexo A1.1. 

Variación y contribución anual¹ del indicador de Inversión en Obras Civiles, por tipo de construcción (Pagos) 
2017 (I trimestre) - 2019 (I trimestre)pr                                                                                                                                                                                                                   



Tipo de construcción 

 
 4001                            4002                             
 Carreteras, calles, caminos,  Vías férreas, pistas de aterrizaje y  
 Año Trimestre Total IIOC puentes, carreteras  sistemas de tranporte masivo 

sobreelevadas, túneles y  
construcción de subterráneos 

 

 Variación        Contribución     Variación         Contribución     
 (%) (p.p.) (%) (p.p.) 

 2017 I - - - - - 

 
II - - - - - 

 
III - - - - - 

 
IV - - - - - 

2018 I -7,1 -4,3 -2,1 -43,2 -2,6 

 
II -5,5 

-4,6 -2,0 -8,1 -0,2 

 
III -1,7 

0,2 0,1 13,7 0,5 

 
IV 5,3 

4,4 1,9 35,3 1,2 

 2019 I 7,9 6,5 3,3 -20,1 -0,7 

Fuente: DANE.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/anexos_IIOC_IVtrim16.xls  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles  

  

Contexto Local  

  

De acuerdo con información del DANE, al tercer trimestre del año 2016Pr el crecimiento del 

PIB de Bogotá D.C. fue de 2,1% 13 ; menor al reportado a diciembre de 2014 (3,9%) 

evidenciando que la desaceleración económica nacional afecta al distrito al igual que al resto 

del territorio nacional.  

  

Durante el periodo III Trimestre 2015 – III Trimestre 2016, en el Distrito Capital las ramas de 

la economía que presentaron mayor incremento fueron la construcción (12,1%), seguido de 

establecimientos financieros (4,0%) y actividades de servicios comunales, sociales y 

personales (1,5%); en contraposición, las ramas económicas con mayores decrecimientos 

reportados durante el mismo periodo fueron electricidad gas y agua (-2,4%) y la industria 

 
13 DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto (PIC) Trimestral de Bogotá D.C. Tercer trimestre 

de 2016. Pág. 3. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/anexos_IIOC_IVtrim16.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/anexos_IIOC_IVtrim16.xls
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf


manufacturera (-1,3%).  Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB de Bogotá 

D.C., aumentó 1,0%. Este resultado se explica principalmente por el comportamiento de:  

Construcción con 11,6%; Industrias manufactureras con 2,8% y transporte, almacenamiento 

y comunicaciones (1,7%).14  

  

  

VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL PIB DE BOGOTÁ D.C.  

2010 – 2018   

  
Fuente: DANE  

Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/Boletintecnico/Producto Interno Bruto PIB Cuarto trimestre de 2017  
  

  

Para Bogotá D.C., al III Trimestre de 2016, la rama económica de la construcción presentó 

un incremento de 3,5% en el valor agregado de la actividad respecto al año anterior, explicado 

por el comportamiento de la construcción de edificaciones no residenciales (8,6%) y de la 

construcción de obras civiles (5,0%); por su parte la construcción de edificaciones 

residenciales sufrió un impacto de (-8,0%) durante el mismo periodo.   

  

  

Datos históricos de desempeño del sector  

  

Las diferentes administraciones han destinado gran parte de los recursos al subsistema vial, 

especialmente a la construcción del Sistema de Transporte Masivo, por lo que este rubro se 

ha destacado en el desarrollo del sector. Para los años 2011 y 2012 la inversión en obras 

para el subsistema vial por parte de la Administración Distrital se sitúo entre el 1% y el 1,5% 

del PIB. En total la inversión en obras civiles en Bogotá para el periodo 20122014 ascendió 

a alrededor del 2% del PIB y se espera que aumente en los años siguientes, resultado de la 

inversión pública a través del cupo de endeudamiento, la Asociaciones Publico Privadas 

(APP), los cobros por congestión, los peajes urbanos y las demás modalidades de inversión 

previstas en el marco del desarrollo en infraestructura para la ciudad, potenciado por la 

disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías aprobados por el OCAD en 

Diciembre de 2016 para la contratación de los estudios, diseños y estructuración de 10 

grandes obras de integración regional.  

 
14 IBID, Pág. 4.  

2 , 7 
  

2 018 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El acuerdo de presupuesto de la Administración Central para inversión en el 2014, estableció 

que las entidades del sector movilidad contaban con 3,4 billones de pesos destinados, lo que 

indicaba un aumento real en la inversión de 55,7% respecto a 2012.  

  
  

  
Fuente: SHD  
Tomado de:  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwChcqWWdGtFQgFlZgRRkhPGGzp?projector=1&messagePartId=0.1  
  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwChcqWWdGtFQgFlZgRRkhPGGzp?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwChcqWWdGtFQgFlZgRRkhPGGzp?projector=1&messagePartId=0.1


  

Con la aprobación del cupo de endeudamiento para la ciudad, al sector de movilidad  se le 

otorgaron recursos por 2.5 billones de pesos, en los que se incluía una partida de 800 mil 

millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro. La materialización de 

los proyectos que están incluidos en el cupo de endeudamiento están destinados a obras 

específicas que tienen como finalidad reducir la congestión vehicular y dotar a la ciudad con 

una red vial jerarquizada e integrada, planes que se verán reflejados en la eficiencia de 

medidas de ordenamiento, regulación y control del tránsito.  

  

Adicionalmente, en Diciembre de 2016, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

Centro Oriente del SGP -OCAD aprobó mediante acuerdos 058 y 059 de Diciembre recursos 

por el orden de los $127 mil millones del Sistema General de Regalías, para los diseños y 

estructuración de 10 proyectos estratégicos de integración regional por parte del IDU.  

  

Esto se traduce en la reducción de los tiempos de viaje y la mitigación de otros problemas 

actuales como la accidentalidad vial y la contaminación ambiental, contribuyendo así con la 

reducción de los costos de operación y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

  

Según la Secretaria de Hacienda Distrital, como se observa en los cuadros, el Plan Operativo 

Anual de Inversiones previsto para 2018 contempla una partida presupuestal de 1,4 billones 

de pesos para el sector de Movilidad, de los cuales aproximadamente el 81,3%, es decir 1,2 

billones se destinaran a construcción y mantenimiento de la infraestructura del sistema vial, 

distribuidos entre las entidades competentes, a saber Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y 

la Unidad de Mantenimiento Vial (UAEMV).  

  

2. ANÁLISIS TÉCNICO  

  

En el ámbito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales 

se enmarcan los proyectos de Infraestructura Vial Urbana y de Espacio Público, como se 

relaciona a continuación:  

  

Plan de Ordenamiento Territorial – POT   

  

En el POT se establecen los sistemas generales de la ciudad:  

  

1. Sistema de Movilidad.  

2. Sistema de Espacio Público Construido.  

3. Sistemas de Servicios Públicos.  

4. Sistema de Equipamientos.  

  



 

  

2.1. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, 

procesos y acciones de regulación orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio 

para acceder a las actividades y servicios. Lo compone el sistema de movilidad urbano y 

rural.  

  

Sistema de movilidad urbano: Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de 

pasajeros y de carga en la zona urbana de expansión y en el área rural del Distrito Capital, 

al igual que conectar la ciudad con la red de ciudades de la región con el resto del país y el 

exterior. El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas:  

Subsistema Vial: está conformado por la malla vial arterial, intermedia, local y rural, así como 

por las intersecciones entre éstas.  

  

Subsistema de Transporte: es el conjunto de redes de infraestructura y equipos que 

posibilitan la conectividad y accesibilidad de manera segura y eficiente a los diferentes 

usuarios, sus  componentes son:  

  

i.  Sistema Integrado de Transporte Público ii. 

 Red de Transporte no Motorizado  

  

Fuente: IDU   
  15 

  Tom ado de:  Dirección Técnica E stratégica 
  ( DTE )   



iii. Red de Transporte en vehículo privado  

iv. Red de transporte de carga y mercancías  

v. Red de estacionamientos públicos vi.  Red de intercambiadores 

modales  

 vii.  Red de equipamientos de soporte del SITP  

  

Subsistema de Regulación y Control del Tráfico: se estructura alrededor del Sistema 

Inteligente de Administración del Tráfico, y sus diferentes componentes.  

  

2.2. Sistema de Espacio Público Construido: Es el conjunto de espacios públicos 

construidos para que de manera articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio 

urbano y rural, complementen las funciones de equilibrio ecológico y ambiental, mejoren las 

condiciones del paisaje y del hábitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreación y 

esparcimiento, así como de encuentro social y construcción de ciudadanía, y se constituyan 

en lugares simbólicos y de referencia colectiva para la población con un enfoque diferencial 

y de género.  

  

Sistema de Espacio Público Construido Urbano: Es el espacio construido de carácter 

permanente, de uso público y disfrute colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de 

prevalencia del peatón y personas en condición de movilidad reducida. El sistema de espacio 

público construido está compuesto por los siguientes elementos:  

  

Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso público destinados al 

tránsito y permanencia de los peatones y las personas con movilidad reducida que se integran 

funcionalmente con los parques, los elementos de la estructura ecológica principal, la 

infraestructura vial vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los 

espacios peatonales son:  

  

i. Plazas y Plazoletas  

ii. Alamedas  

iii. Andenes y pasos peatonales  

iv. Vías peatonales, incluye rampas y escalinatas  

v. Enlaces peatonales a desnivel  

vi. Áreas de control ambiental.   

vii. Galerías y pasajes comerciales cubiertos de carácter público   

  

Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU).  

  

Sistema de Espacio Público Construido Rural: Está compuesto por los siguientes elementos:  

  

· Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las 

plazas y plazoletas, vías y pasos peatonales, senderos, caminos reales y 

veredales, paraderos y miradores escénicos rurales.  

  



· Subsistema de Parques públicos rurales: Hacen parte de este subsistema las 

zonas verdes en asentamientos humanos, parques recreativos, parques 

ecológicos, y parques agro-productivos.  

  

· Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, cicloparqueaderos y 

demás zonas de parqueo para vehículos.   

  

· Parágrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio público rural 

serán los mismos definidos para el sistema de espacio público construido, o 

los que se requieran para el buen funcionamiento del espacio público rural.  

  

Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura de la ciudad  

  

• Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso garantizando 

la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. 

En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, encontramos la 

modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con 

estructuras que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizando sus 

servicios ambientales y armonizando su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. 

(POT).  

  

• Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de 

algún tipo de infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura).  

  

• Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación en 

intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados 

por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura).  

  

• Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de 

un año) con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado 

de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura).  

  

• Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar 

una nueva en el espacio que se encontraba deteriorado. La generación de la nueva 

estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. En 

su detalle se deben hacer los estudios necesarios para garantizar el período de vida útil 

previsto.  

  

• Rehabilitación: Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican 

con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro o 

el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo 

y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes. Puede incluir el 

reciclado de las capas asfálticas con o sin incorporación de material granular nuevo o 

existente, o la colocación de capas de mejoramiento estructural. Normalmente, los 

procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en 



consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural 

necesarios. La profundidad de la intervención será máximo hasta la primera capa granular 

de la estructura subyacente a la capa asfáltica y no considera la intervención de redes.  

  

• Señalización: Corresponde a la instalación de uno o varios dispositivos físicos o marcas 

que indican la forma correcta como deben transitar los usuarios por la infraestructura de 

los sistemas de movilidad y espacio público. Éstos se instalan a nivel o elevados para 

transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos.  

  

Competencias en la ejecución de la malla vial de Bogotá  

  

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la 

malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 

1999, Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT, 

las cuales se resumen en la siguiente tabla:  

   

   
INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL  

  
ENTIDAD COMPETENTE  

  

  
MARCO NORMATIVO  

  

•  CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL  

  

  

  

  
•  PRINCIPAL  Y  MALLA 

 ARTERIAL COMPLEMENTARIA   
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOS CIRCUITOS DE MOVILIDAD  
DEFINIDOS PARA EL SITP, ASI COMO LA 

PRIORIZACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN  

  
ADMINISTRACIÓN  
DISTRITAL - INSTITUTO 

DE  
DESARROLLO URBANO   

PLAN DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL – Decreto 364 de  
2013    Artículo 175 y Parágrafo 1  
Artículo 170  

  

  

•  

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  VÍAS  

LOCALES  E INTERMEDIAS   
  
FONDOS DE DESARROLLO  
LOCAL  

  
ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º  

(Reparto de competencias y 

organización Administrativa de las  
Localidades en el D.C.)  

  

  

•  

•  

REHABILITACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  
PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL.  
ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL 

SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO  
SE PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS 

QUE DIFICULTEN LA  
MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.  

  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DE  
REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL  
  

  
ACUERDO 257 DE 2006 Articulo 109  

(Normas básicas sobre estructura, 

organización y funcionamiento de los 

organismos y entidades del D.C.)  

  

•  INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA 

VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO  
CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD.  

  
INSTITUTO DE  
DESARROLLO DE URBANO   

  
ACUERDO 02 DE 1999   
(Sistema de información de la malla 

vial).  

   
INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL  

  
ENTIDAD COMPETENTE  

  

  
MARCO NORMATIVO  



  

•  

REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD  
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL E  
INTERMEDIA-  

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL. 

FONDOS DE DESARROLLO 

LOCAL.  
  

  

Decreto 064 de 2015 "Por el cual se 

adoptan medidas para ejecutar 

acciones de movilidad en la malla vial 

del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones"  

  
•    

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y  
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD  
DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS  
UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE  
PARA LA UPZ 55 DIANA TURBAY  

  

  
FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE RAFAEL URIBE  
URIBE  

  

Fuente: IDU  
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Cambios tecnológicos  

  

El Distrito Capital ha centrado su atención en la ejecución de proyectos de alta calidad técnica 

tanto en lo relacionado con el diseño, como en la construcción y conservación, todo con la 

finalidad de optimizar sus recursos. Es así como a partir del año 2002 el IDU ha introducido 

aportes importantes en la ingeniería vial como la caracterización dinámica de materiales y 

otros conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad de los proyectos 

de infraestructura vial, desde el reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente en los 

documentos de “Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 

proyectos de infraestructura vial y espacio público en Bogotá D.C – IDU  

ET”, versiones 2005, 2011 y actualizaciones.   

  

Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales y actividades de 

construcción que, comúnmente y de manera masiva se utilizan en las obras de Infraestructura 

vial (vías) y actividades de espacio público, indicando las condiciones técnicas de calidad para 

los materiales y actividades de obra. Documentos que evolucionan gradualmente ante la 

permanente transformación del conocimiento de materiales y sus técnicas de aplicación.  

  

Por otra parte, el IDU dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de 

espacio público, se plantea el estudio y análisis para adaptar e implementar nuevas 

tecnologías relacionadas con materiales, equipos o procesos constructivos, para lo cual se 

emplean los tramos testigo, que se definen como aquellos que se conformen de dos o más 

segmentos continuos intervenidos, cuyo propósito será el de servir para seguimiento y 

evaluación del desempeño de tecnologías nuevas y su comparación con una alternativa 

convencional, lo anterior planteado dentro de los escenarios de estudios y diseños, 

construcción o conservación.  

  

  
  
  
  



  

  

  

3. ANÁLISIS REGULATORIO O LEGAL  

  

La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de selección se detalla en los 

capítulos (apéndices) técnicos que hacen parte del pliego de condiciones.  

  

4. ANÁLISIS SOCIAL   
  
Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano 

tienen un impacto social no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la 

afectación que sufre la población durante la ejecución de estas obras, a continuación se 

realiza un breve resumen del proceso de Gestión Social en Obra:  

  

Este proceso comienza en  la etapa de factibilidad, durante la cual se identifica y caracteriza 

el área de influencia directa e indirecta de la obra, la valoración del impacto, la consideración 

de las alternativas propuestas y el establecimiento de la estrategia social más viable, 

finalizando con la etapa de sostenibilidad del proyecto, en la cual la comunidad acompaña y 

se apropia de los cambios realizados en el espacio público.   

  

Durante este proceso, el contratista, la interventoría y los profesionales sociales del IDU, tiene 

un contacto permanente con la comunidad con el propósito de mantenerla informada sobre 

el proceso de la intervención de la obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta 

oportuna.  

  

Para lo anterior y con el fin de garantizar la participación de la comunidad, se identifican 

organizaciones y liderazgos cívicos, sociales y comunitarios para permitir de ser posible y de 

acuerdo con la magnitud de la obra, identificar información que logre describir, caracterizar y 

analizar el área, en sus componentes socioeconómico y cultural. Involucrar a la comunidad y 

fortalecer su participación desde el mismo instante en el que se está estructurando el 

proyecto,  genera un sentido de pertenencia de la comunidad hacia el proyecto.  

  

A través del proceso de Gestión Social en Obra, es fundamental generar espacios de 

participación para la ciudadanía que posibiliten el intercambio permanente de información, la 

resolución de inquietudes y el trámite y respuesta a las propuestas de los ciudadanos. Estos 

espacios se estructuran en reuniones de participación, reunión de inicio de obra, reunión de 

finalización, Comités CREA realizados mensualmente, además de contacto permanente a 

través de correo electrónico, línea telefónica y los puntos CREA.  

  

La Gestión Social en Obra y la participación del ciudadano durante la intervención del espacio 

público, ayuda a mitigar y prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la 

obra en la población, además de sensibilizar a la población del área de influencia frente a los 



beneficios del futuro proyecto. Así mismo, la gestión social previene, mitiga y controla el 

impacto social que eventualmente podría causarse en desarrollo de la obra o por la no 

ejecución de la misma.  

Es importante tener en cuenta que con la Gestión Social en Obra también se da respuesta a 

la Ley 850 y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamenta las Veedurías Ciudadanas como un 

mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 

control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales 

de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  

  

  

B. ESTUDIO DE LA OFERTA  

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIO EN EL MERCADO 

NACIONAL   

  

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la 

asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La 

Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por ley de la República, Centro Consultivo 

del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del 

Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas 

sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad 

conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y 

producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión.   

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI 

agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, 

concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su creación en el año 2003 como 

uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura.  

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios 

activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el 

país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, 

construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las 

empresas.  

A continuación se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en 

todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoría y que abarcan las  fases de 

Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la localización:  

  

   

  



    

Ciudad  Cantidad  Porcentaje  

Bogotá  77  39.9%  

Barranquilla  24  12.4%  

Medellín  49  25.4%  

Cali  24  12.4%  

Sabaneta  5  2.6%  

Bucaramanga  1  0.5%  

Envigado  5  2.6%  

Popayán  1  0.5%  

Itagui  2  1.0%  

Palmira  1  0.5%  

Villavicencio  1  0.5%  

Guarne  1  0.5%  

Barrancabermeja  1  0.5%  

Chía  1  0.5%  

TOTAL  193  100.0%  

Fuente: CCI  
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Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en 

la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla 

(12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de 

consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los 

agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución:  

  

Sector  Cantidad  Porcentaje  

Infraestructura Obras Civiles y 

Edificaciones  151  78.2%  

Servicios Petróleos Energéticos y de 

Construcción   5  2.6%  

Servicios Públicos   2  1.0%  

Interventoría Consultoría e Ingeniería 

Civil   11  5.7%  

Obras de Infraestructura Urbana y 

Edificaciones, Venta y Arrendamiento 

de los Mismos  
1  0.5%  

Asesoría, Consultoría y Servicios  2  1.0%  

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php
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Vial  4  2.1%  

Sector  Cantidad  Porcentaje  

Geosintéticos Artículos de Plástico  1  0.5%  

Tecnología y Eléctricos  1  0.5%  

Comercialización Distribución y 

Enajenación de Maquinaria  1  0.5%  

Compra, Venta, Comercialización y  
Alquiler de Equipos, Maquinaria y 
Elementos Técnicos o Tecnológicos  
para la Construcción  

1  0.5%  

Tuberías de Distribución - Movimiento 

de Tierras y Trabajos Hidráulicos  1  0.5%  

Hierros, Aceros y Metálicos  1  0.5%  

Sin Clasificación  11  5.7%  

TOTAL  193  100.0%  

Fuente: CCI  
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De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia 

son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores 

tienen una repercusión mucho menor. En los sectores Interventoría Consultoría e Ingeniería 

Civil y Asesoría, Consultoría y Servicios, se encuentran los consultores que pueden ser 

contratistas de obra del IDU.  

  

  

2. ANALISIS FINANCIERO SECTOR DE LA CONSULTORIA PARA LA INGENIERIA CIVIL   

  

Para el sector de la consultoría de la construcción de obras de Ingeniería Civil, en esta 

muestra se analizaron 489 empresas que fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño según 

las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que el mayor 

porcentaje corresponde a la mediana empresa.2  

TOTAL EMPRESAS DEL  

SECTOR DE LA  

CONSULTORÍA  489  

  
TAMAÑO EMPRESARIAL   

MICROEMPRESA  1  0,20%  

PEQUEÑA EMPRESA  175  35,79%  

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php
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MEDIANA EMPRESA  264  53,99%  

GRAN EMPRESA  49  10,02%  

Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) -  IDU  
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Luego de la clasificación inicial, se desarrolla el presente análisis teniendo en cuenta una 

muestra aleatoria y los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional así 

como el capital de trabajo y patrimonio, obtenidos promediando los indicadores de las 

empresas del sector seleccionadas. Los resultados se evidencian a continuación.  

  

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA IND.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
CAPITAL DE 

TRABAJO* ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
NIVEL DE  

ENDEUDAMIENTO 
RAZÓN DE  

COBERTURA DE  
INTERESES 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

Año base 2015  

Geocol Consultores SA 1,57 0,47 5,00 0,31 0,16              7.460.219 
Consultoría Colombiana SA 1,95 0,47 2,34 0,09 0,05            

30.955.359 
SGS Colombia Holdings SAS 4,07 0,63 2693,87 0,28 0,10            

48.197.644 
Diconsultoría SA 3,01 0,38 12,66 0,62 0,39              3.431.782 
Proeza Consultores SAS 3,11 0,60 928,75 0,13 0,05              5.720.082 
Ingeniería Consultoría y Planeación 4,06 0,26 372,90 0,16 0,12              5.958.178 
GMV Auditores y Consultores SA 1,54 0,29 -0,94 -0,01 -0,01              3.644.815 
Ingecon SAS 5,25 0,18 116,57 0,46 0,38              2.835.808 
PROMEDIO DEL SECTOR 3,07 0,41 516,39 0,26 0,16            

13.525.486 
* Miles de Pesos  

Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM)  
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INDICADORES CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  

  
CAPACIDAD FINANCIERA  

  
  



CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

  
  
  
  

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA   
  
Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por parte de la 

Entidad  

  

En la última década, la ciudad ha realizado inversiones con el fin de hacerle frente a los 

problemas estructurales de la movilidad en Bogotá y poder así ofrecer un transporte público 

asequible en el que se disminuyen los niveles de congestión, al mismo tiempo que se ofrece 

la infraestructura vial adecuada para hacer de Bogotá una ciudad competitiva.  Sin embargo, 

estos esfuerzos no han sido suficientes, entre otras por el crecimiento continuo de la 

población, la urbanización en  la periferia, el crecimiento sostenido del parque automotor, el 

mal estado de las vías, la ausencia de medidas de la gestión de demanda de tráfico eficaces, 

la falta de conciencia y corresponsabilidad ciudadana entre otros. Para el caso particular del 

IDU, la mayoría de sus recursos de inversión directa en Infraestructura se destinan a la 

construcción de infraestructura vial y del espacio público, así como su mantenimiento.  

  

En la vigencia 2008, se contrataron los Distritos de Mantenimiento, los cuales fueron bastante 

novedosos en su sistema contractual, dado que para estos Distritos el Concejo de la ciudad 

aprobó vigencias futuras, teniendo en cuenta que su ejecución física trascendía varias 

vigencias; de igual manera se contrató el mantenimiento correctivo de la calzada de 

Transmilenio del Eje Ambiental Av. Jiménez en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la 

Carrera 4, incluida su interventoría.  

  

En la vigencia 2009, se adjudicaron contratos como los estudios, diseños y construcción de 

la intersección de la Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100), con la Av. Paseo del Country 

(Carrera 15), la intersección de la Av. German Arciniegas (Carrera 11) con la Av. Laureano 

Gómez (Carrera 9), y Av. German Arciniegas (Carrera 11) desde la Calle 106 hasta la Av. 

Laureano Gómez (Carrera 9), estudios, diseño y construcción de la intersección a desnivel 

de la Av. Laureano Gómez (AK 9) con la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara 

(AK 19), así como las interventoría para la construcción de la Av. Laureano Gómez (AK 9) 

desde la Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av. Cedritos (AC 147); la interventoría de la 

construcción de la calzada sur de la Av. San José (AC 170) desde la Av. Boyacá hasta la Av. 

Cota (AK 91), y las interventorías para el mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de 

la troncal Av. Caracas, entre la Calle 80 y el portal de Usme, y el ramal Tunal entre la Av. 

Caracas y el portal Tunal, troncal Autopista Norte, entre los Héroes y la Calle 183, troncales 

Eje Ambiental de la Av. Jiménez y de la Calle 13 - Américas, entre el parque Germania y el 

portal Américas y las troncales NQS entre la Calle 92 y el límite con Soacha y la Troncal Suba 



entre el intercambiador de la Calle 80 y la Av. Ciudad de Cali, la Troncal Calle 80, entre el río 

Bogotá y los Héroes.   

  

En la vigencia 2010, se realizaron los contratos de estudios, diseños y construcción del  

puente peatonal de la Autopista Norte con la Calle 94 y las obras civiles complementarias, 

construcción del puente peatonal de la Av. 1° de Mayo con la Carrera 71 D y obras civiles 

complementarias, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Calle 6 al sistema 

Transmilenio entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección de la Calle 6 con la 

Av. NQS, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Carrera 7 al sistema 

Transmilenio en el tramo comprendido entre la Calle 34 y la Calle 72 y el tramo de la Calle 

72 entre la Carrera 7 y la troncal Caracas.  

  

En la vigencia 2011, el Instituto contrató la interventoría para la construcción del ciclopuente 

ubicado en la Av. La Esmeralda entre la biblioteca Virgilio Barco y el parque metropolitano 

Simón Bolívar, la interventoría para las obras de mantenimiento estructural y mantenimiento 

general de los puentes vehiculares en la Ciudad, los estudios, diseños y construcción para la 

ampliación de la estación Alcalá del sistema Transmilenio ubicada en la Autopista Norte con 

Calle 134, los estudios, diseños y construcción de las obras de mitigación de los fenómenos 

de remoción en masa presentados en la Av. Circunvalar con Calle 18 (sector Media Torta), 

Calle 22 (sector Monserrate) y Calle 38 (El Paraíso); la interventoría para la continuación y 

terminación de la construcción de la calzada sur de la Av. La Sirena (Calle 153) desde la Av. 

Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta la Av. Boyacá,   

  

En la vigencia 2012, la contratación más representativa fue la construcción de la intersección 

a desnivel de la Av. Laureano Gómez (AK 9ª) por la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa 

Bárbara  (AK 19), incluida su interventoría, también se contrataron obras como la 

conservación de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, la 

Troncal del sistema Transmilenio Eje Ambiental de la Av. Jiménez, Calle 13 y Américas, 

comprendida entre el parque Germania y el portal de las Américas, la Troncal Calle 80, 

comprendida entre el rio Bogotá y los Héroes; rutas auxiliares, alimentadoras, 

complementarias y especiales; el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacio 

público a nivel metropolitano en Bogotá y sus correspondientes interventorías.  

  

En la vigencia 2013, el principal proyecto fue la Primera línea del Metro para Bogotá, donde 

se ejecutaron $81.148 millones en los estudios de ingeniería básica avanzada de la primera 

línea metro para Bogotá y el correspondiente estudio ambiental. Se contrató la 

Peatonalización Carrera 7ª fase I por valor $11.183 millones, adicionalmente se invirtieron 

$3.300 millones en mantenimiento de espacio público y $3.595 en mantenimiento de 

ciclorrutas existentes, con sus correspondientes interventorías.  

En materia de consultoría las principales inversiones realizadas fueron destinadas a las 

interventorías de los siguientes proyectos: mantenimiento de troncales existentes, 

mantenimiento de rutas SITP, el Programa de Pavimentos locales y en mantenimiento de 

vías intermedias y arteriales en la Ciudad. Por último en la atención Integral del Riesgo al 

Sistema de Movilidad y Espacio Público frente a la Ocurrencia de Eventos de Emergencia y 

Catastróficos.  



En la vigencia 2014 se ejecutaron 17 obras con sus correspondientes interventorías en el 

marco del acuerdo 527 de 2013 (cupo de endeudamiento), 7 Redes Ambientales Peatonales 

Seguras - RAPS, 2 grupos de bici carriles, 6 corredores viales en 8 tramos y en el marco del 

acuerdo 523 de 2013, los Estudios y Diseños de la Av. San Antonio desde la Autopista Norte 

hasta la Av. Boyacá y los estudios y diseños de la Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 

183. También se contrataron las interventorías para la construcción de la Av. Colombia (AK 

24) de la CL 76 hasta la Av. Medellín (AC 80) y la Av. La Sirena (AC 153) desde la  Av. 

Laureano Gómez hasta la AK 7; la interventoría para los estudios, diseño y construcción de 

la Av. La Sirena (AC153) desde la AK 9 hasta la Av. Santa Bárbara.; Por último se contrataron 

las interventorías para el mantenimiento del espacio público, mantenimiento de troncales,  

proyecto Metro (Estudios de Ingeniería Básica Avanzada y estructuración legal, técnica y 

financiera del proyecto), mantenimiento de vías rurales, mejoramientos geométricos en vías, 

mantenimiento de puentes vehiculares y mantenimiento de vías arteriales e intermedias 

(SITP) en la Ciudad.  

Para el año 2015 el indicador de obras civiles disponible para Bogotá fue la ejecución de 

pagos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Similar a lo observado a lo largo del año, los 

giros del IDU se aceleraron en el cuarto trimestre al crecer 48,3% anual como es habitual 

antes del cambio de gobierno. Cerca del 80% de los pagos del IDU se destinó a la ampliación, 

conservación y mejoramiento de la malla vial, este sólo concepto creció 139% anual en el 

2015 (Los pagos realizados por entidades públicas y privadas son uno de los principales 

insumos utilizados por el DANE para calcular el valor agregado de obras civiles. Por lo 

anterior, los pagos o giros del IDU pueden aportar al análisis de la actividad constructora)  

Al finalizar la anterior administración distrital (diciembre 2015) se presentó un balance de 

gestión que contempla la inversión en 62 proyectos que asciende a 3.02 billones de pesos, 

financiados con recursos de valorización, cupo de endeudamiento, TransMilenio y otras 

fuentes. Dentro del grupo de obras se incluye la culminación de las troncales de la calle 26 y 

Décima, la prolongación de la carrera 11, conexión de las Troncales Caracas y NQS y la 

peatonalización de la carrera Séptima. En el grupo de grandes obras con diseños concluidos, 

está la primera línea del Metro y la troncal de la Avenida Boyacá.  

(Interventorías incluidas).24  

Durante la vigencia 2016 por su parte el IDU celebró contratos de Estudios y Diseños y 

Actualizaciones de los mismos para obras de Transmilenio, entre otras Troncal Caracas, Av. 

Villavicencio, y Cra. 7ª; así como obras de mantenimiento y rehabilitación de espacio público 

y malla vial.  

  

  

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA  (Estudios y Diseños  VIGENCIA 

2014 - 2019)  

ID  
PROCESO DE 

SELECCIÓN  OBJETO  ADJUDICADO A:  
FECHA             
DE ADJUD.  

 VALOR 

ADJUDICADO   

1  IDU-CMA-SGI004-

2014  

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. 

LAUREANO GÓMEZ (AV. CRA. 9) 

DESDE LA AV. SAN ANTONIO (AV. CL 

183) HASTA LA CL 193, EN BTA.  

CIVILTEC  
INGENIEROS LTDA  18-jul.-2014  $ 1.636.200.173  



2  IDU-CMA-SGI016-

2014  

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. 

BOYACÁ (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN 

JOSÉ (CL 170) HASTA LA AV SAN 

ANTONIO (CL 183) EN BTA. ACUERDO 

523 DE 2013.  

CONSORCIO  
ESTUDIOS AV 

BOYACA   
20-ago.-2014  $ 1.826.033.570  

3  IDU-CMA-SGI022-

2014  

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AV SAN 
ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV  
BOYACÁ (AK 72) HASTA LA CR 54D EN  
BTA. ACUERDO 523 DE 2013  

CONSORCIO S.P.  1-sep.-2014  $ 2.127.730.177  

4  
IDU-CMA-SGI042-

2014  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. 

SIRENA (AC 153) DESDE LA AV.  
CN IDUSIRENA 

2014  11-dic.-2014  $ 2.093.949.532  

 

  LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA 
AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). 
ACUERDO 523 DE 123 DE  
VALORIZACIÓN EN BTA.  

(ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y  

ASESORIAS S.A. 
ETA. S.A 50%.-  

CNS INGENIERIA  
S.A. 50%)  

   

5  IDU-CMA-DTD047-

2014  

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) 
PUENTE VEHICULAR EN LA CL 129C  
ENTRE CRS 99 Y 100 A, SOBRE EL  
BRAZO DEL HUMEDAL JUAN 

AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE 

SUBA, EN BTA.  

CONSORCIO  
INTERPUENTES  

075  

26-ene.-2015  $ 519.338.443   
PROJEKTA LTDA - 
JULIO LOPEZ DE  
MESA & CIA LTDA   

6  IDU-LP-SGI-

0352014  

LA COMPLEMENTACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y  
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA 
ENTRE LA CL 7 A LA CL 10 Y LA 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA 

ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 

13 (AV JIMENEZ) HASTA LA CL 26 EN EL 

MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

PEATONALIZACIÓN DE LA CR 7 EN 

BTA.   

CONSORCIO 

PEATONES GO  

12-feb.-2015  $ 34.382.083.965   

(Grouping sas 50%  
- Orlando  

Sepulveda Cely 

50%)  

7  IDU-LP-SGI-

0322014  

ESTUDIOS  DISEÑOS  Y  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, 
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE 
ELECTROMECÁNICO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR 
CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE  
DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLÍVAR, EN  
BTA .  

UT CABLE BTA  
DOPPELMAYR  

COLOMBIA S.A.S.   
50%  

CONSTRUCTORA  
COLPATRIA S.A.   

25% ICEIN  
INGENIEROS  

COSNTRUCTORE 
S S.A.S. 25%  

  

26-jun.-2015  $ 164.300.000.000  

8  IDU-LP-SGI-

0142015  

ESTUDIOS,  DISEÑOS  Y  
CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN 
DE LA CICLORRUTA DE LA AV CL 26 
CON PUENTES PEATONALES DE 
ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN  
BTA.  

CONSORCIO  
CICLOADMP        

  

  

18-dic.-2015  $ 1.550.937.898  

MIGUEL ÁVILA  
REYES  

INGENIEROS  
S.A.S. 50%;  

PAVIMENTOS Y  
CONSTRUCCIONE 
S DE COLOMBIA 

LTDA. 50%   

  



9  IDU-LP-SGI-

0042015  

COMPLEMETACIÓN  O  
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE  
VEHICULAR DE AV SAN ANTONIO  (CL 

183), CON AUTO. NORTE, COSTADO 

SUR EN BTA.  

CONSORCIO  
INFRAESTRUCTU 
RA PUENTE 183     

(INFRAESTRUCTU 
RA INTEGRAL  

S.A.S. 50%;         
CONSTRUCCIONE 

S BENAVIDES  
INGENIEROS  

CONTRATISTAS  
LTDA. 25%          

INFRAESTRUCTU 
RA NACIONAL 

LTDA 25%)  

  

  

  22-dic.-2015  $ 18.425.000.000  

 

10  IDU-LP-SGI-

0132015  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTA EN 

LA AV. CL 116 ENTRE CR 11  Y CR 50 EN 

BTA.  

CONSORCIO  
CICLO 116MP  
(MIGUEL AVILA 

REYES  
INGENIEROS SAS  

(50%) y   
PAVIMENTOS Y  

CONSTRUCCIONE 
S DE COLOMBIA 

LTDA (50%)  

  

22-dic.-2015  $ 6.459.128.576  

11  IDU-LP-SGI-

0122015  

COMPLEMENTACIÓN  O  
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV 
JOSE CELESTINO MUTIS (CL 63), 
DESDE LA AV CONSTITUCIÓN (AK 70) 
HASTA LA AV BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO 
DE LA OBRA 116 Y LA  
INTERSECCIÓN  DE  LA  AV  JOSÉ  
CELESTINO MUTIS (CL 63) POR LA AV 
BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE OBRA 
115, SEGÚN EL ACUERDO 523 DE  
2013, EN BTA.  

UT PUENTE  
MUTIS, integrado 

por JORGE  
FANDIÑO S.A.S.,   

N.I.T 900319286-5   
10% y  CASS  

CONSTRUCTORE 
S & CIA  S C A,   

N.I.T 900018975-1  

80%,  

  

23-dic.-2015  $ 89.332.977.962  

12  IDU-LP-SGI-

0022015  

ESTUDIOS,  DISEÑOS  Y  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
EN PUENTES VEHICULARES AÑO 2015, 
EN BTA, INCLUYE  
SUPERESTRUCTURA,  
SUBESTRUCTURA  Y  ACCESOS.  
APERTURA PROCESO LICITATORIO.   

YAMILL  
MONTENEGRO 

CALDERÓN  

  

12-ago.-2015  $ 6.100.647.758  

13  IDU-CMA-SGI014-

2016  

ACTUALIZACIÓN,  
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE 
LOS DISEÑOS EXISTENTES, Y/O 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32  
HASTA LA CALLE 200 Y DEMAS OBRAS  
COMPLEMENTARIAS,  EN  BOGOTÁ  
D.C.  

INGENIEROS  
CONSULTORES  

CIVILES Y  
ELECTRICOS S.A.  

INGETEC S.A.  

  

06-dic-2016  $ 3.875.849.783  

14  IDU-CMA-SGI015-

2016  

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE 
FACTIBILIDAD, Y ESTUDIOS  Y 
DISEÑOS  PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AV. VILLAVICENCIO DESDE 
EL PORTAL TUNAL HASTA LA  
TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C.  

CONSORCIO  
EUROCIVIL IDU 015 

(CIVILTEC 
INGENIEROS  

LTDA;  
EUROESTUDIOS  

S.A.S.)  

  

16-dic.2016  $ 3.875.849.783  



15  IDU-CMA-SGI016-

2016  

ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE DETALLE  PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA  
TRANSMILENIO DE LA EXTENSIÓN DE 

LA TRONCAL AMÉRICAS ENTRE 

PUENTE ARANDA A TRONCAL NQS Y 

DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE 

LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 

Y NQS, EN BOGOTÁ D.C.  

CONSORCIO  
TRONCAL  
AMERICAS  

(INTEGRANTES: 
HACE  

INGENIEROS  
S.A.S., INYPSA  
INFORMES Y  
PROYECTOS  

COLOMBIA S.A.S.  
y JORGE FANDIÑO  

S.A.S.)  

  

16-dic.-16  $ 3.580.415.585  

16  IDU-CMA-SGI017-

2016  

ACTUALIZACIÓN,  
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA  
TRONCAL  CARACAS  ENTRE    LA   
ESTACIÓN  MOLINOS  HASTA PORTAL  
USME  -  ACTUALIZACIÓN,  
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES  DE   
LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL TRAMO USME -  
YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL 
NUEVO PATIO Y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.  

CONSORCIO  
TRONCAL  

CARACAS (JORGE 
FANDIÑO S.A.S;  

HACE INGENIROS  
S.A.S; INYPSA  
INFORMES Y  
PROYECTOS  

COMOLOMBIA  
S.A.S)  

  

15-dic.-16  $ 5.430.440.766  

17  IDU-LP-SGI-

0182015  

AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y  
DISEÑOS  Y  OBRAS  DE  
CONSTRUCCIÓN,  MANTENIMIENTO,  
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN  
DE ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL, 

PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES 

POPULARES A CARGO DEL IDU – 

GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ D.C.  

UNIÓN TEMPORAL  
ESPACIO 

PÚBLICO  

  

05-dic.-2016  $ 19.254.282.030  
CONSORCIO  

INFRAESTRUCTU 
RA VIAL BOGOTÁ 

2016  

  

        
  

    
TOTAL    

$ 364.770.866.001   
Fuente: IDU – Elaboración propia DTP  

  

El cuadro anterior da cuenta de los contratos adjudicados para Estudios y diseños de 

infraestructura vial, durante la vigencia 2014 – 2016, con un total de diecisiete (17) contratos 

por un valor total de trescientos sesentaicuatro mil setecientos setenta millones ochocientos 

sesentaiséis mil un pesos m/cte.  

  

  

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA  (Interventorías  

VIGENCIA 2014 -2018)  

ID  
PROCESO DE 

SELECCIÓN  OBJETO  ADJUDICADO A:  
FECHA       

DE ADJUD.  
 VALOR 

ADJUDICADO   

1  IDU-CMA-SGI006-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SYSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 6- LOCALIDAD DE KENNEDY  
EN BTA, .  

CONSORCIO TYP 

VALLADOLID  2-sep.-2014  $ 1.008.747.464  



2  IDU-CMA-SGI007-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA,  SOCIAL,  AMBIENTAL  
PARA LA EJECUCIÓN A MONTO 

AGOTABLE DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 

DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN A 

RED DE CICLORUTAS Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO EN BTA . ETAPA 1-

2014  

G1: CONSORCIO  
DEISAC  

G2: ETA S.A.  
10-sep.-2014  $ 1.304.682.663  

 

3  IDU-CMA-SGI029-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
LEGAL, SOCIAL, AMBIENTE Y S&SO DE  
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 

FALTANTES DE LA AV FERROCARRIL 

DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA 

NORTE CORRESPONDIENTE AL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CR 

100 Y LA CR 96 I Y POR LA CALZADA 

SUR  CORRESPONDIENTE AL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LA CR 96C Y LA 

CR 93, QUE HACEN PARTE DEL 

PROYECTO CON CÓDIGO DE OBRA 190 

DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE 

VALORIZACIÓN EN BTA .  

INGENOBRAS  
CONSTRUCCIÓN  
Y CONSULTORÍA  

S.A.S. -  
INGENOBRAS  

S.A.S  

15-dic.-2014  $ 959.173.986  

4  IDU-CMA-DTD005-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CRA. 9) 

DESDE LA AV. SAN ANTONIO (AV. CL 

183) HASTA LA CL 193, EN BTA .  

CONSORCIO GAB 

MSC  22-jul.-2014  $ 547.279.861  

5  IDU-CMA-SGI015-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA LOS ESTUDIOS Y  
DISEÑOS DE LA AV. BOYACÁ (AV. CRA. 

72) DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) 

HASTA LA AV SAN ANTONIO (CL 183) 

EN BTA,   

CENTRO DE  
DESARROLLO DE  

NUEVAS  
TECNOLOGÍAS  

S.A.S  

20-ago.-2014  $ 651.274.115  

6  IDU-CMA-SGI020-

2014  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIO Y 
DISEÑO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV BOYACÁ (AK 
72)HASTA LA CR 54D EN  
BTA . ACUERDO 523 DE 2013  

CONSORCIO  
INTERVENTORIA  

AV. SAN ANTONIO   
2-sep.-2014  $ 742.873.225  



7  IDU-CMA-SGI043-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

AV. LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. 

LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA 

AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). 

ACUERDO 523 DE 123 DE 

VALORIZACIÓN EN BTA, .  

3B PROYECTOS  

SAS  16-dic.-2014  $ 755.594.653  

8  IDU-CMA-SGI037-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LOS AJUSTES Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN 
INTERMEDIA AV PRIMERO DE MAYO 
DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BTA,  
.  

CONSORCIO  
ORION (ING. Y  
CONSULTORÍA  
INGECON S.A.S  

70%. -  
GEOTECNIA Y  

CIMIENTOS  
INGEOCIM S.A.S 

30%)  

16-dic.-2014  $ 1.679.720.513  

 

9  IDU-CMA-SGI013-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV SAN 
ANTONIO (AC183) DESDE AV PASEO DE 
LOS LIBERTADORES (AUTO.  
NORTE) HASTA AVENID  

CONSORCIO DICO-
SERNICO  

2014.  
CONSULTORÍA  

S.A. 60%,  
SERNICO ESPAÑA 

40%  

3-sep.-2014  $ 1.741.806.440  

10  IDU-CMA-SGI019-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 
COLOMBIA (CR 24), ENTRE LA CL  
76 Y LA AV. CL 80, EN BTA   

CONSORCIO  
INTERCIVIL  

(INGEOBRAS  
S.A.S. - MARILUZ  

MEÍA DE  
PUMAREJO)  

11-sep.-2014  $ 694.892.255  

11  IDU-CMA-SGI024-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
S&SO PARA ADELANTAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA  
CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE LAS REDES 
AMBIENTALES PEATONALES 
SEGURAS, RAPS CARVAJAL,  
RESTREPO Y KENNEDY  

CARVAJAL: ETA  
S.A.  RESTREPO:  
CONSORCIO  
INTERVENTORÍA  
IDU-SGI-024-2014  
KENNEDY: DIEGO  
FONSECA  
CHAVEZ  

1-oct.-2014  $ 4.703.785.865  

12  IDU-CMA-SGI002-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
SYSO PARA ADELANTAR LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O  
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA  
CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS   
DE ESPACIO PÚBLICO REDES 
AMBIENTALES PEATONALES 
SEGURAS RAPS NIESVES Y  
TEUSAQUILLO  

GRUPO 2:  
CONSORCIO  

DEISAC, DEIGMA  
S. A.S, 
SESAC S.A. 
GRUPO 3:  

CONSORCIO  
ESPACIO  

PÚBLICO 2014  
GRUPO POSSO  

S.A.S.% CONLISA  
S.A.   

6-oct.-2014  $ 2.874.140.687  



13  IDU-CMA-SGI025-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO  PARA  LA  
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV 
CIUDAD DE CALI DESDE LA AV BOSA 
HASTA AV SAN BERNARDINO ANTES  
ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO  
POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BTA,   

UNIÓN  
TEMPORAL  

TECNO-POSSO- 
025  

10-oct.-2014  $ 2.995.346.958  

14  IDU-CMA-SGI017-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN  
Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O  
ESTUDIOS  Y/O  DISEÑOS  Y  
CONSTRUCCIÓN DE LA AV LA SIRENA 
(AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO 
LLERAS CAMARGO (AK 7) EN BTA ,  
ACUERDO 523 DE 2013  

CIVILE LTDA  14-oct.-2014  $ 641.765.704  

 

15  IDU-CMA-SGI023-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV 
RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA 
KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 
97) Y LA AV TABOR DESDE LA AV 
CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE  
BTA . DEL ACUERDO 527 DE 2013  

CONSORCIO MAB  27-oct.-2014  $ 3.140.000.000  

16  IDU-CMA-DTC026-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN 
Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 
LOS CERROS (AV. CIRCUNVALAR), 
DESDE LA CL 9 HASTA LA AV. LOS 
COMUNEROS, DEL ACUERDO 527 DE  
2013 DE CUPO DE ENDEUDAMIENTO EN 

BTA.  

GRUPO METRO  
COLOMBIA GMC  
INGENIEROS S.A.  

14-nov.-2014  $ 493.532.392  

17  IDU-CMA-SGI027-

2014  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA  
COMPLEMENTACIÓN  O  
ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV BOSA 

DESDE AV AGOBERTO MEJÍA (AK 80) 

HASTA AV CIUDAD DE CALI, EN LA 

CIUDAD DE BTA, ., DEL ACUERDO 527 

DE 2013  

CONSORCIO INGE  
ING INGENIERÍA 

S.A. 50% NIT.  
890405995-1  

GEVIAL S.A.S.  
50% NIT  

830504592-3  

3-dic.-2014  $ 1.775.005.016  



18  IDU-CMA-SGI041-

2014  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA,  LEGAL,  SOCIAL,  
AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
AMBIENTALES  
PEATONALES SEGURAS, RAPS 

SUBARINCÓN, UBICADAS EN BTA, .  

CONSORCIO  
INTERVENTORÍA  

REDES  
(GERMAN 
ANTONIO  

BALLESTAS -GAB  
INGENIERIA SAS - 

INTERSA S.A.)  

3-dic.-2014  $ 2.223.967.808  

19  IDU-CMA-SGI035-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y  
MEDIO AMBIENTE PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
EN PUENTES VEHICULARES DE BTA . 

INCLUYE SÚPER ESTRUCTURA, 

SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.  

3B PROYECTOS  

SAS  22-dic.-2014  $ 699.474.737  

 

20  
IDU-MC10%-DTC- 

033-2014  
SEGUNDA VEZ  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  
OCUPACIONAL  -  S&SO  PARA  LA  
REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS NECESARIAS PARA LA  
INSTALACIÓN DE UN PASO PEATONAL 

PROVISIONAL, UTILIZANDO TRAMOS 

DE ESTRUCTURA METÁLICA DE UN 

PUENTE PEATONAL PROTOTIPO 

SOBRE LA QUEBRADA LA TROMPETA 

EN LA CL 76 SUR CON CR 15C, EN LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN 

BTA.  

GNG INGENIERIA 

S.A.S.  22-dic.-2014  $ 52.011.793  

21  IDU-CMA-DTM039-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO,, 
PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE  
CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE BTA, .  

CONSORCIO 

INTEROBRAS GAB  24-dic.-2014  $ 525.887.960  

22  IDU-CMA-SGI034-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
S&SO PARA ADELANTAR LA 
FACTIBILIDAD, , AJUSTES O  
COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y 

BICICARRILES RED TINTAL EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY BTA .  

CONSORCIO 

METRO CINCO  24-dic.-2014  $ 2.404.521.925  



23  IDU-CMA-SGI040-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,  
DISEÑOS  Y  OBRAS  DE  
CONSERVACIÓN,  ADECUACIÓN  Y  
MANTENIMIENTO  DE  LA  
INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  
BICICARRILES EN BTA . - GRUPOS 1 Y  
2  

GRUPO  
1:INCGROUP  

S.A.S.  
GRUPO 2:  

CONSORCIO CN- 
IDU- 

BICICARRILES 

2015  

23-dic.-2014  $ 2.813.282.793  

24  IDU-CMA-SGI001-

2014  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
S&ISOMA Y SOCIAL A LA TERCERA  
ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
OBRAS REALIZADAS PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA CR 10 (AV 
FERNANDO MAZUERA Y LA  
ADECUACIÓN DE LA CL 26 (AV JORGE  
ELIECER GAITÁN) AL SISTEMA 
TRANSMILENIO FASE III GRUPOS A Y B, 
EXCLUYENDO EL PATIO (GARAJE) Y 
LAS ZONAS PAGAS DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO (ESTACIONES 
SENCILLAS, ESTACIONES 
INTERMEDIAS, ESTACIONES DE 
CABECERA O PORTAL Y TÚNELES  
PEATONALES)  EN  BTA   
CORRESPONDIENTES  A  LOS  
CONTRATOS DE OBRA IDU-134-2007,  
IDU-135-2007, IDU-136-2007 E, IDU-138- 
2008  

CONSORCIO 

TRANSMILENIO  7-jul.-2014  $ 2.553.976.388  

 

25  IDU-CMA-DTM010-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 

RURAL, FASE 2-2014, EN LA CIUDAD DE 

BTA .  

INTERSA S.A.  1-sep.-2014  $ 489.760.472  

26  IDU-CMA-SGI008-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA,  SOCIAL,  AMBIENTAL  
PARA LA EJECUCIÓN A MONTO 
AGOTABLE DE OBRAS DE  
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE  
ESPACIOS PÚBLICOS EN BTA, . ETAPA 

1-2014  

G1: CONSORCIO  
METRO URBANO  
G2: CONSORCIO 

PARQUES  
VECINALES 007  

G3: VLADIMIR 

POLO PAZ  

10-sep.-2014  $ 1.931.006.883  

27  IDU-CMA-DTM009-

2014  

EJERCER INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE 
OBRAS NO ESTRUCTURALES DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE 
PASOS A DESNIVEL Y PUENTES  
PEATONALES EN BTA,   

ETA S.A.  11-sep.-2014  $ 342.799.664  



28  IDU-CMA-SGI021-

2014  

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL Y SEGURIDAD  
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y 
MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y  
ACTIVIDADES  PARA  LA  
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL   
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL 
INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS  
RUTAS   

G1: DIEGO  
FERNANDO  
FONSECA  

CHAVEZ, G2: ETA 
S.A, G3: CAYCO 

SAS, G4: 
CONSORCIO  
INCOP, G5: 

CONSORCIO 
NORTE, G6:  

CONSORCIO  
URBANO 021, G7:  
CONSORCIO VIAL 
T&P 10, G8: MSC  

INGENIERIA S.A.S,  
G9: CONSORCIO  

GRUPO GAB, G10:  
VLADIMIR POLO 

PAZ  

23-oct.-2014  $ 6.447.817.128  

29  IDU-CMA-DTM028-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, SEGURIDAD  
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y  
MEDIO AMBIENTE, PARA LAS 
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 
E INTERMEDIA CON MATERIAL DE 
PAVIMIENTO ASFALTICO FRESADO Y 
CONTROL OPERATIVO DEL SATPAF EN 
LA  
CIUDAD DE BTA.  

CONSORCIO 

URBANO 028  24-dic.-2014  $ 407.431.073  

30  IDU-CMA-SGI046-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA VÍA PARALELA AL CANAL 
BOYACÁ Y DEL ESPACIO PÚBLICO, 
ENTRE LA AV. LA ESPERANZA Y LA CL  
25C BIS, DEL BARRIO MODELIA, BTA   

INGENIERIA Y  
DESARROLLO  

XIMA DE  
COLOMBIA S.A.S  

17-feb.-2015  $ 389.675.473  

 

31  IDU-CMA-SGI051-

2014  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO  
PARA ADELANTAR LA 
COMPLEMENTACIÓN O  
ACTUALIZACIÓN  O  AJUSTES  O  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA 
ENTRE LA CL 7 A LA CL 10 Y LA 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA 
ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 
13 (AV JIMENEZ) HASTA LA CL 26 EN EL 
MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
PEATONALIZACIÓN DE  
LA CR 7 EN BTA .   

EDINTER S.A.S.  18-feb.-2015  $ 2.937.645.160  



32  IDU-CMA-SGI001-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, 
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
DEL  COMPONENTE  
ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR 
CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE  
DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLÍVAR, EN  
BTA .  

CONSORCIO  
INTERCABLE  

CIUDAD BOLÍVAR  
17-jul.-2015  $ 5.286.356.868  

INTERPRO S.A.S.  
50% - ETA S.A.S.  

50%  

33  IDU-CMA-DTC013-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN  
DE LA CICLORUTA DE LA AV. CL 26 CON 

PUENTES PEATONALES DE 

ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN 

BTA  

INTERSA S.A.  22-dic.-2015  $ 377.274.928  

34  IDU-CMA-SGI015-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL, FORESTAL Y SST 
DE LA COMPLEMENTACIÓN O  
ACTUALIZACIÓN  O  AJUSTES  O   
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  DE  LA  
CICLORRUTA DE LA CL 116 ENTRE CR 
11 Y LA CR 50 Y DE LAS OBRAS  
COMPLEMENTARIAS DE 
CONECTIVIDAD  EN LA INTERSECCIÓN 
DE LA AUTO. NORTE CON CL 116   2. 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS  
ENTRE LA CR 11 HASTA LA CR 15 Y DE 
LA CR 19 HASTA LA CR 50 Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS TANTO 
EN EL TRAMO DE LA CR 15 HASTA LA 
CR 19 COMO EN EL SECTOR DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA AUTONORTE  
CON CL 116, EN BTA.  

CONSORCIO  
ESPACIO  

PÚBLICO CGR- 
DIN, integrado por 
CGR SAS  N.I.T  

830076603-9  50%  
y DESARROLLO  
EN INGENIERÍA 

SOCIEDAD  
ANÓNIMA  N.I.T  

800214601-8  50%  

22-dic.-2015  $ 1.222.023.848  

 

35  IDU-CMA-SGI006-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y 
S&ST PARA LA COMPLEMETACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE  
VEHICULAR DE AV SAN ANTONIO  (CL 

183), CON AUTO. NORTE, COSTADO 

SUR EN BTA .  

CONSORCIO VIAL  
TECPRO  

conformado por 
PRODEINCOL  

SAS” N.I.T  
900578931-8  50%  

y “TECNUMEC  
SAS" y N.I.T  

830018821-0 50%  

23-dic.-2015  $ 1.387.037.593  



36  IDU-CMA-SGI011-

2015  

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN O  
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV 
JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL 63),  
DESDE LA AV CONSTITUCIÓN (AK  70)  
HASTA  LA  AV  BOYACÁ  (AK  72)   
CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA 
INTERSECCIÓN DE LA OBRA 115,  
SEGÚN ACUERDO 523 DE 2013, EN BTA  

CONSORCIO  
INTER AVENIDAS  

GERMAN  
ANTONIO  

BALLESTAS 25% -  
GAB INGENIERIA  

SAS 25% -  
GARPER  

INGENIERIA CIA 

SAS 50%  

23-dic.-2015  $ 3.289.324.160  

37  IDU-CMA-DTD048-

2014  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA,  
SOCIAL, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE  
VEHICULAR EN LA CL 129C ENTRE CRS 

99 Y 100 A, SOBRE EL BRAZO DEL 

HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA, EN BTA, .  

INTERSA S.A.  26-ene.-2015  $ 219.818.457  

38  IDU-CMA-SGI005-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
EN PUENTES VEHÍCULARES AÑO 2015  
DE  BTA  INCLUYE  SUPER  
ESTRUCTURA,  SUBESTRUCTURA  Y  
ACCESOS  

CONSORCIO  
URBANO 05  
BATEMAN  

INGENIERIA S.A.  
50%  

ALPHA GRUPO  
CONSULTOR E  
INTERVENTOR  

S.A.S. 25%  
IAR PROYECTOS  

S.A.S. 25%)  

14-ago.-2015  $ 699.492.417  

39  IDU-CMA-SGI010-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL, SST, Y SOCIAL DEL 
CONTRATO DE BRIGADA DE 
REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A 
MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN - FASE 2, EN BTA.  

CONSORCIO  API  
CAPITAL    

(PI LIMITADA 50% 
INGENIERIA DE  
ESTUDIOS Y  

ASESORIAS SAS - 
INESAS 30%  

CONSTRUCTORA  
A&C S.A. 20%)  

1-dic.-2015  $ 672.342.343  

40  IDU-CMA-SGI003-

2015  

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL  
DEL CONTRATO DE  BRIGADA DE 

REACCION VIAL PARA EJECUTAR A 

MONTO AGOTABLE  LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN – FASE 1, EN BTA.  

JOYCO SAS  7-dic.-2015  $ 786.638.699  

 

41  IDU-CMA-SGI018-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SST, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PENDIENTES POR EJECUTAR 
DURANTE LA ETAPA DE  
MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

DE LA FASE III DE TRANSMILENIO, EN 

BTA .  

CONSORCIO MAB 
(MAB INGENIERIA  
DE VALOR S.A.,  
MAB SERVICIOS  

S.A.S.)  

24-dic.-2015  $ 843.257.310  



42  IDU-CMA-SGI019-

2015  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA,  LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y  
SST  PARA  AJUSTES,  
COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO,  
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL,  
PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES  
POPULARES A CARGO DEL IDU –  
GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ D.C.  

G1:  BETTIN  
RECURSOS  

AMBIENTALES E  
INGENIERÍA S.A.S.  
G2:  CIVILE LTDA  

G1:  14-sept.- 
16  

G2: 15-

sept.16  

$ 2.278.651.847  

43  IDU-CMA-SGI018-

2016  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST A  
LA  ACTUALIZACIÓN,  
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE 
LOS DISEÑOS EXISTENTES, Y/O 
ELABORACIÓN DE LOS    ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
CARRERA 7ª DESDE LA CALLE 32 
HASTA LA CALLE 200, RAMAL DE LA 
CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y  
AVENIDA CARACAS, PATIO PORTAL, 
CONEXIONES OPERACIONALES  
CALLE 26, CALLE 100, CALLE 170 Y 

DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, 

EN BOGOTÁ D.C.  

INTEGRAL S.A  19-dic.-16  $ 2.231.335.400  

44  IDU-CMA-SGI020-

2016  

INTERVENTORÍA    TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA,       FINANCIERA,  
LEGAL,       SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  SST 
PARA LA  ACTUALIZACIÓN,   
AJUSTE    Y   
COMPLEMENTACIÓN       DE       LOS  
ESTUDIOS       DE FACTIBILIDAD   Y  
ELABORACIÓN   DE   LOS   ESTUDIOS  
Y DISEÑOS   DE   DETALLE PARA   LA   
ADECUACIÓN      DEL  SISTEMA   
TRANSMILENIO   DE   LA   EXTENSIÓN  
DE   LA TRONCAL    AMÉRICAS   
ENTRE    PUENTE    ARANDA    A  
TRONCAL  NQS  Y  DE  LA  CONEXIÓN   
OPERACIONAL  DE LAS   TRONCALES   
AMERICAS,   CALLE   26   Y   NQS,   EN 

BOGOTÁ D.C.  

INTEGRAL S.A.  20-dic.-2016  $ 965.769.600  

 

45  IDU-CMA-SGI019-

2016  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA,  LEGAL,   
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA REALIZAR LA  
ACTUALIZACION,  
COMPLEMENTACION, AJUSTES DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA 
TRONCAL  CARACAS ENTRE LA 
ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL  
USME  -  ACTUALIZACIÓN,  
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA 
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS  
DEL TRAMO USME - YOMASA Y  
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO 

PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN BOGOTÁ D.C.  

INTEGRAL S.A.  21-dic.-2016  $ 1.132.960.400  



46  IDU-CMA-SGI021-

2016  

INTERVENTORÍA    TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA REALIZAR LA  
ACTUALIZACIÓN  Y  AJUSTE  DE   
FACTIBILIDAD,  Y  ESTUDIOS  Y  
DISEÑOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL  
SISTEMA  TRANSMILENIO DE   LA  
TRONCAL   AV.   VILLAVICENCIO   
DESDE   EL   PORTAL TUNAL HASTA  
LA TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C  

Consorcio 
JPSCCC/VILLAVICEN 

CIO (COMPAÑÍA  
COLOMBIANA DE  
CONSULTORES  

S.A.S (CCC) 60%;  
JPS INGENIERÍA  

S.A. 40%)  

21-dic.-2016  $ 883.530.357  

47  IDU-CMA-

DTM004-2016  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A 
MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO EN BOGOTÁ D.C.  
2016.  

NORBERTO  
BAYONA ESPITIA  28-dic.-2016  $ 528.987.578  

48  
IDU-CMA-SGDU037-

2017  

  
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y  
DISEÑOS DE LA TRONCAL CENTENARIO DESDE  
EL LÍMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO HASTA LA  
TRONCAL AMÉRICAS CON CARRERA 50, Y DE  
LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE,  
RAMAL AV. VILLAVICENCIO HASTA LA AV. CALI 
Y RAMAL AV. AMÉRICAS HASTA LA AV. CALI.  
BOGOTÁ D.C.  

  

  

  
HMV CONSULTORÍA  

S.A.S.  

  

  

  
03 de 

noviembre de  
2017  

  

  

  

                       
$4.133.633.332  

49  

  

  

  
IDU-CMA-SGI-

0482017  

  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES Y OBRAS  
REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.  

  

  
PROYECTOS  

DESARROLLO E  
INFRAESTRUCTURA  

COLOMBIA SAS - 

PRODEINCOL SAS  

  

  

  
01 de 

dicIembre de  
2017  

   

  

  

  
$1.236.131.768   

50  
IDU-CMA-SGI-

0352018   

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA 

CIUDAD DE CALI (AK86) POR AVENIDA 

FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC22), Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 

FONTIBÓN EN BOGOTA D.C.  

CONSORCIO 

RESURRECCION  

28 de 
diciembre de  

2018  
$4.785.312.786  

51  
IDU-CMA-SGI-

0362018   

“INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA 
BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA  
INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR  
AVENIDA  BOYACÁ  Y  OBRAS  
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.”  

SUPERVISION E  
INGENIERIA DE  
PROYECTOS SAS  

28 de 
diciembre de  

2018  
$6.970.867.257  

            



TOTAL  $ 90.859.628.002  

Fuente: IDU – Elaboración propia DTP  
26  https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ procesos 

adjudicados; /secop II  

  

En el cuadro anterior se relacionan los contratos adjudicados para interventorías de 

infraestructura vial, durante la vigencia 2014 – 2018, siendo cuarenta y siete (51) contratos 

por un valor total de $90.859.628.002.  

  
NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (2017- 2017)-2018  

 

  
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados   

  
 TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADOS 2018 95 
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VALOR TOTAL ADJUDICADO $ 908.160.086.044,00 

                
  

VALORES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 – 2017)  

  
Fuente: IDU – Elaboración propia DTD  

  31 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados   

   

  

CANTIDADES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 -2017)  

 
Fuente: IDU – Elaboración propia DTP  

32. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados  
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Análisis de compras o adquisiciones de otras entidades estatales  

  

Se analizan en este aspecto los requisitos habilitantes del IDU frente a otras entidades 

estatales que contratan bienes y servicios similares a los de la entidad. Para el presente 

análisis se tuvieron en cuenta los procesos adelantados durante la vigencia 2014 - 2016.  

  

Se tomó una muestra de aleatoria de 38 procesos de consultoría, para selección de 

contratistas en contratos de Consultoría para el sector infraestructura y movilidad; Vías y 

Espacio Público de las siguientes entidades: INVIAS, UMV, Alcaldías Locales de Bogotá y 

Agencia Nacional e Infraestructura, incluyendo cinco procesos contractuales de concesión 

bajo el esquema de app  que contemplan el reconocimiento de una Comisión de Éxito por 

parte del concesionario al estructurador del proyecto (se evalúa el porcentaje reconocido por 

la comisión de éxito en relación al valor del contrato de concesión bajo la modalidad de APP), 

y seis procesos contractuales para la estructuración integral de proyectos que contemplan un 

monto fijo como reconocimiento por concepto de comisión de éxito a favor del estructurador 

del proyecto.  

  

Con base en la información consultada, se consolidó la siguiente información:  

  

CONTRATOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN  

MODALIDAD DE SELECCIÓN  Total  

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  23  

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA  7  

CONTRATACIÓN DIRECTA  0  

LICITACIÓN PÚBLICA  0  

SELECCIÓN ABREVIADA  MENOR CUANTIA  0  

MODALIDAD DE SELECCIÓN  Total  

RÉGIMEN ESPECIAL  2  

Total general  28  

Fuente IDU  – Elaboración propia DTP  
33. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/  

procesos_adjudicados   

  

  

  

El análisis anterior permite establecer las siguientes conclusiones:  

  

En lo que respecta a los objetos contractuales establecidos,  todas las entidades consultadas 

en general utilizan los mismos términos para definir sus objetos.   

Frente al rango de tiempo (años) dentro de los cuales la experiencia se válida para los 

procesos, el IDU establece un margen amplio al aceptar experiencia en el área a contratar o 

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/


en el objeto, donde el 20% de la experiencia exigida debe corresponder a contratos 

ejecutados durante los últimos 10 años.  

Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las Alcaldías Menores se evidencian requisitos 

diferentes de tiempo, personal, valor que entre otros vuelven los procesos complejos, lo cual 

puede incidir en la participación de interesados.   

Se evidencia además la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades, frente a 

procesos de similares características.  



  

UMV CONTRATACIÓN - BOGOTÁ (2014-2016) CONTRATOS DE CONSULTORÍA  

∇ 
Número de 

Proceso 
Tipo de 

Proceso 

Departamento y  
Estado Entidad Objeto Municipio de  

Ejecución 
Cuantía Fecha 

 

CMA 003 DE  
1 

2016 

Concurso de 

Méritos Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

BOGOTÁ D.C. -  
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE  

UNIDAD  
LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA, PARA EL ACOPIO DE MATERIALES  

ADMINISTRATIVA  
PÉTREOS EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, PREDIO LA ESMERALDA KM 3 Bogotá 

D.C. : Bogotá  
ESPECIAL DE  
 VÍA PASQUILLA, BARRIO EL MOCHUELO III, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA D.C. 
REHABILITACION Y  

CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 408 ¿ RECUPERACIÓN,  
MANTENIMIENTO  

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA 

VIAL. VIAL 

$134,881,012 

Fecha de  
Terminación 

Anormal: 
29/11/2016 

 

2 cma01-2014 Concurso de 

Méritos Abierto Liquidado 

BOGOTÁ D.C. -  
UNIDAD  

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR FENÓMIENOS DE REMOCIÓN EN MASA,  
ADMINISTRATIVA  
 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y DISEÑOS DETALLADOS DE  Bogotá D.C. : Bogotá  
ESPECIAL DE  
 OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL POLÍGONO 4 020 FOPAE EN EL BARRIO SANTA RITA D.C. 
REHABILITACION Y  

SURORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
MANTENIMIENTO  
VIAL 

132850000 09/12/2015 

Fuente: SECOP  
34. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#  

  

INVIAS CONTRATACIÓN – CUNDINAMARCA (2014-2016)  CONTRATOS DE CONSULTORÍA  

∇  Número de 

Proceso  
Tipo de 

Proceso  Estado  Entidad  Objeto  Departamento y Municipio de Ejecución  Cuantía  Fecha   



2  CMA-DO-

SRN028-2016  

Concurso de  
Méritos  
Abierto  

Celebrado  

INSTITUTO  INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y  
NACIONAL  REHABILITACIÓN  DEL  CORREDOR  

Cundinamarca : Sibaté  
DE  VÍAS VIAL  CHUSACA    SIBATE  
(INVIAS)  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$499,908,352  10/08/2016  

 

∇  Número de 

Proceso  

Tipo de  
Estado 

Proceso  
Entidad  Objeto  Departamento y Municipio de Ejecución  Cuantía  Fecha   

3  CMA-DO-

SRN030-2014  

Concurso de  
 Méritos  Liquidado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA PARA EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS LOS PATIOS-LA  
CALERA-GUASCA Y EL 
SALITREBRICEÑO. DEPARTAMENTO DE  
CUNDINAMAR  

Cundinamarca : Guasca,  La Calera  $419,182,240  27/06/2016  

4  CMA-DO-

SRN033-2014  

Concurso de  
 Méritos  Liquidado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE  VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA  PARA  EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA SISGA - 
CHOCONTÁ - GUATEQUE - EL  
SECRETO  

Cundinamarca : Chocontá  $501,027,228  17/06/2016  

5  CMA-SGT- 
SRN-043-2013  

Concurso de  
 Méritos  Liquidado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA PARA EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
CARRETERAS GRUPO 4  

Cesar : Agustín Codazzi  $979,733,812  14/06/2016  

6  CMA-DO-

SRN025-2014  

Concurso de  
 Méritos  Liquidado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE  VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA  PARA  EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE LA CARRETERA YACOPI - LA PALMA  
Cundinamarca : La Palma,  Yacopí  $270,695,348  8/06/2016  

7  CMA-DO-

SRN026-2014  

Concurso de  
 Méritos  Liquidado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA PARA EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
DE LA CARRETERA SALIDA TUNEL DE 
LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA 
NEGRA - EL CURAPO.  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

Cundinamarca : Agua de Dios  $349,466,240  8/06/2016  



8  CMA-DO-

1192015  

Concurso de  
 Méritos  Celebrado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE  VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL NUEVO 
PUENTE DE HONDA SOBRE EL RIO 
MAGDALENA ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE HONDA Y PUERTO BOGOTÁ, EN  
LOS  DEPARTAMENTOS  DE  
CUNDINAMARCA Y TOLIMA. PARA EL  
PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD  

Cundinamarca : Guaduas  $4,999,695,732  30/12/2015  

∇  Número de 

Proceso  

Tipo de  
Estado 

Proceso  
Entidad   Objeto  Departamento y Municipio de Ejecución  Cuantía  Fecha   

9  CMA-DT-

SPA036-2015  

Concurso de  
Méritos  Celebrado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN  
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA  
PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE  
LA TOCOLA PR 27+0500 EN LA   : Chocontá  
CARRETERA CHOCONTA-GUATEQUE  

Cundinamarca 
CÓDIGO 5607 A CARGO DE LA  
DIRECCIÓN TERRITORIAL  
CUNDINAMARCA  

$97,112,309  1/07/2015  

10  CMA-DO-

SRT006-2015  

Concurso de  
Méritos  Celebrado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE  VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

 FINANCIERA  Y  
Cundinamarca :  

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO,  
Cajicá,  Fomeque,  Fusagasugá,  Pacho,  San 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
Bernardo,  Sibaté,  Silvania,  Tena,  Tocancipá,  Ubalá  

DE VÍAS  CAMINOS DE PROSPERIDAD  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$895,489,840  28/05/2015  

11  CMA-DO-

SRN004-2014  

Concurso de  
Méritos  Celebrado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORIA PARA EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
DE LA CARRETERA BOGOTA- Cundinamarca : Choachí  
CHOACHI-UBAQUE. DEPARTAMENTO  
DE CUNDINAMARCA  

$297,208,392  15/09/2014  



12  
CMA-PRESGT-

SRT-DTCUN-

0332013  

Concurso de  
Méritos  Celebrado  
Abierto  

INSTITUTO  
NACIONAL  
DE  VÍAS  
(INVIAS)  

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA  Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Cundinamarca : Agua de Dios  
DE VÍAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD  
EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  
CUNDINAMARCA  

$6,789,349,470  27/05/2014  

Fuente: SECOP  

35. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#  

  

  

  

  

ALCALDÍAS LOCALES CONTRATACIÓN – BOGOTÁ (2014-2018)  CONTRATOS DE CONSULTORÍA  

Número de  
∇  

Proceso  

Tipo de 

Proceso  Estado  Entidad  Objeto  
Departamento y  

Municipio de 

Ejecución  
Cuantía  Fecha   

 13  FDLRUU-CMA- 
210-2018  

Concurso de 

Méritos Abierto  
Celebrado  BOGOTÁ D.C.  

- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
RAFAEL  
URIBE URIBE  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,  
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  
MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD  
DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y MONTO AGOTABLE” DERIVADO DEL 

PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. FDLRUULP-

196-2018.  

Bogotá D.C  $1.744.753.250  16/10/2018  



FDLRUU-CMA- 
14  

133-2017   

Concurso de 

Méritos Abierto  
En proceso de 

liquidación  
BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
RAFAEL  
URIBE URIBE  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,  
AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA  
PÚBLICA DERIVADO DE LICITACION No. LP-123-2017  

Bogotá D.C  $484.081.259  17/11/2017  

 15  FDLRUU-CMA   - 
132-2017 

Concurso de 

Méritos Abierto  
En proceso de 

liquidación  

BOGOTÁ D.C. 
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
RAFAEL  
URIBE URIBE  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,  
AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA  
PÚBLICA DERIVADO DE LICITACION No. LP-122-2017  Bogotá D.C  $610.322.605   17/11/2017  

 16  ALPA-CMA-009- 
2015  

Concurso de 

Méritos Abierto  Liquidado  

BOGOTÁ D.C. 
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
PUENTE  
ARANDA  

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local 
de Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal, social y ambiental al 
contrato de obra pública que surja del proceso cuyo 
objeto es LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  
EN EL BARRIO ALCALA de la localidad de Puente 

Aranda de Bogotá D.C. de acuerdo con los estudios 

previos, pliego de condiciones y propuesta presentada  Bogotá D.C  $79,373,702  18/02/2016  

 

17  ALPA-CMA-

0112015  
Concurso de 

Méritos Abierto  Liquidado  

BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
PUENTE  
ARANDA  

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local 

de Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, legal, social y ambiental al 

contrato de obra pública cuyo objeto es El mantenimiento 

periódico de la malla vial en la localidad de Puente 

Aranda de Bogotá D.C. de conformidad con los pliegos de 

condiciones, estudios previos, anexo técnico y propuesta 

presentada.  

Bogotá D.C  $93,782,000  11/02/2016  

18  ALPA-CMA-

0262015  
Concurso de 

Méritos Abierto  Celebrado  

BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
PUENTE  
ARANDA  

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
legal, social y ambiental al contrato de obra pública cuyo 
objeto es Contratar a precios fijos, sin formula de  
Reajuste, las actividades de recuperación y mitigación de 

las condiciones adversas, mediante el movimiento de 

tierras, adecuación del terreno, excavación, rellenos y 

explanación de un tramo del Corredor Férreo del Sur  

Bogotá D.C  $43,810,000  22/10/2015  



19  ALPA-CMA-

0492014  
Concurso de 

Méritos Abierto  Liquidado  

BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
PUENTE  
ARANDA  

El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de  
Puente Aranda a ejercer la interventoría técnica, 
administrativa, legal, financiera, social y ambiental al 
contrato de obra cuyo objeto es Contratar a precios fijos 
sin formula de reajuste las actividades de recuperación y 
mitigación de las condiciones adversas, mediante el 
movimiento de tierras, adecuación del terreno, 
excavación, rellenos y explanación de un tramo del  
Corredor Férreo del Sur de la Localidad de Puente 

Aranda, de conformidad con los pliegos de condiciones, 

estudios previos, formulación del proyecto y demás 

condiciones establecidas en los anexos técnicos, de 

acuerdo con los estudios previos, anexo técnico, pliego de 

condiciones y propuesta presentada  

Bogotá D.C  $40,194,000  12/06/2015  

20  FDLSC CM 

0442013  
Concurso de 

Méritos Abierto  Celebrado  

BOGOTÁ D.C. - 
ALCALDÍA  
LOCAL DE  
SAN  
CRISTOBAL  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO  
QUE SURJAN DE LA LICITACIÓN FDLSC LP- 034 2013,  
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA  
LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE  
REMOCIÓN EN MASA EN LA AVENIDA PRIMERO DE  
MAYO, COSTADO SUR -(FASE I) EN LA LOCALIDAD  
DE SAN CRISTÓBAL -BOGOTA D.C., A PRECIOS  
FIJOS NO REAJUSTABLES  

Bogotá D.C  $161,544,386  31/01/2014  

21  FDLS- CM- 001 DE 

2015  
Concurso de 

Méritos Abierto  Adjudicado  
BOGOTÁ D.C. - 
ALCALDÍA  
LOCAL DE  
SUBA  

DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL  
Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,  
REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCION Y DEMAS 
ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y  
ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.  

Bogotá D.C  $1,200,000,000  1/07/2015  

22  CMA 001 DE 

2014  
Concurso de 

Méritos Abierto  Celebrado  
BOGOTÁ D.C. 
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
SUBA  

DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL  
Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,  
REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES 

DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIL Y ESPACIO 

PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.  

Bogotá D.C  $1,399,995,300  16/05/2014  

23  FDLS-CM-SA-

292015  
Concurso de 

Méritos Abierto  Celebrado  

BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE  
SUMAPAZ  

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN PUNTOS  
CRÍTICOS INESTABLES DE LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ  

Bogotá D.C  $190,958,040  25/08/2015  



24  FDLUSA-CM-

0262014  
Concurso de 

Méritos Abierto  Adjudicado  

BOGOTÁ D.C.  
- ALCALDÍA  
LOCAL DE 

USAQUÉN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,  
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.  
FDLUSA-SAMC-017-2014, CONVOCADA POR EL  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN  

Bogotá D.C  $217,800,000  10/09/2014  

Fuente: SECOP – SECOP II  

36. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#  



CONTRATISTAS IDU (2014 -2019)  

 CONTRATISTA    CONTRATISTA  
 CONSORCIO TRANSMILENIO    GNG INGENIERIA S.A.S.  

 CIVILTEC INGENIEROS LTDA    VLADIMIR POLO PAZ  

 CONSORCIO GAB MSC    OI- INGENIERIA LTDA  

CONSULTORÍA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS S.A.S  3B PROYECTOS  SAS  

  
 RB DE COLOMBIA S.A.    CONSORCIO URBANO 028  

 CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 008    CONSORCIO INTEROBRAS GAB  

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES 1    CONSTRUCCIONES AR&S LTDA CONSORCIO 

ESTUDIOS AV BOYACA     CONSORCIO METRO CINCO  

CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S  
   COLDETEC S.A.S.  

 CONSORCIO VIAS RURALES  2014 FASE II    YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN  

 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO    JOYCO SAS  
CONSORCIO INTERPUENTES 075  

 INTERSA S.A.  PROJEKTA LTDA - JULIO LOPEZ DE MESA & CIA  
   LTDA   

CONSORCIO CRS AVENIDA ESPERANZA  
(CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL 70% - 

CONSORCIO S.P.  
INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S.A.S.  

   30%)  

 CONSORCIO TYP VALLADOLID  CONSORCIO PEATONES GO  
   (Grouping sas 50% - Orlando Sepulveda Cely 50%)  

INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA  
CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO   

   S.A.S  

 ETA S.A.    EDINTER S.A.S.  

 CONSORCIO DICO-SERNICO 2014  UNIÓN TEMPORAL CABLE BOGOTÁ  
 CONSULTORÍA S.A. 60%  DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.  50%  
 SERNICO ESPAÑA 40%  CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  25%  
   ICEIN INGENIEROS COSNTRUCTORES S.A.S. 25%  

G1 CARVAJAL: CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II   
 G2 RESTREPO: CONSORCIO REDES AMBIENTALES II  CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR   

 G3 KENNEDY: CONSORCIO ALIANZA RAPS  INTERPRO S.A.S. 50% - ETA S.A.S. 50%  

  

 G1: CONSORCIO DEISAC  CONSORCIO HIDROJAM 2015  
 G2: ETA S.A.  HIDROCONSULTA SAS 50%  
   JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE EU 50%  

CONSORCIO URBANO 05 BATEMAN( INGENIERIA  
 G1: CONSORCIO METRO URBANO  S.A. 50%  
 G2: CONSORCIO PARQUES VECINALES 007  ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR  

G3: VLADIMIR POLO PAZ  S.A.S. 25%   IAR PROYECTOS 

S.A.S. 25%)  

 UNION TEMPORAL  CARRERA 24  LUIS GABRIEL NIETO  CONSORCIO GAMA –  SAMUDIO  
GARCIA , SERAVEZZA LTDA Y CONSULTORES UNIDOS S.A..)  (GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 80%  
   ALBERTO SAMUDIO TRALLERO EU 20%)  

 CONSORCIO INTERCIVIL  CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008   



 (INGEOBRAS S.A.S. - MARILUZ MEÍA DE PUMAREJO)  (MISING SAS, DPC INGENIEROS SAS, SIGT  
   INGENIEROS Y CONSULTORES SAS)  

CARVAJAL: ETA S.A.   
RESTREPO: CONSORCIO INTERVENTORÍA IDU-SGI-024-2014 

KENNEDY: DIEGO FONSECA CHAVEZ  

  
CONSORCIO API AMBIENTAL   

(PROYECTOS E INTERVENTORÍAS PI LTDA. 50%;  
INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORÍAS SAS  



 CONTRATISTA    CONTRATISTA  
GRUPO 2: CONSORCIO 

DEISAC  DEIGMA 
S.A.S SESAC S.A.   

GRUPO 3: CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2014  CONSORCIO VIAL FASE 2 GRUPO POSSO S.A.S.% 

 (INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
 CONLISA S.A.   SAS 49%  
   MILTON EDUARDO RIVERA RINCON 51%)  

CONSORCIO  API  CAPITAL   
CONSORCIO LA SIRENA 2014, CONFORMADO POR:  

(PI LIMITADA 50% - 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.  

INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS - - 
PROMOTORA EL CAMPIN S.A.  

INESAS 30%   
- SERGIO TORRES REATIGA  

   CONSTRUCTORA A&C S.A. 20%)                   
CONSORCIO IDU VIAS 2015  
BALLEN BY CIA SAS (50%)  

UNIÓN TEMPORAL TECNO-POSSO-025  
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS  

   (50%)   

 CIVILE LTDA   GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.  

G1:CONSORCIO MALLA VIAL 017 G2: CONSORCIO RUTAS  G1: DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZG2: 

ETA 2014G3: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA. CON &  S.AG3: CAYCO SASG4: CONSORCIO INCOPG5:  
CON LTDA.G4: CONSORCIO MALLA VIAL SITP 2014G5:  CONSORCIO NORTEG6: CONSORCIO URBANO  
CONSORCIO ELIGORG6: UNIÓN TEMPORAL VIC G&CG7:  021G7: CONSORCIO VIAL T&P 10G8: MSC  

CONSORCIO ZD SITPG8: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL  INGENIERIA S.A.SG9: CONSORCIO GRUPO 
BOGOTÁG9: CO  GABG10: VLADIMIR POLO PAZ  

  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183       
(INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50%;         

 CONSORCIO CICLOADMP                                  CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS  
MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50%; PAVIMENTOS  CONTRATISTAS LTDA. 25%                      Y 

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA. 50%     INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 25%)  

GRUPO1:CONSORCIO MALLA VIAL 2015   
(ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) 

UNIÓN TEMPORAL AV. EL RINCÓN   LIMITADA 50%, PROJEKTA LTDA INGENIEROS  
 (EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 10% - CASS  CONSULTORES 30% y GESTIÓN INTEGRAL DE  
 CONSULTORES 50%  PAVIMENTOS SAS 20%)  
 ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 40%)   GRUPO2:CONSORCIO ALIANZA (TECNUMEC  

S.A.S  (50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))  
 GRUPO3: CONSORCIO ALIANZA  (TECNUMEC  

   S.A.S  (50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))  
CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CGR-DIN,  

integrado por CGR SAS  N.I.T 830076603-9  50%  y  
CONSORCIO MAB  DESARROLLO EN INGENIERÍA SOCIEDAD (MAB INGENIERIA DE 

VALOR S.A., MAB SERVICIOS S.A.S.)    ANÓNIMA  N.I.T 800214601-8  50%  

CONSORCIO VIAL TECPRO conformado por  
 SEGURIDAD ELÉCTRICA SAS-SEGELECTRICA  -8  50%  y  

PRODEINCOL SAS” N.I.T 900578931 
   “TECNUMEC SAS" y N.I.T 830018821-0 50%  

UNION TEMPORAL PUENTE MUTIS, integrado por  
 CONSORCIO CERROS ORIENTALES   JORGE FANDIÑO S.A.S.,  N.I.T 900319286-5  10% y   
 JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR - 40 %   CASS CONSTRUCTORES & CIA  S C A,  N.I.T  

 PROURBANOS CIMA Y CIA S EN C - 40%  900018975-1  80%, representado el Consorcio por  
 P&V INGENIERIA S.A.S. - 15%  PAOLA FERNANDA SOLARTE ENRIQUEZ  

 OSCAR IVAN TORRES - 5%  identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.866.917  

   de Bogotá,   



INESAS 30% y CONSTRUCTORA A & C  S.A. 20%) CONSORCIO 

CICLO 116MP  
(MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS (50%) y   

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 

LTDA (50%)    

CONSORCIO INTER AVENIDAS  
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 25% - GAB  

INGENIERIA SAS 25% - GARPER INGENIERIA  
CIA SAS 50%  

 CONTRATISTA    CONTRATISTA  

UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA  CONSORCIO ORION  
(CONSTRUCCIONES LUJAN S. A SUCURSAL COLOMBIA  (INGENIERIA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S  
C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS  70%. - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S  

ESTUDIOS TÉCNICOS SAS  30%)  
PROYECTO DE INGENIERÍA S. A PROING S. A)    

UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014  
 INDUGRAVAS S.A.S.  CONSORCIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO   

ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S  
 ESTUDIOS TÉCNICOS S.AS    

 10- INGENIERIA LTDA.    BERNERDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ  

GRUPO A: CONSORCIO PUENTES 045 (GRUPO  
POSSO S.A.S70%-HUGO ALFREDO POSSO  

PRADO)  
CONSORCIO INGE                                         

GRUPO B: CONSORCIO PC 045-2014 (PROYECTOS  
ING INGENIERÍA S.A. 50% NIT. 890405995-1  

Y ESTRUCTURAS ESPCIALES S.A.S. 50% -  
GEVIAL S.A.S. 50% NIT 830504592-3  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.  
50%)  

   GRUPOC: CONSORCIO PUENTES 045  
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA  DEMOLER 2015  

 CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES  (RB DE COLOMBIA S.A NIT 860004030-1  
 (GERMAN ANTONIO BALLESTAS -GAB INGENIERIA SAS -  YAMILL MONTENEGRO CALDERON  CC 79512143  
 INTERSA S.A.)  INFRAESTRUCTURA NACIONAL        NIT        
   900005521-7      )        

GRUPO 1:INCGROUP S.A.S.  
 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.  GRUPO 2: CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES  
   2015  

 CN IDUSIRENA 2014  CONSORCIO GAMA (GAMA INGENIEROS  
(ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA. S.A 50%.- CNS  ARQUITECTOS S.A.S 30% - JOSE GUILLERMO  
 INGENIERIA S.A. 50%)  GALAN GÓMEZ 40%, VELNEC S.A 30%)  

  

GRUPO1: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS  

 INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. -  009GRUPO 2: CONSORCIO GAMA EP GRUPO 3:  

 INGENOBRAS S.A.S    CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN LTDA  

UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL  
(CONSTRUCCIONES LUJAN SA. SUCURSAL 

G1: ALIANZA BICICARRILES  COLOMBIA 40% - S&G INGENIERIA Y  
(YAMIL SABBAG SOLANO - YAMIL SABAG CONSTRUCCIONES  CONSTRUCIONES S.A.S 40% - PROYECTOS DE  

 S.A.S - D&S S.A.- CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.)  INGENIERIA S.A. 10% - JORGE FANDIÑO S.A.S  
  G2: CONSORCIO SANTA MARIA  10%)  

(GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA -  
CONSTRUCCIONES AP S.A.S - HACE INGENIEROS S.A.S)   

Fuente: IDU  
37. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados  

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
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