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Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL
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APENDICE GESTION SOCIAL
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OBLIGACIONES SOCIALES DE LA INTERVENTORIA

La interventoria debera presentar ante la unidad ejecutora con copia a la Subdireccion de Sostenibilidad - SS,
el listado de los profesionales sociales tanto del contratista como de interventoria que haran parte del grupo de
gestion social del proyecto.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato de obra por parte del contratista, y exigir al
mismo el cumplimiento de la normatividad social.

Participar acorde a su rol de interventoria, en las visitas de seguimiento social programadas por el Instituto
Nacional de Vias y demés entidades de caracter nacional o regional que requieran el acompafiamiento.

Informar oportunamente al Instituto Nacional de Vias, en caso de posible incumplimiento del constructor, segun
el procedimiento establecido, en relacion con los plazos establecidos para la presentacidn del Plan de trabajo y
demas obligaciones de caracter social, de no hacerlo, la Interventoria estaria incursa en una causal de
incumplimiento segun la Resolucion 718 de 01 de marzo de 2022 “ Por la cual se determina el régimen de multas
e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE ViAS’

Entregar a més tardar a los treinta (30) dias calendario de proferida la orden de iniciacion del contrato de
interventoria, mediante oficio dirigido a la Subdireccién de Sostenibilidad, con copia a la Unidad Ejecutora, la
Direccion Territorial correspondiente el “Plan de trabajo”, con el cronograma de planeacion para la verificacion
de las obligaciones sociales del contratista de obra y las acciones concernientes a la identificacion, seguimiento
y monitoreo de aspectos, impactos y medidas de manejo social del proyecto, como el cumplimiento de los plazos
contractuales en relacion con la entrega de informes trimestrales de interventoria a la Subdireccion de
Sostenibilidad.

De acuerdo con el plan de trabajo entregado por el contratista, la interventoria dentro de sus funciones estara
obligada a realizar la correspondiente evaluacion, seguimiento y control a las actividades alli planteadas. De
igual manera, de la remisién de este plan de trabajo, la Interventoria debera desarrollar un cronograma de
seguimiento en donde se incluyan las actividades, gestiones que considere necesario para el correcto desarrollo
del proyecto. El plan de trabajo y el cronograma deberan ser remitidos a la Subdireccion de Sostenibilidad— SS
del INVIAS. Los documentos anteriormente indicados, deberan ser remitidos cada vez que se actualice el plan
de trabajo del contratista. La interventoria debera evaluar si el plan de trabajo elaborado por el contratista es
acorde a la estructuracién, desarrollo y a las obligaciones sociales del proyecto.

Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicacién de las técnicas y
procedimientos aprobados, segun corresponda.

Presentar informes periodicos segun el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto,
incluyendo los anexos concernientes al periodo (segun lo establecido en cada uno de los Instructivos
Seguimiento), en medio magnético (formato en Excel), sobre el avance y cumplimiento, segun corresponda.

GESTION SOCIAL
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1 PLAN DE INVERSION SOCIAL

El Interventor debera realizar el acompafiamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
establecimiento del plan de inversién social, el cual debe partir de la verificacion y analisis, de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuales estan contenidas en las Especificaciones
Generales de Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacion, social, de seguridad y salud en el
trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la Administracién del
proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta economica presentada.

De acuerdo con el numeral 5.3 del Manual de Interventoria, se establece que las actividades sociales que se
relacionan a continuacion deben estar calculadas por el Contratista en su porcentaje (%) de administracion del
costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente
y cumplir con el objeto contractual:

e Instalacion y operacion de buzones satélites.

e Elaboracion de Actas de vecindad de inicio, seguimiento y cierre, incluido el debido levantamiento de
la informacion por parte del profesional técnico correspondiente (ingeniero civil y/o arquitecto).

e Elaboracion de Fichas socioeconomicas y diagnostico social.
e Laelaboracion de Informes Trimestrales Estado Social de Proyectos

La interventoria efectuara control al presupuesto y actividades sociales, desde el inicio del contrato de obra,
durante la ejecucion y finalizacién de este, para lo cual, el contratista debera diligenciar los siguientes formatos
(0 aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoria para su revision y aprobacion: MASPS-
MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversién Social, MASPS- MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversién Social.

En conclusion, en ningln caso se aceptara reconocer pagos por actividades sociales que estén incluidas en las
especificaciones generales de construccion o en el AlU del contrato.

MEDIDAS DE MANEJO BASICAS DE LA GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, EN EL MARCO DE
CONVENIOS SOLIDARIOS CON CUANTIAS NO SUPERIORES A $1.000°000.000

Se ratifica lo dispuesto en Manual de Interventoria vigente:

“XI. PROYECTOS CATALOGADOS DE MINIMO IMPACTO: Son todos aquellos proyectos de infraestructura
de la red vial carretera, férrea, fluvial y maritima, que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se
tiene programado efectuar actividades que causan una muy baja alteracion a los recursos naturales, al
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ambiente o al paisaje, en el que se desarrollan.

Los proyectos catalogados de minimo impacto son:

e Proyectos de suministros de materiales.

e Demolicion estacion de peajes.

e Proyectos de restauracion estaciones férreas.

e Proyectos de mantenimiento del casco del ferry.

e Proyectos de mantenimiento rutinario vial adelantados por los administradores viales

e Proyectos contratados directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial)

e Proyectos de la red terciaria que no se desarrollen en zonas sensibles, zonas de reserva forestal, parques
nacionales naturales, en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes
nacionales, regionales o territoriales y/o areas de proteccion ecoldgica.”

Asi las cosas, con relacién a la GESTION SOCIAL en proyectos de caracteristicas como las establecidas en
el titulo, donde se cuenta con un personal minimo para su desarrollo se ha determinado simplificar las
actividades de gestion social y los entregables necesarios desde el componente social.

“Para efectos del seguimiento social que realiza la entidad a este tipo de proyectos, es necesario que las
Interventorias remitan al INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del contrato de
obra, una certificacion en la cual se indique que:

1. El contrato en ejecucion no requiriere de la elaboracion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
PAGA-, previo analisis y revision de lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015.

2. La ejecucion de las obras del contrato en mencion, no generan ningun tipo de afectacidn en territorios
colectivos o al patrimonio arqueoldgico y cultural de la Nacion

Este certificado se radica como anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicacion y Actualizacion
Social de Proyecto.

Nota: En todo caso, al ser la Interventoria la encargada de esta certificacion sera la responsable de la veracidad
y el cumplimiento a la normatividad social vigente, en el marco de la clausula de indemnidad con la que se
debe blindar a la entidad.

De acuerdo con el periodo definido contractualmente se realiza seguimiento a las actividades sociales,
mediante el trdmite del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. Para un
correcto desarrollo de los proyectos del Instituto es necesario que el contratista ejecute las actividades sociales
comunes a todos los proyectos, que responden a mandatos constitucionales y legales, y cuyo reconocimiento
se da a través de la administracion general del contrato. La implementacién de estas actividades es de
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obligatorio cumplimiento para el Contratista, independientemente de la cuantia, objeto o plazo del contrato.
Las actividades por desarrollar estan relacionadas a continuacion:

Realizar el acompafiamiento y seguimiento a las actividades sociales establecidas en el Manual de
interventoria para los proyectos de minimo impacto, asi como a la conformacion y ejercicio de control social
realizado por las veedurias ciudadanas de acuerdo con la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

MARCO NORMATIVO

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad social
vigente, asi como de los requerimientos formulados por las Autoridades Sociales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia.
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