Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5381840
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/09/2023 11:00:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CUM-217-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE PENTAPODOS SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA RIVERA DEL RÍO CAUCA SECTOR LA URIBE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAUCASIA

COLOMBIA, Caucasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CEDI&COS SAS

COLOMBIA, Caucasia
Número de documento 900561763

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CEDI & COS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CEDI&COS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 11:20:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JEFFERSON DAVID SARMIENTO ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 11:22:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5381840_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5381840
Proveedor CEDI & COS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-ANT-05154 - Caucasia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caucasia
Dirección CALLE 21 PALACIO MUNICIPAL
Código postal 052410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 21 av pajonal	COLOMBIA > Antioquia > Caucasia

1 CO1.PCCNTR.5381840

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
464.063.183,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141200	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE PENTAPODOS SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA RIVERA DEL RÍO CAUCA SECTOR LA URIBE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA.	1,00	UN	464.063.183,00	464.063.183,00	464.063.183,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
CUM-217-2023.pdf	CUM-217-2023.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO.pdf	PRESUPUESTO.pdf	(detalle)
REQUISITOS.pdf	REQUISITOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JEFFERSON DAVID SAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1038134796	Guardar y notificar
Supervisor	STEFANY BOHORQUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017209369	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JEFFERSON DAVID SARMIENTO ORTIZ	15/09/2023 11:22:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEFFERSON DAVID SARMIENTO ORTIZ
Supervisor	STEFANY BOHORQUEZ PEREZ	15/09/2023 11:22:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEFFERSON DAVID SARMIENTO ORTIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	

Fuente de los recursos:	**No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	464.063.183
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	464.063.183

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022051540045	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00628	CDP	No validado	464.063.183 COP	464.063.183 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	464.063.183 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	464.063.183 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	00820	Presupuestal (CDP)	-	No validado	464.063.183 COP	464.063.183 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	464.063.183 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	464.063.183 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-