SOLICITANTE							
Fuente de recursos	Inversión	**Nombre**	Juddy Alexandra Amado Sierra	**Cargo**	Jefe	**Dependencia**	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

ESTUDIO PREVIO						
N° Radicado	232106229	**Fecha inicial**	20/10/2023	Incluido en PAA	2023	SI
		Fecha ajustes	30/10/2023			

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Objeto:	Aunar esfuerzos para realizar la caracterización de las comunidades de conectividad en diez (10) municipios PDET con el fin de evaluar la conectividad digital actual y capacidad organizativa de Juntas de Acción Comunal (JAC), resguardos indígenas, organizaciones sin ánimo de lucro, consejos comunitarios y otros actores locales.						
Plazo	30/12/2023	**Valor del contrato**	**Valor total**	151.530.452,00	**Presupuesto Desagregado**	2023	104.266.354,00
Modalidad de selección	Contratación Directa		**Aporte Fondo Único TIC**	104.266.354,00		2024	$ -
Clase de contrato	Convenio de asociación		**Aporte Otro (s)**	$ 47.264.098,00		2025	$ -
Acuerdo Marco	No		**Incluye IVA**	No		2026	$ -

Análisis que soporta el valor estimado del contrato

Para estimar el valor del presupuesto de este convenio convenio se recibió propuesta de la Fundación PARES, en la cual se establece que los costos de esta intervención están determinados por las necesidades operativas y de resultado de la misma (diseño de la metodología estadística, honorarios de recurso humano operativo, transporte, viáticos, honorarios del recurso humano administrativo, entre otros), la cual se presenta a continuación:

Producto	Entregables	Descripción	Total convenio	Solicitado	Contrapartida de la fundación PARES	Fecha de entrega
Producto 1	Un documento de plan Plan de trabajo detallado	Documento de Plan de trabajo para la recolección de información, visitas, número de organizaciones, JAC, entrevistas e instrumentos diseñados en Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño; Buenaventura y Pradera en Valle del Cauca; Arenal y Morales Bolívar; Apartadó y Caucasia en Antioquia, y Guapi y Patía en Cauca. Este plan de trabajo es la guía para llevar a cabo la caracterización de comunidades en el ámbito de la conectividad digital. Se enfoca en identificar necesidades, capacidades y brechas para desarrollar estrategias que promuevan una conectividad digital inclusiva.	45.459.135	31.279.906	14.179.229	Semana 2 después de la firma del convenio (06 Nov - 10 Nov)
Producto 2	Paquete del Instrumento levantamiento caracterizar.	El instrumento metodológico propuesto para el levantamiento de información y caracterización de comunidades y organizaciones en el contexto de la conectividad digital consta de una variedad de herramientas y enfoques específicos. Estos métodos son diseñados para garantizar una recopilación exhaustiva y efectiva de datos cualitativos y cuantitativos. Este conjunto de herramientas y enfoques garantiza una recopilación completa y precisa de datos, permitiendo una caracterización exhaustiva de las comunidades y organizaciones en términos de conectividad digital. La diversidad de métodos empleados abarca tanto la dimensión cuantitativa como cualitativa, lo que proporciona una visión integral de la situación y necesidades de las comunidades.	45.459.135	31.279.906	14.179.229	Semana 4 después de la firma del convenio (20 Nov -24 Nov)
Producto 3	Informe de caracterización integral de los municipios seleccionados con una línea de base sólida que proporcione información detallada sobre las comunidades, su capacidad, sus necesidades y las brechas digitales en las áreas objetivo.	El informe de caracterización integral de los municipios seleccionados proporciona una línea de base sólida que incluye un listado exhaustivo de organizaciones y comunidades de interés, evaluación de las capacidades del grupo meta y análisis de brechas. Ofrece recomendaciones específicas para cerrar estas brechas y mejorar la preparación de las comunidades para el programa de conectividad. El informe se presenta en un formato claro y estructurado con secciones clave, lo que garantiza la transparencia y la reproducibilidad de la investigación. Este informe será presentado y socializado al Ministerio Tic en un espacio presecial de forma física.	60.612.182	41.706.542	18.905.640	Semana 7 después de la firma del convenio (11 Dic - 15 Dic)
			151.530.452	**104.266.354**	**47.264.098**	

Sin embargo, con el objeto de validar que los costos presentados se encontraran dentro de los precios del mercado, se realizó un análisis de costos históricos de contratos suscritos por diferentes empresas públicas, con objetos similares al que se pretende contratar, de acuerdo con lo identificado en la plataforma de SECOP 2, arrojando el siguiente resultado:

VALOR CONTRATOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES (IVA INCLUIDO)	IPC POR AÑO	
	5,62%	13,12%
CONTRATO	2022	2023
011-2022	$ 164.300.000	$ 185.856.160
4134.010.32.1.0404- 2022	$ 140.000.000	$ 158.368.000
46-2023		$ 163.625.000
TOTAL		$ 507.849.160
PROMEDIO - MERCADO		$ 169.283.053
PROPUESTA PARES		$ 151.530.452

El resultado obtenido del analisis permite determinar que los valores ofrecidos por la firma PARES se encuentran dentro de las condiciones del mercado y cumple con las condiciones necesarias para la suscripción del convenio, cuyo valor estará conformado asi: APORTE EN DINERO DEL MINISTERIO / FONDO ÚNICO TIC: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($104.266.354)** APORTE EN DINERO DE LA FUNDACIÓN PARES: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($ 47.264.098),** para un total de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE **($151.530.452**). incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual	✔

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO

✔	**Razonabilidad del presupuesto:**	Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al Fondo Único TIC.
✔	**Legalización de Recursos:**	Conforme a lo establecido en el plan de trabajo
✔	**Observaciones:**	Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el 31 de diciembre de 2023.

Coordinador	**Jefe de Oficina**
✔	**Elaboró**: William Fernando Gómez Gutiérrez
✔	**Revisó**: Daniel Enrique Stubbs Gaitán

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

952-CONCEPTO ASOCIACION FUNDACION PARES


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231030-152144-65f4d1-83157218 Creación: 2023-10-30 15:21:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-30 15:52:39


Escanee el código para verificación

Firma: Jefe OGIF



Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo



Daniel Stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo

REPORTE DE TRAZABILIDAD

952-CONCEPTO ASOCIACION FUNDACION PARES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231030-152144-65f4d1-83157218 Creación: 2023-10-30 15:21:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-30 15:52:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daniel stubbs DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec	Aprobado	Env.: 2023-10-30 15:21:44 Lec.: 2023-10-30 15:23:15 Res.: 2023-10-30 15:23:21 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	Gina del Rosario Núñez Polo grnunez@mintic.gov.co Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-30 15:23:21 Lec.: 2023-10-30 15:52:25 Res.: 2023-10-30 15:52:39 IP Res.: 190.71.137.3