
 

 
 
 

FORMATO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA – CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
La presente contratación se justifica en el Plan Estratégico Provincial- PEP 2019-2040 de 
La Provincia ABT, Plan de Acción y Plan de Compras 2023, de la misma entidad. 
 
La Provincia ABT es una entidad administrativa descentralizada de derecho público, con 
patrimonio autónomo e independiente de los municipios que la integran, con personería 
jurídica, la cual se rige por los estatutos y goza para el desarrollo de su objeto de los 
mismos derechos, prerrogativas, excepciones y privilegios otorgados por la ley a los 
municipios.  
 
Mediante el DECRETO N° 309 del 05/10/2023 por medio del cual se prioriza y aprueba el 
proyecto de “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 
CORREGIMIENTOS DEL JORDÁN Y SAMANA Y EN EL LICEO JOAQUÍN CÁRDENAS 
GÓMEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE SAN CARLOS” con BPIN 
2023003050014., la Alcaldesa del Municipio decidió 
 
“Designar a La Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Agua, bosques y 
Turismo del Departamento de Antioquia (PROVINCIA ABT), como entidad ejecutora y 
entidad encargada de contratar la interventoría del proyecto de inversión 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CORREGIMIENTOS 
DEL JORDÁN Y SAMANA Y EN EL LICEO JOAQUÍN CÁRDENAS GÓMEZ DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE SAN CARLOS” con BPIN 2023003050014. 
 
Así las cosas, La Provincia es el delegado ejecutor ante el municipio de San Carlos, para 
el mejoramiento de infraestructura educativa en los corregimientos del Jordán y Samaná y 
en el Liceo Joaquín Cárdenas Gómez de la zona urbana del municipio.  
 
La ejecución del proyecto en mención, contempla la obra y la interventoría en relación con 
las siguientes actividades: 
PRELIMINARES 
RETIROS Y DEMOLICIONES 
MOVIMIENTO DE TIERRA  
MAMPOSTERIA 
PISOS 
REVOQUES Y ENCHAPES 
CUBIERTAS Y FACHADAS 
CARPINTERIA METALICA 
PINTURAS  
APARATOS SANITARIOS 
INTSLACIONES HIDROSANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
RETIROS Y DEMOLICIONES 



 

MOVIMIENTO DE TIERRA  
AFIRMADOS, BASE Y SUB BASE 
CONCRETOS MORTEROS 
PAVIMENTOS Y NEOPRENOS 
CAJAS/SUMIDEROS Y REJILLAS 
RETIROS Y DEMOLICIONES 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario y oportuno contratar una persona 
natural o jurídica que pueda fungir como administrador delegado de los recursos para la 
ejecución de las actividades previstas a efectos de lograr el cumplimiento del contrato en 
términos oportunos y de calidad.  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 94° de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, y en cumplimiento de los principios que rigen la 
contratación estatal y la función administrativa, la selección del contratista se efectuará a 
través del proceso de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1. Objeto a contratar: 

 
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN “OBRA E 

INTERVENTORIA” PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN LOS CORREGIMIENTOS DEL JORDÁN Y SAMANA Y EN EL LICEO JOAQUÍN 

CÁRDENAS GÓMEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE SAN CARLOS CON 

BPIN 2023003050014. 

2.2. Alcance: 
 
El Administrador delegado deberá atender las consideraciones contenidas tanto en la 

delegación de ejecutor ante el Municipio de San Carlos, como las establecidas en el 

Proyecto  y los demás documentos que tengan relación directa al proyecto en mención.  

 
2.3. Identificación del contrato a celebrar: 

 
Contrato de administración delegada de recursos.  
 

2.4. Clasificación del Servicio -  CÓDIGOS UNSPSC: 
 http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios   
Según el Clasificador de Bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, acorde a lo 
establecido por el Decreto 1082 de 2015, el servicio que se pretende contratar a través 
del presente proceso presenta la siguiente clasificación: 
 

Código 
Segmento 

Nombre Segmento 
Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre Producto 

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 

de Empresas y Servicios 
Administrativos 

8010 

Servicios 
De 
Asesoría 
De Gestión  

801016  
Gerencia de 
Proyectos  

80101604  
Planificación o 

Administración de 
Proyectos 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


 

 
 
 

2.5. Origen de los recursos: 
 

No. 
CDP 

Rubros 
Presupuestales 

Descripción del 
rubro 

Objeto del CDP Valor 

00010 2.1.3.05.03.001.03.01.01 

 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS (20% 
DEL SGR) 

 
ADMINISTRACION 

DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA 

EJECUCIÓN “OBRA E 

INTERVENTORIA” PARA 

EL MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LOS 

CORREGIMIENTOS DEL 

JORDÁN Y SAMANA Y 

EN EL LICEO JOAQUÍN 

CÁRDENAS GÓMEZ DE 

LA ZONA URBANA DEL 

MUNCIPIO DE SAN 

CARLOS 

$ 9.000.000 

TOTAL 
 

 $ 9.000.000 
 

 
 

2.6. Obligaciones del Contratista:  
 

2.6.1. Obligaciones Generales 
 

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad, con las especificaciones técnicas 
y propuesta económica presentada para el proceso, y las obligaciones detalladas así: 

• Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de 
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y 
la invitación. 

• Presentar junto con la factura, el certificado de pago de aportes a la seguridad 
social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

• Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de 
este contrato. 

• Garantizar la calidad de los servicios contratados.  

• Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el 
contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento.  

• Informar al contratante de cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien 
sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones 
empresariales. 



 

• Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo 
el personal vinculado a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, 
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas 
reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación 
unilateral del contrato. 

• Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 

• Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente 
el pago de impuestos, tasas y contribuciones. 

• Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  

• Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 
el presente documento y en sus anexos.  

• Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  

• Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen.  

• Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  

• Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

• Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 
obligaciones. 

• Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

• Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

• Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 
proponer o celebrar el contrato 

• Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

• Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones 
insalubres. 

• Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y 
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 
anexos del contrato.  

• Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

• Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

• Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 
contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o 
certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) 
Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema 



 

Integral de Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la 
cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos.  

 
2.6.2. Obligaciones específicas 

 

• Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar 
las actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del Proyecto código  

BPIN_ 2023003050014 – Municipio de San Carlos. 

• Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de 
conseguir la correcta ejecución de los recursos conforme con las especificaciones 

y demás exigencias referenciadas, en el Proyecto código BPIN 2023003050014 
– Municipio de San Carlos, aclarando que el contratista se encargará de la 
ejecución del objeto contrato por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  

• Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en 
nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, los 
bienes y servicios necesarios para la ejecución de Proyecto código BPIN 

2023003050014– Municipio de San Carlos, siempre y cuando la adquisición 
tenga el aval del supervisor designado por La Provincia. 

• Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto 
cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la 
ejecución del contrato, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio 
público.  

• Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará́ obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o 
en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del 
hecho se puedan predicar.  

• Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades que se 
derivan del contrato interadministrativo de la referencia, a la supervisión designada 
por parte de La Provincia.  

• Realizar un informe mensual y entregarlo al supervisor delegado por La Provincia, 
en el cual deberá de contener el avance de las actividades ejecutadas como 
administrador delegado para el contrato interadministrativo referido y contenga 
como mínimo  

o El avance físico y financiero del proyecto. 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada. 
o Registro fotográfico semanal con la descripción de cada una de las actividades 

más representativas realizadas. 
o Actividades más representativas 
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
o Planilla de pagos a la seguridad social 
o Acta de pago al contratista.  

 
 

2.7. Obligaciones del Contratante – LA PROVINCIA: 
 



 

• Realizar el pago a el contratista por los servicios recibidos a entera satisfacción del 
Supervisor del contrato. 

• Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el 
recibo de cumplimiento a satisfacción.  

• Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  

• Ejercer función de supervisión en el cumplimiento cabal del objeto contratado. 

• Suscribir todos los documentos necesarios para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones y agilidad en el proceso de ejecución.  

• Evaluar periódicamente la evolución del contrato. 

• Suministrar la información de manera oportuna al contratista para la debida 
ejecución del contrato. 
 

2.8. Plazo 
 
El contratista deberá cumplir con el objeto de la presente contratación en un plazo de Seis 
(06) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

2.9. Lugar de ejecución  
 
La prestación de servicios se realizará en los Municipios de Marinilla (domicilio de la 
Provincia) y San Carlos (domicilio de ejecución de los contratos referenciados en el 
presente documento). 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor estimado, y con ello el presupuesto oficial para la ejecución del contrato es de 
NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($9.000.000) IVA INCLUIDO.  
 

3.1. Forma de pago 
 
LA PROVINCIA ABT pagará al contratista seleccionado para realizar las actividades de 
administración delegada de recursos, a través del Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías – SPGR, mediante mediante actas parciales de avance de acuerdo a las 
actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de actividades con las 
evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato.  
 
El último 10% quedará sujeto a la firma del acta de liquidación de su contrato, previa 
liquidación de los contratos de obra e interventoría.  
 
Por su parte, La Provincia, autoriza a que la forma de pago del ejecutor de la obra 
contemple un pago anticipado del treinta por ciento (30%) del valor de los recursos para 
ejecución de Obra; Los demás pagos se realizarán mediante  actas parciales de avance 
de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de 
actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el 
supervisor del contrato, considerando que la naturaleza de este contrato es de 
administración delegada, 
 
LA PROVINCIA ABT girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a las 
actas de avance. 
 



 

Y quedará un último pago al ejecutor de la obra por un 10%, supeditado a que se suscriba 
el acta de liquidación del contrato de obra, con las consideraciones que se indiquen para 
el efecto en el respectivo contrato.  
 
Por su parte, el pago que se haga al contratista que ejerza la interventoría de la obra, se 
hará igualmente mediante actas parciales de avance de acuerdo a las actuaciones 
realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de actividades con las evidencias de 
lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato. El último 10% 
quedará sujeto a la firma del acta de liquidación de su contrato, previa liquidación del 
contrato de obra. 
 
 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 
 
En desarrollo de lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, el Análisis del Sector 
Económico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales estarán conformados 
por los siguientes elementos: 
 
 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR: 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las 
entidades estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; 
actividad pública que debe constar en los documentos del proceso.  
 
ANALISIS DEL SECTOR LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente 
trámite administrativo está regida por el régimen de contratación estatal determinado en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es 
claro que para LA PROVINCIA, el régimen legal aplicable corresponde al establecido en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las 
condiciones jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de 
la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar contratos 
estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad.  
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como nivel de 
educación, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la respectiva actividad o 
profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o institución 
correspondiente y tarjeta profesional para los casos que aplique.  
 
ANALISIS DEL SECTOR COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el 
pago a reconocer por parte de LA PROVINCIA a EL CONTRATISTA, se fundamentan en 
la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del 
mercado del área local para la realización de actividades de administración de programas 
o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva.  
 



 

ANALISIS DEL SECTOR FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se 
determinará la no exigencia de acreditación de capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
 
 
 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 2. La Entidad Estatal puede exigir 
una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de 
los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que 
el servicio a prestar por el administrador delegado se pagará de manera proporcional 
previo recibo a satisfacción.  
 
ANALISIS DEL SECTOR ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4° del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en 
relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 
el uso de activos por parte del (la) contratista, por no ser necesarias para impulsar esta 
contratación y mucho menos para la ejecución del contrato, máxime cuando el pago por 
los servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las obligaciones 
específicas que le corresponde observar al contratista. 
 
ANALISIS DEL SECTOR TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el 
contrato debe dar cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas establecidas en el 
presente estudio previo en relación con la capacidad jurídica, experiencia, entre otros.  
 

5.1. ANÁLISIS DE OFERTA: 
 

La clave a la hora de hacer un análisis de la propuesta debe demostrar que cumple con 
las condiciones establecidas para las actividades contractuales y demás requerimientos 
del presente estudio previo; las que se consideren como prueba la capacidad, la 
idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato. 
 

5.2.   ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 
 

la provincia del agua bosques y turismo requiere la contratación de una administración 
delegada de recursos para la ejecución de obra e interventoría del proyecto de 
mejoramiento de vías urbanas, a través de la pavimentación de la vía urbana ubicada en 
la kra 21 entre calles  18a y 19 en el municipio de San Carlos, teniendo en cuenta lo 
establecido en la guía para la elaboración de estudios previos del sector del Colombia 
compra eficiente numeral c. análisis de la demanda, en su numeral histórico de compras o 
adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidores de bienes y servicios, se 
realizó la verificación de entidades que hacen adquisiciones por modalidad de 
contratación, que permitan determinar el presupuesto estimado, de acuerdo con el objeto 
contractual para adelantar el presente proceso.  
 

5.3. ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD:  



 

 
En periodos anteriores la Provincia ABT si, ha contratado los servicios este tipo de 
servicios. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

NO 
CONTRATO 

 

CONTRATISTA VALOR 
DEL 

CONTRATO 
 

FORMA DE PAGO 
 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
016-2018 CELEBRADO CON 
EL MUNICIPIO DE 
GUATAPÉ, ANTIOQUÍA, 
CUYO OBJETO ES 
“ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL -CDI- “CARITAS 
ALEGRES” DEL MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ, EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
COLABORACIÓN 
4600009150, CELEBRADO 
ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUÍA – GERENCIA 
DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD Y EL MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ.  

MC-003-
2019 

ÁLAMO 
ARQUITECTOS 
CONSULTORES 

S.A.S. 

$18.000.000 POR ACTAS 
PROPORCIONALES 
A LOS GIROS QUE 
EFECTUÉ EL 
MUNICIPIO DE 
GUATAPÉ 

CINCO 
MESES.  

REALIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS 
PARA EL MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PROCESA DELGADO, SEDE 
SECUNDARIA Y LA SEDE 
EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSÉ DEL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA.  

 
 

MC-008-
2019 

ÁLAMO 
ARQUITECTOS 
CONSULTORES 

S.A.S. 

$14.300.000 POR ACTAS 
PROPORCIONALES 
A LOS GIROS QUE 
EFECTUÉ EL 
MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA 

CUATRO 
MESES Y 
QUINCE 

DÍAS.  

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
SAN RAFAEL SEDE 
PRINCIPAL Y SEDE EU 
NARCISO ARBELÁEZ DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL.  

MC-010-
2019 

JUAN DIEGO 
MARTÍNEZ 
QUINTERO 

$18.750.000 POR ACTAS 
PROPORCIONALES 
A LOS GIROS QUE 
EFECTUÉ EL 
MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL  

UN (01) 
MES 



 

 
 
 
 
 
 

5.4. CONTRATOS SIMILARES EN OTRAS ENTIDADES:  
 

Se consultó en la página de internet www.colombiacompra.gov.co, el reporte de contratos 
suscritos por otras entidades con objetos similares al que la entidad pretende contratar, 
relacionados con la realización de servicios logísticos. Es importante resaltar que, para la 
consulta, se tuvo en cuenta que los contratos hubiesen sido suscritos en el departamento 
de Antioquia en la vigencia 2019-2023, se logró obtener el siguiente resultado: 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

NO 
CONTRATO 

 

CONTRATANTE CONTRATISTA VALOR DEL 
CONTRATO 

 

FORMA DE 
PAGO 

 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE 
RECURSOS PARA 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRA
TIVO 032-2021 
“DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA -
MEGACOLEGIO- 
PARA SECTOR 
MALVINAS 
UBICADO EN LA 
ZONA SEMIRURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA, 
ANTIOQUIA 

MC-043-
2021 

ANTIOQUIA - 
ASOCIACIÓN 
DE 
MUNICIPIOS 
DEL 
MAGDALENA 
MEDIO - 
MEDELLIN 

CORPORACION 
BIOENTORNO 
INTEGRAL 

$23.000.000 ACTAS 
PARCIALES 
DE AVANCE, 
DE MANERA 
PROPORCI
ONAL A LOS 
PAGOS 
RECIBIDOS 
POR EL 
MUNICIPIO 
DE 
CAUCASIA, 
ANTIOQUIA 

DIEZ (10) 
MESES. 

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE 
RECURSOS PARA 
EL ADECUACION 
INFRESTRUCTURA 
EN DOS (2) 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN 
EL MUNICIPIO DE 
COCORNA, 
ANTIOQUIA” 

MC-003-
2020 

MUNICIPIOS 
ASOCIADOS 
DE LA 
SUBREGIÓN 
DE EMBALSES 
RÍO NEGRO 
NARE MASER 

CONSTRUCTORA 
CELEC S.A.S 

$10.000.000 ACTAS 
PARCIALES 
DE AVANCE, 
DE MANERA 
PROPORCI
ONAL A LOS 
PAGOS 
RECIBIDOS 
POR EL 
MUNICIPIO 
DE 
COCORNÁ, 
ANTIOQUIA 

CINCO (05) 
MESES  

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE 
RECURSOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
“MEJORAMIENTO 

MC-012-
2023 

ANTIOQUIA - 
ASOCIACIÓN 
DE 
MUNICIPIOS 
UNIDOS DEL 
SUR DE 

LEIDY LORENA 
SANTIZ PALACIOS  

$ 14.000.000 MEDIANTE 
ACTAS 
PARCIALES 
DE AVANCE 
DE 
ACUERDO A 

CINCO (05) 
MESES. 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA DE LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
CARLOS ARTURO 
DUQUE SECCION 
LICEO DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE, 
con BPIN 
2021055850080 

ANTIOQUIA 
MUSA -  

LAS 
ACTUACION
ES 
REALIZADA 

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE 
RECURSOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
INTERADMINISTRA
TIVO 0090-2019 
CELEBRADO CON 
EL MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN, 
ANTIOQUIA, CUYO 
OBJETO ES 
“AUNAR 
ESFUERZOS PARA 
EL 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO 
DE CUATRO 
ESTABLECIMIENT
OS EDUCATIVOS 
DEL ÁREA RURAL 
Y 
CORREGIMIENTO 
DE MESOPOTAMIA 
EN EL MUNICIPIO 
DE LA UNIÓN - 
ANTIOQUIA” 

MC03-2019 ANTIOQUIA - 
ASOCIACIÓN 
DE 
MUNICIPIOS 
UNIDOS DEL 
SUR DE 
ANTIOQUIA 
MUSA -  

JULIAN ANDRES 
HERNANDEZ 

$16.500.000 MEDIANTE 
ACTAS 
PARCIALES 
DE AVANCE 
DE 
ACUERDO A 
LAS 
ACTUACION
ES 
REALIZADA 

TRES (03) 
MESES  

 
6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
Conforme al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades públicas seleccionaran a los 
contratistas a través de las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, 
Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
 
Según el artículo   2.2.1.2.1.5.1.  Del Decreto 1082 de 2015 la modalidad de selección de 
Mínima Cuantía procede para la contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) 
de la menor cuantidad de la entidad contratante.  
 
En virtud de lo anterior, y considerando que la menor cuantía para LA PROVINCIA para el 
presente año asciende a ($324.800.000) pesos conforme al literal B del numeral 2do del 



 

Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, siendo el valor de la Mínima Cuantía ($32.480.000), el 
contratista se seleccionará mediante un proceso de Mínima Cuantía.  
 
Una vez adelantado el proceso de mínima cuantía, se seleccionará la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en la invitación 
pública, conforme al literal C del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está́ reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de 
encargos fiduciarios.  
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de 
administración delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que 
de este sistema exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5:  
 
«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por  cuenta y 
riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es  un delegado o 
representante de aquella. En este tipo de contratos el contratista  recibirá́ un honorario 
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real de 
la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la obra, 
podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el contrato.»  
 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo 
siguiente:  
ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así ́ como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación:  
 
1o. Contrato de Obra.  
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  
 
En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de 
una obra pública es una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la 
característica que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por 
ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como 
contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias de la obra.  
 
Igualmente, frente a la administración delegada, el Consejo de Estado en la sentencia del 
16 de septiembre de 2010, indicó “De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la 
administración delegada entre particulares o entre estos y entidades públicas, entraña la 
relación contractual propia del mandato, pues, a través de aquel, “una persona confía la 
gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del 
mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si 
contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, 
artículos 2142 y 2177)”.  
 



 

Según esto la administración delegada se debe considerar como una forma de mandato.  
En ese orden de ideas es claro asegurar que, la administración delegada es una 
modalidad de contratación legal y vigente en el ordenamiento jurídico Colombiano, por lo 
tanto, en la ejecución del presente proyecto es viable la contratación de un contratista por 
medio de la administración Delegada, dejando claro que la función de este no será́ 
ejecutar. 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Para efectos de evaluar las propuestas se tendrá en cuenta aspectos económicos y 
financieros, por tratarse de una selección por mínima cuantía, se adjudicará a aquel 
proponente que cumpliendo con los requisitos sea seleccionado por ser su oferta la más 
ventajosa desde el punto de vista económico y técnico. 
 
Los aspectos jurídicos serán objeto de verificación más no de calificación. Los requisitos 
jurídicos corresponden a las exigencias propias de la Ley colombiana y a la necesidad de 
acreditar las condiciones de capacidad del proponente y de quien firma la oferta. 
 

7.1. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Experiencia general del proponente:  
 
Para esta ADMINISTRACION DELEGADA, objeto del presente Proceso, el Proponente 
deberá acreditar estar inscrito en Registro Único de Proponente (RUP) conservando los 
siguientes códigos en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL 

80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de contratos de consultorías 
celebrados con particulares o Entidades Estatales. Los contratos por acreditar deberán 
cumplir las siguientes características:   

1. Los Contratos presentados para acreditar experiencia, deberán estar relacionados 
en el Registro Único de Proponente (RUP). 

2. Al menos diez (10) contratos de ingeniería (gerencia, estudios, diseños e 
interventoría, construcción).   

3. Que la sumatoria de los contratos presentados supere el presupuesto oficial  
4. De los contratos presentados, tener como mínimo dos (2) cuyo objeto sea estudios 

y diseños.  
5. De los contratos presentados, tener como mínimo dos (2) cuyo objeto sea 

interventoría.  

6. De los contratos presentados, tener como mínimo dos (2) cuyo objeto sea 
gerencia de construcción y/o construcción.   

7. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación.   
 



 

El Proponente deberá acreditar una capacidad financiera que se demostrará, en los 
estados financieros del último año fiscal (2022), información que se leerá del Registro 
Único de Proponente (RUP). En tal sentido, el Proponente deberá acreditar un Capital de 
Trabajo que sea igual o superior al doble del presupuesto oficial. Entiéndase como Capital 
de Trabajo, la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo Corriente expresado en 
pesos.  
 
Experiencia especifica del proponente  

- El Proponente deberá acreditar educación a nivel profesional en el área de la 
ingeniería civil con una experiencia profesional mínima de 15 años después de 
expedida la matricula profesional, con títulos de posgrados, a nivel de 
Especialización en gerencia de construcción y Maestría y/o Doctorado, en áreas 
de conocimiento de interés de este proceso: gerencia, gerencia de construcción, 
gerencia de obra, finanzas, interventoría de obras, gerencia de proyectos, 
Administración. 

 
- El profesional deberá adjuntar certificación de mínimo un (1) contrato de 

Administración Delegada. 
 
Equipo de Trabajo 
Para el desarrollo de esta ADMINISTRACION DELEGADA el proponente deberá disponer 
del siguiente personal profesional y técnico en su equipo de trabajo, que además deberá 
tener la siguiente experiencia debidamente certificada. 

Profesional 
Ofrecido para el 
Cargo 

Cantidad de 
Profesional 
ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Administrador o 
Director de 
Proyecto 

1 Ingeniero Civil con Mínimo 
Quince (15) años de experiencia 
general a partir de la expedición 
de la matricula profesional, 
especialista en gerencia o gestión 
de proyectos o Gerencia de 
Construcciones. 

Acreditar experiencia 
como interventor, 
Coordinador y/o director 
de interventoría de obras 
civiles y/o director de 
obra en por lo menos 
cinco (5) contratos con el 
sector oficial y/o privado. 

Profesional 
Técnico de 
Apoyo 
 

2 Mínimo diez (10) años de 
experiencia general como 
Ingeniero civil, arquitecto o 
arquitecto constructor, contados a 
partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional. Con 
titulo de posgrado a nivel de 
Especialización o Maestría en 
gerencia o interventoría. 

Acreditar Tres (03) 
Contratos en 
Construcción de obra, en 
los cuales haya ocupado 
el cargo de Director de 
Obra o de Interventoría. 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

1 Mínimo cuatro (4) años de 
experiencia general como 
(Profesional o Tecnólogo en 
Salud Ocupacional y/o Seguridad 
en el Trabajo, contados a partir 

Acreditar Tres (03) 
contratos certificados de 
experiencia como 
responsable de seguridad 
industrial y salud 



 

 
 
 
Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados y registrados por el 
proponente en el anexo Experiencia del proponente, con los cuales pretende acreditar 
las condiciones exigidas en este y aportar los documentos que demuestren el 
cumplimiento del requisito aportando, contratos o  certificaciones  expedidas por el 
respectivo contratante, o cualquier otro documento contractual idóneo suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información: 
 

- Nombre del contratante 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato, alcance o actividades ejecutadas. 
- Valor del contrato 
- Fecha de inicio del contrato 
- Fecha de terminación del contrato 
- Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión 

Temporal. 
8. REQUISITOS QUE ASIGNAN PUNTAJE. 

 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía.  
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En 
la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para la ejecución del contrato es de NUEVE 
MILLONES DE PESOS M/L ($.9000.000).  
 
Este valor fue el determinado teniendo en cuenta la responsabilidad que debe asumir con 
la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para la realización de 
actividades de administración de recursos y/o obras públicas, el proyecto de inversión 
identificado con los contratos y convenios interadministrativos acá indicados.   
 

10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
 
RIESGOS PREVISIBLES.   
 

• Dilación injustificada en la aprobación y suscripción de documentos requeridos 
para el inicio del Contrato.   

• Atrasos en la ejecución de las labores del encargado.   

• Incumplimiento del encargado en el plazo establecido para la ejecución del 
contrato.  

de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. 

ocupacional, en 
proyectos de obras civiles 



 

• No idoneidad del contratista  

• Falta de recursos y apoyo logístico para la supervisión del proyecto.   
 
 
 
RIESGOS IMPREVISIBLES 
 
Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el 
acontecimiento de su ocurrencia tales como desastres naturales, actos terroristas guerra 
o eventos que alteren el orden público.   
 
RIESGO  PROBABILIDAD  ASIGNACION  
 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del oferente seleccionado 
Baja  
100% Contratista   
 
El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las 
propuestas.  
Baja  
100% Contratista   
 
Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal  
Media  
100% Contratista  
  
Mala Calidad del servicio  
Media  
100% Contratista 
 
De conformidad con Artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2105, “La Entidad Estatal 
es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición en Grandes Superficies”. 
 
 

11. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS 
A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA 
REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

 
Las entidades estatales no están obligadas a exigir garantías en los procesos 
de Contratación de mínima cuantía. Sin embargo, en atención al análisis de riesgos se 
solicitarán las siguientes garantías:  
 
 

AMPARO CUANTIA VIGENCIA 
 

CUMPLIMIENTO   
DIEZ POR CIENTO 

(10%) DEL VALOR DEL 
IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CUATRO 



 

CONTRATO  (4) MESES MÁS 

 
El beneficiario de esta garantía deberá ser LA PROVINCIA. 
  
 
 
A su vez el administrador delegado exigirá que el ejecutor de las obras que constituya, 
como mínimo, las siguientes garantías  
 

AMPARO CUANTIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO   

 
DIEZ POR CIENTO 

(10%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO  

IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CUATRO 
(4) MESES MÁS 

GARANTÍA DE PAGO 
DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA  

CINCO POR CIENTO 
(5%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

POR UN TÉRMINO DE 
CINCO (5) AÑOS 
CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA EN QUE 
SE RECIBE A 
SATISFACCIÓN LA 
OBRA. 
 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL   
200 SMLMV 

LA VIGENCIA DE ESTA 
GARANTÍA DEBERÁ SER 
IGUAL AL PERÍODO DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

GARANTÍA DE PAGO 
ANTICIPADO 

CIEN POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO 
PAGADO DE FORMA 

ANTICIPADA 

IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CUATRO 
(4) MESES MÁS O HASTA 
QUE SE LOGRE LA 
LIQUIDACIÓN DEL 
MISMO 

 
El beneficiario de esta garantía deberá ser LA PROVINCIA, el Municipio de San Carlos. 
 
A su vez el administrador delegado exigirá que el ejecutor de la interventoría que 
constituya, como mínimo, las siguientes garantías  
 

AMPARO CUANTIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO   

 
DIEZ POR CIENTO 

(10%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO  

IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CUATRO (4) 
MESES MÁS 

GARANTÍA DE 
PAGO DE 

DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR DEL 

IGUAL AL PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) 



 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

CONTRATO AÑOS MÁS 

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

CINCO POR CIENTO 
(5%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

POR UN TÉRMINO DE 
CINCO (5) AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA EN QUE SE 
RECIBE A SATISFACCIÓN 
LA OBRA FRENTE A LA QUE 
REALIZÓ LA 
INTERVENTORÍA. 
 

 
El beneficiario de esta garantía deberá ser LA PROVINCIA, el Municipio de San Carlos. 
 

12. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO LIBRE DE COMERCIO.  
 

Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado. 
 

13. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA:  
 
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se 
realizará por el Director Ejecutivo de la Entidad.  
 
 
 
 
 
SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Director Ejecutivo  
Provincia Administrativa y de Planificación del Agua, Bosques y El Turismo del 
Departamento de Antioquia 
 


