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Entre los suscritos, el arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con la cedula de
ciudadania N° 91.278.629 expedida en Bucaramanga, en su calidad de la secretario de
Infraestructura del municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto
139 del 04 de mayo de 2020 y acta de posesién N ° 201 del 04 de mayo de 2020 quien actlia en
nombre y representacién del municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el
decreto de delegaciéon N° 220 del 09 de junio de 2020 expedido por el Alcalde Municipal de
Bucaramanga, en adelante la “Entidad”, por una parte; y por la otra, ARQUITECTURA Y GERENCIA
DE PROYECTOS AGP SAS, con Nit No. 901264150-8, representada legalmente por LILIAN
STELLA GARCIA GRAZZIANI, identificada con C.C. 43.261.939 de Medellin-Antioquia, en adelante
el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
S|gu1entes consnderac;ones

i Que mediante la Resolucién No. 161 del 19 de octubre de 2023 la Entidad abrlo el
Procedimiento de Contratacion No. SI-SI-CMA-008-2023.

II.  Queatravés dela Resolucién No. 186 del 10 de noviembre de 2023, la Entidad adjudicé el
contrato al oferente ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES .
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2013. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 2

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién SI-SI-CMA-008-2023 los cuales
hacen parte mtegral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios ~materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién
de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de ochenta (80) dias, o hasta el 31 de
diciembre de 2023, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripcién del acta de iniciacién,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién
de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del conirato es hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($329,640,962.00)
M/CTE, equivalentes a 284,17 SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato 2023, suma que se
discrimina de manera detallada en la oferta presentada por el adjudicatario (corregida
aritméticamente por la Entidad) y que hace parte integral del presente contrato. Ademas de los costos
propios que se generan con la ejecucién del contrato como honorarios por servicios pagados por el
interveritor, gastos de transporte, alquiler de equipos, suministros de material, entre otros. El
contratista autoriza que por medio de la Secretaria de Hacienda se realicen las siguientes
deducciones: ' :

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el Vpresente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la. suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente No. 6537 del 15 de agosto de 2023 por un valor de $1.130.986.525,87,
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, con el cual se cancelara el valor del presente
contrato con cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander),
para la vigencia fiscal 2023 y afectando el siguiente rubro:

2.3.2.02.02.008. .2102013 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO

RECURSOS PROPIOS
91123 .526 MEJORADAS 526 : $1.130.986.525,87

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga, reconocera y pagara al CONTRATISTA el valor del contrato en
pesos colombianos, de la siguiente forma: .

Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoria, previa la
elaboracion de informe y recibo a entera.satisfaccion del Supervisor, factura y/o documento
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio; constancia de
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacién expedida por parte del
Supervisor designado. Igualmente, el componente a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta se pagara mediante mensualidades vencidas, en los que se reconocera
el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administracién. Para el
Ultimo pago se requiere acta de liquidacion final.

Ahora bien, esta entidad, procedera a realizar cada pago de forma mensual, hasta terminar la
ejecucié_n del contrato asi, con la aplicacién de la siguiente metodologia, asi:
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecucion mensual en el avance del
contrato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensual de la interventoria, tendran tres componentes mediante los cuales se
determina el valor de ‘cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un
componente variable y el tercero al componente destinado a la liquidacién del Contrato.

e COMPONENTE FIJO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA.
Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta

mensual, afectado por el sesenta (60) porciento (%). El calculo para determinar el valor se realizara
asf: - :
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VCF = (VMA) x (60%)
Donde:

VCF = Valor Del Componente Fijo ‘
VMA = Valor Mensual del Acta de Pago

e COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA.

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta
mensual, afectado por la relacién existente entre la programacién de obra aprobada por el interventor
y el avance de la misma. El célculo para determinar el valor se realizara asf:

VCV =VMA x (40%) [ﬁ]
= * °) % |pop

Donde:

VCV = Valor del Componente Variable.

VMA = Valor mensual de Acta de Pago. -

POE = Porcentaje Real de la Programacién de Obra Ejecutada.
POP = Porcentaje de la Programacion de Obra Programada.

NOTA 1: El porcentaje de la programacién de obra ejecutada, correspondera a la programacion real '
ejecutada al final del periodo de pago de la interventoria.

NOTA 2: Para el caso en que el porcentaje de la programacion de obra ejecutada sea mayor que el
porcentaje programado, entonces se aplicara un factor resultante de la operaciéon [POE/POP], igual
al valor 1. ‘

-e  COMPONENTE DE LIQUIDACION (DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA. : :

Una vez obtenido el valor del acta, se procederéa por parte de esta entidad a retener un valor
correspondiente al diez. (10) porciento (%), del valor arrojado de la operacion de los componentes
Fijo y Variable asi:.

VCL = [(VCF +VCV)x(10%)]
Donde:
VCL = Valor Del Componente de Liquidacion

VCF = Valor Del Componente Fijo
VCV = Valor Del Componente Variable

'« VALOR TOTAL DE CADA ACTA:

VTA = [VCF + VCV]—-VCL
Donde: A
VTA = Valor Total del Acta ' °
VCF = Valor Del Componente Fijo
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VCV = Valor Del C_ompbnente Variable.
VCL = Valor Del Componente de Liquidacion

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - PAGO FINAL:

Nota 1: La entidad realizara al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccién de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la suscripcion del
acta de liquidacion, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato.

Nota 3: En el valor se entlenden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

Nota 4: El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion
de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la-Ley 1150 de 2007.

Nota §: El supervisor designado, segtin corresponda, solo aprobara el pago de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso
de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de
contratacién del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, este costo no sera asumido
por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto
a través de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

Nota 6: Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad-de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera &l Municipio del pago
de intereses moratorios.

Nota 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efecttie
- de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravdmenes departamentales,

municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los

parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

Nota 9: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y deméas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar; etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en-cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
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1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

Nota 10: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato.

Nota 11: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyeccién
de cantidades de los servicios no genera ningn derecho adquirido al contratista, ya que el esquema
del presente contrato permite solo la cancelacién de los servicios debidamente ejecutados.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CL;&USULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas_en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta
el Manual de Contratacién del Municipio de Bucaramanga y la Guia préactica para el ejercicio de la
funcion de supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga,
vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Téchico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. .Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin

. efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en Ios plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local

-durante la ejecucion del contrato.
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta. '

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o

-en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del confrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

“insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existehcia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole

juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
~ juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contrataciéon. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentard las hojas de vida del

.aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el nimero de dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal’ y tener él afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por

-componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del ¢ontrato, en las cuantias establecidas por la

“ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato. A v

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
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19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales).

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y G-GJ-1140-170-001 - Guia Practica para el ejercicio de la funcion de Supervision e Interventoria
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares
informativas y aclaratorias.

10.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

O RN

@

10.

11.

2.

-Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién en la oportunidad
establecida para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar

“de conformidad con el estatuto tributario.

Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de
uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presAente
contrato. ' -

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
descuidar en ningtin momento el servicio requerido por el municipio.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.
Verificar y certificar en cada ndmica presentada por el contratista de obra, que el ejecutor
haya destinado la mano de obra no calificada de la region (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del

_contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento

(30%) de la mano de obra calificada de la regidn serdan mujeres.

Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla
Yy que éste sea de la mejor calidad.

Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos

laborales) asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del
objeto. ' ’
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13.

14.

1.

16..
17.

.Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo sustantivo del trabajo respecto del

personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificard el cumplimiento de esta
obligacién.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

Presentar informes mensuales de ejecucidn de conformidad con el contenido del numeral
13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de
si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

"Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacion en la oportunidad

establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.
Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a través

‘de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida de

la totalidad del personal y adelantar las gestionés correspondientes para su aprobacion. En
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a alglin profesional allegado, el contratista de
obra debera reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la camioneta y
donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas.

El contratista de Interventoria, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccién del
Municipio - de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION.DEL CONTRATO.

7.

8.
9.

10.

1.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto vy el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar frabajos en dos o tres furnos (turnos

.nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado

por el supervisor.
Mantener -actualizadas las - pdlizas exigidas por el municipio; en- caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
conirato. :
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12.
13.
14,

185,
16.
17.

.18.

VersionNo. | 3 .

Realizar la ejecucion de las actividades segin las especificaciones técnicas.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la vigilancia y control a la
ejecucion de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con
cinco (05) sitios de ejecucion distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra
en estos cinco (05) sitios, condicidn verificada por la interventoria.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasién al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y deméas correspondientes que se utilicen en la ejecucion del

contrato deberan ser aprobados por el supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u ofras causas con el fin de no
interrumpir en ningln momento la correcta ejecucion requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al Gltimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inicié el dia 20 de abril, presentara su primer informe con

-corte al Uliimo dia del mes en el que inicid la obra (30 de abril). Los demas informes, seran

presentados con un periodo de un mes calendario con corte al Ultimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

. Nota: Los informes presentados con corte al titimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucién contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

19.

20.

21. Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucién contractual, se debe realizar una

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su hegligencia u omision para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacién ambiental vigente.

Las demés que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria ~ Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el Ultimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

. | 22,
23,

24,

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el trdmite y aprobacién de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:

Pago de. Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al

periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableci6 el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
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Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

‘Estara -al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estard al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la supervisién del conirato.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

25.

26.

27.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacién establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del tltimo dia de plazo de’la ejecucién contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y

‘no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del Gltimo dia de plazo de la
ejecucidén contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del ultimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

'Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del dltimo dia de

plazo de la ejecucion contractual.

Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 — técnico

10.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGJLANCIA Y CONTROL AL CONTRATO

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

Verificar la suscripcion en debida forma, de las garantias aplicables al contrato de obra a

-vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para

su aprobacién.

Verificar que la programacion de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
técnico CCE-EICP-IDI-32.
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3.

En el caso que el contrato de obra contemple la ejecucion de mas de un (01) sitio y/o frente
de obra, se verificara que el contratista presente un programa de ejecucién de obra para
cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo
1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32.

Verificar la suscripcion por parte del contratista de obra de los contratos de suministro de

materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la
ejecucion de obra y verificar el suministro de toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte y materiales necesarios para la correcta iniciacion de obra.

Aprobar y Validar la correcta ejecucion de un plan de compras y programa de inversiones,
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.
Constatar la Inclusion en el plan de compras, programa de inversiones y la programacién de
obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones
favorables correspondientes a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y
RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.

Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida ‘del personal presentadas por el contratista
de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algin profesional allegado, la

-interventoria solicitara su reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones,
documento que hacen parte del proceso de contratacion que dio orlgen al contrato de obra

a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacion de un informe de iniciacién por parte del contratista de
obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realizacion del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muesire las instalaciones
provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

‘Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina fisica dentro de la jurisdiccion

del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

10.

Aprobar y acompaiiar al contratista de obra en el procedimiento establecido para la renuncia
o tramite del anticipo, para lo cual se remitira a la circular informativa correspondiente por
parte del Municipio.-

. DURANTE LA EJECUClON DEL CONTRATO.

11.

12.

Exigir la ejecumon del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance senalado
y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que

‘acepta en su integridad tales documentos.
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13.

14,
15.

16.

17.
“18.
18.

20.

21.

22,
23.

24,

Verificar la obtencién por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria del
interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL),
para realizar trabajos en dos o fres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoria.

Verificar -que el contratista de obra mantenga actualizadas las pdlizas exigidas por el

municipio; en’ caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias : :
Acompariar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, en la realizacion de las actas de vecindad.

Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simuliénea la ejecucion de la
obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios
de sjecucién distintos, se iniciard de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco
(05) sitios. ' .

Autorizar al contratista de obra, la ejecucién de trabajos y verificar que este no realice
trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte, necesarios para la correcta ejecucién de obra.

Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metélicas y los demas
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha tecnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la

_buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,

esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

Exigir la suscripcién y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las
garantias adicionales que, por instalacién de equipos mecénicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para
alumbrado publico y los demas correspondientes, otorga el fabricante.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, los

.mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalacién de Prado sintético

para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicacion.
Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de
incapacidades u ofras causas con el fin de no interrumpir en nlngun momento la obra
requerida por el municipio.

Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad

-contratante, es decir, a corte al Gltimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de
abril, presentara su primer informe con corte al Gltimo dia del mes en el que inici6 la obra (30

de abril). Los demas informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con
corte al tltimo dia de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucién contractual, como lo es, el cumplimiento de Ia
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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25.

Acompafiamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas
e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar
informado de toda la reglamentacién ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

26.

27.

28.

Acompadiar al Contratista de obra en la presentacién de cuenta de cobro, de conformidad
con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.

Verificar la realizacion del procedimiento establecndo para el frAmite y aprobacion de actas

“de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

.Estaré al dfa en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y

no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre
otfros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacién del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
interventor debe verficar:

29,
30.

31.

“32.

Acoger el procedimiento establecido para el framite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento

‘de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen;

la Interventoria debera verificar esta condicion.

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion. -

Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética

‘para el uso y operacién.
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33.

34.

- 35.

.36.

37.

‘Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente

avalado por la interventoria.

Entregar a la entidad el manual de operacién y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliaric urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

‘Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con

corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del Gltimo dia de plazo de la
ejecucién contractual.

_Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,

transportes entre otros, con corte del dltimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del
ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejéndolas completamente limpias.

Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida

de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y

trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: Sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el numeral 12 del anexo 1 — técnico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
2. Recibir toda la informacién necesaria para la ejecucion del contrato

CLAUSULA12. " OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

1.
2.

EN

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion
Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir

.cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el

contrato.

Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas enla forma
de pago.

Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.
Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-76 | Versién 13}
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6. Las deméds que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo
delmismo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas. -

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
coritratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podré ser superior al 5% del valor del contrato.

Incumplir la obllgaclon de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de Ia region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista®, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

En los Contratos de Consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran
multas cuando el Contratista incumpla con la obligacion de:

» Constitucién o prorroga de la garantia (inica o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso.

» El deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas por el supervisor o interventor, el 0.15%
del-valor del contrato por cada dia de retraso.

¢ No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1. 0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

e No disponer oportunamente de las personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades

presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del conirato por cada dia de retraso.

» La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia.

« No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

» Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecucién de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

» Cambio de personal propuesto que no retina los requisitos exigidos en los termlnos de lareferencia,
el 7% del valor del contrato.

« Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacion MGJ1140-170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcion de supervisién e
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interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

e Para los contraios celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacion no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la obligacién.

» En aplicacion de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el MUNICIPIO sera, ademas, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacion
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrato podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la
imposicién de la multa se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003.

» En ninglin evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor
que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

e Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
contrato excluido de IVA., ' '

» La aplicacion de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacién
de -otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los
contratos que celebre el MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicacion en la
http://nube.bucaramanga.gov.co.

* En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la clausula de Multas, con el fin de exigir
al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual. ’

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

¢ Manual de Contratacion M-GJ-1140-170-001.

» Guiapractica para el ejercicio de la funcién de supervisién e interventoria de contratos convenios
G-GJ-1140-170-001.

¢ Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicién de multa, clausula penal,
caducidad y/o afectacién de la garantia Unica de cumplimiento P-GJ-1140-170-003.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de

continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo. : : ’
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Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida ‘en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual VIgente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. cLAUSULA PENAL

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposicién de
esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de perjuicios que el Interventor
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia tinica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento por medio de la plataforma SECOP li dentro de los TRES (3) dias
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

S N e
Cualquiera de las clases permltldas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (i) garantia bancaria.

%’;{}’

ﬁ:ﬁg#g?;% Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
Rl W’%‘ R e
Con una VIQencla
Cumplimiento general del contrato | igual a la duracién - .
Amparos y el pago de las multas y la | del contrato y seis (6) 2/2%2}:()3 depl)orvalocr:ler(;tec?
- o clausula penal pecuniaria que se | meses mas, o hasta
vigencia y valores le impongan la liquidacion del contrato
asegurados . : .
contrato.
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
indemnizaciones laborales del | tres (3) afios mas. del valor del contrato
personal gue el Contratista haya
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de utilizar en el terrltorlo nacional
para la ejecucion del contrato

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
garantfa de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011. (Cinco (05)
afios contados a
partir del acta de

Calidad del Servicio veinte por ciento (20%)

del valor del contrato

recibo final).
No debe ser inferior a:
Doscientos (200)
Seguro de responsabilidad civil gg;ljc?gnperfodo ::I SMMLV para contratos
extra-contractual ch> ntrato cuyo valor sea inferior

o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.

| » Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura e el Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

de esa manera.
» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
_integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador . Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
_ uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberda ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afio del contrato
Informagcién s - Objeto del contrato
necesaria dentro [ « ' Firma del representante legal del Contratista
de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Curr_lplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga segun el caso, cons’utuye causal de mcumpllmlento del

.....

. 17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
' CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
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celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumpllr con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en |a ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucién del contrato. Ef empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demés obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obhgacmnes o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacién se exigiré al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
Ias obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de
CUATRO (4) MESES, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién
bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
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liquidacion por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién
bilateral, o cuando se frate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion. '

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucidn, la aprobacién de las garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el conirato se deben desarrollar en el Municipio de Bucaramanga y el
domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente-aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

O A WN =

En constancia se firma el presente contrato el 2 1 NOV 2023

El conftante, El contratista,

. o \
\reas
IVAN JOSE LILIAN STELLA GARCI AZZIANI

SECRETARIO"DE}] STRUCTURA R.L ARQUITECTURA Y GERENCIA DE
; - PROYECTOS AGP SAS
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