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MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

IP-DT-MAG-038-2023
ANEXO 2

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4584 DE 2023

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 9.096.956 de
Cartagena-Bolivar en calidad de director territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
segun Resolucién de No0.006502 del 29 de noviembrede 2019, actuando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS debidamente facultado segun Resolucién No. 3309 de 2021
modificada por la Resolucion No. 3429 del 5 de noviembre de 2021, informa a DAVINSON JESUS GRAVINI
POLO identificado con la cédula de ciudadania No. 1.129.575.456 representante legal de COINCO DE
COLOMBIA S.A.S.,. identificado con el Nit.900736214-3, (en adelante el contratista) que se aceptan los
términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de seleccién de minima cuantia No. IP-DT-MAG-038-
2023.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019
de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la
materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN
EL MUNICIPIO FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

PARAGRAFO: ALACANCE DEL OBJETO: EIl Contratista, deberd desarrollar el objeto del Contrato de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacién No. IP-DT-MAG-038-2023, los cuales hacen parte integral del contrato. El Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitacién en la
Matriz 1 — Riesgos, aceptados con la presentacion de su propuesta.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad esté obligada a:

)] Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
ii) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Para la celebracion y ejecucion
del contrato, el contratista dara cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales “2.2.,
obligaciones generales del contratista” y “2.3., obligaciones especificas del contratista” de la Invitacion Publica
No. IP-DT-MAG-038-2023. El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

PARAGRAFO: El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra
ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de
aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores
calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran
nombrados y removidos por el INTERVENTOR. ElI INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores
y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y
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prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene
caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal
naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTAY SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.676.777 M/C)
equivalente a 74 SMLMYV para el afio de aceptacion de la oferta, esto es 2023, suma que se discrimina de la
siguiente manera: por concepto DE VALOR BASICO sin IVA la suma de SETENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($71.997.292
M/C); ii) Por concepto de IVA, la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.679.485).

QUINTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el
INSTITUTO vy efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador,
mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de
Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por
parte del Supervisor designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de
contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos
por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y
aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato
avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente
aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconoceré al INTERVENTOR un interés
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun
lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la
disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de
Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la interventoria.
Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier
persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun
reclamo contra el Instituto.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la
informacion necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nUmero de cuenta corriente
o de ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de
la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha de pago
la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Divisién de Tesoreria.
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PARAGRAFO TERCERO: Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicard la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion No. 718 de 01 de marzo de 2022.

PARAGRAFO CUARTO: El Instituto verificara a traves del Supervisor de Contrato de Interventoria que los
costos de personal pagados por INVIAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al
proyecto.

PARAGRAFO QUINTO: EI Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y
periddicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligaciéon de afiliacion al Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

PARAGRAFO SEXTO: Para el pago del valor del Contrato, EL INTERVENTOR present6 certificado de
CUENTA CORRIENTE A No. 173539081 emitida por la entidad financiera BANCO DE BOGOTA, Para que el
Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la
ejecucion del presente contrato; cualquier cambio en la informacion bancaria debera ser reportado, adjuntando
copia de la nueva certificacion.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: El Instituto no entregard al Contratista Anticipo ni pago
anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es hasta el 31
de diciembre de 2023 contados a partir de la orden de inicio que impartird el director territorial, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos
previstos en la Invitacion.

El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en la Invitacion.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se sujetara
a la apropiacién presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
El INSTITUTO se obliga a reservar para este contrato la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($85.676.777 M/C) equivalente a 74 SMLMV para el afio de aceptacion de la oferta, esto es 2023, suma que se
discrimina de la siguiente manera: por concepto DE VALOR BASICO sin IVA la suma de SETENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE
($71.997.292 M/C); ii) Por concepto de IVA, la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.679.485).

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, el Instituto cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal: 169423 del 21 de septiembre de 2023, por la suma de MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.388.000.000 COP).

NOVENA. SUPERVISION: La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del contrato est& a cargo del director
territorial Magdalena del INVIAS.

DECIMA. GARANTIAS: GARANTIAS: De conformidad con el inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007,
articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera obligatorio la constitucion de garantias en los contratos
cuyo valor sea inferior al 10% de la minima cuantia, no obstante, la entidad podra determinar la conveniencia o
no de exigirlas.



Codigo CCE-EICP-FM-26

i MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Version No. 1

Atendiendo lo anterior, la entidad considera que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el
contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia Unica, la cual podra consistir
en (i) Un contrato de seguro contenido en una podliza para entidades estatales (ii) Patrimonio auténomo y (iii)
Garantia bancaria. Las garantias deberan ser otorgadas con sujecion a lo dispuesto para cada una de ellas, al
tenor de lo establecido en la Seccién Il del Decreto 1082 de 2015.

Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratacion, la constitucion de garantia
Unica de cumplimiento, que ampare:

a) El cumplimiento general del contrato y demas sanciones que se le impongan, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas; en todo caso debera mantenerse
vigente hasta la liquidacion del contrato.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

c) Calidad del servicio: Por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio
prestado, por una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor del contrato con vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no
adicién o 3 prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del
Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO
frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA PRIMERA. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion
No. 718 de 1 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de multas e imposicion de clausula penal
en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS’. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicién de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie
el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento. PARAGRAFO: Se causara multa equivalente
al 0.15% del valor del contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor
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total del contrato y de forma proporcional al avance de la ejecucion del c. El pago del valor aqui estipulado a
titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que
no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el vigente al momento en el que
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago
de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es independiente de la entidad y,
en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

DECIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA:
El contratista ejecutard el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del proceso de contratacion. Entre el contratista,
el personal que éste contrate y la entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el contratista debe verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales)
y ala Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
El contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del contratista. La
entidad podra exigir al contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

DECIMA QUINTA. CESION: El contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar
la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

DECIMA _SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
contratista y la entidad surgidas en la actividad contractual se solucionaran mediante la conciliacion, transaccion
0 los mecanismos que las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en
las normas que regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (06) meses.

DECIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el
presente contrato se deben desarrollar en el municipio de Fundacién-Magdalena.

DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la publicacion en
el SECOP Il de la presente comunicacion de aceptacion de la oferta. Para su ejecucion se requiere de la
expedicion del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSTITUTO y la aprobacién de la Garantia Unica correspondiente del presente Contrato.
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VIGESIMA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato

arwbdE

En constancia se elabora, firma y publica en SECOP I, el veinte (21) de noviembre de 2023 en la ciudad de
Santa Marta, Departamento del Magdalena.

Fabian Ernesto Arango Pineda
Director Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS



