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ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°073-2023 

 

Dependencia solicitante: Dependencia solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

1. ANTECEDENTES Y ANTECEDENTE Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Que el Artículo 2° Constitucional indica que son fines esenciales del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

El artículo 209 de la Constitución Política, señala que "La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley." 
 
Que en el artículo 311 de la Constitución Nacional consagra al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Que el Artículo 315 de la Carta Fundamental determina que al alcalde le corresponde dirigir la 
acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de 
los servicios a su cargo; igualmente el Artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
29 de la ley 1551 de 2012, establece que son atribuciones del Acalde, en relación con la 
Administración Municipal: Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.  
 
La Autonomía Municipal “es la facultad o aptitud que tiene el municipio, como persona jurídica 
publica territorial para administrarse y gobernarse a sí mismo, dentro de su competencia, 
cumpliendo fines públicos específicos y haciendo uso para ello de normas y órganos de gobierno 
propio”. La Autonomía Municipal se llevará a cabo siempre que las competencias asignadas, 
permitan la incorporación y participación de la ciudadanía en el proceso que implique la gestión 
pública. 
 
La Administración Municipal, plantea sus principios teniendo en cuenta las políticas de un buen 
gobierno y el desarrollo social, uno de ellos es el principio de gobernabilidad y el de 
competitividad los cuales generan un proceso de adecuación de la estructura administrativa que 
permita un gobierno con criterio empresarial, apoyado en una administración eficiente, 
comprometida con los intereses de la comunidad, transparente en el manejo de los recursos 
públicos que inspire renovar la credibilidad en sus instituciones y es por ello que se requiere 
realizar las acciones necesarias en cumplimiento de sus funciones. 
 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
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El artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratación Estatal, teniendo en 
consideración que, para la celebración de los contratos y la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. 
 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 
Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones. 
 

El numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría de la siguiente 
manera: “(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a 
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre 
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que 
tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” 

Que es competencia del Alcalde de conformidad con la ley 1551 de 2012, artículo 29, literal D, 
numeral 5, ordenar los gastos y celebrar contratos, convenios Municipales de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo social, y el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables; solucionar las 
necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte en coordinación con las demás entidades 
territoriales y nacionales, en los términos que define la ley y la Constitución Política de Colombia. 
 

La Administración Municipal de Villa de Leyva, tiene como prioridad realizar obras y servicios que 
garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Villa de 
Leyva, y todo lo relacionado con sus vías, infraestructura, mejoramiento de la calidad educativa 
y complimiento de actividades institucionales todo en apoyo al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal “Villa De Leyva Somos Todos” 2020-2023. 
 

El municipio de Villa de Leyva, con motivo de garantizar dichos fines estatales y teniendo como 
premisa los recursos limitados con los que cuenta, debe priorizar las necesidades más álgidas con 
el fin de atenderlas y generar el mayor impacto dentro de la comunidad. Dentro de estas 
encontramos grandes debilidades en el sector agua potable y saneamiento básico situación 
derivada de falta de recursos necesarios para garantizar una óptima prestación del servicio. 
 

Que, las redes de acueducto en el sector, se encuentran en tubería de PVC presión tipo liviano, 
las cuales presentan problemas en su operación, ocasionando daños y fallas en la prestación del 
servicio. 
 

Que, realizando la optimización del sistema de distribución del sector, se garantizará el 
suministro de agua potable a la población, cumpliendo con los criterios de continuidad y presión 
establecidos por la normatividad. 
 

Que dentro del análisis de la necesidad se determina la construcción la red de acueducto en las 
diferentes vías del Municipio de Villa de Leyva.  
 
En el artículo 2. de la Ley 142 de 1994 prevé la Intervención del Estado, en los Servicios Públicos, 
con el fin de: garantizar la calidad del bien objeto del servicio y su suministro; ampliar la 
cobertura; Atender en forma prioritaria las necesidades básicas insatisfechas; Prestación del 
servicio en forma continua; ininterrumpida y eficiente; libertad de competencia y no utilización 
abusiva de la posición dominante; obtención de economías de escala comprobables; obtención 
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de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la 
gestión y fiscalización de su prestación; y establecimiento de un régimen tarifario proporcional 
para los sectores de bajos ingresos. 
 

El municipio de villa de Leyva, adapta y optimiza su capacidad institucional a las necesidades de 
la ciudadanía y a los retos de su sostenibilidad administrativa. En tal contexto, mejorar las 
condiciones metodológicas y operativas, mediante unos protocolos y procedimientos adecuados, 
pertinentes y suficientes en la gestión de programas y proyectos, es una práctica estratégica 
relevante del buen gobierno para el ejercicio de lo público, para alcanzar condiciones que le 
permitan a la Administración cumplir sus responsabilidades en los procesos misionales y de 
apoyo. 
 

Que se considera una parte fundamental para la administración municipal la atención de las 
necesidades generales, es decir, la correcta y completa prestación de servicios públicos a sus 
localidades. Los servicios públicos básicos, como el servicio de agua potable, son servicios 
esenciales para el desarrollo de una vida digna en la sociedad actual; todos los ciudadanos tienen 
derecho a su recibimiento en condiciones de calidad sin importar su lugar de residencia, para así 
garantizar las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas a la salud. 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política establece la intervención del Estado en prestación 
de los Servicios Públicos, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el Mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  
 
Que el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. 
 
Por lo anterior se encuentran justificadas las razones que existen para que se dé la presente 
contratación, fundamentada en que (i) Es un deber constitucional y legal del municipio de Villa 
de Leyva, cumplir los lineamientos de la función administrativa, (ii) se han elaborado los estudios 
previos los cuales son necesarios para poder suplir la necesidad presente, el cual debe ejecutarse 
durante el año 2023, (iii)  se requiere suplir la necesidad antes planteada, cuya responsabilidad 
exclusiva recae en la Administración Municipal y (iv) que con esta contratación se pretende 
agilizar los procesos gerenciales, misionales y de apoyo, con sus respectivos procedimientos 
institucionales del cual se desprende la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
comunidad para lograr los fines del estado. 
 
La entidad en relación a la necesidad de adquirir dichos servicios y partiendo de la obligatoriedad 
del Decreto 310 de 2021, y en consideración a que la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente en Concepto C105 de 2022, respecto a la solicitud requirió consulta 
si en los procesos de selección de mínima cuantía “[…] se solicita rendir concepto respecto de 
que modalidad de selección procede cuando la cuantía del proceso es inferior al valor de la 
mínima cuantía establecida por la entidad y el bien, producto y/o servicio tiene acuerdo marco 
vigente. Frente a este panorama que modalidad de selección debe aplicar la entidad: Invitación 
Pública de Mínima Cuantía 
 
De conformidad con lo expuesto, esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulación 
establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 
2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco 
de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar 
no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe 
adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima 



 MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
NIT. 891.801.268-7 

MONUMENTO NACIONAL  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO  

FORMATO 

F-CP-03 Página 4 de 54 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

Versión 1 01-01-2020 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Paula Camila Castillo Suarez Nathally Rosales Paredes Nelson Alberto Carvajal R.  

Cargo Profesional de apoyo SIF Jefe Oficina Asesora Contratación  Secretario de Infraestructura  

 

cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato; 
aunado a ello el presente proceso contractual por tratarse de una interventoría, diferente a los 
servicios y adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización no 
le es aplicable los AMP. 
 

Por lo anterior que el Municipio de Villa de Leyva, Boyacá, requiere suscribir un contrato de 
interventoría con una persona natural o jurídica para el apoyo a la satisfacción de la necesidad a 
través de la ejecución idónea para el desarrollo del objeto de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
ES MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
BOYACÁ, el cual tiene como sustento legal lo consagrado en el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 
de Julio del año 2011, artículos 2.2.1.2.1.5.1  y siguientes del Decreto No 1082 de 2015 y Manual 
de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente y con 
sujeción a los principios del Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de 
la ley 1437 de 2011, según características técnicas. 
 

Que en el Plan de Desarrollo Municipal  “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”, en la LÍNEA LA 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1: SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA INFRAESTRUCTURA en su 

SUBCAPÍTULO ACUEDUCTO, establece como objetivo estratégico PRESTAR EL SERVICIO CON 

COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR CON EL LOGRO DE 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO y con ESTRATEGIA que da 

cumplimento al Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA) y Formulación del Plan 

Maestro de Acueducto. Asociando al PROGRAMA PRESUPUESTAL “Acceso a la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico” y PRODUCTO “Acueductos optimizados” y cuyo 

INDICADOR DEL PRODUCTO se establece como “Acueductos ampliados”. Dentro de los 

resultados esperados en el Plan de Desarrollo esta Ampliar la Cobertura de Agua Potable y 

Saneamiento Básico con mejores estándares de calidad, en el Programa de Servicios Públicos 

eficientes y de Calidad para todos. 

Con fundamento a la justificación de la necesidad, la Alcaldía de Villa de Leyva requiere 
seleccionar a una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que este en la capacidad, 
idoneidad y experiencia para desarrollar el proceso contractual en mención. 
 
Ante las anteriores justificaciones es necesario adelantar proceso de contratación por la 
modalidad de mínima cuantía regulada en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad que el 
presupuesto no supera el 10% de la menor cuantía y atendiendo a la naturaleza del objeto a 
contratar. 
 
Que existe la disponibilidad presupuestal para atender la necesidad anteriormente descrita 
expedida por la secretaria de Hacienda Municipal de Villa de Leyva. 
 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

LOS RUBROS 

PRESUPUESTALES N.º 
NOMBRE - DENOMINACIÓN VALOR 

2023100006 DEL 

06/10/2023 
2.3.2.01.01.001.03.16.01  

Construcción y mejoramiento de 
acueductos y plantas de 
tratamiento / SGP- AGUA 
POTABLE Y SANEAMI / VI / SG-
AGUA POTABLE Y SANEAMI 

$    16.380.000,00 
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Nota: Expedido por la secretaría de Hacienda municipal. 
 
La Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, realizará la 
supervisión de dicho contrato que se suscriba.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

 

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA 

Plazo de ejecución Hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha del acta 
de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato. En todo caso este término estará supeditado al término de 
ejecución del contrato de obra sobre el que se ejerce la Interventoría. 

Valor estimado del 
contrato 

DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS M/CTE ($ 16.379.998.64) IVA INCLUIDO 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2023100006 del 
06/10/2023, denominado Construcción y mejoramiento de acueductos 
y plantas de tratamiento / SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMI / VI / SG-
AGUA POTABLE Y SANEAMI 

Vigilancia de la 
Ejecución del 
Contrato 

Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la 
vigilancia del contrato se realizará mediante la figura de Supervisión, la 
cual estará a cargo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - NELSON 
ALBERTO CARVAJAL REINA; quien llevarán el seguimiento y control de 
todas y cada una de las actuaciones contractuales, además de estar 
sujeto de aquellas que establezca el manual de supervisión y la Ley 1474 
de 2011. Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, 
las deberán cumplirse en su totalidad. 

Lugar de ejecución. Municipio de Villa de Leyva  

Naturaleza del 
contrato 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Forma de adjudicar MÍNIMA CUANTÍA  

Forma de pago El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: Por actas 
parciales según porcentaje de avance de obra de las actividades 
desarrolladas hasta un 90% y el porcentaje restante correspondiente al 
10% se pagará a la entrega total del objeto contractual previa 
suscripción del acta final de recibo a satisfacción suscrita por el 
supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y 
pago de seguridad social integral. 

NOTA 1: Condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se 
efectuarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 1). Presentación 
de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la 
certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del 
CONTRATISTA. 2). Presentación de factura o cuenta de cobro con todos 
los requisitos establecidos en la ley 3). Presentación de informes de 
ejecución del contrato. 4). Presentación de acta de recibido expedida 
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por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento del 
objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista.  
 
NOTA 2: No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores 
pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual 
mensualizado de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia 
al derecho de turno. 
 
NOTA 3. Para el pago final además de los requisitos anteriores se deberá 
adjuntar Acta de Recibo Final y Acta de Liquidación del Contrato 
debidamente firmadas. 
 
NOTA 4. El Municipio de Villa de Leyva sólo adquiere obligaciones con 
el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de 
los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto 
sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida 
forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en la 
invitación pública. 
  
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad 
del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 

 

2.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
En el desarrollo del objeto contractual el contratista sin perjuicio de las demás obligaciones que se  
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto general de 
contratación de la administración pública, el Estatuto Anticorrupción y de las normas que regulan 
el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, las normas urbanísticas, técnicas 
y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, se obliga con plena autonomía e independencia a 
realizar las siguientes actividades: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT % DEL VALOR DEL 

CONTRATO DE OBRA 

1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 

Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 

LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  

Incluye:  

Remuneración personal 
Insumos- Herramientas 
Gastos de Administración 
Utilidades del Consultor 

GBL 1 

7% del costo del 

contrato de obra sobre 

el cual ejercerá la 

interventoría   
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Gastos Contingentes 
Ensayos 
EJECUCIÓN 100% y Liquidación Contrato 

de Obra Pública 

 
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el 
contratista se compromete a: 
 

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, en la forma establecida en la propuesta. 
2. Informar al gestor del proyecto y/o supervisor, de manera inmediata, la ocurrencia de 

cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento 
del contrato. 

3. Cumplir con el pago de seguridad social y aportes de parafiscales 
4. Reportar al gestor del proyecto y/o supervisor, con la periodicidad que se exija, la 

información y los documentos que solicite el mismo, en forma física, sin errores, ni 
enmendaduras, ni adulteraciones. 

5. Cumplir con la dedicación del personal profesional propuesto. 
6. Las demás que en relación con el objeto del contrato sean necesarias y/o le sean solicitadas 

por el gestor del proyecto y/o supervisor, y que tengan relación con el objeto y alcance del 
contrato. 

7. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 
1993.  

8. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las 
cláusulas del contrato.  

9. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados 
por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 

10. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato.  

11. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  
12. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales.  
13. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de 

parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. 
14. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  
15. Observar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del contrato 

y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
16. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de 

propiedad del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA o conozca en desarrollo del contrato, en 
especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal.  Igualmente el CONTRATISTA 
está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y 
demás bienes de propiedad del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA relacionados con el objeto 
del presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia 
EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA comparta o suministre; 2. No dar a conocer a terceros la información 
confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA; 3. No dar a la información confidencial un uso distinto para 
el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito del MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA; 4. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la 
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nemotecnia de las tablas de retención documental; 5. No podrá realizar la interceptación 
de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 6. 
Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y 
lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información 
de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma 
dolosa. 
 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, los documentos y 
requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir 
el acta de iniciación del contrato. 

2. Corresponderá al interventor controlar, exigir y verificar la adecuada ejecución del 
contrato de obra cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA”, 
atendiendo criterios de la mayor capacidad técnica y de calidad. Para el manejo técnico, 
administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra aplicará la organización, 
procedimiento y metodología del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA referentes al manejo, 
trámite y cumplimiento de las actividades durante los estudios previos, ejecución y 
liquidación de los contratos, de acuerdo con el manual de interventoría.  

3. Verificar que el contratista de obra adopte las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas, de seguridad e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 
a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, de conformidad con 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado en el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables. 

5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato. 

6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del contrato.  

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 
de la ENTIDAD CONTRATANTE  

8. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas 
por el supervisor 

 

C. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las obligaciones 
parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la construcción de la 
obra. 

2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones del proceso de selección que antecedió la celebración del contrato de obra, 
las hojas de vida, con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho 
contrato, así como la de aquel que remplace al existente. Para estos efectos, emitirá 
concepto que será presentado al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, y al supervisor de la 
interventoría. La interventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su 
consideración, entre otras circunstancias, cuando el personal que pretenda vincular o 
contratar por el contratista haya participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato de obra. 
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3. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una 
dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en 
cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y 
en el contrato respectivo. 

4. Llevar un registro diario de la obra ejecutada (bitácora), del personal y de los equipos 
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del 
contrato. 

5. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista de obra se 
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el 
orden en ellos y en todos sus trabajos. 

6. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, al supervisor del contrato de interventoría y a la asesoría jurídica de MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga 
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del 
contrato. 

7. Consultar con la asesoría jurídica del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA las inquietudes de 
orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

8. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las actas 
de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando 
como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar 
en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de 
corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la 
constitución de las constituir garantías que correspondan. 

9. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o 
en las instalaciones del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA relacionadas con los trabajos 
objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando 
que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

10. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas 
y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta 
correspondiente. 

11. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole 
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

12. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 
anticipación, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de 
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA la imposición de sanciones contractuales 
correspondientes.  

13. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones Sistema de gestión de la 
seguridad social en el trabajo, informar de ello por escrito al MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA y de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora. Debe garantizar que opera 
bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata 
el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. Debe garantizar la disponibilidad de personal 
responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo 
establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto 
determine el Ministerio del Trabajo. 

14. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, un resumen de la vigencia del contrato y las pólizas del contratista que guarden 
relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato. 
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15. Presentar informe mensual e informe final de la ejecución de sus actividades, así: 
 

INFORME MENSUAL 
 

 La interventoría presentará mensualmente al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, un 
informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de 
avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes 
siguiente con las observaciones necesarias. 
 El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, 
contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y 
comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. De 
presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a 
tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes deberá adjuntar 
programaciones. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con 
los sistemas operativos (software) del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 
 La interventoría presentará en el informe mensual de progreso durante la 
ejecución del contrato de interventoría, un resumen de trabajo adelantado por el 
contratista de obra durante el respectivo período, la utilización de recursos y sus costos 
durante el período y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de 
cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y real y, si existe, 
reprogramado, y la relación de informes presentados y de actas de obra suscritas. 
 

INFORME TÉCNICO 
 

 Cuando el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA lo requiera o según la periodicidad y los 
estándares establecidos, el interventor presentará informes técnicos, de calidad y de 
pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre 
el desarrollo de los trabajos. Informe final: La interventoría entregará al MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como 
mínimo, el siguiente: 
 Aspectos contractuales relevantes. 
 Breve descripción de los trabajos. 
 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
 Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 
empleadas. 
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 
dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato 
como aporte para futuros proyectos. 
 El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra  
 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
 Resultados de los ensayos de laboratorio, que los ejecutara el contratista de obra 
o el interventor dependiendo la solicitud del supervisor.  
 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas 
en relación con las obligaciones del constructor. 
 El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la 
obra. 
 Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados 
por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes 
de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 
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D. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

1. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, en 
general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio 
detallado, si es del caso, el interventor presentará las observaciones a consideración del 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA y propondrá las recomendaciones que considere 
pertinente frente a la documentación e información a los diseños suministrados por la 
supervisión. 

2. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió 
la suscripción del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las condiciones 
contractuales pactadas, así como la propuesta del contratista. 

3. Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y 
equipos, de acuerdo con las condiciones del pliego respectivo, la propuesta presentada y 
el contrato suscrito. 

4. Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el 
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los 
trabajos, para el contratista, para el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA o para terceros. La 
orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas correctivas del caso 
a satisfacción del interventor y del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. Así mismo, podrá 
ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o de las 
obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los 
requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto, 
sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 

5. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 
disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las 
obras. 

6. Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se 
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no 
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el programa, 
se determinarán responsabilidades y se aplicarán los índices según programa y no según 
ejecución de los trabajos. 

7. Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá exigirse 
en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser 
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobados por el 
interventor. 

8. Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las 
especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el contratista 
y el interventor. El interventor deberá organizar, realizar y verificar personalmente las 
mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de 
acuerdo con lo indicado en el formato de la propuesta económica y las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

9. Aprobar la bitácora de obra elaborada por el contratista en el que registrará diariamente 
la ejecución de la obra. El interventor revisará y aprobará la estructura y contenido del 
formato teniendo en cuenta que incluyan los aspectos básicos que permitan referenciar 
la localización de los trabajos y su cuantificación. Una vez diligenciados, diariamente, por 
el contratista, el interventor revisará la exactitud de los datos y aprobará o improbará, 
según corresponda, el respectivo informe. El interventor debe tener en cuenta que este 
informe diario será la base para la evaluación de las actas de obra. Cada mes el 
interventor remitirá al área respectiva del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, junto con el 
informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y aprobados. 
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10. Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión del comité de obra con el 
contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podrá asistir el supervisor del contrato, para 
analizar el estado de los trabajos. El comité de obra será una reunión operativa para 
controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantará un el acta correspondiente, 
la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con 
posterioridad, al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 

11. Verificar que la implantación del proyecto realizada por el contratista sea la correcta. 
12. Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, 

presentados por el constructor, antes de la liquidación del contrato. 
13. Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para 

asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas 
y procedimientos establecidos.  

14. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 
antes y después de ejecutadas. 

15. Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, 
velando por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podrá rechazar los suministros 
que no cumplan con las especificaciones técnicas. 

16. Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y 
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construcción no se haya utilizado los 
materiales o procedimientos adecuados. 

17. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin 
derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución 
correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, 
los planos y demás condiciones del contrato. 

18. Pactar con el contratista los precios de las actividades o ítems no previstos para la 
adecuada ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos precios 
cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborar las 
especificaciones técnicas respectivas. Así mismo, deberá conceptuar sobre la necesidad 
de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato. Sin 
embargo, No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que el MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA apruebe, a través de la supervisión. 

19. Exigir la demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 
cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del 
contratista de obra, trabajos no autorizados. 

20. Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no 
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la 
asesoría jurídica del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA para solicitar la debida modificación. 

21. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el contratista cumpla con los 
procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

22. Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes 
documentos y disposiciones: 

 Planos y especificaciones técnicas. 
 Legislación ambiental municipal y nacional. 
 Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
 Normas de sismo resistencia. 
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y 

equipo pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
 

E. OBLIGACIONES DE CONTROL JURÍDICO 
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables y cumplirlas 
al interior de su equipo de trabajo. 

3. Entregar información al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA y al Supervisor delegado, 
relacionada con el incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE 
OBRA 

4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar 
una modificación contractual. 

5. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, 
acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las 
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 

6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 
generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados 
del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se 
dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios 
y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

7. Proyectar el acta de terminación, entrega, liquidación o la que corresponda del 
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por 
el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.  

8. Atender los requerimientos del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA y el supervisor delegado 
hasta lograr la suscripción del acta de liquidación por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

9. Gestionar la suscripción de las actas de recibo a satisfacción, liquidación del contrato y 
demás documentos requeridos 

10. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, para su aplicación en el contrato principal y en el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

11. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA y el Supervisor delegado, que en materia jurídica y legal se formulen. 

12. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales 
se refiere. 

13. Poner en conocimiento del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA y el Supervisor 
delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
En la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 se establecen 
cinco (5) modalidades de selección para seleccionar contratista, dentro de las cuales se 
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encuentran: - Licitación Pública; - Selección Abreviada; - Concurso de Méritos; - Contratación 
Directa; y Mínima Cuantía. 
 

En materia de contratación Estatal el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA deberá dar aplicación a la 

Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 

Teniendo en cuenta la cuantía del proceso a adelantar y en vista que no supera el diez por ciento 
(10 %) de la Menor Cuantía DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
A ADOPTAR ES LA DE MÍNIMA CUANTÍA; en cumplimiento, en concordancia con el Artículo 2°, 
Numeral 6 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y la Subsección 5, Artículos 
2.2.1.2.1.5.1  al 2.2.1.2.1.5.4  del Decreto 1082 de 2015, el cual reglamenta la modalidad de 
selección de Mínima Cuantía, y señala el procedimiento a seguir cuando la entidad desee adquirir 
bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda al diez por ciento (10 %) de la menor cuantía. 
 
De igual forma el proceso se sustenta en el siguiente marco normativo: 

1. Constitución política de Colombia 

2. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración 

Pública”  

3. Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos. 

4. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

5. Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

6. Decreto 019 de 2012 

7. Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector administrativo de Planeación Nacional” 

8. Ley 1882 de 2018 “Por La Cual Se Adicionan, Modifican Y Dictan Disposiciones Orientadas A 

Fortalecer La Contratación Publica A En Colombia, La Ley De Infraestructura Y Se Dictan Otras 

Disposiciones. 
 

 

4.1. VALOR TOTAL ESTIMADO 
 

El municipio de Villa de Leyva estableció el presupuesto oficial para contratar la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA, por un valor de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE                            

($ 16.379.998.64) IVA INCLUIDO, Incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a 

que haya lugar.  

 
En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes 
variables: 

Que, según resolución 039 del 28 de marzo del 2023, expedida por el Departamento de Boyacá, 
Gobernación, se incluye hasta el siete por ciento (7%), según el cuadro de costos de interventoría. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN  

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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Que, el Municipio de Villa de Leyva, se acoge a la resolución anterior, por lo cual, el valor 
comprendido hace referencia al 7% aproximadamente del costo del valor del contrato de obra el 
cual incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones que se pueden generar, para lo 
cual se estima el siguiente valor, así: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT % DEL VALOR DEL 

CONTRATO DE OBRA 

1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 

Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 

LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  

Incluye:  

Remuneración personal 
Insumos- Herramientas 
Gastos de Administración 
Utilidades del Consultor 
Gastos Contingentes 
Ensayos 
EJECUCIÓN 100% y Liquidación Contrato 

de Obra Pública 

GBL 1 

7% del costo del 

contrato de obra sobre 

el cual ejercerá la 

interventoría   

 
También se encuentra calculada la no afectación al equilibrio económico del contrato por lo que 
se tuvo en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del 
presente contrato, los cuales se relacionan a continuación: 

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE: 
Ver tabla ESTABLECIDA POR 

LA DIAN 

ESTAMPILLA PRO – CULTURA: 1% 

ESTAMPILLA PRO- DEPORTE 1% 

RETEICA 8 X 1000 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4 % 

 
Por lo anteriormente expuesto los costos unitarios de cada ítem señalados en la propuesta 
favorecida no serán modificados en la ejecución del contrato. 
 

4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de Decreto 1082 de 2015, el cual 
establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo del objeto del proceso 
de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo y en atención a la guía emitida para la elaboración de estudios del sector (G-
EES-02) por parte de Colombia Compra Eficiente, la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, presenta 
a continuación el estudio económico del sector requerido para dar inicio al proceso contractual 
por la modalidad de contratación de selección de mínima cuantía, el cual hace parte de la 
planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, consagrados en la Ley 80 de 1993. 
 
4.2.1 OBJETO:  
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“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA” 
  
4.2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el clasificador de bienes y 
servicios UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica a continuación: 80101600;  
 

CLASIFICADOR UNSPSC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería y Arquitectura 

81141500 Control de Calidad 

80101600 Gerencia de Proyectos 

 
4.2.3 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL 

 

SECTOR ECONOMICO 

SUBSECTOR 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORÍA TÉCNICA. 

  ORDEN CIUU CÓDIGO CIUU 7112 
 

4.3 CONTEXTO ECONOMICO 
 
Según el Banco de la República, la actividad económica del país se divide por sectores 
económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o 
productos tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división 
se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir de acuerdo al servicio que 
realicen o al producto que comercialicen. 
 
La división economía clásica se estructura así: 
 

1) Sector primario. 
2) Sector secundario. 
3) Sector terciario. 

 
De esta forma se determinan los siguientes sectores: 
 
Sector primario o agropecuario. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro 
de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial. 
 
Sector secundario o industrial. Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide 
en dos subsectores industrial extractivo e industrial de transformación: 
 

1) Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 
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2) Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, 
etc. 

 
Sector terciario o de servicios. Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 
ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
Gobierno, etc. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual 
son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, 
puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del 
ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona 
como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún 
más dependiendo de su especialización.  
 
Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 

1) Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 
2) Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 
3) Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 
4) Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, 

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 
5) Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al 

por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas 
de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio 
de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

6) Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas 
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 
fiduciarias, etc. 

7) Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 
productoras de materiales para la construcción, etc. 

8) Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 
actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 
petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

9) Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10) Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 
relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 
publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 

Productos Incluidos Dentro del Sector. 
 
Con base en los componentes que conforman el proyecto a ejecutar y teniendo en cuenta la 
“Clasificación industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” se 
contemplan la siguiente identificación de actividades económicas según clases CIIU: 
 
Código CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica. 
La Cámara de comercio y la DIAN incorporan para este código las siguientes actividades: 
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 La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de 

inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 
 El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 
sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 
industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 
hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 
ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 
especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos 
relacionadas con la construcción. 

 La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación 
acondicionamiento acústico, etcétera. 

 Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 
 Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de 

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 
 

Dinámica del sector:  
 
La competencia en el mercado del sector influye en el comportamiento dinámico y vertiginoso 
del mismo. Los bienes o productos puestos en el mercado cuentan con tiempos de vigencia 
relativamente cortos, lo que hace que la demanda se incremente de manera exponencial, ya 
que las empresas buscan entregar la mejor calidad y comodidad al usuario final. 
 
Para el sector existen diferentes métodos de distribución los cuales se muestran en la imagen 
a continuación: 

 

 
4.3.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

 
Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto PIB, en su serie original, crece 3,0% 
respecto al mismo periodo de 2022, así: 
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En el primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% 
respecto al mismo periodo de 2022. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 
1. Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a 

la variación anual). 
 
2. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
3. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 
 
1. Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 

 
2. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,4%. 

 
3. Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 
En el primer trimestre de 2023, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca crece 0,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos: 
 
Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la 
ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y 
mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 1,0%. 
 

1. Cultivo permanente de café crece 6,7%. 
2. Ganadería decrece 0,9%. 
3. Silvicultura y extracción de madera decrece 1,0%. 
4. Pesca y acuicultura crece 11,1%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece en 
1,2%, explicado por: 

 
1. Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura 
y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 1,4%. 

2. Cultivo permanente de café crece 21,6%. 
3. Ganadería crece 0,1%. 
4. Silvicultura y extracción de madera decrece 23,6%. 
5. Pesca y acuicultura decrece 29,0%. 
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Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (enero 2023 / enero 2022). 
 
En enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos totales, en comparación con enero de 2022 

 
 
 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (enero 2023 /enero 2022) 
 
En enero de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con enero de 2022. 
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Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (enero 2023 / enero 2023) 
 
En enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con enero de 2022. 
 

 
 

 

Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios 
 
En los últimos doce meses con corte a enero de 2023, todos los subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en los ingresos, diecisiete presentaron variación positiva en el 



 MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
NIT. 891.801.268-7 

MONUMENTO NACIONAL  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO  

FORMATO 

F-CP-03 Página 23 de 54 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

Versión 1 01-01-2020 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Paula Camila Castillo Suarez Nathally Rosales Paredes Nelson Alberto Carvajal R.  

Cargo Profesional de apoyo SIF Jefe Oficina Asesora Contratación  Secretario de Infraestructura  

 

personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, 
en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 

 
 

Variación trienal de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de 
servicios 
 
En enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos, once 
presentaron variación positiva en el personal ocupado total y todos presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con enero de 2019. 
 

 
 
Evolución por subsector de servicios 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones más altas. 

1. Producción de películas cinematográficas y programas de televisión 
2. Variación anual: enero 2023 / enero 2022 

 
En enero de 2023, los servicios de producción de películas cinematográficas y programas de 
televisión registraron un crecimiento de 40,5% en los ingresos nominales, el personal ocupado 
total presentó un crecimiento de 1,0% y los salarios registraron un crecimiento de 7,4%, en 
comparación con enero de 2022. 



 MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
NIT. 891.801.268-7 

MONUMENTO NACIONAL  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO  

FORMATO 

F-CP-03 Página 24 de 54 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

Versión 1 01-01-2020 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Paula Camila Castillo Suarez Nathally Rosales Paredes Nelson Alberto Carvajal R.  

Cargo Profesional de apoyo SIF Jefe Oficina Asesora Contratación  Secretario de Infraestructura  

 

 

 

 
 
En comparación con el mismo mes de 2022, en enero de 2023 los ingresos totales presentaron 
un aumento de 40,5%, que se explica por el incremento de 41,5% en los ingresos por servicios 
y de 88,9% en la venta de mercancías. Por su parte otros ingresos operacionales presentaron 
una disminución de 23,3%. En enero de 2023 el personal ocupado total presentó una variación 
de 1,0%, en comparación con enero de 2022, que se explica por el incremento de 3,6% en el 
personal permanente y de 4,8% en el personal temporal directo. Por su parte, el personal 
contratado a través de agencias presentó una disminución de 14,4%. Mientras que los salarios 
en enero de 2023 presentaron un aumento de 7,4%, en comparación con enero de 2022, que 
se explica por el incremento de 6,4% en los salarios del personal permanente y de 13,6% en los 
salarios del personal temporal directo. 
 
Inflación y Otros índices económicos que afectan el sector. 
 
En mayo de 2023, la variación anual del  IPC  fue  12,36% , es  decir,  3,29  puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,07%. 
 
En el mes de mayo de 2023, el IPC registró una variación de 0,43% en comparación con abril de 
2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,43%): Transporte 
(1,19%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,15%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,92%), Salud (0,85%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Prendas de vestir y 
calzado (0,60%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (0,44%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Información y 
comunicación (0,05%), Educación (0,02%), Recreación y cultura (0,02%) y, por último, Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (-0,85%). 
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Para el mes de abril de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,7%, en el mismo 
mes de 2022 se ubicó en 11,2%. La tasa global de participación se ubicó en 64,6%, lo que 
significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto a abril de 2022 (63,6%). 
 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,7%, lo que representó un aumento de 1,2 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,5%). 
 

 
 
En el trimestre móvil febrero - abril de 2023, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 11,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales 
respecto al trimestre móvil febrero - abril de 2022 (12,1%). La tasa global de participación se 
ubicó en 66,0%, en el trimestre móvil febrero – abril de 2022 fue 65,7%. Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 58,7%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil febrero - abril de 2022 (57,7%). 

 
4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Se consultó la base de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico en la herramienta 
del Análisis de la Oferta para la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica al contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano para el 
mantenimiento, adecuación y mejoras locativas de la institución educativa técnica 
industrial Antonio Ricaurte el cual arrojo el siguiente resultado 
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Igualmente, se determina la cantidad de proveedores que existen en el Departamento de Boyacá, 
Personas Naturales y/o Jurídicas que tiene por objeto interventoría técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y jurídica, los cuales se relacionan a continuación: 

 
 

 
 
 

Dentro del respectivo estudio de la oferta, se encuentran las modalidades de contratación más 
utilizadas en el Departamento. 
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El análisis que nos determina que el mercado para la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y jurídica al contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano para el 
mantenimiento, adecuación y mejoras locativas de la institución educativa técnica industrial 
Antonio Ricaurte, posee alta cantidad de proveedores en el Departamento de Boyacá. 
 
4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

COMPRAS ANTERIORES EN EL MUNICIPIO  DE VILLA DE LEYVA  
 
De acuerdo al reporte del Comité Técnico e información y antecedentes de la Entidad, se 
enumeran algunos de los procesos de selección de interventorías en contrataciones de Mínima 
Cuantía: 
 

N°  
PROCESO 

MODALIDAD AÑO OBJETO VALOR 
No 

CONTRATO  
CONTRATISTA 

IPMC-
AMVL-
032-2022 

MINIMA 
CUANTIA 

2022 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
AMBIENTAL Y 
JURIDICA AL 
CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO 
ES CONSTRUCCION 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

14.745.723 
COP 

ACEPTACION 
DE OFERTA-
032-2022 

Consorcio 
INTERVILLA 
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PRINCIPAL Y 
RECUPERACION DEL 
TANQUE CAPILLA 

IPMC-
AMVL- 
057 - 
2022 

MINIMA 
CUANTIA 

2022 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL 
CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO 
ES CONSTRUCCIÓN 
CAMERINOS Y 
BAÑOS DE LA VILLA 
DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA 
BOYACÁ 

21.298.944 
COP 

ACEPTACION 
DE OFERTA-
057-2022 

DURAN 
BARREIRO 
ROBERT 

SCHNEIDER 

MC-
AMVL-
004-2023 

MINIMA 
CUANTIA 

2022 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
JURÍDICA y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO 
ES REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS URBANAS 
MEDIANTE 
PARCHEO EN 
CONCRETO 
ASFÁLTICO, PARA LA 
MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, 
BOYACÁ 

  
18.200.000 

COP 

CONTRATO-
092-2023 

CESAR 
GIOVANNY 

MOJICA 
BARRETO 

 
4.6 PROCESOS DE CONTRATACIÓN REGISTRADOS EN SECOP 

 
El Comité Económico Estructurador efectuó la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública, hallando las siguientes coincidencias en el objeto del presente proceso de selección. 
 
NO. 

PROCESO 
MODALIDAD AÑO OBJETO VALOR 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 

CMA 012 
DE 2022 

Concurso de 
méritos 
abierto 

2022 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL CUERPO DE 
BOMBEROS 
OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ 

$45.416.467 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

PUERTO 
BOYACÁ 

UT ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
INFRAESTRUCT

URA DEL 
CUERPO DE 

BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE 

PUERTO 
BOYACÁ 
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CMA 009 
DE 2022 

Concurso de 
méritos 
abierto 

2022 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ 

$200.000.000 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

PUERTO 
BOYACÁ 

UT 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
2022 

O 278-
2022-
UPTC 

Contratación 
régimen 
especial 

2022 

REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DEL 
GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOPLASMA DE LA 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA SGI 3419 

$98.000.000 

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA 
DE COLOMBIA - 
UPTC 

QUALITY 
CONTROL 

CONSULTORES 
S.A.S. 

 
4.7 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

4.7.1 ESTUDIO DE MERCADO 
El municipio de Villa de Leyva estableció el presupuesto oficial para contratar la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA por un valor de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE                        

($ 16.379.998.64) IVA INCLUIDO. Incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a 

que haya lugar.  

 
En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes 
variables: 

Que, según resolución 039 del 28 de marzo del 2023, expedida por el Departamento de Boyacá, 
Gobernación, se incluye hasta el siete por ciento (7%), según el cuadro de costos de interventoría. 

Que, el Municipio de Villa de Leyva, se acoge a la resolución anterior, por lo cual, el valor 
comprendido hace referencia al 7% aproximadamente del costo del valor del contrato de obra el 
cual incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones que se pueden generar, para lo 
cual se estima el siguiente valor, así: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT % DEL VALOR DEL 

CONTRATO DE OBRA 

1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 

Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 

GBL 1 

7% del costo del 

contrato de obra sobre 

el cual ejercerá la 

interventoría   
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LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  

Incluye:  

Remuneración personal 
Insumos- Herramientas 
Gastos de Administración 
Utilidades del Consultor 
Gastos Contingentes 
Ensayos 
EJECUCIÓN 100% y Liquidación Contrato 

de Obra Pública 

 
NOTA 1: La adjudicación del presente proceso y contrato que se derive, se aplicara a la oferta 
que cumpla con el precio de referencia establecido por la entidad al menor valor total ofertado 
IVA Incluido. 
 
NOTA 2: el valor del bien y/o servicio ofrecido no podrá superar el precio de referencia por ítem 
y total establecido por la entidad. 
 
NOTA 3: Los valores unitarios con IVA (cuando aplique) que el oferente relacione, son fijos y 
firmes y deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato   
 
NOTA 4: el valor total ofertado servirá para la comparación y evaluación de las propuestas 
 
NOTA 5: La propuesta económica deberá ser presentada a través del Portal Único de 
Contratación SECOP II   totalizada, sin decimales y el valor total aproximado al entero. 
 
NOTA 6: La oferta presentada debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas y 
obligaciones establecidas por el comité técnico estructurador señalado en los estudios previos 
del presente proceso. 
 
NOTA 7: La adjudicación se aplicará a un solo oferente al menor valor total ofertado. 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la 

administración verificará de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., el cual 

expresa: 

 

“(…) Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por 

la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente 

decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir 

al proponente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas 

las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la 

evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis 

de la misma en la evaluación de las ofertas (…)  
 

(…) Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 

responde a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que no ponen en riesgo 

el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe 

continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. (…)” 
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El comité económico evaluador deberá analizar las ofertas para determinar si existen OFERTAS 

CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS conforme a los lineamientos contenidos en la “Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” elaborada por Colombia 

Compra Eficiente y de acuerdo con la información disponible, serán objeto de verificación de 

precios que aparenten ser artificialmente bajos, las propuestas económicas que en su oferta 

evidencien un descuento mayor al treinta por ciento (30 %)  respecto del precio de referencia 

establecido por la entidad. 
 

5 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:  

 

Como criterios de verificación para habilitar, el proponente deberá acreditar la suficiente 

capacidad económica, financiera, jurídica y técnica, para lo cual tendrá que cumplir con todos y 

cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. Del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes 

son: 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad financiera  

c) Capacidad Técnica 

 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de contratación, los 
proponentes deberán acreditar la suficiente capacidad jurídica, para lo cual tendrán que cumplir 
con todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: 
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto del presente proceso de contratación. El proponente deberá incluir los 
documentos y los formularios debidamente diligenciados que se relacionan a continuación:  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciada según la 

información del modelo suministrado por EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  y firmada por el 

proponente. En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir 

firmada por el representante legal, debidamente facultado en los términos de la ley. 

 

En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus 

integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en 

las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, 

establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 

y las demás normas pertinentes.  
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Igualmente, deberá efectuar las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta de 

presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, 

las mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva. 

 

Los proponentes deberán tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO 

REITERADO (LEY 1955 DE 2019) así: 

 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, para la acreditación de este factor, se 

tendrá en cuenta las multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de 

Registro Único de Proponentes y las conocidas por la entidad a través de un medio idóneo que 

hayan sido impuestas en una misma vigencia fiscal, conforme a las siguientes reglas: 

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios 

contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) 

contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 

vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

La inhabilidad a se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya 

declarado esta inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen 

parte con posterioridad a dicha declaratoria.  

 

Poder 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento 

legalmente expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está 

expresamente facultado para presentar la oferta. 

 

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para 

el efecto, EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  le solicitará aclaración para que dentro del plazo que 

señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 

apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 

participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la modalidad de 

selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 

ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios, así como 

para representarla judicial o extrajudicialmente. En todo caso, los poderes deberán cumplir con 

lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso. 

 

Dicho apoderado podrá ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que 

participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 

presentación del poder común otorgado por todos los integrantes del consorcio o unión 

temporal. 

 

En todos los casos los documentos deberán sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior 

con el propósito que obren como prueba conforme con los artículos 251 del Código General del 
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Proceso, y las demás normas vigentes. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades 

de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla. 

Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al español, deberá ser traducido por 

traductor oficinal con su firma debidamente legalizada. 
 

Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato. 
 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión 

temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir 

el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será de fecha 

anterior a la presentación de la oferta. 
 

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 

estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el 

respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para 

contratar, mínimo, por el valor propuesto. 
 

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA  solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo 

que le señale para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la 

presentación de la oferta. 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.  
 
Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con establecimientos de 
comercio. 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio de origen 
nacional, constituidas de acuerdo a la legislación nacional, con anterioridad a la fecha en la que 
venza el plazo para la presentación de propuestas y con su domicilio principal en Colombia.  
 
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditará las siguientes condiciones. 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social y/o matrícula mercantil en la cual deberá constar su existencia, objeto, 
duración y nombre de su representante legal o de la persona o persona que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. el MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA verificará la información en la página web www.rue.org.co. El certificado debe 
contar con una fecha de expedición igual o inferior a sesenta (60) días calendario anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga 
la remisión a los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna de las limitaciones 
a las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte 
pertinente de dichos estatutos. 

 
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento 

de comercio, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la 
entrega del servicio o de la vigencia del contrato.  
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c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Por lo tanto, 
aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y posesión del representante 
legal, y demás documentos necesarios para demostrar las facultades del funcionario. 

 
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso 

de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite; de manera que le permita a 
la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 

Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las Leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que 
autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse 
al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se 
deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y 
actos administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante 
terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la 
autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin 
perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse 
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para 
obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 
mediante la presentación de la propuesta. 

b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 
ejecución del contrato. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de 
la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas 
de origen extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea 
que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 
legal de la sociedad o la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades para presentar la Propuesta, participar en todas las etapas 
del presente proceso de selección y suscribir el Contrato. 

 
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
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representante legal para presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en 
los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar Adjudicatario. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de dos (2) años, 

contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del servicio o de la 
vigencia del contrato.  

 
c) Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente relacionado con el objeto 

de la presente contratación o actividades afines y/o le permita a la persona jurídica la 
celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, 
el  MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA requerirá al proponente a fin de que los aportes dentro del 
plazo que le señale para el efecto hasta la audiencia pública de adjudicación. 
El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podrá ser el mismo 
apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión 
temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado 
por todos los participantes del consorcio o unión temporal.  
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, 
deberá acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, 
expedido en Colombia. 
 
Documento expedido en el exterior o en idioma extranjero. 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de 
que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los   artículos 74 y 251 del código 
general del proceso, y demás normas vigentes sobre abolición de la legalización para documentos 
públicos extranjeros (apostille).  
 
Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. Tratándose de los documentos 
de índole legal, la oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hará exigible hasta el día 
hábil anterior de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA aceptará documentos en fotocopias simples; para el caso de los 
documentos de carácter técnico deberán allegarse en original y con todas las formalidades al 
momento de entrega de la oferta. 

 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 
(convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERÁ 
APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata 
de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos notariales 
o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el 
proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, 
requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera 
que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el 
expedido en el exterior o en idioma extranjero. 
 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, 
los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como 
INEXISTENTES conforme al art. 898 del Código de Comercio. 
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En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión 
temporal. 
 

Persona Natural 
 

Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones: 
 
a) Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil, el cual será verificado por el MUNICIPIO DE 

VILLA DE LEYVA 
 

b) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula 
mercantil, lo cual será verificado por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA página web 
www.rues.org.co . 
 

c) Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto 
de la presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza 
de las diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el 
contrato ofrecido.  

 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, 
el  MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA requerirá al proponente a fin de que los aportes dentro del 
plazo que le señale para el efecto hasta la audiencia pública de adjudicación. 
 

Perfil del Oferente 

Para el caso específico de éste proceso, es importante para la entidad que los proponentes 

cuenten con experiencia en la ejecución de Interventorías técnicas, con el fin de garantizar 

seguridad e idoneidad al momento de contratar, lo cual se podrá comprobar con el cumplimiento 

de la experiencia específica exigida en el presente acápite. El representante legal de la persona 

jurídica o proponente (persona natural) debe ser profesional en Ingeniería Civil y/o Sanitaria con 

experiencia general mínima Diez (10) años contados a partir de la expedición de la matrícula 

profesional, contados a la fecha de cierre del presente proceso. y además deberá contar con 

Especialización en Interventoría de Obras Civiles. Para el caso de consorcios o uniones temporales 

al menos uno de los miembros debe cumplir con el perfil del oferente solicitado. 

Propuestas Conjuntas – Proponentes Plurales 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. 

 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas 

naturales o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus 
representantes para la constitución del consorcio o de la unión temporal, así como la 
presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. El el MUNICIPIO DE VILLA 

http://www.rues.org.co/
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DE LEYVA verificará dicha información a través del certificado de existencia y representación 
legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, según sea el caso en la página web www.rue.com.co. 

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia 
de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de 
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del 
consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones 
atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

c) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) 
años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de 
la vigencia del contrato.  

d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal 
tienen un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la 
vigencia del contrato.  

e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que 
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios 
o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios 
o uniones temporales, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o 
de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información 
requerida. 

h) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales, 
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de 
Condiciones. 
 

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, 
se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA 
NATURAL 
 
CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El proponente debe presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, por el Representante Legal, en donde se acredite el 
cumplimiento en el pago de los aportes en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
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En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible 
para personas naturales y jurídicas con personal vinculado laboralmente. 

 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo 
y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 
 
a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda. 
 

b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación original expedida por el 
contador o en su defecto por el oferente. 
 

c) Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral mediante planilla. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta 
a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerirá 
al proponente para que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el 
efecto.  
 

El oferente con su oferta presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el 

representante legal según corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en 

mora en los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que 

la empresa está reportada en mora y no podrá presentarse en el proceso de contratación 

estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
 

Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se 

encuentra al día con los pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso 

de selección.  
 

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deben 

presentar de manera independiente la anterior certificación.  
 

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo 

gravedad de juramento, respecto de su fidelidad y veracidad. 

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y jurídicas de origen 

extranjero sin sucursal en Colombia. 
 

Nota 2. Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, de la tarjeta profesional del revisor 

fiscal y del certificado de antecedentes profesionales vigente. 
 

Nota 3. Para aquellas sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta y complementarios, que por sus trabajadores devenguen hasta diez 

(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de que trata el artículo 25 y 31 de la ley 1607 

de 2012, deberán anexar certificación firmada por el representante legal mediante cual 
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especifique en que rango de aplicación se encuentra la empresa respecto a la exoneración de 

estos aportes.  

Nota 4. Para aquellas personas naturales empleadoras que se encuentren exoneradas de la 

obligación de aportes parafiscales SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social por los 

empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 

que trata el artículo 25 y 31 de la ley 1607 de 2012, deberán anexar certificación firmada, 

mediante cual especifique en que rango de aplicación se encuentra respecto a la exoneración de 

estos aportes.  

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La propuesta debe estar acompañada del compromiso anticorrupción firmada por el proponente 
o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la 
correspondiente prueba de ello, la cual debe ser diligenciada según el Formulario 
correspondiente del pliego de condiciones. 
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por 
el proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si 
el compromiso está incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo del 
pliego de condiciones, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA requerirá para que lo allegue o subsane 
lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus 

socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se 

encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos 

o financiación del terrorismo. 

 

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunos de sus 

administradores, socios o administradores llegaren a resultar inmiscuido en una investigación de 

cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero 

o financiamiento del terrorismo, o fuese incluido en listas de control como las de la ONU, OFAC, 

etc., el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato 

sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a EL CONTRATISTA. 

CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN. 
 
De conformidad con la ley 1238 de 2008, la entidad verificará a través de la página web de la 
Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios del representante legal de la 
empresa proponente o de la persona natural con establecimiento de comercio. 
 
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
De conformidad con el artículo 94 del decreto ley 019 de 2012, la entidad verificará a través de 
la página web de la Policía Nacional, los antecedentes judiciales del representante legal de la 
empresa proponente o de la persona natural con establecimiento de comercio. 
 
VERIFICACIÓN DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolución No. 5149 
de 2000 y la circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República, 
el el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA verificará que los proponentes, persona natural y/o jurídica y 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, no aparezcan reportados 
en el boletín de responsables fiscales CGR, ingresando para el efecto a la página 
www.contraloria.gov.co, módulo de responsabilidad fiscal/temas relacionados/boletín de 
responsables fiscales. 
 
LA ENTIDAD REALIZARÁ VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
(LEY 1801 DE 2016) 
 
FORMULARIO DE MANIFESTACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS. REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERESES Y DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. (LEY 2013/2019)  

 
El futuro contratista, sin excepción, deberán descargar el instructivo y llenar el formato de 
acuerdo lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. Por lo anterior, me permito remitir los links de 
los formatos e instructivos así:  
1. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/36277897/0/2019-12-
31_instructivo_dbrrci.pdf. (Instructivo para la publicación y divulgación y declaración del 
impuesto sobre renta y complementarios- ley 2013 del 30 de diciembre de 2019).  
2. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-transparencia-publicidad 
3. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/busqueda (consulta ciudadana)  
4. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/36277897/0/0/2019-12-30_ 
Declaracion_bienes_rentas_conflicto_interees.xlsx (formato de publicación proactiva 
declaración de bines y rentas y registro de conflictos de interés.  
 

PACTO DE TRANSPARENCIA  
La propuesta debe estar acompañada del pacto de transparencia firmada por el proponente 
o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la 
correspondiente prueba de ello, la cual debe ser diligenciada según el Formulario 
correspondiente.  
 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE DELITOS SEXUALES  
 
La propuesta debe estar acompañada del certificado de inhabilidad de delitos sexuales 
firmada por el proponente o por el representante legal o apoderado, constituido en debida 
forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe ser diligenciada 
según el Formulario correspondiente.  
 
CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
La propuesta debe estar acompañada del certificado de aplicación de normas de prevención 
y control del lavado de activos y financiación del terrorismo firmada por el proponente o por 
el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la 
correspondiente prueba de ello, la cual debe ser diligenciada según el Formulario 
correspondiente. 
 

LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL (EN CASO DE QUE 
APLIQUE).  
 

http://www.contraloria.gov.co/
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CERTIFICADO REDAM (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS)  
 
PANTALLAZO EN EL PORTAL ANTICORRUPCIÓN DE COLOMBIA (PACO), EN EL QUE SE VISUALIZA 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO COMO LA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN QUE SE 
CARGA EN SECOP I Y SECOP II (SÓLO DE HABER CONTRATADO CON EL ESTADO). 
 
5.2. CAPACIDAD TÉCNICA. 
 

En desarrollo del objeto contractual, la interventoría debe verificar que el contratista cumpla con 
el objeto de contrato de obra, realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecución 
del contrato y garantizando su calidad de servicio teniendo en cuenta las condiciones y 
especificaciones técnicas contratadas y existentes en la normatividad. 

CARGO DEDICACIÓN  REQUISITOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

30% 

Requisito Mínimo. Titulo como Ingeniero Civil con 
Especialización en  Estructuras. 
Experiencia General:  Diez (10) años adquiridos a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia general como especialista, no menor a cinco (5) 
años contada a partir de la fecha de expedición del 
respectivo diploma de grado. 
 

Experiencia Especifica: Haberse desempeñado como 
director de Interventoría y/o Contratista de interventoría 
en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto esté relacionado 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
celebrados con entidades publicas y/o privadas anexando 
las respectivas certificaciones. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

100% 

Requisito Mínimo. Título como Ingeniero Civil y/o Sanitario 
con Especialización en áreas afines a la ingeniería. 
Experiencia General: cinco (05) años adquiridos a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia general como especialista, no menor a dos (2) 
años contada a partir de la fecha de expedición del 
respectivo diploma de grado. 
Experiencia Específica: Haberse desempeñado como 
Residente de Interventoría en mínimo dos (2) contratos 
cuyo objeto esté relacionado con la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA celebrados con entidades publicas y/o 
privadas anexando las respectivas certificaciones. 

 

Nota 1: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA se reserva el derecho de solicitar cambio del personal 
en caso de verificar que el propuesto no cuente con la disponibilidad de tiempo necesaria para 
cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos. 
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REQUISITOS DE EXPERIENCIA (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE) 

EXPERIENCIA GENERAL: 

El proponente debe acreditar experiencia general mediante la presentación de un (01) contrato 

celebrado, ejecutados y liquidado realizados con entidades públicas o privadas, acreditado 

mediante copia del contrato, acta de recibo a satisfacción y liquidación que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) Su objeto debe estar relacionado con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

2) El valor del contrato aportado debe ser igual o mayor al presupuesto oficial. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

El proponente debe acreditar experiencia general mediante la presentación de un (01) contrato 

celebrado, ejecutados y liquidado realizados con entidades públicas o privadas, acreditado 

mediante copia del contrato, acta de recibo a satisfacción y liquidación que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) Su objeto debe estar relacionado con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS.   

2) El valor del contrato aportado debe ser igual o mayor al presupuesto oficial. 

Si se presenta certificación aportada para la acreditación de la experiencia, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Nombre o razón social del contratante con dirección, teléfono y nombre de la persona 
que expide la certificación. 

b) Nombre o razón social del contratista y NIT. 
c) Objeto del contrato. Deberá permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para 

cada certificación. 
d) Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso que el objeto del 

contrato no presente relación con lo solicitado en el numeral correspondiente). 
e) Fecha de iniciación del contrato. 
f) Fecha de terminación del contrato. 
g) Valor del Contrato 
h) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, 

y debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato. 
i) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la 

misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, 
o en su defecto debe adjuntar copia del acuerdo de constitución del consorcio o unión 
temporal. 
Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. 
 

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA/ OFERTA ECONÓMICA  
 
La verificación de cumplimiento de los requisitos financieros estará a cargo del comité evaluador 
y se analizarán con base en la revisión de cumplimiento de los documentos financieros, 
presentados por los proponentes, así como la de los demás documentos financieros que 
conforman la propuesta.  
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INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA “SIIF” 
 
Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los 
proponentes que participen en el proceso de Contratación deben diligenciar el Formulario 
correspondiente -anexando  Certificación Bancaria con fecha máxima de expedición de treinta 
(30) días calendario anteriores a la presentación de las ofertas, donde se especifique a nombre 
de quien, indicación del lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el número de la 
cuenta, si es de ahorros o corriente, certificación que se encuentra activa, dicha cuenta será 
donde se le consignaran los recursos. 
 
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre 
del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. 
 
En caso que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, debe proceder 
a abrir una única cuenta a nombre del Consorcio o Unión Temporal y presentar la certificación 
de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. 
 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil en el cual se pueda verificar la actividad 
económica CIIU 7112.; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión 
temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con 
dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia 
con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo Estatuto. 
 

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE. 
 

En caso que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, éste deberá 
presentarse a nombre de la Unión Temporal o Consorcio. 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA. 
Certificación bancaria no mayor a treinta (30) días calendario de expedición a la fecha del cierre 
del presente proceso.  
 
El Cumplimiento de los requisitos y verificación de los Documentos de orden Financiero se 
evaluarán como Aportado o No.  
 
NOTA: Para toda persona natural o jurídica los documentos de verificación financiera no son 
habilitantes y por lo tanto no son causal de rechazo, sin embargo, en caso de que el proponente 
resulte adjudicatario son requisitos obligatorios para la suscripción del contrato. 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberán incluir los soportes 
que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato, con el propósito de que los interesados los conozcan y con 
base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. Para el caso de 
la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo 
preceptuado en el documento CONPES  3714 o el que aplique de acuerdo a lo estipulado en el  
numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación 
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y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación definido por Colombia Compra Eficiente, 
al momento de establecer los riesgos se deben tener en cuenta los aspectos que se mencionan a 
continuación. 
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El proponente seleccionado deberá constituir las garantías dentro del término establecido en el 
anexo del pliego de condiciones “Datos del Proceso”, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento 
y demás obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 
y s.s. del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a continuación:  

 
Restablecimiento o ampliación de la garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): 
Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía 
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, 
según el caso. 
 

GARANTÍA PORCENTAJE CUBRIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

20 % sobre el valor total del 
contrato. 

Por el termino de ejecución y 
un (1) año más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
30 %  sobre el valor total del 

contrato 
Por el termino de ejecución y 

dos (2) años más. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

10 % Sobre el valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 

(03) años más 

GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: 

Por doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 

SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y por un 

término igual al plazo de ejecución del mismo. 

 
Restablecimiento o ampliación de la garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): 

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía 

se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 

 

Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, 

así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.  

 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de 

la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de 

estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 

riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 

otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del el MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA 

 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta 

cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 

razón de las sanciones que se impongan.  

 

Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse 

y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA y a 

cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 

expresamente al el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA para retener y descontar los valores 

8. GARANTÍAS  

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
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respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el  MUNICIPIO 

DE VILLA DE LEYVA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las 

primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 

Estos amparos son requeridos por el el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, teniendo en cuenta que el 

objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

En atención al nuevo Sistema Electrónico de Contratación Pública, el contratista deberá cargar las 

garantías establecidas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II del presente 

proceso de contratación. 
 

Clausula penal pecuniario 
 

En caso de incumplimiento del contrato por parte del contratista, el MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA hará efectiva la cláusula de multas y la penal de conformidad con el procedimiento 
establecido en la minuta del contrato, sin perjuicio de las demás acciones judiciales 
pertinentes encaminadas a la consecución del cobro del monto que exceda el v lar de la 
cláusula penal pactada del 20 % del valor total del contrato.  

 

9. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 

Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se 
verificó en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos 
Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por Colombia en los capítulos de 
Contratación Pública, se evidencio que este proceso SE ENCUENTRA COBIJADO POR ACUERDOS 
COMERCIALES como se enuncia a continuación:  
 

 

País Con Acuerdo 

Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación superior 

al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso 

de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 

PACÍFICO 

CHILE SI NO NO SI 

MÉXICO SI NO NO SI 

PERÚ SI NO NO SI 

CANADÁ SI NO NO SI 

CHILE SI NO NO SI 

COREA SI NO NO SI 

COSTA RICA SI NO NO SI 

ESTADOS AELC SI NO NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO SI 

MÉXICO SI NO NO SI 

TRIANGULO 

NORTE 

EL 

SALVADOR 

SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS SI SI NOI SI 

UNIÓN EUROPUEA SI NO NO SI 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
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Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar 

tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas.  

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a 
partir de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término 
para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratación. De conformidad con la siguiente 
tabla: 
 

PAÍS CON ACUERDO 
COMERCIAL 

PLAZO 
GENERAL 

Plazo Bienes y 
Servicios de 
características 
Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay 
publicidad en el Plan 
Anual de 
Adquisiciones 

ALIANZA PACÍFICO 30 días 10 días 10 días 

CANADÁ 30 días 10 días 10 días 

CHILE 10 días 10 días 10 días 

COREA 30 días 13 días 10 días 

COSTA RICA 30 días 10 días 10 días 

ESTADOS AELC 10 días 10 días 10 días 

ESTADOS UNIDOS 30 días 10 días 10 días 

UNIÓN EUROPEA 30 días 10 días 10 días 

 

9. CRITERIOS DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 

9.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 

 En la verificación y evaluación de requisitos se tendrá en cuenta además de las causales de 

rechazo expresadas en diferentes partes de la invitación, las siguientes: 
 

1. Los proponentes deberán adjuntar la Ficha Técnica de cada uno de los ítems que aplique 

de acuerdo con lo consignado en la descripción de los elementos (SI APLICA), los cuales 

deberá cumplir el oferente en su totalidad para la presentación de su oferta técnica y 

económica. (Si el oferente no cumple en su totalidad con las especificaciones establecidas 

en el proceso, se rechazarán). 

2. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se 

encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o 

prohibición para contratar consagradas en la Constitución o la Ley.   

3.  La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 

4. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso 

ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal. 

5. En el caso en que El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA comprobare la violación por parte del 

proponente, de sus empleados o de un agente comisionista independiente actuando en 

su nombre, de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente.  

6. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  

7. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se 

encuentre registrado en el Boletín expedido por la Contraloría General de la República 

como responsable fiscal, situación que la Entidad Verificará. 

8. Cuando el documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal, no cumpla con 

las formalidades descritas en los pliegos de condiciones.  

9. Cuando el objeto social del proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 
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10. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga limitaciones para contratar y 

no tenga la autorización expresa del órgano social competente para presentar propuesta 

y/o celebrar el Contrato. 

11. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos exigidos, de carácter jurídico, técnico 

y financiero. 

12. Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la 

oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 

13. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen 

información imprecisa, inexacta o que no corresponden a la realidad, o que no permite su 

verificación por parte de la entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones 

correspondientes si a ello hubiere lugar. 

14. Cuando se compruebe que el proponente ha pretendido influir o presionar en la 

elaboración del estudio y análisis de las ofertas 

15. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o que sea remitida en físico, 

por mensaje, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado dentro de la 

plataforma SECOP II-Módulo oferta. 

16. Cuando un proponente ejecute actos tendientes a enterarse indebidamente de las 

evaluaciones.  

17. Cuando la propuesta cuyo valor total supere el presupuesto oficial establecido por la 

entidad. 

18. Cuando el proponente no diligencie el FORMATO DE OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA, con 

la totalidad de la información señalada en el mismo. 

19. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la 

entidad en el término previsto en los pliegos de condiciones o en la solicitud que de forma 

particular haga la entidad. 

20. En el evento en que el proponente no diligencie con valor alguna de las casillas 

correspondientes al valor unitario o que diligenciada se encuentra con valor $0. 

21. Cuando el proponente no cumpla con la experiencia exigida por la entidad.  

22. Cuando el valor de oferta económica registrado en la Plataforma SECOP II difiera del valor 

de oferta económica presentado en el documento PDF (FORMATO DISPUESTO POR LA 

ENTIDAD) y exceda el 2% de corrección aritmética, señalado en la causal de rechazo del 

anexo de la invitación.  

23. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o estudios previos y/o anexo de la 

invitación. 
 

9.2 RÉGIMEN DE INHABILIDADES 
 

Los proponentes no deben estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

con El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 8 de la Ley 

80 de 1993 de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, y la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y 

normas especiales. El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA verificará la información que obra en el 

boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, la relativa a los 

antecedentes disciplinarios que obra en la Procuraduría General de la Nación y además se 

verificará la información que aporta el Registro Único de proponentes sobre multas y sanciones 

de los cinco (5) últimos años a efecto de determinar, la existencia de inhabilidad por 

incumplimiento reiterado. 
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La inhabilidad por incumplimiento reiterado se extenderá a los socios de sociedades de personas 

a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que 

aquéllos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

 

El proponente, y cada uno de sus miembros, cuando sea el caso, no deben tener deuda alguna 

con el Estado colombiano. Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta bajo la 

gravedad de juramento: 

 

a). Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no es deudor moroso del Estado 

Colombiano con ocasión de obligaciones contraídas con éste, o que, siendo deudor moroso del 

Estado Colombiano en los términos de la Ley, tiene un acuerdo de pago vigente al momento del 

cierre del Proceso de Selección. 

 

b). Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no ha sido declarado responsable 

fiscal mediante fallo ejecutoriado. En el evento de haber sido declarado responsable fiscal, debe 

acreditarse que se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el fallo correspondiente. 

 

Adicionalmente en atención al artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 “Por la cual se 

expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”, los proponentes que pasados 

seis (6) meses desde la fecha de imposición de la multa y ésta no ha sido pagada con sus intereses, 

hasta tanto la persona no se ponga al día, se darán las siguientes consecuencias: 

 

1. No podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 

2. No podrá ser nombrado o ascendido en cargo público. 

3. No podrá ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 

4. No podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del estado. 

5. No podrá obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de Comercio. 

 

Por lo tanto, el servidor Público investido del poder de nominación o los ordenadores del gasto, 

deberán previamente revisar el registro Nacional de Medidas Correctivas con el fin de verificar 

que la persona natural a ser nombrada o ascendida en un cargo público o que el futuro contratista 

de la entidad NO se encuentre en mora en el pago de una multa impuesta por una infracción al 

Código Nacional de Policía y Convivencia”. 
 

9.3 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Aunque la información que se solicita para la presentación de propuesta puede no ser constitutiva 

de amparo bajo reserva o secreto protegido por la Ley, los proponentes serán responsables de 

advertir lo contrario; en el caso en que las propuestas tuvieren información confidencial privada 

o que configure secreto industrial de acuerdo con la Ley colombiana, el proponente debe indicar 

tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.  
 

9.4  INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
 

El CONTRATISTA, mantendrá indemne al El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA contra todo reclamo, 

demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 

bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y 

obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el 

El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del 

CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
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oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  El MUNICIPIO DE VILLA DE 

LEYVA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 

legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al  MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni 

por el hecho de que  El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en un momento haya prestado su 

colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos demandas o 

acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no 

asume debida y oportunamente la defensa del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA éste podrá hacerlo 

directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que El 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el 

CONTRATISTA, El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA tendrá derecho a descontar el valor de tales 

erogaciones cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA. 

9.5  INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II 
 
En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, el correo para enviar comunicaciones 
correspondientes es juridica@villadeleyva-boyaca.gov.co,  En este sentido para efectos de dar 
validez a las mismas y por ende dar lugar a posibles modificaciones en los plazos del proceso de 
selección, se tendrá en cuenta el certificado de indisponibilidad que arroje la plataforma, así como 
el procedimiento establecido en el protocolo con que cuenta Colombia Compra Eficiente para 
actuar ante un evento de indisponibilidad ya sea general o particular, por lo cual ante dicha 
situación por favor remitirse al documento “PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE UNA 
INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II” documento expedido por La Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente y disponible en el siguientes link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secopii/indisponibilidad-en-el-secop-ii 
 
9.6 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES. 
 
El presente proceso se publicará en el Portal Único de Contratación - Plataforma Transaccional 
SECOP II, de conformidad con el cronograma del proceso de selección. ÚNICAMENTE SE 
ATENDERÁN OBSERVACIONES O ACLARACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
TRANSACCIONAL SECOP II. EN CONSECUENCIA; EN NINGÚN CASO  El MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA ATENDERÁ CONSULTAS U OBSERVACIONES POR OTRO MEDIO. ES RESPONSABILIDAD DE 
LOS OFERENTES CONSULTAR DE MANERA PERMANENTE LA PLATAFORMA MENCIONADA, PARA 
CONOCER LAS ACTUACIONES DURANTE LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO. 
 
9.7   ANEXOS 
 
1. PAA 
2. CDP 
3. DESIGNACIÓN DE COMITÉS ESTRUCTURADORES  
 
FORMATOS 
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ADMINISTRATIVOS 
FORMATO OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
FORMATO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 
FORMATO CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEPARAFISCALES DE 
PERSONA NATURAL 
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FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEPARAFISCALES DE 
PERSONA JURÍDICA 
FORMATO CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
FORMATO CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTRA LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
FORMATO CRITERIOS DE DESEMPATE (SEÑALAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL QUE SE ACOJA) 
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA 
MENORES DE EDAD 
FORMATO GENERACIÓN NÚMEROS ALEATORIOS EN CASO DE DESEMPATE 
 
NOTA: Los formatos diligenciados por los proponentes deben ser cargados por estos en la 
plataforma SECOP II en formato PDF, con el fin de garantizar su integridad. 
 

10. SUPERVISIÓN  

 
Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia del contrato se 
realizará mediante la figura de Supervisión, la cual estará a cargo de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, quien fue designado por el ordenador del 
gasto del municipio; quienes llevarán el seguimiento y control de todas y cada una de las 
actuaciones contractuales, además de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de 
supervisión y la Ley 1474 de 2011. Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, 
las cuales deberán cumplirse en su totalidad. 
 

11. DESIGNACIONES 

 
Firman a continuación los que intervienen en el proceso, 
 

DESIGNACIÓN GRADO Y NOMBRE CARGO Firma  

Comité 

Técnico 

Estructurador  

Nelson Alberto 

Carvajal Reina. 

Secretario de 

Infraestructura y 

Obras físicas 

 

Comité 

Jurídico 

Estructurador 

Neila Judit Castro 

Sáenz 

Profesional 

Universitario Oficina 

Asesora de 

Contratación 
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