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Entre el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (en adelante la “Entidad”) por medio de su 
representante legal, por una parte; y por la otra CONSORCIO INTER 1, representado legalmente 
por JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con la C.C. No. 1.032.436.533 
identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido 
celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la resolución 089 del 20 de octubre de 2023 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación FDRS-CMA-352-2023. 

II. Que a través de la Resolución 106 del 15 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO INTER 1. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, 
BOGOTÁ D.C”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDRS-CMA-352-023 los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES, 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($136.881.167), 
equivalentes a 118,001 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2023 incluyendo todos los 
gravámenes, impuestos y gastos en los que deba incurrir el contratista para ejecutar el contrato. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente. 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

1018 14 de septiembre de 2023 $136.881.167 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor a pagar se hará de acuerdo con el plan de cargas ofertado por el proponente y será 
consignado, por el FDRS al consultor, por medio del Sistema Automático de Pagos – SAP. La 
Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en contraprestación por las actividades ejecutadas, 
distribuido de la siguiente manera: 
 

No % DEL VALOR 
TOTAL 

NUMERO DE PAGOS REQUISITOS 

1.  30 % 
Fijo 

Pagos mensuales 
(cada mes durante los 3   

meses) 
mes vencido. 

• ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Informe de 
mensual de seguimiento de las 
actividades que se desarrollaran durante 
dicha etapa, con el fin de evidenciar la 
gestión de la interventoría, como 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 4 de 19 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

también, del cumplimiento de lo 
estipulado en el ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO, formatos entregados por la 
entidad y los Estudios previos, 
debidamente aprobado por la supervisión 
del FDRS. 

 

• ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Aprobación informe mensual (con sus 
respectivos soportes, conforme a la lista 
de chequeo y formatos entregados por el 
fondo al adjudicatario) por parte de la 
supervisión del FDRS. 

 

2.  60 % 
Variable 

Pagos mensuales 
mes vencido (3 meses) 

• ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Aprobación informe mensual contra 
avance físico de obra ejecutado según 
actas parciales previamente aprobadas 
por las partes y en concordancia con el 
cronograma de obra, con sus respectivos 
soportes, conforme a la lista de chequeo 
y formatos entregados por el fondo al 
adjudicatario. 

3.  10 % Un pago único 
 
 

• Conforme a la liquidación del contrato de 
obra y del contrato de interventoría. 

 

NOTA 1 - Todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el 
INTERVENTOR deberá radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con 
todos los soportes. 

 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es 
obligación del contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, de acuerdo con el 
flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación. La omisión de esta 
obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al interventor. 
  
NOTA 2 - En el caso de que el interventor sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal 
a su cargo que se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de 
Seguridad Social a nombre de dicho consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 3 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista 
Consorcio o Unión Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual 
una vez favorecido con el presente proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT 
correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva 
figura plural. 
  
NOTA 4 - En todo caso el interventor será el único responsable de los pagos que deba 
realizar a terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el 
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pago que deba realizar el contratista a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba 
efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a favor del contratista. 
 
Para efectos de los pagos respectivos, El INTERVENTOR deberá radicar ante el FONDO, 
dentro de los CINCO (05) días calendario, siguientes al mes de ejecución del contrato los 
siguientes documentos, para verificación por parte del FONDO: 
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 
2. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias y 

detallado por actividad, con su respectivo registro fotográfico, aprobada por todas las partes. 

3. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad 
social y parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona 
Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). 
 

4. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores 
y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 
de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente. 
 

5. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, 
Social, SST, PMT y Calidad), en el cual se describan las actividades de interventoría y obra, 
de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 

 

6. Memorias de cálculo de cantidades APROBADAS POR LAS PARTES, deberán 
contener (conforme a los formatos entregados por el FDRS):  

 

• Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados.  

• Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar.  

• Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 

• Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados.  

• Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría.  

 

7. Balance del presupuesto del contrato de interventoría.  

 

8. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), 
si en el periodo se realizó.  

 
9. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

 
10. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en 

el momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de 
Bienes y Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se 
acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a 
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contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el 
último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán 
responsabilidad del INTERVENTOR; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación 
de ninguna naturaleza. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a 
través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, 
previos los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio 
o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre 
del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por 
la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.  
 
NOTA 1 - El interventor deberá indicar la cuenta corriente o de ahorro, en la cual se le 
consignará el valor correspondiente a cada pago (en caso de cambiar la misma deberá 
informar oportunamente). 
 
NOTA 2 - El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de 
conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
PAGO CONFORME AL ACTA DE LIQUIDACIÓN:  
 
El pago correspondiente al acta de liquidación estará condicionado al cumplimiento de los 
siguientes 
requerimientos, revisados y avalados previamente: 
 

• Informe Final de actividades emitido por la interventoría en cada uno de sus componentes 
Técnico, SST, Ambiental y Social, aprobado por el Supervisor. 

• Documentos conforme a lo requerido en el numeral 2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
del presente estudio previo.  

• Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. 

• Constancia del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud y 
pensiones) y riesgos laborales, además de lo correspondiente a sus empleados cuando el 
interventor sea persona natural, y, cuando sea persona jurídica, se adjuntará la certificación 
de estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (en salud y 
pensiones) y aportes parafiscales y riesgos profesionales de sus empleados de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad legal vigente. 

• Acta de terminación suscrita del contrato de obra y de interventoría. 

• Acta de recibo final de los trabajos ejecutados, suscrita por el interventor y el Contratista, 
debidamente aprobada por el Supervisor, junto con el informe final del contrato presentado 
por el Contratista y sus correspondientes soportes de acuerdo con lo requerido por el 
FONDO para dicho Contratista (planos récord, registro fotográfico del estado final de las 
obras, antes y después de las obras realizadas, etc.), conforme a lo mencionado en los 
estudios previos del contrato principal de obra. 

• Actualización de pólizas de acuerdo con las fechas y montos del acta de recibo de obras, 
además de ser cargadas en la plataforma SECOP II.  

• Acta de liquidación del contrato de obra sobre el que realizó la interventoría, aprobado por 
el FONDO. 

• Acta de liquidación del contrato de interventoría, debidamente aprobado por el FONDO. 

• Entrega de la documentación a el área de archivo.  

• Certificación y aprobación de cierre de actas de vecindad. 
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• Paz y salvos con las empresas de servicios públicos (si aplica). 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

1. Conocer el proyecto, los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta 
presentada por el contratista, el contrato objeto de interventoría, así como las normas, 
procedimientos internos de la entidad y la normatividad vigente sobre contratación estatal. 

2. Atender las sugerencias del supervisor y mantener informado al alcalde de cualquier 
situación que impida la adecuada y óptima ejecución del contrato. 

3. Velar y garantizar que el contratista de obra haya cumplido con los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, cumpla con las obligaciones contraídas y 
ejecute el contrato de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones, la propuesta 
presentada y el contrato. 

4. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

5. Revisar las garantías contractuales establecidas y exigir al contratista objeto de interventoría 
con la debida anticipación la renovación o prórroga de las garantías otorgadas, acorde con 
el plazo pactado en el contrato, las modificaciones suscritas, las suspensiones efectuadas o 
la proyección de recursos con que se disponga. 

6. Verificar y aprobar las hojas de vida del personal propuesto por el contratista de obra, de 
acuerdo a los perfiles exigidos. Dicha aprobación deberá ser remitida a la Entidad antes de 
la suscripción del Acta de Inicio. 

7. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas 
de vida de los profesionales que van a ser contratados por LA INTERVENTORÍA para la 
ejecución de Etapa de diagnósticos, estudios y diseños y de Construcción. El supervisor 
contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de solicitud de ajustes a 
la INTERVENTORÍA contará con dos (2) días hábiles adicionales para subsanar. 

8. Aplicar y ceñirse a las especificaciones para interventoría contenidas en el Manual de 
interventoría de la secretaria de Gobierno 

9. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

10. Verificar y aprobar, la programación del proyecto y el plan de trabajo del contratista y sugerir 
recomendaciones pertinentes, PREVIO a la suscripción del Acta de inicio.  

11. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

12. Verificar que el contratista se ajuste a las normas ambientales y de seguridad en el trabajo 
vigentes, de conformidad con las actividades objeto de su contrato. 
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13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

14. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la 
secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

15. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito 
o fuerza mayor, (cuando aplique). 

16. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor 
mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 
contrato para cada pago. 

17. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, 
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione 
o complemente. 

18. Vincular y mantener mínimo el  13,8% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato 
y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que 
la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

19. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 13,8% (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres 
vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá 
discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

20. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”.  

21. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas 
naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

22. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas 
con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en 
valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

23. Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato de obra pública, la Interventoría 
procederá a elaborar el acta de terminación del contrato de obra pública, la cual debe dejar 
constancia de la terminación del contrato. Esta debe ser firmada por el interventor, supervisor 
del contrato y el ejecutor 

24. Aclarar cualquier inquietud de índole técnica, legal o financiera que se presente por parte de 
la Alcaldía Local de Sumapaz luego de liquidado el contrato objeto de la interventoría y por 
el término de cuatro (4) meses más 

25. La Interventoría solicitará, de manera oportuna, la aplicación de sanciones en contra del 
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contratista en caso de incumplimiento de obligaciones de este último y sustentar 
técnicamente dicha solicitud y los demás actos que en razón del trámite de la respectiva 
sanción sean necesarios. La Interventoría será responsable de las consecuencias surgidas 
del incumplimiento de esta obligación 

26. Responder civil y penalmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
presente orden, como por los hechos u omisiones que le fueron imputables y causen daño 
o perjuicio a la entidad.  

27. Constituyen derechos y deberes del Contratista, los contenidos en el artículo 5º. de la Ley 
80 de 1993 y subsiguientes. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
TÉCNICAS: Tienen que ver con el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y 
procedimientos solicitados para la correcta ejecución del contrato objeto de la interventoría. 

 

1. Revisar, verificar y aprobar los documentos de la Etapa de estudios y diseños, presentados 
por el Contratista de obra, y conceptuar al FDRS la viabilidad de dar inicio de las obras de 
acuerdo con los resultados de la etapa y lo contemplado en el Contrato de Obra. La 
aprobación de estos documentos es requisito indispensable para autorizar el inicio de las 
actividades de obra de cualquier frente durante etapa de construcción.  

2. Verificar, revisar y aprobar los ensayos de laboratorio que presente el contratista de obra con 
el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra.  

3. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para 
estudio y recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se 
describe en el contrato de obra.  

4. Supervisar la compra de los materiales e insumos, según los correspondientes listados 
previstos en el contrato principal, que se requieran para atender las emergencias y tareas 
aprobadas por los diferentes comités de obra, velar por su adecuado uso y realizar la 
interventoría técnica para los trabajos a ejecutar. 

5. Hacer, permanente seguimiento y supervisión de los trabajos de obra realizados en los 
puntos definidos a intervenir, haciendo uso del personal mínimo requerido con sus 
respectivas dedicaciones y según las solicitudes por parte del FDRS sin perjuicio de los 
requerimientos extraordinarios por necesidades del servicio, informando de ello al supervisor 
del contrato. 

6. Asistir a las reuniones y comités (veeduría, socializaciones, de obra, generadas directamente 
por el FDRS, etc.) que se generen dentro de la localidad de Sumapaz cuando sea necesario, 
a solicitud del supervisor de parte del FDRS. 

7. Presentar Informes semanales de avance de obra, los cuales deberán ser aprobados por el 
apoyo a la supervisión, los cuales deberán incluir: 

• Resumen del cronograma 

• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, 
administrativa, presupuestal etc.)   

• Actividades programadas para la siguiente semana   

• Comentarios de la Interventoría   

• Registro Fotográfico donde se evidencie el avance semanal de las obras. 

8. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de manera que se logre la comprensión general del 
proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación aprobada. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y el director de la 
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del FDRS y 
deberá ser entregada con el informe final de Interventoría al FONDO. 
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9. El interventor deberá hacer el acompañamiento al CONTRATISTA para efectuar todos los 
trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias requeridas y permisos 
QUE APLIQUEN para la ejecución de las obras.   

10. El interventor debe coordinar con el CONTRATISTA la realización de comités de obra, uno 
(1) por semana incluyendo presentación audiovisual de los avances, con la presencia de 
todos sus profesionales, la Interventoría, el FDRS. El lugar de los comités será definido por 
el FDRS.   

 
ADMINISTRATIVAS: Son las acciones que debe adelantar el interventor para garantizar el 
cumplimiento de las cláusulas del contrato, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
mismo. 
 

1. Presentar el plan de trabajo y enfoque de la interventoría al supervisor del contrato. 

2. Revisar y aprobar, previo visto bueno de la Alcaldía Local de Sumapaz, el plan de trabajo y 
el cronograma de actividades presentadas por el contratista objeto de la interventoría. 

3. Efectuar y evidenciar documentalmente al FDRS, los pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal 
vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en 
el contrato,  

4. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista la documentación soporte de los informes 
y las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato objeto de 
interventoría, como: ordenes de trabajo, programaciones, actas de reunión, actas de avance, 
actas de suspensión, actas de reanudación, actas de entrega y recibido a satisfacción, actas 
de liquidación y los documentos que se consideren necesarios. 

5. Hacer seguimiento mensual para revisar que el expediente electrónico y físico del contrato 
esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.  

6. Revisar durante la ejecución del contrato de obra la publicación adecuada y oportuna en el 
SECOP II, de los documentos del proceso del contrato objeto de interventoría y efectuar las 
recomendaciones a que haya lugar.  

7. Dar respuesta oportuna a las peticiones y oficios que presente el contratista o la Alcaldía 
Local. 

8. Verificar la viabilidad y hacer las recomendaciones a las medidas necesarias para la correcta 
ejecución del contrato objeto de interventoría, tales como, modificaciones, adiciones, 
suspensiones y/o prorrogas. 

9. Aportar el registro fotográfico de cada una de las obras realizadas en el desarrollo del 
contrato de obra para cada uno de los puntos establecidos en los pliegos, identificando la 
ubicación de los mismos (el registro fotográfico deberá estar fechado a efectos de corroborar 
los días de visita). 

10. Estudiar y analizar, las reclamaciones que presente el contratista principal a la entidad 
contratante y recomendar motivadamente las correspondientes soluciones. 

11. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO, 
en un plazo no mayor a CINCO (5)) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL 
(Técnico, ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo 
entregada por la entidad.  

12. Las demás que se consideren necesarias para el debido cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
FINANCIERAS: Tienen que ver con el seguimiento a los costos del contrato. 
 

1. Llevar un control estricto de ejecución financiera verificando y validando las actas parciales 
de cortes de obra de manera que se garantice que los precios son los consignados en la 
oferta o los pactados por las partes.  
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2. Avalar desde el punto de vista financiero las solicitudes de incorporación de ítems no 
previstos o de adiciones requeridas por el contratista. 

3. Vigilar que el costo del contrato no exceda el valor de este evitando que el contratista solicite 
pagos adicionales por cualquier concepto. 

4. Presentar mensualmente y de manera oportuna al supervisor las cuentas de cobro 
aprobadas de acuerdo con el PAC establecido con la Alcaldía Local y el estado financiero 
del contrato objeto de interventoría para tramitar los pagos correspondientes.  

5. Corroborar que el contratista objeto de interventoría realice el pago de sueldos, prestaciones 
sociales, parafiscales y la entrega oportuna de la dotación del personal contratado para la 
ejecución del contrato. 

JURÍDICAS: 
 

1. Someter a consideración de la Entidad contratante, las modificaciones correspondientes a 
aspectos contractuales que de acuerdo con su análisis encuentre justificables como 
resultado de la solicitud formal por parte del ejecutor. 

2. Verificar y garantizar que el contratista cumple la metodología propuesta y utiliza el personal 
necesario para el desarrollo de los trabajos y en caso de no cumplirse con lo solicitado en 
los pliegos de condiciones y propuesta aprobada, promover las respectivas sanciones por 
los cambios no autorizados. 

3. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la Entidad contratante, mínimo 
con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato. En cada uno de estos 
casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa 
justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Entidad contratante la 
determinación final. 

4. Establecer los incumplimientos en que pudiese haber incurrido el ejecutor los cuales deberán 
notificársele con copia a la Entidad contratante dentro de los dos días hábiles siguientes, 
solicitando los correctivos que correspondan y fijando plazos perentorios para subsanarlos. 

5. Solicitar a la Alcaldía Local – Oficina de Contratación promover las acciones de 
responsabilidad contra el contratista o su garante cuando las condiciones de calidad exigidas 
por la entidad u ofrecidas por el contratista respecto de los trabajos no se cumplan. 

6. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato, en las fechas 
en que realmente se produzcan tales hechos, en los formatos establecidos por la Entidad: 
 

a. Acta de Iniciación 
b. Acta de suspensión (si aplica) 
c. Acta de reiniciación (si aplica) 
d. Acta de cambio de Supervisor o Interventor (si aplica) 
e. Acta de adición y/o prórroga (si aplica) 
f. Acta de Terminación 
g. Actas de Entrega y Recibo final 
h. Acta de Liquidación del Contrato 
i. Copia de las Actas de seguimiento y demás documentos necesarios para controlar 

el desarrollo del contrato. 
j. Demás actas que surjan en desarrollo del proceso. 

 
SOCIALES 
 

1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del constructor y 
entregar copia al FDRS. Este producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

2. Realizar el acompañamiento para las socializaciones necesarias para dar a conocer los 
alcances de las obras a ejecutar con la comunidad, el FDRS y las entidades que se estimen 
necesarias. 
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3. Realizar el acompañamiento para la socialización para la contratación del personal de la 
zona en conjunto con el contratista y del FDRS. 

4. Realizar el acompañamiento para el desarrollo del levantamiento de las diferentes actas de 
vecindad, actas de comité de obra, actas de veeduría etc. 

AMBIENTALES Y SST 
 

1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitirlo al FONDO, una vez se 
encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos. La aprobación de 
este producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

2. Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación 
de las actividades de gestión ambiental y de SST a desarrollar por parte del constructor y 
enviar al FDRS. La aprobación de este producto es requisito para el inicio de la ejecución de 
las obras. 

3. Elaborar y remitir al FONDO el programa de salud en el trabajo y hacer las correcciones 
necesarias las observaciones planteadas por la entidad, en el caso que aplique. La 
aprobación de este producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

4. Deberá establecer, en el caso de que se requiera, el control para asegurar el uso de las 
escombreras autorizadas en el Distrito Capital. 

5. Realizar el seguimiento y acompañamiento con la CAR y/o Parques Nacionales Naturales-
PNN a las obras ejecutadas en la localidad de Sumapaz dentro de su competencia. 

6. Vigilar que el Contratista realice las acciones necesarias para mitigar los impactos 
ambientales que se puedan generar en los sitios de obra, tales como de seguridad, 
emisiones de ruido, polvo, material participado, olores, residuos   de demolición, entre otros. 

 
METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS: 

 
El interventor deberá conocer y dar cumplimiento estricto a las obligaciones y recomendaciones 
contempladas en la metodología y plan de cargas exigido, en cada uno de sus componentes, 
administrativo, técnico, financiero, social, ambiental y jurídico. Deberá realizar el control y 
vigilancia de las acciones del contratista que ejecute el contrato objeto de la interventoría, con el 
fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos 
integrantes (pliego de condiciones y anexos), en relación con: 

 

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado. 

2. Actividades administrativas a cargo del contratista. 

3. Actividades legales. 

4. Actividades financieras y presupuestales. 

5. Plan de ejecución de obra, con todos los planes y procedimientos que incluye. 

6. Toda estipulación contractual. 

7. Proteger los intereses de la entidad y salvaguardar su responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO: En los informes de avance y final presentados por el interventor, deberán 
encontrarse relacionadas todas las obligaciones administrativas, técnicas y financieras, 
contentivas en la presente cláusula y con los respectivos soportes, para efectos de acreditar su 
cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

2. Recibir por parte del Fondo de Desarrollo rural de la información oportuna y necesaria para la 
ejecución del contrato.  

3. Recibir la colaboración necesaria para la ejecución del contrato por parte de las autoridades 
locales. 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de 
las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 
(cuando haya lugar). 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL Contratista mantendrá indemne al contratante contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo 
que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 14.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al [0.5%], por cada día calendario de atraso. 

2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [0,2%]. Estas multas se 
causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3%, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 1%, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
5% del valor total del contrato. 

6. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 5%.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (10%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
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Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10%. a título de tasación anticipada de 
perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los 
términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
16.1  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS (2) DÍAS contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ identificada con el NIT 899.999.061-
9  
DIRECCIÓN: PARCELA LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA  
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato. (Por el 
término de ejecución 
y 6 meses más). En 
todo caso el 
contratista debe 
mantener vigente la 
póliza hasta la 
liquidación del 
contrato. 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el diez por 
ciento (10%) del valor 
del contrato 
  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato. 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
será del cinco (5%) del 
valor total del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

30% del Valor total del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

16.2  DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 17 de 19 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

16.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 
 

Asegurados BOGOTÁ D.C – FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, NIT 
899.999.061-9 Y EL CONTRATISTA 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor No debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV.  

Vigencia Igual al periodo de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados e FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, NIT 
899.999.061-9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

   
La no entrega de la garantía de seriedad de oferta junto con la propuesta no será subsanable y será 
causal de rechazo de la misma. 
 
El presente Contrato requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015, así: 
 
Así las cosas, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Fondo de Desarrollo 
Rural de Sumapaz, NIT 899.999.061-9, Dirección: Parcela la cultura – corregimiento de Betania, 
cualquiera de las siguientes garantías una garantía de cumplimiento:  

a) Contrato de seguro contenido en una póliza.  
b) Patrimonio autónomo.  
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c) Garantía Bancaria.  
 
Nota 1: En el evento de un aumento en el valor del contrato o prorroga de su vigencia, o cualquier 
otra modificación, el contratista ampliará, prorrogará o modificará los amparos en forma proporcional, 
de manera que se, mantengan los amparos del contrato.  
 
Nota 2: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin 
la autorización expresa del FDRS.  
 
Nota 3: Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
Nota 4: El contratista debe anexar los comprobantes de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
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80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de 4 meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 4 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la Localidad de Sumapaz, zona rural 
del Distrito Capital y el domicilio contractual Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).  


