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Entre La Empresa De Obras Sanitarias De La Provincia De Obando EMPOOBANDO E.S.P., (en adelante la 

“Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra BENJAMIN BARRERO 

ARCINIEGAS identificado con cedula de ciudadanía número 17.045.139 de Neiva-Huila, en mi condición de 

Representante Legal de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA con el Nit N° 891101100-5 (en adelante el 

“Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 789 del 01 de noviembre de 2023 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación CMA 002 DE 2023. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 823 del 21 de noviembre del 2023 la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, conjuntamente las “Partes”, convienen 
las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán 
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CMA 002 DE 2023, los cuales hacen parte integral 
de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica 
y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo 
establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATRO MESES (04), contados a partir del 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo 
podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, 
no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 
suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 91.937.890) equivalentes a 79.2568 SMMLV para el año de 
suscripción del contrato DOS MIL VEINTITRES (2023).  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente: 
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal. 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal. 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

423 04-05-2023 $ 91.937.890 

 
 
 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos 
acorde al porcentaje de ejecución y/o avance de la obra, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. 
El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y 
de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del 
contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en 

el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 

ejecución del contrato.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que 
afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 
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11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; 
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar 
si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 
contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” 
y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 
papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano 
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el 
documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

21.  Incluir como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. 
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TÉCNICAS 

a) Adquirir el conocimiento detallado de la naturaleza de los estudios, enmarcado dentro de los análisis 

de los respectivos pliegos de condiciones del Contrato, su propuesta técnica y económica, el 

Cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato. 

b) Prestar la colaboración necesaria al supervisor designado por la entidad y suministrarle todos los datos 

e informes que ellos demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informaciones se 

encuentren sometidos. 

c) Controlar la ejecución del proveedor de bienes y servicios, exigiendo al Contratista las memorias 

técnicas de las respectivas actividades, especificaciones y herramientas materiales y tecnológicas 

requeridas y tiempos de ejecución. 

d) Llevar un libro diario de interventoría para registrar en forma oportuna todos los aspectos sobresalientes 

durante la etapa de ejecución del contrato objeto de vigilancia. 

e) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista y cuando sea pertinente dar traslado 

de ellas a EMPOOBANDO E.S.P., incluyendo sus respectivos conceptos, fijando y sustentando la 

posición de la interventoría en relación con el tema tratado. 

f) Requerir al Contratista por escrito cuando los bienes y servicios contratados no se provean y realicen 

de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes, el programa de trabajo e inversiones, 

los avances de las metas sean inferiores a lo programado o las entregas acordadas no se cumplan en 

su oportunidad. 

g) Supervisar todos los trabajos. Exigirá al Contratista las correspondientes memorias técnicas, los planos 

respectivos e informes definitivos de cada uno de los trabajos ejecutados. 

h) Revisiones técnicas y de informes. El programa de trabajo del Interventor debe estar coordinado y ser 

complementario al programa de trabajo del Contratista. 

i) Supervisar el cumplimiento y evaluar periódicamente el avance de los Trabajos del Contratista de 

acuerdo con el programa aprobado, exigir la aplicación de correctivos en el caso de existir 

incumplimientos y desviaciones significativas del programa aprobado, recomendar las sanciones que 

ellos correspondan y, en general, velar porque el contrato objeto de interventoría se desarrollen de 

acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y en la propuesta del 

Contratista. 

j) Adelantar la coordinación para que el apoyo al Contratista por parte de EMPOOBANDO E.S.P., y otras 

entidades en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, permisos, etc., se 

obtenga oportunamente. 

k) Verificar y exigir la participación en las labores del contratista del personal profesional y con la 

dedicación ofrecidos por el Contratista en su propuesta aprobada y exigir el remplazo por profesionales 

de igual o superior calificación cuando el Contratista solicite cambios justificados de los profesionales. 

l) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de los términos de 

referencia, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas a 

EMPOOBANDO E.S.P., adjuntando el concepto respectivo. 
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m) Sugerir a EMPOOBANDO E.S.P., los cambios y correcciones en los aspectos técnicos de los términos 

de referencia que estime conveniente y las medidas que considere apropiadas para mejorar los 

resultados del trabajo del Contratista. 

n) Someter a consideración de EMPOOBANDO E.S.P., las modificaciones relativas al contrato objeto de 

vigilancia, tales como prórrogas, adiciones, etc., acompañando la solicitud con la correspondiente 

justificación técnica y económica. 

o) Impartir órdenes escritas al Contratista sobre los trabajos de campo y/o oficina que, a criterio de la 

Interventoría, deben ser ejecutados o modificados para la correcta y eficiente revisión y 

complementación de las actividades y rechazar los trabajos que el Contratista haya adelantado en 

forma incorrecta ordenando que se elaboren nuevamente. 

p) Cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato objeto de vigilancia, para efectos de pago. 

q) Estudiar y conceptuar acerca de los subcontratos por suscribir por el Contratista, ciñéndose a lo 

especificado en la propuesta técnica y económica u ordenar su cancelación, en el caso de resultar 

inconvenientes. 

r) Revisar y aprobar todos los trabajos del Contratista, presentados en forma de informes, 

especificaciones, memorias de cálculo y planos, y dar aprobación final a los trabajos de ejecución de las 

actividades del proyecto. 

s) Revisar y aprobar la justificación técnica, Cronograma y demás documentos que presente el Contratista 

para la ejecución de nuevas actividades no previstas en el alcance original del contrato, pero necesarias 

para cumplir con el objeto de este, previa autorización del EMPOOBANDO E.S.P., y evaluar, revisar y 

aprobar los resultados de estas nuevas actividades. 

t) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos y pactos requeridos y convenientes para el normal 

desarrollo de los trabajos del Contratista. 

u) Elaborar y presentar semanal y mensualmente a EMPOOBANDO E.S.P., los informes de Interventoría, 

describiendo en forma resumida los trabajos y actividades realizados por el Contratista y la evaluación 

sobre su calidad, problemas presentados por la ejecución, y las soluciones y determinaciones 

adoptadas, avance de las actividades respecto al programa de trabajo del Contratista, los correctivos 

aplicados para ajustarse al programa de trabajo del Contratista y, cualquier otra Información de interés 

que permita una visión clara y completa de las actividades a realizar. 

v) Comunicar a EMPOOBANDO E.S.P., en forma inmediata todas las determinaciones importantes 

tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas 

al Contratista. 

w) Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato de interventoría como funciones de 

carácter técnico y administrativo, teniendo en cuenta las fases del contrato de obra. 

ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Acordar con EMPOOBANDO E.S.P., la organización y dedicación de los recursos técnicos y 
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administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo con las 

condiciones particulares del mismo. 

b) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de EMPOOBANDO E.S.P., 

relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como, sobre las normas de seguridad que sean 

pertinentes. 

c) Informar a EMPOOBANDO E.S.P., sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque en los 

eventos en que el Contratista deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, 

los Términos de la Convocatoria o los requerimientos efectuados por esta entidad. 

d) Velar porque todos los desembolsos entregados al Contratista se utilicen única y exclusivamente en los 

gastos en que éste deba incurrir con ocasión de la ejecución del contrato principal objeto de vigilancia. 

e) Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del Contratista, de todas las obligaciones 

contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, los Términos de la Convocatoria 

y las especificaciones, así como conocer la propuesta del Contratista y las normas y reglamentaciones 

aplicables a la ejecución del contrato. 

f) Colaborar con EMPOOBANDO E.S.P., en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios 

causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. 

g) Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al Contratista que pueda causar 

perjuicio a EMPOOBANDO E.S.P., debido a la ejecución del contrato y colaborar en la solución de 

estos. 

h) Exigir al Contratista la prórroga de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, antes de 

suscribir el acta pertinente de reiniciación. 

i) Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 

j) Elaborar y suscribir con el Contratista las actas para el recibo final de los trabajos, de conformidad con 

lo establecido en el contrato principal y en las disposiciones legales vigentes. 

k) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a EMPOOBANDO E.S.P., 

cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación 

del contrato. 

 

FINANCIERAS Y CONTABLES: 

 

a) Velar porque el Contratista adelante desde el inicio del Contrato todas las acciones tendientes a destinar 

los recursos necesarios para el buen desarrollo del contrato objeto de vigilancia. 

b) A lo largo de todo el contrato, analizará y llevará un control efectivo de los ingresos operacionales, 

analizará los cambios originados en los recursos económicos, determinando las fuentes o provisiones 

de fondos; llevará un control de desembolso y pagos. 

c) Aplicará la filosofía del control financiero en todas las operaciones económicas del proyecto; realizará 

además análisis de déficit y superávit y vigilará los recursos disponibles por medio del control de fondos. 

d) Dedicará esfuerzos para analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto orientado a 
eventos que puedan suceder y que impidan su normal Desarrollo en el tiempo establecido. 
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LEGALES: 
 

a) Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren 

para el oportuno cumplimiento del contrato en caso de requerirlos. 

b) Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, con base en las normas 

legales que rigen cada materia vigilada y remitir a EMPOOBANDO E.S.P., o instancia respectiva dos 

(2) copias originales de todo documento que se genere por las partes para archivo en el expediente 

contractual tanto del contrato objeto de vigilancia como de interventoría, durante la ejecución de este. 

c) Elaborar las actas de iniciación, suspensión, reinicio y terminación de la ejecución cuando se estipule 

en el contrato. 

d) Informar, motivar y exponer jurídicamente en acta los motivos por los cuales debe suspenderse, 

reiniciarse o terminarse el contrato de manera bilateral o unilateral según el caso y proyectar para 

revisión y aprobación de EMPOOBANDO E.S.P., las actas de prórroga, modificación, adición y 

liquidación del contrato objeto de vigilancia. 

e) Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos en 

EMPOOBANDO E.S.P., y cumplir con las disposiciones contenidas en resoluciones y decretos que se 

relacionen con el ejercicio de la interventoría. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SALUD: 

 

a) Recibir, revisar y aprobar el informe ambiental y de seguridad en el trabajo entregado por el constructor. 

Elaborar y remitir a EMPOOBANDO E.S.P., dentro de los siguientes cinco (05) días calendario después 

del corte obra mensual, un informe ambiental de seguridad y salud en el trabajo al corte del período de 

obra inmediatamente anterior evaluada, según los requerimientos contractuales y demás normas. 

b) Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la interventoría aprobado por EMPOOBANDO E.S.P., al inicio del contrato. 

c) Recibir del contratista de obra, información de los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud 

en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato, para ser analizados junto con el constructor 

y emitir observaciones al caso, adoptando las medidas pertinentes e informar a EMPOOBANDO E.S.P., 

de estos. 

d) Convocar y asistir con el contratista de obra, a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, 

con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas 

generadas de dichas visitas. 

e) Verificar que el contratista de obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, 

aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Anexar certificado donde consta el pago 

de dichos aportes. Remitir a EMPOOBANDO E.S.P. 
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f) Revisar y verificar que el contratista de obra acredite encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda salarios y prestaciones. 

g) Efectuar y demostrar documentalmente a EMPOOBANDO E.S.P., los pagos al Sistema General de 

Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al 

contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, la normatividad vigente y lo exigido en 

el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmado por Revisor Fiscal 

/ Contador Público y representante legal de toda empresa que labore para el proyecto la certificación 

de pago al SGSSI, parafiscales y prestaciones sociales, para el período correspondiente con sus 

soportes los cuales se remitirán a EMPOOBANDO E.S.P. 

h) Convocar y asistir junto con el constructor y EMPOOBANDO E.S.P., a la inspección de la obra, con el 

fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de existir, solicitar 

subsanar los mismos y suscribir el acta. Relacionar y detallar los pasivos que queden pendientes en el 

acta de cierre ambiental con sus debidas justificaciones para suscribir el acta. 

i) Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el constructor para solicitar a EMPOOBANDO 

E.S.P., la entrega de los individuos arbóreos o al ente competente; solicitar el cierre o archivo del 

expediente ante la autoridad ambiental competente, cuando aplique. Asistir a visitas para la entrega de 

los individuos arbóreos. Luego de realizada la visita por el ente competente, se efectué y reciban los 

individuos arbóreos, la interventoría remitirá a EMPOOBANDO E.S.P., informe junto con (los) plano (s) 

y el acta de recibo al EMPOOBANDO E.S.P., en medio físico y digital, cuando apliqué. 

j) Revisar y aprobar el informe entregado por el constructor dentro de los cinco días calendario siguientes 

a la entrega de este por parte del contratista. Elaborar el informe final ambiental y de seguridad y salud 

en el trabajo de interventoría, dando cumplimiento a todos los requerimientos exigidos en los 

documentos contractuales. 

k) Revisar y aprobar el informe final de cumplimiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad 

ambiental competente para el contrato de obra. Los soportes documentales deben venir firmados por 

la interventoría, cuando se requiera. 

l) Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de interventoría y se haya efectuado la correspondiente 
inspección al sitio de obra. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

La interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental se hará de manera presencial a través 

del personal asignado por el interventor, sin desconocer que existen actividades que pueden hacerse dentro 

de la virtualidad. En desarrollo de cualquiera de las dos, se debe ofrecer la aplicación de todos los recursos y 

sistemas utilizados para la ejecución del tipo de proyecto inicialmente citado. 

 

La ejecución de las actividades y/o bienes se llevará a cabo contando con el presupuesto y los precios 
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unitarios aprobados por la entidad, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de colaboración 

constante entre el Contratante, los Subcontratistas y el personal profesional, técnico, administrativo, 

financieros y asesores para el control del presupuesto y de la programación del proyecto. 

 

La interventoría se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en los procedimientos administrativos 

implementados en un plan de trabajo, obviamente ajustado a los requerimientos contractuales y a los 

establecidos por EMPOOBANDO E.S.P. 

 

Composición documental del contrato 

 

a. El Interventor deberá allegar oportunamente los registros y documentos a EMPOOBANDO E.S.P., 

con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 

b. Para efectos de uniformidad en el archivo, los Supervisores deberán remitir la totalidad de los 

informes y documentos elaborados por la Interventoría a la carpeta del contrato de Interventoría, salvo que, 

por particularidades del proyecto, se adopten otras disposiciones, las cuales deberán consultarse con la 

instancia pertinente. 

c. En los casos en que los informes de interventoría requieran aclaraciones, complementaciones o 

similares, el Supervisor deberá devolver dicho informe como anexo en una comunicación en la cual acuse 

recibo del informe respectivo y liste las observaciones que el Interventor deberá atender en el plazo 

establecido para tal fin. 

d. Una vez recibida la totalidad de los ajustes requeridos, el Supervisor efectuará la transferencia 

documental del dicho informe y se procederá luego con el pago de la cuenta respectiva. 

e. Los expedientes por contrato deberán estar conformados así:  

 

Expediente Jurídico – Administrativo, contendrá los siguientes 

documentos: 

 

a. Estudios y documentos previos. 

b. Pliego de condiciones invitación a presentar oferta. 

c. Documentos y anexos generados durante el proceso de contratación. 

d. Disponibilidad y reserva presupuestal 

e. Contrato y adiciones 

f. Pólizas de garantía 

g. Acta de Iniciación del contrato 

h. Acta de anticipo. 

i. Acta de pago mensual. 

j. Acta de recibos parciales. 

k. Acta de fijación de precios no previstos. 

l. Acta de reajuste de precios. (Si se Aplica) 



 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO 
EMPOOBANDO E.S.P. 

 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA 002 DE 2023 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 12 de 22 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

m. Acta de modificación. 
n. Acta de adición y/o prórroga. 
o. Acta de suspensión. 
p. Acta de reiniciación. 

q. Acta de cambio interventoría. 

r. Acta de terminación del contrato. 

s. Acta de recibo final de contrato. 

t. Acta de liquidación del contrato. 

u. Correspondencia enviada y recibida  

 

Expediente Técnico, Contendrá copia de todos aquellos documentos derivados del proceso de seguimiento 

como son: 

 

a. Especificaciones técnicas iniciales 

b. Actas de seguimiento y demás documentos necesarios para supervisar el desarrollo de los 

diferentes contratos 

c. Acta de cambio de especificaciones 

d. Informes de interventoría 

e. Cuadro resumen de pruebas de laboratorios. 

f. Cuadro de reajuste de precios. (Si Aplica) 

g. Acta de seguimiento ambiental. 

h. Formulario de requerimientos ambientales Preliminares o de Chequeo. 

 

Expediente Financiero 

 

Contendrá copia de todos aquellos documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas en desarrollo 

del contrato, esta Carpeta debe constituir los siguientes documentos: 

 

a. Acta de anticipo del contrato. 

b. Plan de inversión del anticipo. 

c. Ejecución del Anticipo avalado por la interventoría. 

d. Acta de recibos parciales. 

e. Acta de recibo final de contrato 

f. Acta de liquidación del contrato. 

g. Extractos Bancarios. 

h. Certificaciones de apertura, cierre y rendimientos financieros. 

i. Comprobante de pago de rendimientos financieros  

 

Informe final. 
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Una vez terminado el proyecto o programa, la interventoría debe elaborar un informe que haga memoria 

descriptiva del proyecto. Este informe final deberá contener los siguientes capítulos Todos los informes y 

productos entregados deberán presentarse impresos en original. 

 

Procedimientos y controles: Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la 

interventoría debe cumplir durante la ejecución del contrato, estas se califican de la siguiente manera: 

 

a. Actividades Técnicas. 

b. Actividades Administrativas. 

c. Actividades Financiera. 

 

Las actividades se deben cumplir en todas las fases de la ejecución de los contratos son. 

Preliminares a la iniciación del contrato 

 

Actividades técnicas 

 

a) Revisión, de documentos, pliegos de condiciones y propuesta del contratista. 

 

El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos que hacen parte del proceso, 

dentro de estos principalmente debe conocer los estudios y documentos previos, los pliegos de condiciones 

y la propuesta del contratista. 

 

Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de todo el proyecto. 

 

Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista en su 

oferta. 

 

Actividades administrativas 

 

a) Revisión de los contratos. 

 

Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato principal de modo que sea conocido 

a fondo por el personal vinculado y responsable de su ejecución. 

 

El interventor deberá elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato. 

 

b) Revisión de pólizas 
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Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia con lo 

establecido en el contrato principal. 

 

Se revisará y avisará a EMPOOBANDO E.S.P., oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las 

pólizas en relación con los diferentes contratos. 

 

c) De trabajo 

 

Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de afiliaciones a la 

seguridad social, cajas de compensación, entre otros. 

 

Desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Actividades Técnicas 

 

a) Revisión y verificación de especificaciones. 

 

Verificará el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos y servicios a entregar y 

de los procedimientos entrega estipulados en los pliegos de condiciones. 

 

b) Revisión, cambios, ampliación, especificaciones. 

 

Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el transcurso de 

la ejecución del contrato modificaciones a las especificaciones, el interventor hará los estudios del caso para 

solicitar la autorización respectiva a EMPOOBANDO E.S.P., las variaciones pertinentes, acompañando las 

justificaciones correspondientes, dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las 

modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de estas modificaciones podrá 

ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa de EMPOOBANDO E.S.P. 

 

c) Verificación de recursos mínimos. 

 

La interventoría debe presentar un informe del cumplimiento del programa de recursos mínimos de personal, 

insumos y equipos, de tal manera que colabore en la identificación oportuna, especialmente de alteración 

del programa de tiempo de ejecución y costos de los materiales. 

 

d) Control del proyecto, de presupuesto y avance del proyecto. 

Se llevará un control interno del proyecto y de costos, dando además los informes que la entidad requiera 
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sobre el particular. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
2. Las demás contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. 

  
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Expedir el correspondiente certificado de disponibilidad y registro presupuestal para garantizar 

la existencia de partida suficiente para el pago del contrato.  
4. Cancelar el valor del presente contrato en la forma establecida en el mismo, previo trámite 

administrativo ante la Subgerencia Financiera de la entidad ejecutora.  
5. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través de los funcionarios 

encargados de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
6. Cumplir los deberes de las entidades estatales establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 

1993.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA mantendrá libre de todo daño o perjuicio que EMPOOBANDO E.S.P., sufra con relación a 
cualquier reclamo, demanda, acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, ocasionados por actos u omisiones de aquél, sus subcontratistas, dependientes en general o 
proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, la liquidación y el periodo de garantía pos contractual. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del 
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Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional, el incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 40% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 2 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, el Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 2 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato 
contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y 
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información 
exigida, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado 
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco 
del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato], por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato 
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9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal 
deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas 
aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su 
defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Interventor se les impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios o mensuales 
legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

11. La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las obligaciones 
pactadas en el contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 
perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán 
imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las 
sanciones no podrá ser superior al 30% 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de CINCO (05) días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la 
obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
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parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una 
suma equivalente al 5%. a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros 
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con 
la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO E.S.P. 
identificada con NIT 800.140.132-6 
MUNICIPIO DE IPIALES identificado con NIT 800.099.095-7 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato.   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser igual 
al plazo de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 

[Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 
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Característica Condición  

cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se 
deberán relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

8.2.1 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o 
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO E.S.P. 
identificada con NIT 800.140.136-6 
MUNICIPIO DE IPIALES identificado con NIT 800.099.095-7 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato.  

Valor Asegurado 
No debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV.  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de 
los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar 
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. 
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
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los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo 
que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la 
ejecución del contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores 
de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. 
La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 

término para la liquidación bilateral del contrato será de 4 MESES. 

 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 

 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de la Entidad debe 

replicar el término establecido para la liquidación del contrato, previa notificación o convocatoria que haga la 

Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad 

procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, 

y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en 

la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 

decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 

sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
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CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que 
el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en sector urbano del municipio de Ipiales - Nariño 

y el domicilio contractual es Ipiales - Nariño.  

 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Ipiales Nariño, el 22 de noviembre de 2023. 

 


