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ESTUDIOS PREVIOS DE SELECCIÓN ABREVIADA 

DEMENOR CUANTIA 

No.IDDRS-SAMC-006-2023 

 

ENTIDADQUECONTRATARA: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

DEPORTESY 
RECREACIONDESUCRE-INDERSUCRE 

MODALIDADDELPROCESO SELECCIÓNABREVIADA–MENOR CUANTIA 

 

De acuerdo a los estudios previos, y en lo previsto en los numerales 7 y 12 del 

artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1de decreto 1082 de 2015, 

se deberán realizar los estudios y documentos previos en los cuales se analice la 

conveniencia y oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrá 

lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que permitan 

la información pertinente y eficaz para desarrollar de acuerdo a la ley los 

procesos de contratación, para lo cual se han analizado los siguientes aspectos: 

1. DESCRIPCIÓNDELANECESIDADQUELAENTIDADESTATALPRETENDESATISFACERCONLA

CONTRATACIÓN. 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre INDERSUCRE, como 

organismo púbico, en marcado dentro del sistema nacional del deporte como 

ente descentralizado de carácter Departamental, en el cumplimiento de sus fines 

institucionales de permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, crear hábitos y estilos de vida saludables, la 

educación extraescolar y la educación física, requiere materializar cometidos 

estatales en materia deportiva al interior del Departamento de Sucre. 

Considerando que el deporte, la recreación y la actividad física saludable son 

valorados como derecho social y fundamental de la población, pues se 

constituyen como factores promotores de la salud y de la formación de 

ciudadanía, clave en la construcción de la convivencia y relaciones sociales. 

Razones que han llevado a que SUCRE le apueste a la consolidación de 

escenarios de práctica deportiva y recreativa, para la participación y vinculación 

de la comunidad. 

Es por ello que, mediante el proyecto denominado: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - 

SUCRE. En municipio de Galeras, el porcentaje de los escenarios deportivos, están en 

malo estado, por lo que en este sentido la administración Departamental identifico la 

necesidad de intervenir en los escenarios deportivos del municipio, para así mejorar la 

calidad de vida y salud del pueblo, así lograr que se generen condiciones para que el 

corregimiento tenga un mejor escenario, para el desarrollo de sus potencialidades 

económicas y sociales. Actualmente el Municipio de Galeras - Sucre, carece de 

proyectos deportivos y recreativos, donde se promoción en y se masifiquen las prácticas 

de actividades físicas y recreativas para el aprovechamiento y buen uso del tiempo libre 

que traten de ayudar a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida, en la formación 

integral, esparcimiento y el buen uso del tiempo libre de la comunidad; por esta razón se 
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presentan bajos niveles de actividad física y recreación entre la población del municipio, 

debido principalmente a la ausencia de infraestructura y equipamiento destinados a las 

actividades a las actividades anteriormente mencionadas. La falta de interés por la 

práctica deportiva y el desarrollo de actividades recreativas pueden ser una 

consecuencia de la ausencia de programas que fomentan la recreación y el deporte 

algunas entidades territoriales.  Debido a esto la población busca otros espacios, nace la 

práctica informal de algunos deportes y aumentan las cifras de sedentarismo. La 

evidencia demuestra que: 

 

• La población recurre a espacios no adecuados para el desarrollo de actividades 

recreo-deportivas, aumentando el riesgo de lesiones. 

 

• La inactividad física causa obesidad y sobre peso. 

• Las personas interesadas en la participación de actividades recreativas deben 

trasladarse a otros escenarios habilitados para este tipo de prácticas, lo que 

genera sobre costos en las familias. 

Por otra parte, gracias a la intervención de espacios deportivos tipo canchas, se 

generarán cambios importantes como son: reducir problemas respiratorios por 

falta de ejercicio y mejorar los paisajes de la zona donde se adelantará el 

proyecto. 

El proyecto que se pretende realizar se encuentra incluido dentro de los lineamientos del 

plan de desarrollo departamental Sucre Diferente 2020-2023, en la línea Inclusión Social y 

Paz y el programa Infraestructura Deportiva y Recreativa Diferente. 

El Departamento de Sucre en busca de desarrollo, progreso y bienestar para la 

población en general, busca garantizar el uso eficiente y viabilidad de recursos 

para ser invertidos en proyectos de infraestructura recreativa, satisfaciendo las 

necesidades de los habitantes del Corregimiento de Baraya y sus Corregimientos y 

Municipios aledaños en el campo de la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación extraescolar en aras de mejorar la calidad de vida. El 

Instituto Departamental De Deportes Y Recreación de Sucre ha desarrollado 

proyectos en este sector como es el caso ―MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 

CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS 

- SUCRE‖ 

Actualmente una de las canchas del municipio de Galeras, posee una 

infraestructura inaceptable, lo que indica que no se encuentra ni siquiera en 

condiciones básicas mínimas para prestar un buen servicio. Las porterías, el 

terreno de juego y sus alrededores no tienen las condiciones y su deterioro es 

claro. 

Por otra parte, gracias a la intervención de espacios deportivos tipo canchas, se 

generarán cambios importantes como son: reducir problemas respiratorios por 

falta de ejercicio y mejorar los paisajes de la zona donde se adelantará el 

proyecto. 

ESTADOACTUALDE LACANCHAAINTERVENIR. 

A continuación, se muestra de manera gráfica e individual cómo se encuentra el 
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estado de dicho escenario: 
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OBJETIVOS 
 

- OBJETIVOSGENERALES 
 

• Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia 

en el Municipio de Galeras, Departamento de Sucre. 

- OBJETIVOSESPECIFICOS. 
 

• Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva. 

• Realizar mantenimiento a los espacios existentes. 

• Recuperar el espacio para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 

• Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas. 

POBLACIONOBJETIVA: La población beneficiaria con este proyecto es de 850, 

habitantes del corregimiento de Baraya, zona rural del municipio de Galeras-Sucre 

con las que tenemos el propósito de construir juntos bienestar y desarrollo era de 

aproximadamente de personas, y ésta cifra refleja e incluye a toda la población, 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, población étnica, 

población LGBTIQ+, población con discapacidad, población víctima, entre otros. 

 

En este sentido la población objetivo que se pretende beneficiar con el proyecto 

―MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE 

BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE‖,son850; niños, niñas, adolescentes y 

adultos interesados en práctica de deportes en la zona rural. 

Con lo anterior, el INDERSUCRE responde a sumisión institucional, poniendo a 

disposición de la comunidad espacios aptos para la práctica deportiva y 

recreativa, a través del mantenimiento y adecuación de los distintos escenarios 

deportivos. 

Para cumplir con su objeto misional, la Entidad requiere contratar los trabajos de 

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE 

BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE”. Es por lo anteriormente expuesto que el 

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DESUCRE-INDERSUCRE, para el cumplimiento de su 

objeto social, requiere adelantar el proceso de selección respectivo, que le permita suplir, 

con observancia de los principios de la función pública y de la contratación estatal, la 

necesidad antes planteada. 

2. DESCRIPCIÓNDELOBJETOACONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de SUCRE - INDERSUCRE-, requiere 

seleccionar el contratista que ejecute el siguiente objeto contractual: “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO 

DE GALERAS - SUCRE” 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC): El objeto a contratar se encuentra 

identificado dentro del clasificador de los bienes y servicios con los siguientes códigos: 

 

 

CODIGOUNSPSC CLASE 
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2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERALO 

DETALLADO: 

2.2  

ITEM ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

1 PRELIMINARES 

1,1 Limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetral. M2 103,20

1,2 Desmonte de cerramiento en malla eslabonada M2 77,20

1,3 Demolición de plantilla existente M2 35,04

SUBTOTAL

2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOMETIDA

2,1
Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión de baja

tensión hasta Gab.
ML 15,0

2,2 Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior de 12 circuitos UND 1,0

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN EN BAJA TENSIÓN

2,3 Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 200w UND 4,00

2,4 Suministro e instalación de cruceta autosoportante de 1,00 m UND 4,00

2,5 Suministro e instalación de proyector led 200w, color o luz blanca UND 8,00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,6 Suministro e instalación de puesta tierra UND 1,00

SUBTOTAL

3 ACABADOS

3,1 Pintura vinilo muros (3 manos) M2 64,60

3,2 Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura aticorrosiva UND 2,00

3,3 Pintura acrilica de marcacion continua para cancha (linea perimetral ancho 10 cm) ML 353,93

3,4 Pintura acrilica de demarcación M2 485,53

3,5 Mantenimiento general de arquerias multifuncionales, incluye pintura anticorrosiva UND 2,00

SUBTOTAL

4 CERRAMIENTO PERIMETRAL

4,1
Suministro e instalación de poste metalico trasero de 2" para soporte de cerramiento

en mal estado, incluye base en concreto 
UND 12,00

4,2 Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación del sitio M2 77,20

4,3 Mantenimiento general de cerramiento existentes incluye pintura aticorrosiva M2 262,96

SUBTOTAL

5 PISOS

5,1 Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado M3 10,51

5,2 Plantilla concreto 3000 psi  e:0,10m incluye refuerzo M2 35,04

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO.

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 23,00%

UTILIDAD 3,00%

IMPREVISTO 4,00%

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE DEL 

CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

 

 

72141300 SERVICIOSDECONSTRUCCIONDE 

FACILIDADES ATLETICAS YRECREATIVA 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN

 DEINFRAESTRUCTURA. 

60141200 EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS. 
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3. FACTORES DE VERIFICACIÓN–REQUSITOS HABILITANTES(HABIL–NOHABIL) 

De acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la entidad 

buscará que los oferentes cumplan con ciertas condiciones y capacidades para 

ser considerados HÁBIL, para lo cual la Entidad realizará el análisis jurídico y 

técnico de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las 

exigencias de este Pliego de Condiciones, cuales son admitidos. 

Serán habilitadas aquellas propuestas que obtengan en todos los criterios de 

evaluación calificación ―HABIL‖. 

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a 

continuación. 

CRITERIO CALIFICACION 

CAPACIDADJURIDICA HABIL/NOHABIL 

EXPERIENCIA HABIL/NOHABIL 

Experiencia General Hábil/noHábil 

Experiencia Especifica Hábil/noHábil 

CAPACIDADFINANCIERA HABIL/NOHABIL 

CAPACIDADTECNICAYDE

ORGANIZACIÓN 
HABIL/NOHABIL 

TOTAL HABIL/ NOHABIL 

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

4.1 Obligaciones del contratista: 

Generales. 

1. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 

a entera satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el 

objeto del mismo sean necesarias para lograr los fines buscados. 

2. Cumplirconlasespecificacionestécnicassolicitadasparaeldesarrollodelcontrato. 
 

3. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 

contractual. 

 

4. Atender las consultas que la Contratante o el Supervisor hagan sobre los servicios 

prestados. 

 

5. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se 

ha establecido, cuando a esta haya lugar. 

6. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 

 

7. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el 

pago de las obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o 
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contratistas que utilice en el desarrollo del objeto contractual. 

8. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas 

costumbres en la ejecución contractual. 

9. El contratista no podrá modificar el personal que sea presentado por el 

adjudicatario y aprobado por la interventoría y que sea aceptado por la 

entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización 

previa del supervisor e interventor del contrato 

yqueelprofesionalseareemplazadoporunoconigualesomejorescalidadesqueelpr

esentadopor el adjudicatario en la propuesta, siempre que cumpla con los 

requisitos mínimos definidos en el pliego de condiciones. Esta autorización 

deberá otorgarse de manera escrita. 

Obligaciones específicas: 

 

A. Ejecutar la totalidad del contrato, de acuerdo al ofrecimiento entregado 

con la propuesta en criterio de estímulo a la industria nacional. 

B. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la 

trazabilidad, seguimiento y control de la obra. 

C. Presentar a la Entidad, conjuntamente con el supervisor, la proyección del 

presupuesto contratado de acuerdo a las revisiones realizadas de las 

actividades a ejecutar, en el plazo máximo estipulado por el profesional 

asignado por la Entidad. 

D. Entregar al supervisor, con cada una de las actas de pago, un informe de 

ejecución. Este deberá contener como mínimo: registro fotográfico del antes 

y después de la intervención y control presupuestal. 

E. Entregar al supervisor la paz y salvo de proveedores y subcontratistas. 

 

F. Entregar al supervisor el listado de proveedores y subcontratistas, el cual 

deberá actualizar sea medida que se ejecutará las obras. 

G. Acordar, mediante las actas correspondientes, las actividades extras y 

adicionales que puedan requerirse para el cabal cumplimiento de las obras 

contratadas. La Entidad se reserva el derecho a debatir el acuerdo de 

precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden 

con la realidad del mercado. 

H. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor 

por parte de la Entidad. Si el contratista considera que algunos de los 

trabajos que se exigen están fuera delo estipulado en el contrato, o si 

considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la entidad 

contratante dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días 

calendario. 

 

I. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione. 
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J. Abrir un libro en el cual se anotarán, diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las 

observaciones o sugerencias que haga el supervisor. En él se dejará 

constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 

trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y 

relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 

ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 

trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del 

Director Administrativo y/o residentes técnicos tanto del contratista como del 

supervisor. El responsable de mantener al día este diario será el Director 

Administrativo y/o residentes técnicos de obra y deberá ser revisado y 

aprobado por el supervisor. En el momento de la liquidación del contrato el 

libro diario de la obra deberá entregarse al INDERSUCRE junto con los otros 

documentos solicitados. 

K. Firmar el acta de inicio de las actividades en un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. A su vez, deberá 

entregar al supervisor los documentos propios de la adjudicación del 

contrato para su aprobación: (análisis de precios unitarios de todos los items 

presentados con la propuesta, plan de acción socio- ambiental para el 

proyecto, hoja de vida de los profesionales con las respectivas 

certificaciones de experiencia, identificación del equipo mínimo requerido 

en el pliego de condiciones, listado del personal que se empleará para la 

ejecución de la obra, constancia de a n al sistema de seguridad social y 

parafiscales del personal, certificación firmada por el revisor fiscal o 

contador, donde se discrimine el factor prestacional de su oferta económica 

de acuerdo a la normatividad vigente que lo cobije). El supervisor se reserva 

el derecho de aceptarlos o no. Sin el cumplimiento de este requisito el 

contratista no podrá dar inicio a la ejecución de la obra. Así mismo el 

contratista no podrá cambiar al(os) residente(s) de la obra sin autorización 

expresa por escrito del supervisor. El incumplimiento de esta obligación por 

parte del contratista será causal de imposición de multas. 

L. Emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en 

forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable 

por el supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial del 

personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que 

participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y 

el INDERSUCRE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 

laboral, administrativa, ni de otra índole. El INDERSUCRE se reserva el derecho 

de exigir al contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona 

vinculada al proyecto, que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por 

esta causa. El supervisor solicitará, en cualquier momento, el suministro de 

información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el contratista 

atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya 

fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de 

incumplimiento del contrato. 
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M. Presentar informes puntuales al INDERSUCRE, independientemente de los 

informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan afectar 

la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos 

previstos. 

N. Mantener indemne al INDERSUCRE frente a cualquier reclamación que 

resulte del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 

relacionado con el objeto del contrato. 

O. Facilitar la labor del supervisor dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 

P. Destinar los recursos entregados por el INDERSUCRE únicamente a la 

ejecución del presente contrato. 

Q. Cumplir con las Normas Técnicas Colombianas - NTC, o, en su defecto, con 

las normas ASTM (American SocietyforTesting and Materials), cuando no 

haya norma NTC para alguno de los materiales. En caso de incumplimiento, 

el supervisor de la Entidad, podrán solicitar por escrito el retiro del material 

defectuoso o que contraviene las normas. 

R. Dar cumplimiento a la siguiente normatividad, o a la que se encuentre 

vigente durante la ejecución del contrato: 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sección4. De la 

gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de 

productos o sustancias químicas con propiedad o característica peligrosa. 

• Decreto 1077 de 2015. ―Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

• Decreto 0440 de 2009. Por medio de la cual se adopta el manual para el 

Manejo Integral de residuos sólidos (PMIRS) del área metropolitana del valle de 

la aburra, adaptan disposiciones generales para la gestión integral en el 

municipio de Medellín. 

• Resolución 0472 de 2017. 'Por medio del cual se reglamenta la gestión integral 

de los residuos generados en las actividades de construcción y de otras 

disposiciones. 

 

• Resolución2400de1979.EstatutodeSeguridadIndustrial. 

• Resolución 8321 de 1983.Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruidos. 

• Decreto1295de1994.PorelcualsedeterminalaorganizaciónyadministracióndelSis

temaGeneraldeRiesgos Profesionales. 

• Decreto1281de1994, Actividades de alto riesgo. 
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• Resolución 1401 de 2007.Reglamenta la investigación de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo. 

• Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

• Decreto2616de2013.Cotizaciónaseguridadsocialtrabajadoresdependientesqu

elaborenpor periodos menores a un mes. 

• Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

S. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato. 

 

T. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección "Factor de 

calidad‖. 

 

U. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del 

presente contrato. 

 

V. El contratista deberá abrir el frente de trabajo, a la firma del acta de inicio con 

el fin de cumplir con el plazo estipulado del contrato. 

 

4.2 Obligaciones del contratante: 

 

A. Designar el personal idóneo para realizar la función de vigilancia del 

contrato para su debida ejecución.  

B. A exigirle al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

 

C. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato. 

D. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar. 

5.  IDENTIFICACIONDELCONTRATOACELEBRARSE. 

El contrato a celebrarse es un contrato de OBRA, el cual se encuentra regulado 

en la Ley 80 de1993. 

5.1 MODALIDADDESELECCIÓNDELCONTRATISTA 

 

- FUNDAMENTOS JURIDICOS: Por ser un contrato de obra, éste de conformidad con 

el presupuesto oficial y la tabla de contratación de la Entidad, se encuentra 

incurso en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, el cual se 

puede celebrar tomando como fundamento de derecho el numeral 2 del artículo 

2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 del decreto 1082 de 2015, 

reglamentario de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,la Ley1474 de 2011 y el 

Decreto ley 019 de 2012. 

6. VALOR 

 

- PRESUPUESTO OFICIAL: El INDERSUCRE- en cumplimiento de lo establecido en la 
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Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto1082 de 2015, elaboró un 

presupuesto oficial de acuerdo a los precios y condiciones del mercado y a las 

incidencias propias en el desarrollo del proyecto, de igual manera, determinó el 

presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un estudio serio y el 

análisis detallado todas las actividades a ejecutar o bienes a suministrar, por ello 

garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las 

necesidades del mismo. 

El valor del presente proceso se estima en la suma de NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS MCTE $94,000,000,oo 

7. FORMA DE PAGO. 

La forma de pago del contrato será la siguiente: Se cancelará a modo de 

anticipo un cincuenta (50%) por  ciento del valor del contrato y el cincuenta (50%) 

porciento restantes a través de Actas Parciales o de Acta de Recibo Final de obra 

debidamente legalizada mediante la cuenta de cobro; la cancelación del 

anticipo y de las actas parciales y/o finales de obras se realizará de acuerdo con 

el plan Anual de Caja PAC del INDERSUCRE, previo informe de recibido a 

satisfacción por el supervisor. 

EL INSTITUTODEDEPORTESYRECREACIÓNDESUCRE-INDERSUCRE- pagará el valor del 

contrato por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa presentación 

de la respectiva acta de pago, aprobada por el supervisor del contrato. 

Los pagos deberás acompañarse de la respectiva factura de venta presentada 

en original y con copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos de las 

normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de 

la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el 

número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 

dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o funcionario 

responsable. 

El Contratista deberá informar al INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE 

—INDERSUCRE- la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, 

en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por 

este concepto le efectúe el INSTITUTODE DEPORTES YRECREACIÓN DE SUCRE. 

Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos y 

del cumplimiento de las actividades contractuales, El Contratista deberá informar 

al INDERSUCRE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, 

en la cual le será consignado o transferido electrónicamente, el pago que por 

este concepto le efectúe el Instituto. 

Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el INDERSUCRE, con la 

suscripción del contrato, autoriza para que la Subdirección Financiera del Instituto, 

en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el 

correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en 

mora por cualquier concepto. 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
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Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser 

acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que 

deberá ser verificada por el Supervisor del INDERSUCRE, so pena de incurrir en 

causal de mala conducta. 

Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones adquiridas con los proveedores, con quien tenga relación comercial 

emanada de la ejecución del contrato suscrito con el INDERSUCRE. 

En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos 

económicos o cualquier otro negocio jurídico financiero que con lleve a que los 

pagos derivados de la ejecución del contrato se hagan a terceras personas o a 

un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 

autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con 

proveedores y subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada 

de la ejecución del contrato. 

NOTA 1: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue 

al INDERSUCRE. 

 

• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el 

Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

• Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto. 

NOTA 2: En todo caso, se aprobará y se autorizará el pago de esta última acta 

cuando la supervisión del contrato de manera formal (escrita) informe a la 

Entidad del recibo, revisión y aprobación de todos los documentos listados 

anteriormente. 

8. TIEMPO PROYECTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

El presente contrato tendrá un término de VEINTE (20) días, contados a partir del 

lleno de los requisitos de perfeccionamiento que es la suscripción del contrato por 

las partes y para su ejecución la expedición del respectivo Registro Presupuestal, 

suscripción del acta de inicio y aprobación de póliza cuando haya lugar, y pago 

de por lo menos el 30% de las estampillas a que haya lugar. 

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

La disponibilidad presupuestal que ampara al proceso se cancelara con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.20230659 defecha25de octubre del 

2023. 

10. LUGAR DE EJECUCION. 

El lugar estimado para la ejecución del contrato será en el corregimiento de 

Baraya, zona rural del municipio de Galeras, en el Departamento de Sucre. 
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11. SUPERVISOR: El contrato será supervisado por la persona designada por el 

director. 

12. VEEDURIASCIUDADANAS. 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 

de 2003 para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, 

contractual y pos contractual, en el presente proceso de selección de 

conformidad con lo establecido en la constitución política de Colombia del año 

1991 y demás normas pertinentes. 

13. INDEMNIDAD. 

El contratista, se obliga a mantener indemne al INDERSUCRE, de cualquier 

reclamación provenientes de terceros cuyas causales sean actuaciones del 

contratista en marcadas dentro de la ejecución del presente contrato. 

14. GARANTIAS 

El contratista se obliga a constituir, a favor del INSTITUTO, unas pólizas de garantías, 

la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza expedida por 

una compañía aseguradora reconocida por la Superintendencia bancaria que 

ampare: 

a) ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: El pago 

de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia 

igual al plazo del mismo y seis (06) meses más. 

b) ARTICULO2.2.1.2.3.1.10SUFICIENCIADELAGARANTIADEBUENMANEJOYCORRECTAINV

ERSIONDELANTICIPO: La garantía de buen manejo y correcta inversión del 

anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la 

amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El 

valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma 

establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie. 

c) ARTICULO2.2.12.3.1.13 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Del personal que el 

contratista hay a de utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una 

vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

d) ARTICULO2.2.1.2.3.1.14: SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA: Por el termino de cinco años contados a partir de la fecha en la cual 

la entidad estatal recibe a satisfacción la obra, cuyo valor seráel10%del valor del 

contrato. 

e) ARTICULO2.2.1.2.3.1.17:SUFICIENCIADELSEGURODERESPONSABILIDADCIVILEXTRACO

NTRACTUAL:ElContratistaseobligaaconstituirunapólizaautónomaquecubraladeriva

dadelaejecucióndelcontratoyenningúncasoseráinferioradoscientossalariosmínimo

smensualeslegalesvigentes(200SMMLV)almomentodelaexpedicióndelapóliza.Lavig

enciadeestagarantíaseotorgaráportodo el período de ejecución del contrato. 
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15. INTERVENTORIAYSUPERVISIONDELOSTRABAJOS 

LaEntidadejerceráelcontrolyvigilanciadelaejecucióndelostrabajosatravésdeunInte

rventorExterno,y/ounsupervisordesignadoporelINDERSUCREquienestendráncomofu

nciónverificarelcumplimientodelasobligacionesdelCONTRATISTAyelINTERVENTORY/

OSUPERVISOR. 

El Interventor ejercerá, en nombre de la Entidad, supervisión y control integral 

sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al 

CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de 

medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 

celebración del contrato. 

16. SOMETIMIENTO AUNACUERDOCOMERCIAL 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su 

adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la 

República de Colombia y en especial porlaLey80 de 1993,la ley1150 de 

2007,Ley1474de 2011,yaldecreto 1082 de 2015. 

Al presente proceso de contratación y al contrato que de él se derive le serán o 

no aplicables los tratados de libre comercio de conformidad con el siguiente 

cuadro: 

 

ACUERDOC

OMERCIAL 

 

 

ENTIDAD

ESTATALI

NCLUIDA 

PRESUPUESTODELP

ROCESODECONTR

ATACION 

SUPERIOR 

ALVALOR 

DELACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIONAPL

ICABLE 

ALPROCESODE

CONTRATACIO

N 

PROCESODECO

NTRATACIONC

UBIERTOPOR 

ACUERDO

COMERCIA

L 

Canadá NO N.A N.A. NO 

Chile SI NO N.A NO 

EstadosUnidos NO N.A N.A. NO 

ElSalvador NO N.A N.A. NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N.A N.A. NO 

Liechtenstein SI NO N.A. NO 

Suiza SI NO N.A. NO 

México NO N.A N.A. NO 

UniónEuropea SI NO N.A NO 

Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos 

Comerciales, se elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 
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dichos Acuerdos Comerciales. 

Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos 

Comerciales, se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 

LaEntidadconcedetratonacionala:(a)losoferentes,bienesyserviciosprovenientesde

Estadoscon los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos 

establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 

provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 

respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de 

bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 

comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de 

dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 

aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del 

cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con 

un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditarlas situaciones a las 

que se refieren los literales(a) y(c) anteriores. Para constatar que los oferentes de 

bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 

compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar 

el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia 

Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior 

deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga 

Colombia Compra Eficiente. 

La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de 

su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 

Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su 

revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el 

cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía 

circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que 

los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar 

y compararla normativa en materia de compras y contratación pública para la 

expedición del certificado. 

 

 
REINALDORAMIREZMEJIA 

Director INDERSUCRE 
 

 

 

 


