[ 4
.o
'\

-

SOLUCIONES EFICIENTES

COMUNIP INGENIERIA

IMPLEMENTACION DELPROTOCOLO DE INTERNET IPV6 EN CONVIVENCIA
CONEL PROTOCOLO IPV4

Corporacion Autonoma Regional de Risaralda “CARDER”

5 DE DICIEMBRE DE 2019

COMUNIP INGENIERIA
Sede Principal Armenia — Sede Alterna Medellin



PROPUESTA COMERCIAL

4 cODIGO F. DE APROBACION VERSION PAGINA
CONBINIP INGENIERIA FT-GI-08 02/11/2019 1 2des8

Fecha 2019/12/05

Cliente CARDER

Nit 800.089.809-6

Nombre del Proyecto

Consultoria Arquitectura de Red - Implementacion IPv4/IPv6

Consultor Corporativo

Ivan Mauricio Brito Mejia

Contenido
O |V 1= oo [o] [o -4 - TR 3
N 0« =1 1 1Y/ o PRSP 3
3.  Acuerdo de Confidencialidad..........ccoriiiiiiiiiiiiiie e e 4
N N[0 o Vol PP T PP 4
5. Limitaciones, Deberes 0 RESTIICCIONES ....ccoviiieiiviiiieiiiieeee e eeeeeeeeeet e e e e e e e e e e v e 4
6. Valor de 13 PrOPUESTA ...uuviiieiiiiiiiee ettt ettt e e e e e st e e e e e st re e e e e e e naraeeeaeesanrees 5
/N & o1 T To Je L3 Y=Y ol U ol T o O PP PPRR 6
8.  Requerimientos de EJECUCION ......ccoeeee i e i ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e s nnnnneenes 6
9. Persona de Contacto Corporativo ......ccooiiiieiieiicccrrr e e e e 6
10. Responsabilidades del CHENTE ......ccoivceiiiiiei et 6
11. Cronograma de ACtIVIAAdES........uuviiiii it e e e e e rrae e e e e e sanaaeeeee s 7
12. COMUNICACIONES ...eeeieeiiiiieeee ettt e ettt e e st e e e s s e e e s e e e e e e s e annnneeeeesesnnnneeeeeas 7
13. [ 1Y {0 o = OO P PR PPPPRRT 7
14. oV T o Tl BIT N =] o - | o IO SRR PUURRN 7
15. N OIS o = I S o =T g =] o Lol - DO OO PP PP U PPPTPPPRRRR 7




\ >

PROPUESTA COMERCIAL

= 1 CODIGO
COMUNIP INGENIERIA FT-GI-08

F. DE APROBACION VERSION
02/11/2019 1

PAGINA
3de8

1. Metodologia

2. Objetivo

Reunidn de Socializacion y

Definicién del
Cronograma

Evaluacion de la
Documentacion

Reunion de
Dimensionamiento

Reunion de
Socializacién y
Retroalimentacion

Finalizacion
Proceso

La presenta propuesta proporcionara una herramienta de uso y apropiacién como
habilitadora del plan de implementacion del protocolo IPv4/IPv6 bajo la estructura base de
la seguridad digital, y asi disminuir la brecha digital de la Corporaciéon Auténoma Regional
de Risaralda “CARDER” a un sistema informdtico en convivencia con la doble pila del
protocolo IP en sus servicios de IntraNet.
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3.

5.

A continuacidn, se relacionan los objetivos especificos que son implicitos en el item 6 “Valor
de la Propuesta”:

e Evaluar las politicas de seguridad de la informacidon actualmente en curso en el
Firewall

e Analizar laintegridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas del CARDER
con respecto a la arquitectura de red (Switch, UPS, Accesos a los cuartos de
Telecomunicaciones) y Firewall

e Efectuar un diagnostico a la infraestructura informatica (Hardware) y de
comunicaciones TiC

e Presentar los alcances por etapas de la posible implementacién y cronograma
recomendado de implementacién de la solucion para el CARDER

e Prestar la asesoria pertinente en la identificacién de la organizacion en recurso de
Tl necesaria para atender eficazmente los requerimientos internos y externos de la
entidad

Acuerdo de Confidencialidad

Este documento contiene informacion confidencial perteneciente a ComunlP Ingenieria y
constituye una reserva empresarial y comercial. La informacion suministrada es de uso
exclusivo, no podra ser duplicada o usada en su totalidad o parcialmente sin previa

©089

Este documentos estd bajo una Licencia Creative Commons Atribucién-NoComercial-
SinDerivadas 4.0 Internacional

autorizacion.

Alcance

ComunlP Ingenieria entrega un documento diagndstico al finalizar la etapa exploratoria
como también la estrategia de posible implementacién en un tiempo de ejecucién de diez
(10) dias habiles, este se revisard y serd socializada al cliente.

El plan o Estrategia es una hoja ruta basados en las mejores practicas para la convivencia de
la doble pila del protocolo IPv4/IPv6

Limitaciones, Deberes o Restricciones

e El cliente suministrara los espacios de trabajo y acceso a los dispositivos previa
coordinacién por el drea de ingenieria del Integrador COMUNIP INGENIERIA.


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Durante todo el tiempo de ejecucion del posible contrato y hasta el acto de recibo
final del objeto del mismo; la CARDER dispondra permanentemente de un (1) Lider
de contacto del Area TiC, con el objetivo de efectuar en conjunto las diferentes
estrategias para la etapa del proceso de recopilacion de requerimientos técnicos de
los dispositivos de red IPv4 de la entidad

COMUNIP INGENIERIA no sera responsable del traslado de los equipos locativos del
cliente

Se entrega una hoja de caracteristicas por cada dispositivo identificado

La empresa deberd proporcionar y disponer del parque tecnoldgico durante una
jornada continua para realizar el diagndstico y caracterizacion

La CARDER sera responsable por todo el hardware y software de terceros

ComunlP Ingenieria no suministrara licencias de software

ComunlP Ingenieria no suministrara un SGSI a la CARDER o evaluacién ISO 27000 de
la organizacidn

No efectuara prestacion de servicios diferentes a los definidos en el documento
No desarrollard software adicional o modificara programas existentes inhouse o de
terceros

Se tiene proyectado cuatro (4) horas de reunidn o socializacidon proyectadas en el
item 1.6 de la propuesta

Circular numero 002 del Ministerio de la TiC — 06 de julio de 2011 “Promocidn de la
Adopcion IPv6 en Colombia”

Resolucién Ministerio de las TiC 2710 — 03 de octubre de 2017 “Por la cual se
establecen lineamientos para la adopcién del protocolo Ipv6”

La adquisicion del nuevo pool de direccionamiento IPv6 es responsabilidad de la
CARDER

6. Valor de la Propuesta

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION
CARACTERIZACION DE ACTIVOS Y ANALISIS DE LA SITUACION
1.1 UND 258 $17.000 $ 4.386.000
ACTUAL
ANALISIS DEL MODELO OPERATIVO PARA DEFINICION DE LA
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION, RECOMENDACIONES EN
1.2 LA TOPOLOGIA DE RED PARA EVITAR POTENCIALES UND ! 3 2.500.000 3 2.500.000
PROBLEMAS CON LA TRANSICION
IMPLEMENTACION DE CONVIVENCIA - CONFIGURACION DEL
1.3 PROTOCOLO IPV4/IPV6 SOBRE LOS SERVICIOS DE LA UND 1 $ 2.700.000 $2.700.000
INFRAESTRUCTURA DE INTRANET(DHCP, DNS)
IMPLEMENTACION DE CONVIVENCIA - CONFIGURACION
1.4 | UTM FIREWALL Y DISPOSITIVOS DE NETWORKING (SWITCH, UND 1 $4.700.000 $ 4.700.000
AP) EN IPv6



https://drive.google.com/file/d/1KyFHU0hTaFqWSZsazuQlUgDNpBxHZ6id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTRufulllQPmEqoqYtCDVccWndTAmLMU/view?usp=sharing
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HABILITACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS
= OPERATIVOS DEL SERVER CON DIRECCIONAMIENTO IPv6 UND 25 3 130.000 3 3.250.000
AFINAMIENTO, SOCIALIZACION Y VERIFICACION DE LOS
1.6 SERVICIOS EN IPV6 HORAS 8 $ 130.000 $ 1.040.000
TOTAL COSTO DIRECTO ANTES DE IVA $ 18.576.000
IVA DEL 19% $ 3.529.440
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 22.105.440

7. Horario de Ejecucion
El horario de implementacidn para las actividades de ejecucion del posible proyecto sera en
dia y horario habil o posible alternativa previa comunicacidn con el interventor designado
por el representante de la CARDER, para ejecutarse en otro tipo de horario en coordinacién
y autorizacién entre las partes.
8. Requerimientos de Ejecucién
Acceso bajo monitoreo con usuario tipo “Administrador” para revisar todas las
caracteristicas del dispositivo
9. Persona de Contacto Corporativo
INTEGRADOR
Nombre Completo Cargo Email
Harby Gil Arteaga Consultor cmo@comunipingenieria.com

10. Responsabilidades del Cliente

A continuacion, se listan las responsabilidades del cliente cuyo cumplimiento es requerido
para alcanzar los objetivos de la propuesta comercial dentro del tiempo informado:

e  Designar un administrador de la plataforma

e Tiempo de valides de la Oferta 15 dias calendario
e  Entregar informacién adicional en caso de ser requerida por COMUNIP INGENIERIA

en un plazo no mayor a 2 dias calendario a partir de la fecha de solicitud

e  Velar por el cumplimiento de las actividades a su cargo, dentro de las fechas
establecidas en el cronograma de actividades.

e  Garantizar el acceso a los sitios en los que se realizard la obtencion de la
informacidn, en las fechas y horarios posiblemente acordados
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11.

12.

13.

14.

15.

Cronograma de Actividades

Se proyecta la ejecucién de un periodo de tres (3) semanas a partir de la emision de la
orden de compra y aprobacidn del acta de inicio

Comunicaciones

El seguimiento al proyecto se realizard a través de reuniones via teleconferencia Y/O cuatro
(4) horas de reunidn presencial proyectados en el item 1.6

Historia

ComunlP Ingenieria es una empresa del sector de los proyectos de Tl, la cual lleva operando
desde enero el 2010, en diferentes proyectos, con entidades publicas y privadas, como la
Universidad del Quindio, la Alcaldia de Armenia, la Alcaldia de Tebaida, la Gobernacion del
Quindio, Red Salud Armenia, Servigenerales, Generali Colombia, Efigas Pereira, entre otros.
Desde junio del 2017 viene incursionando en proyectos con RPAS relacionados con la
ingenieria, tales como seguimiento a obras de infraestructura, generacién de Ortofotos,
generacion de Ortomosaico GeoTiff, Videos presentacién de obras, medicién de items de
infraestructura construidos para identificar avance de obra, o liquidacién de obra ejecutada,
Modelo 3D de una edificacidén u obra, levantamiento de planos topograficos, entre otros.

Equipo De Trabajo

Estda conformado por diversidad de Ingenieros especialistas en diferentes areas, como la
seguridad ciudadana, la eficiencia energética, la gestién y ejecucidén de proyectos, la
coordinacion de proyectos RPAS, y la administracién de negocios. También contamos con
personal experimentado administrativo y técnico (entre ellos, los pilotos de drone), con los
que desarrollamos los diferentes proyectos que el cliente nos contrata.

Nuestra Experiencia

Hemos participado en diferentes proyectos de innovacién y tecnologia, entre los que se
destacan:

e Seguimiento de obra mediante el uso de RPAS, con una ventana de 60 proyectos
mensuales, durante un afo, proyectos que fueron o son financiados por el Sistema
Nacional de Regalias de Colombia.

e Instalaciones eléctricas y de iluminacidén LED del Anfiteatro, plastinacidn y areas
Anexas, Universidad del Quindio.

e Realizacion de Captura fotografica y filmografica con generacién de orto fotografia
y video presentacion para el proyecto ‘Nueva Providencia’ en el municipio de
Santa Helena.
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Diseio, desarrollo e implementacion de un portal cautivo para la Escuela de
Administraciéon y Mercadotecnia del Quindio.

Sistema de CCTV de Red Salud Armenia.

El cambio de 42 carenados y pupitres de mando de los trenes de primera
generacion de la empresa de transporte masivo del valle de Aburra.

La gerencia de proyectos para el diseio y ejecucion del software de Empresa 2.0
para la Intranet de EDATEL.

Mano de obra para la Instalacién de cdmaras IP Axis para la Universidad del
Quindio.

El cableado estructurado del Club Campestre de Armenia.

El cableado estructurado de los centros de extensidn de la Universidad del
Quindio.

CCTV en dos Hoteles en Salento (Quindio).

Implementacion de lluminacion eficiente en el parqueadero del Centro Comercial
Plazuelas de San Diego en Medellin.



