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No. DE PROCESO: 4151.010.32.1.1707 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali BP-26003017 
 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Organismo solicitante: Secretaría de Infraestructura  
Supervisor:  Ordenador Del Gasto – Secretario De Despacho. 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión x  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  

 
 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 3500188051     
Fecha de Expedición: 10/01/2023 
Fecha de vencimiento: 31/12/2023   
Valor: $13.658.227.133     
Compromiso que respalda: 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP2600301710342 // 
4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP260030171010349 
 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

- Contrato de consultoría                                                  ____                       

- Contrato interadministrativo                                           ____ 

- Contrato de suministro                                                   ____ 

- Contrato de compraventa                                               ____ 

- Contrato de prestación de servicios profesionales         __X__ 

- Contrato de prestación de servicios de apoyo                ____ 
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- Contrato de ciencia y tecnología                                     ____ 

- Contrato impulso actividades de interés público             ____ 

- Convenio de asociación                                                  ____ 

- Convenio de cooperación                                                ____ 

- Seguros                                                                           ____ 

- Otro                                                                                  ____ 

 ¿Cuál?       

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 
2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional", se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener 
el contrato a suscribir. 
 
El Distrito de Santiago de Cali, está al servicio de los intereses generales de los 
habitantes y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, 
buena fe, eficacia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad. Lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
De la misma manera, los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con las entidades estatales, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 
 
El Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante el artículo 171 del Acuerdo Municipal 
No. 0438 del 31 de mayo el año 2018, “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto para el Distrito de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”, y en 
concordancia con el artículo 19 del Acuerdo No. 0545 del 12 de diciembre del año 2022, 
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS 
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DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI, 
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2023”, mediante el cual se autoriza al Alcalde para “Además de 
la autorización general al alcalde del Distrito de Santiago de Cali para celebrar todo tipo 
de contrato con cargo a las apropiaciones presupuéstales de cada vigencia, que se 
detallan en el artículo 171 del Acuerdo 0438 de 2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto 
del Distrito de Santiago de Cali (…)”. 
 
En el Decreto No. 4112.010.20.0939 del 22 de diciembre de 2022, “POR EL CUAL SE 
LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y 
APROPIACIONES PARA GASTOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 
COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, 
APROBADO MEDIANTE ACUERDO 0545 DE 2022”, en su artículo 5 contiene el detalle 
de las apropiaciones para la vigencia fiscal 2023 de la Administración Central, incluida la 
Secretaría de Infraestructura. 
 
Así mismo, mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre 
de 2016, se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de 
Santiago de Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad 
administrativa y el uso eficiente de los recursos. 
 
En virtud del artículo 2º del Decreto de orden Municipal No. 4112.010.20.0115 del 28 de 
febrero de 2019, “Por el cual se otorgan atribuciones a las Secretarías de Despacho, 
Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales sin personería 
jurídica y se dictan otras disposiciones”, en concordancia con el numeral 8º del artículo 
24 y los artículos 18, 19 y 28 del Decreto No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 
2016, se prevén las facultades comunes de los organismos de la Administración Central 
del Distrito de Santiago de Cali, los cuales tendrán competencia para adelantar todos los 
actos relacionados con los procesos contractuales:  
 
“(…) 
 

1. Adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de selección de 
los contratistas del Estado en el marco de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto – Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen 
o adicionen, para lo cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos y 
documentos pre contractuales, contractuales y post contractuales, así como 
adjudicar o declarar desierto el respectivo proceso de selección.” 
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Que mediante decreto 4112.010.20.0133 de Marzo 28 el 2023 por el cual se modifica el  
Decreto de orden Distrital No. 4112.010.20.0003 del 4 de enero de 2023, “POR EL CUAL 
SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACION A LAS 
SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y AL 
JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACION 
CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”,  el Alcalde de Santiago de 
Cali otorgó la atribución al Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura 
para que, atendiendo su componente técnico especifico y deber misional, suscriba todos 
los actos y documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los 
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión, señalados 
en el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la 
Subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, y que por la anterior 
modificación los Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión debe 
obedecer a la planeación de la entidad, la cual se plasma dentro de los estudios previos, 
donde se establece la necesidad de la contratación. 
 
La Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali tiene como propósito 
aquel definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, a saber: “(…) es el organismo encargado 
del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las 
vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes 
peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la 
ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, 
así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir 
la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización.” 
 
Dicho Decreto, más adelante, en su artículo 207 estableció las siguientes funciones de la 
Secretaría de Infraestructura: 
  

1. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las 
normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la 
contribución de valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con 
la Ley actual, o de las que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos 
generadores de la misma.  

2. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la 
infraestructura vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

3. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que 
puedan ser ejecutadas por el sistema de concesión. 
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4. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
5. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de 

Cali.  
6. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y 

mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento 
de las mismas.  

7. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento 
de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.  

8. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
Secretaria y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser 
adelantada por terceros.  

9. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de 
la Secretaría. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 

 
Por su parte, en cuanto a la Subsecretaría de Apoyo Técnico y Subsecretaría de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, dispuso: 
 
Artículo 208. Funciones de la Subsecretaría de Apoyo Técnico. La Subsecretaría de 
Subsecretaría de Apoyo Técnico tendrá por funciones, las siguientes:  
 

1. Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la decretación, definición de 
la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 

2. Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las contribuciones por 
valorización.  

3. Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y demás 
características de los predios que conforman la zona de influencia de las obras 
programadas, en conjunto con los demás actores inherentes al proceso.  

4. Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes necesarios para el 
desarrollo de los proyectos a cargo de la Secretaría.  

5. Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, incluyendo las 
gestiones de expropiación, para la decretación por el Alcalde, en los casos en que ella sea 
necesaria.  

6. Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la contribución por 
valorización.  

7. Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los 
expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del desarrollo de las obras 
de infraestructura y valorización.  

8. Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y ejecutar las obras de 
acuerdo con las proyecciones realizadas.  

9. Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los recursos del cobro por 
valorización y el manejo de esta cartera.  
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10. Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 
11. Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 
12. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su 

competencia 

 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La 
Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes:  
 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales.  

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias 
principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías 
colectaras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajistas, vías 
semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales y cicloinfraestructura, 
de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento vial 
y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectaras y con el 
mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejércer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser 
adelantada por terceros.  

7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías can participación 
comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, 
en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del 
Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños 
propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta 
la normatividad vigente.  

9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las 
necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de 
reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del 
Municipio, emergencias y demoliciones.  

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 
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Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0586 del 1 de octubre de 2019, se adoptó el 
Manual de Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y sus Anexos, 
además deroga los Decretos Municipales 0477 y 0585 de 2019, así como el Decreto 
Municipal 0044 de 2017 y demás actos administrativos que le sean contrarios. 
 
En virtud de la misión y de las responsabilidades que le son propias a la Secretaría de 
Infraestructura, tanto desde el punto de vista misional como de gestión, y con el fin de 
permitir el desarrollo del proceso de direccionamiento estratégico, los procesos de mejora 
continua de la Administración Pública y el desarrollo de las funciones que por ley le 
corresponden al Alcalde del Distrito de Santiago de Cali y que revisada la planta de 
personal de la Entidad, se ha podido establecer que no se cuenta con personal suficiente 
e idóneo que atienda funciones o desarrolle actividades iguales o relacionadas con el 
asunto objeto de contratación y las actividades descritas a continuación, como se acredita 
con la certificación que en tal sentido ha expedido el Subdirector de Gestión Estratégica 
del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación 
Institucional de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, a saber, oficio con  Radicado 
No. 202341370400023824 con el Radicado Padre No. 202341510300000144 del 02  de 
Mayo de 2023. 
 
De igual manera, es relevante resaltar que el personal con el que se cuenta en la planta 
no tienen los conocimientos, experiencia y experticia para adelantar este tipo de 
funciones, que van encaminadas a procesos y proyectos relacionados con el 
funcionamiento y el quehacer cotidiano de esta Secretaría. 
 
En este sentido, la Secretaría de Infraestructura considera necesario contratar los 
servicios de personas naturales con los conocimientos, la experiencia e idoneidad 
directamente relacionada con el objeto del contrato y actividades que ejecutará el 
contratista, de forma autónoma e independiente, con el fin de fortalecer el normal 
desarrollo de los procesos, proyectos y las funciones que le han sido asignadas al 
organismo, específicamente realizar el objeto contractual que se indica a continuación: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO .BP-26003017, para 
que realice las siguientes actividades: 1. Conocer e implementar los procesos 
procedimientos, políticas, formatos y guías avalados por el área de calidad para el 
cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Infraestructura. 
 
2. Asistir, participar y consolidar información de los comités convocados por las 
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali y en los demás 
comités convocados por las diferentes dependencias de la administración distrital 
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respecto a la participación ciudadana y atención a la comunidad. 
3. Tener conocimiento de los temas tratados y compromisos establecidos con la 
comunidad   en los diferentes comités, reuniones y recorridos en los que participe la 
Secretaria de Infraestructura a través de las actas o informes de reunión elaborados por 
los enlaces comunitarios. 
 
4. Informar y socializar a la comunidad el estado de los diferentes proyectos 
realizados por la secretaria de infraestructura. 
 
5. Apoyar al enlace comunitario en la aplicación de todos los pasos del “plan 
operativo anual de inversiones (POAI) en comunas y corregimientos - metodología 
temporal” en cuanto a los proyectos a ejecutar por la Secretaria de Infraestructura con 
recursos de presupuesto participativo. 
 
6. Realizar recorrido técnico social y consolidar inventario identificando las vías, 
puentes y ciclo infraestructura en las comunas y corregimientos asignados de acuerdo 
con los siguientes criterios: en buen estado, a intervenir con grupo operativo, a intervenir 
por contrato y las que requieren intervenciones por parte de otras dependencias. 
 
 
7. Alimentar el aplicativo de Seguimiento a Solicitudes registrando y realizando 
seguimiento a lo solicitado y ejecutado referente a la recuperación de la malla vial. 
 
8. Participar en todas las intervenciones realizadas por grupo operativo, antes, 
durante y después empleando los formatos de visita técnica, inspección diaria y entrega 
final, los cuales que deben ser diligenciados e impresos desde el aplicativo y entregados 
al área de apoyo a la gestión con grupo operativo máximo 10 días hábiles una vez 
terminada la intervención. 
 
 
9. Identificar en la entrega final de las intervenciones, las actividades que no cumplan 
con los criterios técnicos y nivel de satisfacción, empleando el formato salidas no 
conformes. 
 
10. Tener actualizado y entregar al área de apoyo a la gestión el inventario digital con 
su respectivo registro fotográfico de las intervenciones realizadas por el Grupo Operativo 
cada vez que se termine una intervención. 
 
11. Convocar a la comunidad y realizar la entrega formal de las intervenciones 
realizadas por grupo operativo y dejar registro mediante acta de reunión. 
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12. Brindar apoyo en el seguimiento y control a los permisos otorgados por la 
Secretaria de Infraestructura en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 
 
13. Brindar apoyo en la emisión del paz y salvo (recibo de obra) de los permisos 
otorgados por la Secretaria de Infraestructura por concepto de roturas. 
 
14. Apoyar en la gestión de supervisión en los contratos que se le asignen en materia 
técnica, cumpliendo lo siguiente: 2. ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS: 
2.1. Realizar la evaluación de la patología de las vías ubicadas en las comunas 
asignadas. 2.2. Realizar visita y medición de la obra a ejecutar. 2.3. Realizar los estudios 
técnicos de Ingeniería y/o arquitectónicos. 2.4. Realizar los respectivos diseños 
preliminares. 2.5. Realizar la cuantificación de obra. 2.6. Elaborar el presupuesto de obra. 
2.7. Adelantar los trámites y documentos necesarios para la viabilización del proyecto 
(esquema vial, estudio de suelos, calidad del bien, levantamiento topográfico, plano de 
localización, certificado de alcantarillado y acueducto, obligaciones urbanísticas, compra 
de predios, permisos ambientales). 2.8 Realizar los estudios previos de los proyectos 
asignados (Decreto 734 de 2012, formato estandarizado por el DACP). 2.9. Apoyar en la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de los proyectos asignados. 2.10. 
Realizar visita técnica al sitio posterior a la asignación del contrato. 2.11. Realizar registro 
fotográfico del antes, durante y después de la ejecución del mismo. 3.ETAPA 
CONTRACTUAL DEL PROYECTO: 3.1 Realizar el seguimiento, control y vigilancia 
técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra que le sean asignados. 3.2. 
Conocer detalladamente los documentos de la propuesta, especificaciones, obligaciones 
de los contratos que le sean asignados y velar por el cumplimiento de ellas. 3.3. Exigir al 
contratista el cronograma de trabajo detallado y ajustado al plazo del contrato y controlar 
que cada etapa de la obra se cumpla dentro del plazo establecido. 3.4. Verificar que EL 
CONTRATISTA lleve la bitácora de la obra. 3.5. Verificar que EL CONTRATISTA tenga 
el equipo adecuado para los fines y propósitos de la obra. 3.6. Verificar que EL 
CONTRATISTA instale la valla de la obra. 3.7. Antes de iniciar la obra junto con EL 
SUPERVISOR y el contratista deben consultar con el subsecretario de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial los criterios básicos que prevalecen en la optimización de los recursos 
para cada una de las obras seleccionadas. 3.8. Apoyar en el seguimiento del proceso 
con otras Secretarías o entidades oficiales y privadas las actividades que inciden en el 
normal desarrollo de la obra (Empresas prestadoras de servicios públicos, tránsito, CVC, 
gobierno, Policía Nacional, otros). 3.9. Elaborar el acta de iniciación según modelos 
establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito especial de Santiago de Cali. 
3.10. Realizar las recomendaciones con sus respectivos sustentos para la generación de 
las Actas de suspensión, prórroga y su respectivo inicio en el evento de ser necesarias 
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en los contratos. 3.11. Revisar las pre-actas y actas parciales del contrato, y demás 
documentos presentados por EL CONTRATISTA. 3.12. Estudiar las solicitudes de 
cambio que por escrito formule EL CONTRATISTA y dar respuesta por escrito con la 
mayor brevedad posible. 3.13. Presentar informe mensual sobre el avance físico de la 
obra y el cumplimiento del programa de trabajo anexando copia de la bitácora. 3.14. 
Llevar registro fotográfico del desarrollo de la obra (antes, durante y después de la 
ejecución de la obra). 3.15. Llevar valor del saldo sobre el valor fiscal del contrato, 
acumulando sumas pagadas y descuento por concepto de anticipo y multas. 3.16. 
Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas que garantizan el contrato y solicitar 
su ampliación en caso de vencimiento. 3.17. Dar sustento a la Dirección Jurídica en los 
aspectos técnicos o casos de apelaciones, reclamaciones o resoluciones de sanción, 
caducidad o similares. 3.18. Estudiar y proyectar el plazo del contrato para recomendar 
con razones fundamentales la declaratoria de caducidad y/o multas del mismo, cuando 
estas causales sean imputables al contratista. 3.19. Dar trámite adecuado a las 
liquidaciones de obra cuando el contrato esté en proceso de sanciones o multas, es decir 
coadyuvar al Área Jurídica. 3.20. Responder por escrito con la mayor brevedad posible 
la correspondencia dirigida por EL CONTRATISTA. 3.21. Verificar que EL 
CONTRATISTA ejecute las obras en un todo de acuerdo a normas y especificaciones 
contenidas en el contrato y demás documentos que hacen parte del mismo. 3.22. 
Comunicar a los directores de los CALI y JAL la iniciación de la obra, para su difusión y 
veeduría ciudadana (realizar actas de socialización). 3.23. Programar y Apoyar en el 
seguimiento del proceso la labor del personal de Inspectores de Obra que esté bajo su 
mando para el mejor desempeño de su trabajo. 3.24. Atender y resolver toda consulta 
sobre posibles omisiones o errores en las especificaciones. 3.25. Estudiar o recomendar 
los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes en las especificaciones y 
presentarlos a consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de 
Infraestructura. 3.26. Decidir sobre los cambios en las especificaciones que no afecten a 
estos documentos sustancialmente. 3.27. Practicar diaria y permanentemente inspección 
de las obras contratadas, el transporte para dicha labor correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 3.28. Verificar en asocio del CONTRATISTA el cómputo de la obra 
ejecutada para los efectos del acta de pago. 3.29. Vigilar que EL CONTRATISTA cumpla 
con las obligaciones laborales. Para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad del 
CONTRATISTA con el fin de verificar su cumplimiento. 3.30. Vigilar que EL 
CONTRATISTA afilie debidamente a sus trabajadores a una aseguradora de riesgos 
profesionales legalmente constituida. 3.31. Entenderse con otras entidades o personas 
cuando EL CONTRATISTA se lo solicite para resolver los problemas que puedan afectar 
las obras. 3.32. Velar que la garantía única constituida por EL CONTRATISTA se 
encuentre vigente durante el término de ejecución del contrato. En caso contrario exigir 
su actualización y/o prórroga. 3.33. Velar que EL CONTRATISTA cumpla con la 
obligatoriedad de dotar de servicios sanitarios el sitio de la obra (si es del caso portátil) 
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para uso de los trabajadores. 3.34. Verificar la implementación de las medidas de 
bioseguridad producto de la emergencia sanitaria producida por el COVID - 19, en todas 
las obras y comunicar al supervisor de manera oportuna el incumplimiento de estas. 3.35. 
Todas las demás atribuciones del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de 
Infraestructura que en las contrataciones y especificaciones se contemplen y que 
correspondan directamente al CONTRATISTA. 4. ETAPA POSTCONTRACTUAL DEL 
PROYECTO: 4.1 Calcular las cantidades finales de obra. 4.2. Elaborar el acta de recibo 
final. 4.3. Presentar el proyecto de acta de liquidación del contrato (por término 
establecido, 4 meses posterior al acta de recibo). 4.4. Revisar las actas de liquidación 
final del contrato y demás documentos presentados por EL CONTRATISTA. 4.5 Entregar 
los requisitos completos exigidos para el Acta de Liquidación final. 4.6. Cumplir con el 
objeto del contrato en los términos aquí consignados. 
 
 
15. Apoyar con su conocimiento profesional en los diferentes estudios y diseños 
técnicos de ingeniería y/o arquitectura de la Secretaría de Infraestructura.  
 
16. Desarrollar su actividad de manera autónoma e independiente, aportando su 
propio equipo de cómputo pudiendo utilizar las instalaciones de la Secretaría sin que por 
ello constituya subordinación o dependencia ni genere contraprestación de ningún tipo 
para las partes. 
 
17. Manejar el archivo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de 
Archivo, así mismo entregar inventariados los documentos que en virtud del objeto haya 
sustanciado, tramitado o proyectado. Mantener la bandeja del Sistema de Gestión 
Documental al día, dando respuesta a las solicitudes, derechos de petición y demás 
correspondencia asignada, con celeridad, oportunidad y tiempos establecidos por la ley, 
cumpliendo las políticas del Sistema Mira Vé. 
 
18. Presentar al Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, un (1) informe 
mensual de las actividades realizadas. 
 
19.  Presentar un informe de avance de las obras en ejecución de los contratos 
asignados, de manera mensual o cuando se requiera por parte del Subsecretario de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
20. Tramitar las observaciones dadas por el enlace comunitario a través de las 
encuestas de satisfacción realizadas frente a la intervención ejecutada por el grupo 
operativo. 
 
21. Asumir las medidas de bioseguridad que se implementen a nivel nacional, 
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departamental y municipal, producto de las emergencias sanitarias por consecuencia del 
COVID-19, tanto en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura como en el 
campo. 
 
22. Realizar de manera oportuna las actividades de trabajo en casa implementadas 
por la Secretaria de Infraestructura, de tal forma que no se vean reflejados retrasos en la 
programación y planeación de las actividades diarias. 
 
23. Mantener actualizado el aplicativo seguimiento a solicitudes, atendiendo 
solicitudes que ingresan por redes sociales (PQRS), alta dirección, acciones judiciales 
etc. 
 
24. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas, acorde con su 
competencia. . 
 
Teniendo en cuenta que el objeto a contratar se encuentra sujeto a la necesidad del 
servicio del organismo, entendiéndose que su duración es por el tiempo limitado e 
indispensable para ejecutar las obligaciones contractuales. El futuro contratista estará 
sujeto a la coordinación de sus actividades y a las instrucciones que sobre el particular le 
imparta el supervisor, conservando en todo caso plena autonomía e independencia para 
la ejecución eficiente del contrato. En este contexto se entiende que no existe 
subordinación, ni relación laboral o dependencia alguna frente al Distrito de Santiago de 
Cali. 
 
Por lo anterior, mientras persista la necesidad del fortalecimiento de las funciones de esta 
dependencia, y en la planta de esta no se cuente con el personal idóneo y con la 
experiencia necesaria para el cumplimiento de las actividades antes descritas, 
considerando que las mismas se orientan al apoyo del cumplimiento de las metas e 
indicadores del Plan de desarrollo, la Secretaría de Infraestructura con el fin de robustecer 
el apoyo a la ejecución de sus funciones y propósito, encuentra el requisito de contar con 
un prestador de servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión, con un perfil de Titulo 
Profesional y, y con certificación de Doce (12) meses de experiencia Profesional, para 
que de manera armónica coadyuve al cumplimiento de los objetivos misionales y de 
gestión de esta Secretaría. 
 
Es relevante mencionar que el ejercicio de la profesión de un Arquitecto se establece 
mediante la Ley 435 de 1998 “por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se 
establece el Régimen Disciplinario para estas profesiones” 
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Así mismo, el órgano Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares- CPNAA, es el encargado de la vigilancia y expedición de la tarjeta profesional 
y antecedentes disciplinarios. 
 
En las actividades a desempeñar el profesional debe tener en cuenta toda la normatividad 
de arquitectura y urbanismo que decreta las Normas Técnicas Colombianas. 
 
Conforme lo anterior, es reiterativa la necesidad de cubrir la insuficiencia de personal que 
actualmente presenta la Secretaría de Infraestructura, para el desarrollo y ejecución de 
todas las actividades, en busca del cumplimiento de los objetivos de esta dependencia y 
la obtención de índices óptimos de eficacia y eficiencia en el desempeño de su 
misionalidad. 
 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Segmento Familia Clase Código  Producto  

80000000 80110000 80111500 80111501 
Perfeccionamiento de la 

función de gestión 

 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ x  NO  

 
      ID en el PAA: 14211 
 
9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El Ordenador del Gasto identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de 
contratación está integrado por el conjunto de personas naturales y/o jurídicas que 
prestan sus servicios a las entidades del Estado. El mercado colombiano cuenta con una 
oferta amplia de personas naturales y/o jurídicas que prestan sus servicios en diferentes 
asuntos que apoyan el funcionamiento de las entidades públicas. El perfil del posible 
contratista se define por el conocimiento previo, la formación académica y la experiencia 
relacionada directamente con el objeto de la presente contratación. 
 
Es menester advertir, que respecto a los contratos de prestación de servicios, la 
contraprestación correspondiente se denomina como “honorarios”; en este sentido, para 
determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 14 de 27 

encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia los 
valores promedios de contrataciones anteriores, la Circular No. 
4135.010.22.2.1020.000679 con radicado padre No. 20241350100006794 del 28 de 
diciembre de 2022, por la cual se indica la tabla de valores que se podrá aplicar en la 
vigencia 2023 para los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo 
a la Gestión con personas naturales emitida por el Comité de Contratación, el objeto 
contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución, la idoneidad y la experiencia con la que 
debe contar el futuro contratista que se requiere para cubrir la necesidad actual. 
      
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 Objeto del contrato  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO .BP-26003017. 
 

10.2 Alcance del objeto  No aplica. 
   

10.3 Plazo del contrato  
 
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 
31/12/2023. 
 

10.4 Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado del contrato es de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL pesos M/CTE ($8.576.000) 
 
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades 
encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia los 
valores promedios de contrataciones anteriores realizadas en la Secretaría de 
Infraestructura, así como la Circular No. 4135.010.22.2.1020.000679 con radicado padre 
No. 20241350100006794 del 28 de diciembre de 2022, relacionada con los honorarios a 
aplicar para la vigencia 2023 y el alcance del objeto contractual a desarrollarse, el plazo 
de ejecución, la idoneidad (estudios) y experiencia con la que debe contar con el futuro 
contratista que se requiere para cubrir la necesidad contractual. 
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10.5 Forma de pago  
 
El valor del contrato será cancelado en DOS (2) cuotas parciales por valor de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($4.288.000) PESOS M/CTE, previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una 
vez acreditado por el futuro contratista, que se encuentra al día en el pago de los aportes 
relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa 
disposición de giros de P.A.C. 
 

10.6 Lugar de ejecución del contrato  
 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali. 
 

10.7 Obligaciones específicas del contratista 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de 
aquellas contenidas en otros documentos del proceso y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista, entre otras, realizará las 
siguientes actividades: 1. Conocer e implementar los procesos procedimientos, 
políticas, formatos y guías avalados por el área de calidad para el cumplimiento de los 
objetivos de la Secretaria de Infraestructura. 
 
2. Asistir, participar y consolidar información de los comités convocados por las 
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali y en los demás 
comités convocados por las diferentes dependencias de la administración distrital 
respecto a la participación ciudadana y atención a la comunidad. 
3. Tener conocimiento de los temas tratados y compromisos establecidos con la 
comunidad   en los diferentes comités, reuniones y recorridos en los que participe la 
Secretaria de Infraestructura a través de las actas o informes de reunión elaborados por 
los enlaces comunitarios. 
 
4. Informar y socializar a la comunidad el estado de los diferentes proyectos 
realizados por la secretaria de infraestructura. 
 
5. Apoyar al enlace comunitario en la aplicación de todos los pasos del “plan 
operativo anual de inversiones (POAI) en comunas y corregimientos - metodología 
temporal” en cuanto a los proyectos a ejecutar por la Secretaria de Infraestructura con 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 16 de 27 

recursos de presupuesto participativo. 
 
6. Realizar recorrido técnico social y consolidar inventario identificando las vías, 
puentes y ciclo infraestructura en las comunas y corregimientos asignados de acuerdo 
con los siguientes criterios: en buen estado, a intervenir con grupo operativo, a intervenir 
por contrato y las que requieren intervenciones por parte de otras dependencias. 
 
 
7. Alimentar el aplicativo de Seguimiento a Solicitudes registrando y realizando 
seguimiento a lo solicitado y ejecutado referente a la recuperación de la malla vial. 
 
8. Participar en todas las intervenciones realizadas por grupo operativo, antes, 
durante y después empleando los formatos de visita técnica, inspección diaria y entrega 
final, los cuales que deben ser diligenciados e impresos desde el aplicativo y entregados 
al área de apoyo a la gestión con grupo operativo máximo 10 días hábiles una vez 
terminada la intervención. 
 
 
9. Identificar en la entrega final de las intervenciones, las actividades que no cumplan 
con los criterios técnicos y nivel de satisfacción, empleando el formato salidas no 
conformes. 
 
10. Tener actualizado y entregar al área de apoyo a la gestión el inventario digital con 
su respectivo registro fotográfico de las intervenciones realizadas por el Grupo Operativo 
cada vez que se termine una intervención. 
 
11. Convocar a la comunidad y realizar la entrega formal de las intervenciones 
realizadas por grupo operativo y dejar registro mediante acta de reunión. 
 
12. Brindar apoyo en el seguimiento y control a los permisos otorgados por la 
Secretaria de Infraestructura en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 
 
13. Brindar apoyo en la emisión del paz y salvo (recibo de obra) de los permisos 
otorgados por la Secretaria de Infraestructura por concepto de roturas. 
 
14. Apoyar en la gestión de supervisión en los contratos que se le asignen en materia 
técnica, cumpliendo lo siguiente: 2. ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS: 
2.1. Realizar la evaluación de la patología de las vías ubicadas en las comunas 
asignadas. 2.2. Realizar visita y medición de la obra a ejecutar. 2.3. Realizar los estudios 
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técnicos de Ingeniería y/o arquitectónicos. 2.4. Realizar los respectivos diseños 
preliminares. 2.5. Realizar la cuantificación de obra. 2.6. Elaborar el presupuesto de obra. 
2.7. Adelantar los trámites y documentos necesarios para la viabilización del proyecto 
(esquema vial, estudio de suelos, calidad del bien, levantamiento topográfico, plano de 
localización, certificado de alcantarillado y acueducto, obligaciones urbanísticas, compra 
de predios, permisos ambientales). 2.8 Realizar los estudios previos de los proyectos 
asignados (Decreto 734 de 2012, formato estandarizado por el DACP). 2.9. Apoyar en la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de los proyectos asignados. 2.10. 
Realizar visita técnica al sitio posterior a la asignación del contrato. 2.11. Realizar registro 
fotográfico del antes, durante y después de la ejecución del mismo. 3.ETAPA 
CONTRACTUAL DEL PROYECTO: 3.1 Realizar el seguimiento, control y vigilancia 
técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra que le sean asignados. 3.2. 
Conocer detalladamente los documentos de la propuesta, especificaciones, obligaciones 
de los contratos que le sean asignados y velar por el cumplimiento de ellas. 3.3. Exigir al 
contratista el cronograma de trabajo detallado y ajustado al plazo del contrato y controlar 
que cada etapa de la obra se cumpla dentro del plazo establecido. 3.4. Verificar que EL 
CONTRATISTA lleve la bitácora de la obra. 3.5. Verificar que EL CONTRATISTA tenga 
el equipo adecuado para los fines y propósitos de la obra. 3.6. Verificar que EL 
CONTRATISTA instale la valla de la obra. 3.7. Antes de iniciar la obra junto con EL 
SUPERVISOR y el contratista deben consultar con el subsecretario de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial los criterios básicos que prevalecen en la optimización de los recursos 
para cada una de las obras seleccionadas. 3.8. Apoyar en el seguimiento del proceso 
con otras Secretarías o entidades oficiales y privadas las actividades que inciden en el 
normal desarrollo de la obra (Empresas prestadoras de servicios públicos, tránsito, CVC, 
gobierno, Policía Nacional, otros). 3.9. Elaborar el acta de iniciación según modelos 
establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito especial de Santiago de Cali. 
3.10. Realizar las recomendaciones con sus respectivos sustentos para la generación de 
las Actas de suspensión, prórroga y su respectivo inicio en el evento de ser necesarias 
en los contratos. 3.11. Revisar las pre-actas y actas parciales del contrato, y demás 
documentos presentados por EL CONTRATISTA. 3.12. Estudiar las solicitudes de 
cambio que por escrito formule EL CONTRATISTA y dar respuesta por escrito con la 
mayor brevedad posible. 3.13. Presentar informe mensual sobre el avance físico de la 
obra y el cumplimiento del programa de trabajo anexando copia de la bitácora. 3.14. 
Llevar registro fotográfico del desarrollo de la obra (antes, durante y después de la 
ejecución de la obra). 3.15. Llevar valor del saldo sobre el valor fiscal del contrato, 
acumulando sumas pagadas y descuento por concepto de anticipo y multas. 3.16. 
Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas que garantizan el contrato y solicitar 
su ampliación en caso de vencimiento. 3.17. Dar sustento a la Dirección Jurídica en los 
aspectos técnicos o casos de apelaciones, reclamaciones o resoluciones de sanción, 
caducidad o similares. 3.18. Estudiar y proyectar el plazo del contrato para recomendar 
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con razones fundamentales la declaratoria de caducidad y/o multas del mismo, cuando 
estas causales sean imputables al contratista. 3.19. Dar trámite adecuado a las 
liquidaciones de obra cuando el contrato esté en proceso de sanciones o multas, es decir 
coadyuvar al Área Jurídica. 3.20. Responder por escrito con la mayor brevedad posible 
la correspondencia dirigida por EL CONTRATISTA. 3.21. Verificar que EL 
CONTRATISTA ejecute las obras en un todo de acuerdo a normas y especificaciones 
contenidas en el contrato y demás documentos que hacen parte del mismo. 3.22. 
Comunicar a los directores de los CALI y JAL la iniciación de la obra, para su difusión y 
veeduría ciudadana (realizar actas de socialización). 3.23. Programar y Apoyar en el 
seguimiento del proceso la labor del personal de Inspectores de Obra que esté bajo su 
mando para el mejor desempeño de su trabajo. 3.24. Atender y resolver toda consulta 
sobre posibles omisiones o errores en las especificaciones. 3.25. Estudiar o recomendar 
los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes en las especificaciones y 
presentarlos a consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de 
Infraestructura. 3.26. Decidir sobre los cambios en las especificaciones que no afecten a 
estos documentos sustancialmente. 3.27. Practicar diaria y permanentemente inspección 
de las obras contratadas, el transporte para dicha labor correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 3.28. Verificar en asocio del CONTRATISTA el cómputo de la obra 
ejecutada para los efectos del acta de pago. 3.29. Vigilar que EL CONTRATISTA cumpla 
con las obligaciones laborales. Para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad del 
CONTRATISTA con el fin de verificar su cumplimiento. 3.30. Vigilar que EL 
CONTRATISTA afilie debidamente a sus trabajadores a una aseguradora de riesgos 
profesionales legalmente constituida. 3.31. Entenderse con otras entidades o personas 
cuando EL CONTRATISTA se lo solicite para resolver los problemas que puedan afectar 
las obras. 3.32. Velar que la garantía única constituida por EL CONTRATISTA se 
encuentre vigente durante el término de ejecución del contrato. En caso contrario exigir 
su actualización y/o prórroga. 3.33. Velar que EL CONTRATISTA cumpla con la 
obligatoriedad de dotar de servicios sanitarios el sitio de la obra (si es del caso portátil) 
para uso de los trabajadores. 3.34. Verificar la implementación de las medidas de 
bioseguridad producto de la emergencia sanitaria producida por el COVID - 19, en todas 
las obras y comunicar al supervisor de manera oportuna el incumplimiento de estas. 3.35. 
Todas las demás atribuciones del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de 
Infraestructura que en las contrataciones y especificaciones se contemplen y que 
correspondan directamente al CONTRATISTA. 4. ETAPA POSTCONTRACTUAL DEL 
PROYECTO: 4.1 Calcular las cantidades finales de obra. 4.2. Elaborar el acta de recibo 
final. 4.3. Presentar el proyecto de acta de liquidación del contrato (por término 
establecido, 4 meses posterior al acta de recibo). 4.4. Revisar las actas de liquidación 
final del contrato y demás documentos presentados por EL CONTRATISTA. 4.5 Entregar 
los requisitos completos exigidos para el Acta de Liquidación final. 4.6. Cumplir con el 
objeto del contrato en los términos aquí consignados. 
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15. Apoyar con su conocimiento profesional en los diferentes estudios y diseños 
técnicos de ingeniería y/o arquitectura de la Secretaría de Infraestructura.  
 
16. Desarrollar su actividad de manera autónoma e independiente, aportando su 
propio equipo de cómputo pudiendo utilizar las instalaciones de la Secretaría sin que por 
ello constituya subordinación o dependencia ni genere contraprestación de ningún tipo 
para las partes. 
 
17. Manejar el archivo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de 
Archivo, así mismo entregar inventariados los documentos que en virtud del objeto haya 
sustanciado, tramitado o proyectado. Mantener la bandeja del Sistema de Gestión 
Documental al día, dando respuesta a las solicitudes, derechos de petición y demás 
correspondencia asignada, con celeridad, oportunidad y tiempos establecidos por la ley, 
cumpliendo las políticas del Sistema Mira Vé. 
 
18. Presentar al Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, un (1) informe 
mensual de las actividades realizadas. 
 
19.  Presentar un informe de avance de las obras en ejecución de los contratos 
asignados, de manera mensual o cuando se requiera por parte del Subsecretario de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
20. Tramitar las observaciones dadas por el enlace comunitario a través de las 
encuestas de satisfacción realizadas frente a la intervención ejecutada por el grupo 
operativo. 
 
21. Asumir las medidas de bioseguridad que se implementen a nivel nacional, 
departamental y municipal, producto de las emergencias sanitarias por consecuencia del 
COVID-19, tanto en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura como en el 
campo. 
 
22. Realizar de manera oportuna las actividades de trabajo en casa implementadas 
por la Secretaria de Infraestructura, de tal forma que no se vean reflejados retrasos en la 
programación y planeación de las actividades diarias. 
 
23. Mantener actualizado el aplicativo seguimiento a solicitudes, atendiendo 
solicitudes que ingresan por redes sociales (PQRS), alta dirección, acciones judiciales 
etc. 
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24. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas, acorde con su 
competencia. . 
 

10.8 Obligaciones generales del contratista  
 
Además de las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se 
encuentra obligado a: A) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del 
presente contrato, comprometiéndose a tramitar y entregar los productos y actividades 
que hacen parte del presente contrato con calidad y oportunidad. B) Presentar los 
informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas. 
Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, 
un informe detallado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando los 
asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y 
magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, los informes antes 
citados deben entregarse en una (1) copia de seguridad, que deberá reposar en las 
instalaciones del contratante. C) Manejar la documentación a su cargo de conformidad 
con Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso 
Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás 
plataformas institucionales. El CONTRATISTA debe entregar inventariada al contratante 
y/o al supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del 
desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con 
los procedimientos establecidos por el contratante. D) El CONTRATISTA se compromete 
a cumplir con las normas y procedimientos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 
Social y Salud en el trabajo de la Entidad. Si en el desarrollo del objeto contractual se 
realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el CONTRATISTA, a sus expensas, 
deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial 
mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc. E) En el evento en 
que el CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato no sea responsable 
del impuesto a las ventas y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de 
inscribirse como responsable del impuesto a la renta, se compromete a realizar cambio 
ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación al 
CONTRATANTE para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con 
el literal O del articulo 437 y los artículos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. F) El 
CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la 
Entidad, especialmente el RUT. G) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el 
supervisor o el CONTRATANTE para realizar sus actividades. H) Reportar al 
CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de 
consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. I)  Conocer y aplicar las 
directrices, metodologías, políticas y procedimientos enmarcados dentro de los Sistemas 
de Gestión y Control Integrado adoptados por la Administración Central del Distrito de 
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Santiago de Cali y, particularmente, los que se relacionan con el objeto del presente 
contrato. J) Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la 
Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información bajo su responsabilidad. K) Mantener actualizado el registro en los sistemas 
de información del contratante en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. L) Toda 
información o formatos generados por el CONTRATISTA son propiedad de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. M) Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se 
requiera utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración, 
con que todo software y herramientas utilizadas e instaladas en la ejecución de sus 
obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, patentes, 
legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado esté debidamente 
licenciado. N) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de 
transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante cualquier 
conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará conocer al 
CONTRATANTE. O) Si el prestador del servicio contratado hace parte del equipo 
estructurador de los procesos de contratación del organismo, deberá aportar la 
constancia de aprobación del módulo de inducción adoptado para tal fin por el 
Departamento Administrativo de Contratación Pública. P)  El contratista deberá coordinar 
con el supervisor la ejecución de las actividades contractuales, acatando sus 
instrucciones, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo 
eficiente del objeto contractual. Q) Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (la) CONTRATISTA 
deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la 
prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá 
con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El (la) 
CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 
humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de 
estas normas se considerará incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE 
podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden 
Distrital o Nacional.   
 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, introducen modificaciones a la Ley 
80 de 1993, mediante los cuales se reglamentan las nuevas modalidades de selección 
para las entidades estatales y para todas aquellas que administran recursos públicos.  
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La modalidad de selección es la Contratación Directa, Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de conformidad con el literal h) numeral 
4º artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-866 de 1999, indicó lo siguiente: “Los contratos 
de prestación de servicios no constituyen los instrumentos jurídicos para la asignación de 
funciones públicas administrativas a los particulares. Al respecto debemos recordar que 
en los términos del inciso 2, del artículo 210 constitucional, “… Los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas en las condiciones que señalan la ley…”.  

Es la ley, en consecuencia y no el contrato, la que determina las bases que permiten el 
ejercicio de funciones públicas administrativas por los particulares. El artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 permite contratar servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Según lo dispuesto en la 
normativa citada, para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
con personas naturales, la persona debe demostrar y acreditar, además de la capacidad, 
la idoneidad para ejecutar el objeto contractual. 

De esta manera, para celebrar contratos de servicios con entidades estatales es 
obligatorio el cumplimiento de los requisitos generales y los específicos exigidos para 
ejercer el cargo según lo establecido en el estudio previo de contratación. Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales.  
 
Una vez, revisada la planta de personal de la Entidad, se ha podido establecer que no se 
cuenta con personal suficiente que atienda funciones o desarrolle el objeto de 
contratación y las actividades antes descritas, como se acredita con las certificaciones 
identificadas en el Sistema de Gestión Documental con Radicado No. 
202341370400002184 con el Radicado Padre No. 202341510300000144 del 18 de Enero 
de 2023 expedida por el Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano del 
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Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
Al efecto, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del 
Distrito de Santiago de Cali, expidió las certificaciones identificadas en el Sistema de 
Gestión Documental con Radicado No. 202341370400002184 con el Radicado Padre No. 
202341510300000144 del 18 de Enero de 2023, a través del Subdirector de Gestión 
Estratégica del Talento Humano, certificando que no se cuenta con el personal de planta 
suficiente para desarrollar las actividades descritas  en la estructura administrativa del 
Distrito de Santiago de Cali, asimismo para atender las funciones constitucionales y 
legales y, por ende, desarrolle los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo.    
 

11.1 Tipo de propuesta técnica No aplica. 
 

11.2 Justificación del tipo de propuesta técnica  No aplica. 
 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio No aplica. 
 

12.2 Personal mínimo requerido No aplica. 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN No aplica. 
 

13.1 Capacidad jurídica  No aplica. 
 

13.2 Experiencia No aplica. 
 

13.3 Capacidad financiera No aplica. 
 

13.4 Capacidad organizacional No aplica. 
 

13.5 Capacidad residual (únicamente para licitaciones de obra pública) No aplica. 
 
14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS No aplica. 
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Conforme a lo expresado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión de la entidad pueden contratarse mediante 
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la modalidad de contratación directa con la persona natural o jurídica que este en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario 
que haya obtenido previamente varias ofertas. 
 
En consecuencia, la justificación de los factores de selección que permitan identificar la 
propuesta más favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinarán en 
el presente estudio previo, toda vez que la modalidad de contratación directa para 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no requiere la escogencia 
entre varias ofertas. 
 
Sin embargo, se establece que la persona natural o jurídica que pretenda celebrar el 
contrato de prestación de servicios deberá cumplir con los requerimientos establecidos 
en la invitación a presentar propuesta que para tal efecto realice el ordenador del gasto 
de la dependencia, así como acreditar la idoneidad y experiencia exigida en el presente 
estudio previo. 
 

Perfil Experiencia 

Titulo Profesional y Doce (12) meses de experiencia Profesional 

 
 
16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de 
la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la tipificación, asignación y estimación de riesgos 
se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la 
administración, con el fin de mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo 
de: “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer 
los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación 
a los distintos agentes involucrados(…)”. (Documento Conpes 3714). 
 
Para lo anterior, el análisis de riesgos y la matriz de riesgos previsibles se publican como 
documento anexo y hacen parte integral del presente Estudio y Documentos Previos. 
 
17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
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Excepción al Otorgamiento del Mecanismo de Cobertura del Riesgo. 
 
El artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, señala excepciones al otorgamiento del mecanismo 
de cobertura del riesgo y en tal sentido establece que las garantías no serán obligatorias 
en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los  de seguros y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía prevista para cada entidad, 
es decir inferior a CIENTO DIECISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($116.000.000), 1 
correspondiendo a la entidad contratante  determinar la necesidad de exigirla atendiendo 
a la naturaleza del contrato y la forma de pago, correspondiendo a la Entidad contratante  
determinar la necesidad de exigirla atendiendo a la naturaleza del contrato y la forma de 
pago.  
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, establece la no 
obligatoriedad de las garantías establecidas en el Título III de las disposiciones 
especiales del mencionado Decreto para la contratación directa. 
 
18. ESTUDIOS Y DISEÑOS No aplica. 
 
19. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) No aplica. 
 
20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión x  Interventoría  

 
Para garantizar la correcta ejecución del servicio a contratar se asignará la supervisión 
del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 en su artículo 83 y el 
Anexo No. 3 – “Vigilancia Contractual” del Manual de Contratación de la Administración 
Central de Santiago de Cali, adoptado a través de Decreto No. 4112.010.20.0586 del 1° 
de octubre de 2019.  
 
La Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y la vigilancia del contrato que se 
genere del presente proceso de selección a través de un supervisor, que será ejercido 
por NESTOR MARTINEZ SANDOVAL, SECRETARIO DE DESPACHO adscrito a la 
Secretaría de Infraestructura o quien haga sus veces. 
 
Por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas a su desarrollo y será quien 
certifique la ejecución del contrato.  
 

 
1 Decreto No. 4112.010.20.0002.2023 del 4 de enero de 2023 
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El contratista debe respetar, facilitar y acatar las sugerencias, los requerimientos y 
observaciones que efectúe el supervisor de manera escrita. 
 
21. NORMATIVA DEL PROYECTO   No aplica. 
 
22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, procede a establecer si el 
presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 
En ese orden de ideas, Colombia Compra Eficiente ha expedido Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación No. M-MACPC-13, en el cual 
en su literal D) ¿Cómo identificar si el Proceso de Contratación que adelanta una Entidad 
Estatal está cubierto por un Acuerdo Comercial?, indica que: “Las Entidades Estatales 
que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, 
mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado.” 
 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas 
especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 
Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado colombiano. 
 
En constancia de lo anterior se firma electrónicamente a través de la plataforma SECOP 
II en Santiago De Cali, NOVIEMBRE DE 2023. 
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Responsables   
 
 
 

___________________________ 
NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 
SECRETARIO DE DESPACHO 

  
 
 
___________________________ 
DIANA MARCELA LEON NUÑEZ 
ROL JURIDICO 

 
 
 
 
______________________________ 

DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE 
ROL FINANCIERO 

  
 
 
 

___________________________________ 
ELIANA MARTINEZ TENORIO 
ROL TECNICO 
 

 
Proyectó: Diana Marcela Leon Nuñez – Gestor De Compras 

 
Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la 
firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma en 
mención. 
 


