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IP-DT-MAG-032-2023
ANEXO 2

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4636 DE 2023

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 9.096.956 de Cartagena-Bolivar
en calidad de director territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS segin Resolucion de No.006502
del 29 de noviembrede 2019, actuando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
debidamente facultado segun Resolucion No. 3309 de 2021 modificada por la Resoluciéon No. 3429 del 5 de noviembre de
2021, informa a MICHAEL GAMARRA TORRES identificado con la cedula de ciudadania No. 1.235.039.372 expedida en
Cartagena representante legal de G&G INGENIEROS SAS con Nit. 800208226-4 (en adelante el contratista) como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada
al proceso de seleccion de minima cuantia No. IP-DT-MAG-032-2023.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes
condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

PARAGRAFO: ALACANCE DEL OBJETO: EIl Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con
las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. IP-DT-MAG-
032-2023, los cuales hacen parte integral del contrato. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria,
los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitacién en la Matriz 1 — Riesgos, aceptados con la presentacién
de su propuesta.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad est& obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacién.
ii) Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Para la celebracion y ejecucién del contrato,
el contratista dar4 cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales “2.2., obligaciones generales del
contratista” y “2.3., obligaciones especificas del contratista” de la Invitacién Publica No. IP-DT-MAG-032-2023. El contratista
es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios
generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

PARAGRAFO: El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado
durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberd presentarse comunicacion
suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del
INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de
Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El
INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula
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el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo
dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion
de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.137.162) equivalentes a 64 SMLMV para el afio de aceptacion de la
oferta, esto es 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera: por concepto DE VALOR BASICO sin IVA la suma
de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.300.136); ii) Por
concepto de IVA, la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE
($11.837.026).

QUINTA. FORMA DE PAGO: EI INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente
empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, més el reembolso, contra factura, de otros
costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacion
del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompafiadas de los recibos
de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato. En
todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacién establecida y aprobada por el INSTITUTO a través
del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de los
trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de
pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se
pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a
ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto
1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente
del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estard sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en
cualquier momento la reduccién del personal o costos de Interventoria segin el avance de la obra, lo cual debera ser
acatado de manera inmediata por la interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al
INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ningln reclamo contra el Instituto.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en la cual
el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del presente contrato,
en tal evento, se entenderd como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no
cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la
Division de Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO: Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicara la sancién correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 de 1 de
marzo de 2022.
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PARAGRAFO CUARTO: ElI Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de
personal pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

PARAGRAFO QUINTO: El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020,
Resoluciones 666 y 679 de 2020.

PARAGRAFO SEXTO: Para el pago del valor del Contrato, EL INTERVENTOR presentd certificado de CUENTA DE
AHORROS No. 108900123408 emitida por la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA, Para que el Grupo de Tesoreria
de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la ejecucién del presente contrato;
cualquier cambio en la informacion bancaria debera ser reportado, adjuntando copia de la nueva certificacion.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: El Instituto no entregara al Contratista Anticipo ni pago anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es hasta el 31 de diciembre
de 2023 contados a partir de la orden de inicio que impartira el director territorial, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en la Invitacion.

El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en la Invitacion.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se sujetara a la
apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: EI INSTITUTO
se obliga a reservar para este contrato la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.137.162), suma que se discrimina de la siguiente manera: por concepto
DE VALOR BASICO sin IVA la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($62.300.136); ii) Por concepto de IVA, la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($11.837.026).

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, el Instituto cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N0.169423 del 21 de septiembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién
Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.137.162) para la vigencia 2023. El mencionado certificado
de disponibilidad presupuestal sera afectado de la siguiente manera:

AFECTACION
Imputacién Recurso Valor
C-2402-0600-14-0-2402041-02 10 $74.137.162
TOTAL $74.137.162

NOVENA. SUPERVISION: La supervision de la ejecucion y cumplimiento del contrato esta a cargo del director territorial
Magdalena del INVIAS.

DECIMA. GARANTIAS: GARANTIAS: De conformidad con el inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, articulo
2.2.1.2.1.5.4del Decreto 1082 de 2015, no ser& obligatorio la constitucion de garantias en los contratos cuyo valor sea
inferior al 10% de la minima cuantia, no obstante, la entidad podra determinar la conveniencia o no de exigirlas.



Codigo CCE-EICP-FM-26

i MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Version No. 1

Atendiendo lo anterior, la entidad considera que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se
obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia Unica, la cual podra consistir en (i) Un contrato de
seguro contenido en una poéliza para entidades estatales (ii) Patrimonio autbnomo y (iii) Garantia bancaria. Las garantias
deberan ser otorgadas con sujecion a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo establecido en la Seccion Il del
Decreto 1082 de 2015.

Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratacion, la constitucion de garantia Unica de
cumplimiento, que ampare:

a) El cumplimiento general del contrato y demas sanciones que se le impongan, por una cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucién
del contrato y seis (6) meses mas; en todo caso debera mantenerse vigente hasta la liquidacion del
contrato.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) afios mas.

c) Calidad del servicio: Por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, por
una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor del contrato con vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o 3 prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la
fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o
dependientes.

DECIMA PRIMERA. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicard multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 de
1 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de multas e imposicion de cladusula penal en los contratos
celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la
consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento. PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la ejecucion del c. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se
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considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia,
EL INSTITUTO podréa reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula
penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal seré el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es independiente de la entidad y, en
consecuencia, el contratista no es su representante, agente o0 mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

DECIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El contratista
ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los Documentos del proceso de contratacion. Entre el contratista, el personal que éste contrate y la entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del contratista. La entidad podra exigir al contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de
los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

DECIMA QUINTA. CESION: El contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las
demés disposiciones vigentes sobre la materia.

DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la
entidad surgidas en la actividad contractual se solucionaran mediante la conciliacién, transaccién o los mecanismos que
las partes acuerden, segln los procedimientos establecidos por la ley.

DECIMA SEPTIMA:  LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas
gue regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (06) meses.

DECIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente
contrato se deben desarrollar en el municipio de PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA en el departamento del Magdalena.

DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la publicacién en el SECOP
Il de la presente comunicacion de aceptacion de la oferta. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo
registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de la
Garantia Unica correspondiente del presente Contrato.
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VIGESIMA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato, los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato

arODdDPE

En constancia se elabora, firma y publica en SECOP I, el veintitrés (23) de noviembre de 2023 en la ciudad de Santa
Marta, Departamento del Magdalena.

Fabian Ernesto Arango Pineda
Director Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS



