Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5529129
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 5:47:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5529129
Objeto del contrato	Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de La Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(27/11/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/01/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jaime sanchez

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 14229717

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
jaime sanchez	Banco popular	Ahorros	230-550-13211-2

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jaime yamil* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2023 8:38:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2023 3:17:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5529129_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(18/11/2023 3:56:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12983404	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	252.477.213,51 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5529129
Proveedor jaime sanchez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	IP 052-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	IP 052-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 052-2023 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	IP 052-2023 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 052-2023 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	IP 052-2023 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 052-2023 CDP 1307.pdf	IP 052-2023 CDP 1307.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 052-2023 INVITACION PUBLICA.pdf	IP 052-2023 INVITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5529129

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.197.090,60	25.596.516,88
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,2	72101507	Localización y replanteo	199,00	M	3.780,00	3.005,00	752.220,00	597.995,00
1,3	72101507	Descapote y limpieza	199,00	M2	5.276,00	4.194,00	1.049.924,00	834.606,00
2,2	72101507	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	6,00	M2	148.262,00	117.868,00	889.572,00	707.208,00
2,4	72101507	Señal vertical de 0,90 m (con cinta reflectiva)	2,00	UN	385.949,00	306.829,00	771.898,00	613.658,00
3,1	72101507	Excavación en conglomerado seco de 0 - 1,5 m manual	119,40	M3	37.917,00	30.144,00	4.527.289,80	3.599.193,60
4,2	72101507	Lleno compactado con material del sitio manual	107,46	M3	29.523,00	23.471,00	3.172.541,58	2.522.193,66
4,3	72101507	Lleno con arena	11,94	M3	135.220,00	107.500,00	1.614.526,80	1.283.550,00
4,4	72101507	Retiro de material sobrante cargue manual y disposición en sitio autorizado	11,94	M3	44.243,00	35.173,00	528.261,42	419.965,62

5,1	72101507	Suministro e instalaciónTubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado (Novafort)	160,00	M	57.432,00	45.658,00	9.189.120,00	7.305.280,00
5,2	72101507	Suministro e instalación Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 4", exterior corrugado (Novafort)	33,00	M	33.281,00	26.458,00	1.098.273,00	873.114,00
6,1	72101507	Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	3,00	UN	275.286,00	218.852,00	825.858,00	656.556,00
7	72101507	A.U 31,85	1,00	UN	7.777.606,00	6.183.197,00	7.777.606,00	6.183.197,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IP 052-2023 ACEPTACION OFERTA.pdf	IP 052-2023 ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10110976	Guardar y notificar
Supervisor	juan pablo ocampo arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10270816	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	juan pablo ocampo arias	9 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 3:17:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR	9 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 3:17:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	25.596.516,88
Total	25.596.516,88

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1307	CDP	No validado	32.197.090 COP	25.596.516,88 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 32.197.090 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 25.596.516,88 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.596.516,88 COP	25.596.516,88 COP	25.596.516,88 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 25.596.516,88 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 25.596.516,88 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -