Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5552470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 10:44:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CDAVSM-178-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(16/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/06/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CDAV

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JC INGENIERIA VIAL SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900459964

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JC INGENIERIA VIAL SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	225063114

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS HERNANDO CORTES PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 3:45:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 6:28:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5552470_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑% del valor del	

	contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 4:38:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13022403	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20 días para terminar *(15/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13020091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.553.853.922,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12957117	Seriedad de la oferta	-	199.998.497,30 COP	-	20/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5552470
Proveedor JC INGENIERIA VIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1.2 cedula J.H.C 2018.pdf	1.2 cedula J.H.C 2018.pdf	Descargar Detalle
☐	8. RUT ACTUALIZADO JC SEPT 2023.pdf	8. RUT ACTUALIZADO JC SEPT 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 70N # 3B - 81
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 70N # 3B - 81
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 70N # 3B - 81	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5552470

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.828.063.438,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46161500	ADJUNTAR ANEXO OFERTA ECONOMICA (VER FORMULARIO 1)El valor de este anexo debe ser igual al valor digitado en la oferta económica en la plataforma	1,00	UN	1.828.063.438,00	1.828.063.438,00	0,00	1.828.063.438,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
20231116ComplementoContrato178.pdf	20231116ComplementoContrato178.pdf	(detalle)
Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial CDAV - DEFINITIVO.pdf	Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial CDAV - DEFINITIVO.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 1.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 1.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 2.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 2.zip	(detalle)

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 3.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 3.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME CARDENAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16691111	Guardar y notificar
Supervisor	ANTONIO CERÓN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94381393	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANTONIO CERÓN	24/11/2023 5:18:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANTONIO CERÓN
Ordenador del Gasto	JAIME CARDENAS	7 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 6:28:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.828.063.438
Total	1.828.063.438

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20230274	CDP	No validado	2.000.000.000 COP	1.828.063.438 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.000.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.828.063.438 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20230581	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.828.063.438 COP	1.828.063.438 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.828.063.438 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.828.063.438 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -