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ANEXO No. 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC  
Edificio Murillo Toro 
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad  
 
REF: SELECCIÓN ABREVIADA No. FTIC- SAPMC -12-2019 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso 
adelantado por el Fondo Único de TIC, cuyo objeto es “Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de 
Internet fijo en la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a realizar la planeación, instalación, 
operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo Técnico”. 
 
Asimismo, me comprometo a notificarme, perfeccionar y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del mismo y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos 
que hacen parte del presente proceso, así como los del contrato, los precios de esta oferta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el Fondo Único de TIC. 
 
De acuerdo con lo anterior, declaro: 
 
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 

consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de 
la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, y en las demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  
(En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus 
integrantes se encuentra en dicha situación). 

2. Que conozco el pliego de condiciones del presente proceso, adendas e informaciones sobre preguntas y 
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior se deriven. 

4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y contenida en mi 
propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 

5. Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a suscribir el acta de iniciación (en 
caso de que aplique) y a ejecutar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo 
establecido en los documentos del presente proceso, para lo cual manifiesto que me comprometo a 
realizar cada una de las obras solicitados en este proceso y en lo relacionado con las condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y en el ANEXO TÉCNICO (ANEXO No. 8) de éste, según las 
instrucciones impartidas por el Fondo Único de TIC. 

6. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
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7. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito en el presente pliego. 
8. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por 

tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, 
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

9. (Únicamente para uniones temporales y consorcios) que el Proponente, se encuentra compuesto por los 
siguientes integrantes: 
 

Miembro 
del 

Proponente 
Plural 

Apoderado o 
Representante 

Legal 

Porcentaje 
de 

participación 
en el 

Proponente 
Plural 

Acredita la 
Clasificación 

UNSPSC. 
(*) 

Acredita la 
Experiencia 

(*) 

Acredita la 
Capacidad 

Financiera y la 
Capacidad de 
Organización. 

(*) 

      

      

      

      

(*) Llenar con SI o NO 
 

10. Que he recibido el siguiente pliego de condiciones y adendas del proceso de Selección Abreviada 
convocada, así: 

 
___________________ de fecha __________________________ 
 
11. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 
 
 ________________ de fecha __________________________ 
 
 _________________ de fecha _________________________ 
 
12. Que mi propuesta se resume así: 
 
Nombre completo del proponente: 
_________________________________________________________ 
 
Cédula de Ciudadanía o NIT: 
_________________________________________________________ 
 
Representante legal: 
_________________________________________________________ 
 
País de origen del proponente: 
_________________________________________________________ 
 
 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar además el nombre, CC o NIT, representante legal  
y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) 
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13. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos se entenderá que es por una vigencia igual a la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

14. Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la ley y por lo tanto no podrá 
ser divulgada a terceros: 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibirán en la 

siguiente dirección: 
 
Dirección: __________________________________   
Ciudad __________________________________ 
Fax: __________________________________ 
Teléfono (s): __________________________________ 
Correo electrónico:  __________________________________ 
 
16.  Que acepto ser notificado por medios electrónicos, inclusive personalmente, al correo electrónico 

__________________________, en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
Atentamente, 
 
 
Firma: (Representante Legal) 
Nombre: 
C.C.: 
 
Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante debidamente facultado. Que adjunto la 
garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
 
NOTA: De acuerdo con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que señala en el "ARTÍCULO 20. PROPUESTAS 
Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades 
públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo 
caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de 
la ingeniería.  Para este caso se requiere el aval de un ingeniero del Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 
de ingeniería electrónica, telecomunicaciones, y afines. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma: (Ingeniero que avala la propuesta) 
Nombre: 
C.C.: 
Nota: Adjuntar título profesional, matrícula profesional y vigencia de la matrícula profesional. 
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ANEXO No. 2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC 
Edificio Murillo Toro Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad 
 
REF: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA No. FTIC- SAPMC -12-2019 
 
 
Estimados señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de FONDO ÚNICO DE TIC para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente [Proceso 
de Selección No]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el [Proceso de Selección No]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el [Proceso de Selección No] nos soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del 
mes de [Insertar Información] de [Insertar información]. 

 
 
 
 

Firma: (Representante legal del Proponente o del Proponente persona natural) 
Nombre: (Insertar información) 

Cargo: (Insertar información 
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ANEXO No. 3  

CONSTITUCIÓN CONSORCIO 
 

Los suscritos, ______________ (nombre del representante legal) y ________________ (nombre del 
representante legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
__________________ (nombre o razón social del integrante) y ______________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos con este documento, que hemos convenido asociarnos en 
Consorcio, para participar en la SELECCIÓN ABREVIADA No. FTIC- SAPMC -12-2019 cuyo objeto es 
“Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a 
realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo 
las condiciones establecidas en el anexo técnico”. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Que el FONDO ÚNICO DE TIC dio apertura al proceso No. FTIC- SAPMC -12-2019. 
 
Que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes plurales. 
 
Que hemos decidido participar en el proceso No. FTIC- SAPMC -12-2019  bajo modalidad de consorcio. 
 
Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incursos en inhabilidades ni incompatibilidades 
para contratar con EL FONDO, y cederemos el contrato en caso de sobrevenir las causales consagradas en 
las normas del derecho público que las regula, previa autorización escrita de EL FONDO. En el evento de no 
ser posible la cesión renunciaremos a continuar con su ejecución. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS: 
  
PRIMERA: DURACIÓN. La duración de este Consorcio será igual al plazo contado desde la fecha de cierre 
del presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. En 
todo caso el CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.  
 
SEGUNDA: INTEGRANTES. El Consorcio está integrado por: 
 
NOMBRE PARTICIPACIÓN  (%)  NIT________________________ 
 ______________  ____________ 
________________________  ______________  ____________ 
 
Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 
ser igual al 100%. 
 
TERCERA: DENOMINACIÓN. El Consorcio se denomina CONSORCIO ______________. 
 
CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, tanto en la 
presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato. 
 
QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las Partes hemos designado como representante legal del 
CONSORCIO___________ a ______________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
____________, identificado con ______________ No. ________, expedida en __________. 
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Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre del 
CONSORCIO, y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a 
ellas, están las siguientes: 
 

• Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los 
documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que EL 
FONDO seleccione la oferta de este oferente plural. 

• Constituir apoderados conforme la legislación colombiana 

• Presentación de los documentos de la oferta del proceso de contratación No. FTIC- SAPMC -12-
2019    

• Suscribir la carta de presentación de la Oferta. 

• Atender todos los posibles requerimientos que formule EL FONDO relacionados con aclaraciones a 
la Oferta. 

• Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración 
y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones. 

• Suscribir el eventual Contrato. 
 
SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta 
designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma. 
 
SÉPTIMA: SEDE DEL CONSORCIO. La sede del consorcio es: 
 
Dirección  ___________________________________________ 
Correo electrónico  ___________________________________________ 
Teléfono  ___________________________________________ 
Telefax  ___________________________________________ 
Ciudad  ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201__. 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante legal y NIT 
de cada uno de los integrantes, en original) 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante legal del Consorcio, en original) 
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ANEXO No. 4 

CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 

En la ciudad de_____________________ a los______________ días del mes de ____________del 
año_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de 
Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural)___________________________legalmente 
constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por 
________________________mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número ______________________, expedida en ________________, en su condición de 
____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
___________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en 
su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en 
__________________________________, representada legalmente por 
_____________________________________, mayor, domiciliado en__________________ identificado con 
la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en ________________, quien obra en su 
calidad de representante legal de la misma. Han decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL, que se 
denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE. El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación conjunta al 
FONDO ÚNICO DE TIC, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato 
(transcribir el objeto de la CONTRATACIÓN No. ___________. La UNIÓN TEMPORAL se compromete en 
caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas 
exigidas por el FONDO y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las 
partes se encargarán de elaborar la Propuesta, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y 
administrativo que se requiera para dicha presentación. SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. La UNIÓN 
TEMPORAL se denominará ___ ________________________________________, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina, _____________, FAX 
______________, Teléfono ____________.   
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY. La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del FONDO ÚNICO DE TIC, y serán distribuidas de la 
siguiente forma: 
 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN 
LA PROPUESTA 
 

   

   

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán de 
conformidad con lo establecido en la ley.  
QUINTA: DURACIÓN. La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación 
será igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso, incluyendo el plazo total de 
ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará todo el 
término necesario para atender las garantías prestadas.  
SEXTA: REPRESENTANTE. La Unión Temporal designa como Representante de ésta, al señor(a) _______ 
__________________________ domiciliado en _________________, identificada(o) con la cédula de 
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ciudadanía número _________________ de ________________, el cual está facultado para contratar, 
comprometer, negociar, y representar a la Unión Temporal, domiciliado en __________________________, 
con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________. 
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días del mes 
de ____________ del año _____, por quienes intervinieron. 
 
______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
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ANEXO No. 5  

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES. 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC  
Edificio Murillo Toro 
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Selección Abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019 
 
Yo_____________________________________, en calidad de Revisor Fiscal (o representante legal) de la 
Compañía _________________________________________, con Nit_______________, identificado con 
cédula de ciudadanía No_______________________ de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo 
juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus 
obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por 
un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012. 
 
Firma: ____________________________ 
Nombre: __________________________ 
C. C. No. __________________________ 
En calidad de: (Revisor Fiscal o Representante legal)  
Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. ______________ 

 
 
 

 
NOTA: Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente proceso se encuentre 
suscrita por el Revisor Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la 
unión temporal, deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores y la fotocopia de la tarjeta profesional del 
contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. 
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ANEXO No 6  

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

PROCESO CONTRACTUAL No. FTIC- SAPMC -12-2019 
 

OFERENTE: 

      REGION A LA QUE SE PRESENTA:____________________ 

1. Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2018 
 

Cuenta Oferente Singular Oferente plural 

 Oferente 
(Valor en millones de 

pesos) 

Participante N°1 
(Valor pesos) 

Participante N°2 
(Valor pesos) 

Participante N°3 
(Valor pesos) 

   Activo corriente     

Activo Total     

Pasivo corriente     

Pasivo Total     

Patrimonio     

Utilidad Operacional     

Gastos de intereses     

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 
anterior. 

 
2.    Capacidad Financiera 

 Oferente 
Individual 

Oferente plural 

Porcentaje de 
participación 

 
100% 

(Indicar % 
participación) 

(Indicar % 
participación) 

(Indicar % 
participación) 

 
100% 

 
Indicador 

Índice del 
oferente 

Índice del 
Participante N°1 

Índice del 
Participante N°2 

Índice del 
Participante N°3 

Índice del Oferente 
plural 

 
Índice de liquidez 

    Ponderación del índice 
de los participantes. 

Índice                        de 
Endeudamiento 

    Ponderación del índice 
de los participantes. 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

    Ponderación del índice 
de los participantes. 

Capital de Trabajo (Si se 
requiere) 

    Sumatoria del índice 
de los participantes. 

Patrimonio (Si se 
requiere) 

    Sumatoria del índice 
de los participantes. 

Apalancamiento a corto 
plazo (sólo ESAL con 
Utilidad Operacional 
Negativa o cuando se 
requiera) 

    Ponderación del índice 
de los participantes. 

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 
anterior. 
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3.    Capacidad Organizacional 

 Oferente 
Individual 

Oferente plural 

Porcentaje de 
participación 

 
100% 

(Indicar % 
participación) 

(Indicar % 
participación) 

(Indicar % 
participación) 

 
100% 

 
Indicador 

 
Índice del 
oferente 

Índice del 
Participante 

N°1 

 
Índice del 

Participante N°2 

 
Índice del 

Participante N°3 

 
Índice del Oferente 

plural 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

    Ponderación del índice 
de los participantes 

Rentabilidad sobre activos 
 

    Ponderación del índice 
de los participantes 

Capital de Trabajo (solo 
ESAL con Utilidad 
Operacional Negativa) 

    Sumatoria del índice de 
los participantes. 

Patrimonio (solo ESAL con 
Utilidad Operacional 
Negativa) 

    Sumatoria del índice de 
los participantes. 

*Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 
anterior. 

 
Si se trata de una ESAL con Utilidad Operacional NEGATIVA, No Aplica el diligenciamiento de los Indicadores de Capacidad 
Organizacional, pero se adiciona el indicador de Capital de Trabajo y el de Patrimonio.  
 
Adjunto a la presente, los Estados Financieros certificados y auditados a 31 de diciembre de 2018, con sus notas. Declaramos bajo 
la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas 
jurídicas que representamos, que la información consignada en los estados financieros y en el formato es cierta. 

 
 
 
Firma Representante Legal del Oferente                    Firma Revisor Fiscal                                Firma Contador 

 

Nombre: Nombre: 

Documento de Identidad: Documento de Identidad: 

  

 Tarjeta Profesional: 

 * Indique si actúa como revisor fiscal o contador 
 
Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los miembros del 
proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato. 
 
El diligenciamiento de este anexo aplica para aquellos proponentes que conforme a lo previsto en el artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que le sean aplicables no están obligados a estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes-RUP esto es, en los casos de:  Contratación directa, Servicios Salud, Cuantía 
Mínima, Enajenación Bienes del Estado, Contratos Origen o Destinación Agropecuaria, Actividades de EICE y 
EM, Contratos de Concesión, personas naturales o jurídicas extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia 
y persona natural o jurídica que inicie operaciones en el año en curso. 
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ANEXO No. 7 
 
 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 

1. CANTIDAD DE SUSCRIPTORES DE INTERNET FIJO A NIVEL NACIONAL  
 

Con el fin de acreditar el requisito de experiencia establecido en el pliego de condiciones, me permito indicar que la cantidad de suscriptores de Internet fijo a nivel 
nacional, incluyendo usuarios de tipo residencial y /o corporativo, que reporta la compañía en el último boletín trimestral del sector- Colombia TIC-, de 
conformidad con la Resolución 5076 de 2016, “Por la cual se modifica el título REPORTES DE INFORMACIÓN de la resolución CRC 5050 de 2016, relacionado 
con el reporte de información periódica por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión, y los operadores 
de servicios postales, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”, es:  
 
 
………………Suscriptores de Internet Fijo a nivel nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ANEXO No 7 
 

2. RELACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LA REGION XXXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
       
CIUDAD Y FECHA     __________________ 
 
 

 

(1) 
Número 

de 
Contrato 

(2) 
Miembro 

que reporta 
la 

Experiencia 

(3) 
Empresa o 

Entidad 
Contratante 

(4) 
Resumen 

del 
Objeto 

Principal 
del 

Contrato 

(5) 
Clasificación 

UNSPSC 

(6) 
Fecha de 

Inicio 
DD/MM/AA 

(7) 
Fecha de 

terminación 
DD/MM/AA 

(8) 
Forma de 
ejecución 

(9) 
Valor del 
Contrato 

en dólares 
americanos 
(Si esta en 

US) 

(10) 
 

TRM 
(11) 

Valor del 
Contrato en 

pesos 
colombianos 

(12) 
Valor 
del 

Contrato 
en 

SMMLV 

 
(13) 

Numero 
consecutivo 
del reporte 
del contrato 
en el RUP 

I, C, 
UT 

% 

1              

2              

3              

4 
             

5 
             

6 
             

7 
             

8              

9 
             

10 
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Instrucciones para el diligenciamiento del formato:  
 
1. Número de contratos: 

Se deben presentar máximo sus diez (10) mejores contratos ejecutados y terminados. En el caso en que el Proponente relacione en el Anexo más de diez 
(10) contratos, la Entidad tendrá en cuenta únicamente los diez (10) primeros contratos relacionados. 

2. Miembro que reporta la Experiencia 

 Se debe relacionar el Nombre del Miembro del Proponente Plural (para el caso de Consorcio o Uniones Temporales) que reporta la Experiencia 

 Para el caso de Proponente Individual se debe relacionar el nombre del Proponente 
3. Empresa o Entidad Contratante: 

En la columna de “Empresa o Entidad contratante” se deberá indicar el nombre completo de la entidad o empresa asesorada o contratante tal como aparece 
en el contrato que se firmó. 

4. Resumen del Objeto Principal del Contrato 
Se debe incluir un resumen del objeto principal del contrato. 

5. Clasificación UNSPSC: 
Indicar la clasificación UNSPSC del Contrato. 

6. Fecha de Inicio: 
La fecha de inicio de la experiencia se debe reportar en formato día/mes/año. 

7. Fecha de terminación: 
La fecha de terminación de la experiencia se debe reportar en formato día/mes/año. 

8. Forma de ejecución: 
Para cada contrato se debe indicar si se ha ejecutado de forma individual (I), en Consorcio (C) o (UT) y el porcentaje de participación en la respectiva forma 
asociativa. 1. El valor del Contrato debe ser afectado por la “columna 8: Porcentaje Forma de ejecución” en caso que aplique la condición relacionada en la 
nota 8. 

9. Indicar el valor del contrato en dólares americanos en caso que el contrato se haya ejecutado en un país distinto de Colombia. 
10. Indicar la TRM del día de terminación del contrato en caso que el contrato se haya ejecutado en un país distinto de Colombia. Para esto se debe consultar la 

tasa de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en la página web http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm 
11. Indicar el valor del contrato en PESOS COLOMBIANOS. El valor del (los) contrato(s) en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos utilizando para esta 

conversión la TRM vigente publicada por el Banco de la Republica en el momento de la terminación del respectivo contrato. Cuando la experiencia reportada 
se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República en la página web (http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm) o la que haga sus 
veces, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, y luego se procederá a su conversión a dólares americanos y seguidamente a pesos 
colombianos. 
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm
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12. Indicar el valor del contrato en SMMLV. Para calcular el valor del contrato en SMMLV colombianos se tomará en cuenta el valor del contrato en pesos 
colombianos calculado en la columna 11 y se dividirá por el valor del SMMLV del año en que se terminó el contrato. 

13. Relacionar el número consecutivo del reporte del contrato en el Registro Único de Proponentes. 
14. En caso de Proponente Plural, y en el evento que para la acreditación del presente requisito concurran varios miembros, el presente anexo deberá ser 

suscrito por el Representante Legal del proponente plural, caso en el cual se entenderá que el suscriptor del Anexo acreditará lo correspondiente al miembro 
que representa. 
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ANEXO No. 8 
 

ANEXO TÉCNICO  
 

 
1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
  
1.1 DEFINICIONES 
 
CAPEX 
Corresponde a los costos asociados con el despliegue de la infraestructura de acceso. 
 
INTERNET FIJO  
Servicio de conexión a la red mundial de comunicaciones, bajo plataformas tecnológicas con unidades de 
cliente fijas e inamovibles dentro de los predios, tales como CPEs (equipo local del cliente), equipos de 
suscriptor, entre otros; instalados para un suscriptor, usuario, cliente o beneficiario final. 
 
SUSCRIPTOR  
Beneficiario del Servicio de Internet Fijo (hogar) conectado mediante alguna de las tecnologías de acceso, el 
cual goza de los servicios de conectividad y prestaciones digitales a través de su conexión a internet. 
 
TARIFA SOCIAL  
Valor máximo a cobrar al beneficiario del proyecto, por la prestación mensual del servicio de Internet, de 
acuerdo con su condición de estratificación y/o puntaje SISBEN.  
 
OPEX 
Es el Gasto Operacional que indica el recurso utilizado para mantener o gestionar servicios en este caso de 
acceso a Internet para usuarios y/o beneficiarios. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo está orientado al despliegue de la infraestructura de 
acceso necesaria para prestar el servicio a la cantidad de usuarios que se establece como meta de 
suscriptores por región, más la cantidad adicional que sea ofertada por el adjudicatario, en las condiciones de 
calidad y asequibilidad que se definen en el presente anexo técnico. Esto comprende la planeación, 
instalación, puesta en servicio, operación, mantenimiento y soporte de las unidades de usuario para brindar el 
acceso a Internet a los hogares beneficiarios (estratos 1 y 2, y aquellos que puedan acreditarse como 
beneficiarios del proyecto mediante el SISBEN IV), localizados en las cabeceras urbanas de los municipios 
que integran cada una de las regiones del proyecto, a través de redes alámbricas o inalámbricas con 
tecnologías 4G, 4.5G, Wifi, HFC, xDSL, FTTH entre otras, con un dispositivo de usuario (tipo CPE, entre 
otros) habilitado para conectarse a dichas redes. 
 
Técnicamente las tecnologías de acceso permiten a dispositivos intercambiar datos o conectarse a Internet 
por diferentes medios físicos.  
 
En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto de masificación de accesos de 
Internet están orientadas a: 
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a. Incrementar la penetración del servicio de Internet fijo en hogares de estratos 1 y 2. y aquellos que 
puedan acreditarse como beneficiarios del proyecto mediante el SISBEN IV 

 
b. Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta pública de servicio universal, mediante 

incentivos a la cultura de pago por parte de los beneficiarios, de tal manera que garanticen la 
continuidad en la prestación de los servicios de Internet a mediano y largo plazo. 

 
c. Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que integran el proyecto, mediante 

estímulos orientados a superar barreras de acceso y asequibilidad. 
 
2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES  
 
2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN 

2.1.1. Informe detallado de Ingeniería y Operación 

 
El ejecutor tendrá hasta sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato, para presentar este informe, que como mínimo deberá contener la siguiente información:  
 

a) Descripción de la Solución Técnica propuesta. Si bien el contrato podrá ejecutarse bajo condiciones 
de neutralidad tecnológica, el ejecutor deberá justificar la solución técnica a emplear; 
 

b) Descripción de la infraestructura de: (i) transmisión, gestión de la red de acceso, red de acceso, 
terminales de usuario (CPE) y medios físicos requeridos para la prestación del servicio; (ii) solución 
de energía incluyendo sus componentes; (iii) plataformas de gestión de red; 
 

c) Diagramas topológicos de la red, y diagramas detallados de los enlaces de red, con la descripción y 
especificaciones de los enlaces y elementos de la red;  
 

d) Descripción del esquema de interconexión al TIER1 y al NAP Colombia. 
 

e) Diseño de las disponibilidades por segmentos de red, lo cual abarca el dimensionamiento de los 
nodos locales y/o regionales de forma tal que se garantice a todos los accesos conectados las 
velocidades efectivas mínimas de transmisión establecidos en el presente anexo. 

 
f) Análisis de confiabilidad de cada uno de los accesos hasta el punto de interconexión a la red mundial 

de Internet, y su respectivo plan de contingencia.  
 

g) Descripción de los permisos y licencias que requiere el contratista para llevar a cabo el despliegue de 
la infraestructura, indicando los trámites necesarios y tiempos estimados para la obtención de 
permisos. El ejecutor tendrá la responsabilidad exclusiva de adelantar las gestiones y trámites 
requeridos para la obtención de estos permisos.  
 

h) Análisis de riesgos operacionales para los accesos, elementos de la red y para los procesos 
relacionados con la prestación del servicio. 
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2.1.2. Plan de instalación y puesta en servicio 

 
El ejecutor tendrá hasta noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato, para presentar este documento, que como mínimo deberá contener la siguiente información:  
 

a) Un plan de compras y adquisiciones de equipos y/o suministros, que refleje las previsiones 
realizadas para garantizar que el despliegue de la infraestructura se llevará a cabo de manera 
oportuna para cumplir con la totalidad de las metas de instalación y puesta en servicio.  
 

b) Una proyección mensual de las obras que abarca el despliegue de la infraestructura y la asignación 
respectiva de recursos correspondientes al CAPEX. 
 

c) Una programación mensual de la instalación de los accesos que componen la meta regional, 
incluyendo los que se asignan por municipio, y aquellos que haya ofertado el adjudicatario en su 
propuesta económica.  
 

A continuación, se detallan las metas de instalación de los accesos asignados por municipio, con base en las 
cuales se proyecta la forma de pago. Debe tenerse en cuenta que esta información referencia las cantidades 
de las metas de instalación, mas no la secuencia con que debe realizarse la instalación municipio por 
municipio. El ejecutor puede orientar el plan de instalación de acuerdo con el orden y/o secuencia que 
contemple para el despliegue de la infraestructura, sin que deba dispersar sus esfuerzos técnicos entre los 
municipios que componen la región, de manera simultánea, siempre y cuando cumpla dos condiciones:  
 
(i) No podrá exceder el 28 de febrero de 2021 para concluir la instalación de la totalidad de accesos (los 

asignados por cada municipio y los ofertados en su propuesta económica).  
 

(ii)  Al finalizar la instalación de la totalidad de accesos, se verificará que la distribución de las metas por 
municipio no se haya modificado. (Con la salvedad indicada en el numeral 2.2.2.3. del presente anexo 
técnico) 

 
Por último, se aclara que el ejecutor tendrá libertad de distribuir los accesos que haya ofertado en su 
propuesta económica entre los municipios que componen la región, y que su respectiva instalación y puesta 
en servicio se verificará con base en la siguiente distribución por periodos: 
 

✓ La instalación de10% de los accesos adicionales ofertados se incorporará a la primera meta (hasta 
31 de agosto de 2020); 
 

✓ La instalación de 40% de los accesos adicionales ofertados se incorporará a la segunda meta (hasta 
30 de noviembre de 2020); 
 

✓ La instalación de 50% de los accesos adicionales ofertados se incorporará a la tercera meta (hasta 
28 de febrero de 2021); 
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DISTRIBUCIÓN DE METAS DE INSTALACIÓN  
 

REGIÓN NOROCCIDENTE 

DEPARTAMENTOS  MUNICIPIOS  

Meta Total 
de 
accesos 

Primera meta 
Segunda 

meta 
Tercera meta 

28888 

(plazo 
máximo 31 

de agosto de 
2020) 

(plazo 
máximo 30 

de 
noviembre 
de 2020) 

(plazo máximo 
28 de febrero 

de 2021)  

ANTIOQUIA 
EL CARMEN DE 
VIBORAL 

720 72 288 360 

ANTIOQUIA ANDES 520 52 208 260 

ANTIOQUIA 
SANTA ROSA DE 
OSOS 

434 43 174 217 

ANTIOQUIA GUARNE 419 42 168 209 

ANTIOQUIA AMAGA 379 38 152 189 

ANTIOQUIA 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

353 35 141 177 

ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 349 35 140 174 

ANTIOQUIA DON MATIAS 346 35 138 173 

ANTIOQUIA NECHI 339 34 136 169 

ANTIOQUIA 
SAN PEDRO DE 
URABA 

324 32 130 162 

ANTIOQUIA SONSON 321 32 128 161 

ANTIOQUIA AMALFI 275 28 110 137 

ANTIOQUIA LA UNION 241 24 96 121 

ANTIOQUIA APARTADO 4482 448 1.793 2.241 

ANTIOQUIA CAUCASIA 2638 264 1.055 1.319 

ANTIOQUIA CHIGORODO 1902 190 761 951 

ANTIOQUIA TURBO 1820 182 728 910 

ANTIOQUIA CAREPA 1244 124 498 622 

ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 1165 117 466 582 

ANTIOQUIA SEGOVIA 859 86 344 429 

ANTIOQUIA TARAZA 798 80 319 399 

ANTIOQUIA EL BAGRE 672 67 269 336 

ANTIOQUIA EL SANTUARIO 613 61 245 307 

ANTIOQUIA ARBOLETES 486 49 194 243 

ANTIOQUIA URRAO 472 47 189 236 

ANTIOQUIA NECOCLI 440 44 176 220 

ANTIOQUIA 
SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 

388 39 155 194 

ANTIOQUIA ZARAGOZA 375 38 150 187 
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ANTIOQUIA REMEDIOS 302 30 121 151 

ANTIOQUIA YONDO 264 26 106 132 

ANTIOQUIA SANTA BARBARA 263 26 105 132 

ANTIOQUIA CACERES 250 25 100 125 

ANTIOQUIA PEÑOL 240 24 96 120 

ANTIOQUIA 
SAN JUAN DE 
URABA 

225 23 90 112 

ANTIOQUIA JERICO 223 22 89 112 

ANTIOQUIA CONCORDIA 222 22 89 111 

ANTIOQUIA FREDONIA 220 22 88 110 

ANTIOQUIA TITIRIBI 218 22 87 109 

ANTIOQUIA CISNEROS 191 19 76 96 

ANTIOQUIA VALDIVIA 187 19 75 93 

ANTIOQUIA SOPETRAN 187 19 75 93 

ANTIOQUIA VENECIA 179 18 72 89 

ANTIOQUIA ABEJORRAL 175 18 70 87 

ANTIOQUIA SAN ROQUE 163 16 65 82 

ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 160 16 64 80 

ANTIOQUIA BETULIA 154 15 62 77 

ANTIOQUIA ITUANGO 149 15 60 74 

ANTIOQUIA LA PINTADA 146 15 58 73 

ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 144 14 58 72 

ANTIOQUIA ENTRERRIOS 143 14 57 72 

CHOCO TADO 271 27 108 136 

CHOCO CONDOTO 278 28 111 139 

CHOCO RIOSUCIO 224 22 90 112 

CHOCO MEDIO SAN JUAN 168 17 67 84 

CHOCO CERTEGUI 168 17 67 84 

    28.888 2.889 11.557 14.442 

 

 

REGIÓN NORORIENTE 

DEPARTAMENTOS  MUNICIPIOS  

Meta de 
accesos 

Primera meta 
Segunda 

meta 
Tercera meta 

8.420 
(plazo máximo 
31 de agosto 

de 2020) 

(plazo 
máximo 30 

de 
noviembre 
de 2020) 

(plazo 
máximo 28 
de febrero 
de 2021)  

CESAR EL COPEY 544 54 218 272 

CESAR CURUMANI 492 49 197 246 

CESAR PAILITAS 352 35 141 176 

CESAR PELAYA 320 32 128 160 
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CESAR CHIMICHAGUA 302 30 121 151 

CESAR BECERRIL 267 27 107 133 

CESAR MANAURE 263 26 105 132 

CESAR ASTREA 261 26 104 131 

CESAR GAMARRA 257 26 103 128 

CESAR SAN DIEGO 190 19 76 95 

CESAR LA GLORIA 160 16 64 80 

CESAR RIO DE ORO 159 16 64 79 

CESAR PUEBLO BELLO 154 15 62 77 

CESAR TAMALAMEQUE 146 15 58 73 

CESAR CHIRIGUANA 316 32 126 158 

LA GUAJIRA MANAURE 1344 134 538 672 

LA GUAJIRA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

570 57 228 285 

LA GUAJIRA VILLANUEVA 430 43 172 215 

LA GUAJIRA BARRANCAS 502 50 201 251 

LA GUAJIRA HATO NUEVO 417 42 167 208 

LA GUAJIRA URIBIA 362 36 145 181 

LA GUAJIRA URUMITA 302 30 121 151 

LA GUAJIRA EL MOLINO 162 16 65 81 

LA GUAJIRA DISTRACCION 148 15 59 74 

    8420 841 3370 4209 

 

REGIÓN CARIBE 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

Meta de 
accesos 

Primera 
meta 

Segunda 
meta 

Tercera meta 

                      
15.058  

(plazo 
máximo 31 
de agosto 
de 2020) 

(plazo 
máximo 30 

de 
noviembre 
de 2020) 

(plazo 
máximo 28 de 

febrero de 
2021)  

SUCRE SAMPUÉS 467 47 187 233 

SUCRE LOS PALMITOS 196 20 78 98 

SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 142 14 57 71 

SUCRE TOLU VIEJO 118 12 47 59 

SUCRE MAJAGUAL 251 25 100 126 

SUCRE SAN PEDRO 241 24 96 121 

SUCRE GALERAS 340 34 136 170 

SUCRE OVEJAS 310 31 124 155 

SUCRE LA UNION 165 17 66 82 

SUCRE SAN BENITO ABAD 136 14 54 68 

BOLIVAR SAN PABLO 841 84 336 421 

BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 684 68 274 342 



 
  

 
Página 22 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

BOLIVAR MARIA LA BAJA 579 58 232 289 

BOLIVAR SAN JACINTO 543 54 217 272 

BOLIVAR CALAMAR 360 36 144 180 

BOLIVAR MONTECRISTO 322 32 129 161 

BOLIVAR SAN ESTANISLAO 318 32 127 159 

BOLIVAR SIMITI 292 29 117 146 

BOLIVAR ZAMBRANO 281 28 112 141 

BOLIVAR RIO VIEJO 276 28 110 138 

BOLIVAR MAHATES 267 27 107 133 

BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 236 24 94 118 

BOLIVAR SOPLAVIENTO 214 21 86 107 

BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 209 21 84 104 

BOLIVAR CICUCO 199 20 80 99 

BOLIVAR ARROYOHONDO 184 18 74 92 

BOLIVAR TIQUISIO 175 18 70 87 

BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 173 17 69 87 

BOLIVAR MORALES 161 16 64 81 

BOLIVAR SAN CRISTOBAL 148 15 59 74 

BOLIVAR ARENAL 148 15 59 74 

BOLIVAR CLEMENCIA 240 24 96 120 

BOLIVAR VILLANUEVA 415 42 166 207 

BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 142 14 57 71 

CORDOBA VALENCIA 369 37 148 184 

CORDOBA BUENAVISTA 191 19 76 96 

CORDOBA TIERRALTA 1255 126 502 627 

CORDOBA MOMIL 212 21 85 106 

CORDOBA MOÑITOS 159 16 64 79 

CORDOBA PURISIMA 140 14 56 70 

CORDOBA TUCHIN 148 15 59 74 

CORDOBA AYAPEL 741 74 296 371 

CORDOBA CHINU 647 65 259 323 

CORDOBA SAN ANTERO 484 48 194 242 

CORDOBA PUEBLO NUEVO 423 42 169 212 

CORDOBA LA APARTADA 362 36 145 181 

CORDOBA SAN JOSE DE URE 154 15 62 77 

    15058 1507 6023 7528 

 
 

REGIÓN ORIENTE 

DEPARTAMENTOS  MUNICIPIOS  

Meta de 
accesos 

Primera meta 
Segunda 

meta 
Tercera 
meta 

5.277 
(plazo 

máximo 31 
(plazo 

máximo 30 
(plazo 

máximo 
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de agosto de 
2020) 

de 
noviembre 
de 2020) 

28 de 
febrero 

de 2021)  

ARAUCA TAME 528 53 211 264 

ARAUCA FORTUL 370 37 148 185 

ARAUCA ARAUQUITA 437 44 175 218 

CASANARE TRINIDAD 240 24 96 120 

CASANARE MANI 194 19 78 97 

CASANARE HATO COROZAL 152 15 61 76 

NORTE DE 
SANTANDER 

ABREGO 465 47 186 232 

NORTE DE 
SANTANDER 

EL ZULIA 375 38 150 187 

SANTANDER RIONEGRO 177 18 71 88 

SANTANDER 
EL CARMEN DE 
CHUCURI 

159 16 64 79 

SANTANDER ZAPATOCA 145 15 58 72 

SANTANDER PUERTO WILCHES 368 37 147 184 

META VISTAHERMOSA 219 22 88 109 

META PUERTO CONCORDIA 289 29 116 144 

META FUENTE DE ORO 202 20 81 101 

META 
SAN CARLOS DE 
GUAROA 

135 14 54 67 

META PUERTO RICO 130 13 52 65 

BOYACA MUZO 136 14 54 68 

BOYACA 
SANTA ROSA DE 
VITERBO 

155 16 62 77 

GUAVIARE CALAMAR 115 12 46 57 

GUAVIARE EL RETORNO 286 29 114 143 

    5277 532 2112 2633 

 

 

REGIÓN SUR  

DEPARTAMENTOS  MUNICIPIOS  

Meta de 
accesos 

Primera 
meta 

Segunda 
meta 

Tercera meta 

7.738 

(plazo 
máximo 31 
de agosto 
de 2020) 

(plazo 
máximo 

30 de 
noviembre 
de 2020) 

(plazo máximo 
28 de febrero de 

2021)  

HUILA ALGECIRAS 404 40 162 202 

HUILA TIMANA 193 19 77 97 

HUILA ACEVEDO 181 18 72 91 

HUILA TELLO 179 18 72 89 

HUILA ISNOS 161 16 64 81 
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HUILA AGRADO 142 14 57 71 

HUILA TESALIA 142 14 57 71 

HUILA HOBO 140 14 56 70 

HUILA LA ARGENTINA 136 14 54 68 

HUILA TARQUI 136 14 54 68 

HUILA BARAYA 134 13 54 67 

HUILA SAN AGUSTIN 257 26 103 128 

HUILA GARZON 1003 100 401 502 

CAQUETA PUERTO RICO 376 38 150 188 

CAQUETA 
SAN VICENTE DEL 
CAGUAN 

1013 101 405 507 

CAQUETA EL PAUJIL 293 29 117 147 

CAQUETA 
SAN JOSE DEL 
FRAGUA 

169 17 68 84 

CAQUETA 
CARTAGENA DEL 
CHAIRA 

287 29 115 143 

CAQUETA CURILLO 159 16 64 79 

PUTUMAYO ORITO 690 69 276 345 

PUTUMAYO 
VALLE DEL 
GUAMUEZ 

538 54 215 269 

PUTUMAYO VILLAGARZON 296 30 118 148 

PUTUMAYO SIBUNDOY 272 27 109 136 

PUTUMAYO SAN MIGUEL 163 16 65 82 

PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 140 14 56 70 

PUTUMAYO PUERTO GUZMAN 134 13 54 67 

    7738 773 3095 3870 

 

REGIÓN PACÍFICO 

DEPARTAMENTOS  MUNICIPIOS  

Meta de 
accesos 

Primera 
meta 

Segunda 
meta 

Tercera 
meta 

9.472 

(plazo 
máximo 31 
de agosto 
de 2020) 

(plazo 
máximo 30 

de 
noviembre 
de 2020) 

(plazo 
máximo 28 
de febrero 
de 2021)  

NARIÑO 
SAN ANDRES DE 
TUMACO 

3129 313 1.252 1.564 

NARIÑO SAMANIEGO 400 40 160 200 

NARIÑO BARBACOAS 457 46 183 228 

NARIÑO SANDONA 311 31 124 156 

NARIÑO EL CHARCO 299 30 120 149 

NARIÑO LA TOLA 287 29 115 143 

NARIÑO CUMBAL 235 24 94 117 

NARIÑO FRANCISCO 225 23 90 112 
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PIZARRO 

NARIÑO ALBAN 222 22 89 111 

NARIÑO SANTACRUZ 188 19 75 94 

NARIÑO MOSQUERA 171 17 68 86 

NARIÑO PROVIDENCIA 151 15 60 76 

NARIÑO TAMINANGO 144 14 58 72 

NARIÑO MAGUI 135 14 54 67 

CAUCA GUAPI 473 47 189 237 

CAUCA VILLA RICA 345 35 138 172 

CAUCA BALBOA 202 20 81 101 

CAUCA LOPEZ 161 16 64 81 

CAUCA MERCADERES 136 14 54 68 

CAUCA BOLIVAR 136 14 54 68 

CAUCA GUACHENE 133 13 53 67 

VALLE DEL CAUCA ALCALA 320 32 128 160 

VALLE DEL CAUCA TORO 239 24 96 119 

VALLE DEL CAUCA RESTREPO 238 24 95 119 

VALLE DEL CAUCA OBANDO 249 25 100 124 

VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 287 29 115 143 

VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 199 20 80 99 

    9472 950 3789 4733 

 
Tabla para el seguimiento de la forma de pago-Cantidad de accesos (usuarios) activos por Región. 
 

 Periodos de Corte Cantidad de usuarios activos por Región 

Relación de 
Pagos Desde  Hasta 

Noroccidente Nororiente Caribe Oriente  Sur  Pacifico 

1 CAPEX             

2 CAPEX             

3 CAPEX             

4 
1 de septiembre de 
2020 30 de Noviembre de 2020 2.889 841 1.507 532 773 950 

5 
1 de Diciembre de 
2020 28 de febrero de 2021 14.446 4.211 7.530 2.644 3.868 4.739 

6 1 de Marzo de 2021 31 de Mayo de 2021 28.888 8.420 15.058 5.277 7.738 9.472 

7 1 de Junio de 2021 31 de Agosto de 2021 28.888 8.420 15.058 5.277 7.738 9.472 

8 
1 de Septiembre de 
2021 30 de Noviembre de 2021 25.999 7.579 13.551 4.745 6.965 8.522 

9 
1 de Diciembre de 
2021 28 de febrero de 2022 14.442 4.209 7.528 2.633 3.870 4.733 

 

Nota: el último pago no debe entenderse como cantidad adicional de suscriptores,  
sino como el periodo final de operación de los últimos usuarios que entraron en servicio.   
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2.1.3. Plan de mantenimiento 
 
El ejecutor tendrá hasta ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, para presentar este documento, que como mínimo deberá contener la siguiente 
información:  
 

a) Descripción de los mantenimientos preventivos y correctivos que el ejecutor llevará a cabo para 
garantizar el cumplimiento de los aspectos de calidad y niveles de servicio establecidos en el 
presente anexo.  

b) Cronograma de los mantenimientos preventivos, indicando la cantidad de accesos y municipios 
correspondientes.  

c) Descripción del centro de soporte que el ejecutor empleará para la atención de fallas, indicando el 
procedimiento que aplicará, así como los niveles de escalamiento y prioridades. 

2.1.4. Procedimiento para la aprobación de los documentos de planeación 

 
El ejecutor deberá radicar cada uno de los documentos enunciados, en medio físico y digital, para la 
supervisión y la interventoría deberá recibir copia en medio digital del mismo. El interventor tendrá hasta diez 
(10) días hábiles, contados a partir del recibo de los planes, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación 
respectiva. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al ejecutor para que lleve 
a cabo los ajustes correspondientes, y tendrá una única oportunidad para ajustar los documentos, lo cual 
deberá surtirse en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de 
solución de pendientes u observaciones, el operador no ha ajustado a conformidad los documentos y la 
interventoría no aprueba totalmente los documentos, la Entidad procederá aplicar las sanciones al Contratista 
hasta la aprobación total del respectivo documento. Estas sanciones sólo procederán cuando la causa por la 
cual no se aprueban los documentos sea imputable al ejecutor.  
 
Toda modificación a cualquiera de los documentos de planeación deberá ser aprobada por la supervisión, 
previo concepto de la interventoría. Para ello, esta última contará con 10 días hábiles contados a partir de la 
solicitud que remita el ejecutor para informar a la supervisión sobre el resultado del análisis, y ésta confirmará 
cuál es su decisión durante los siguientes 5 días hábiles. El informe detallado de ingeniería y operación 
deberá actualizarse al entregar cada una de las metas de instalación en caso de presentarse alguna 
modificación. Asimismo, para el plan de instalación y puesta en servicio y plan de mantenimiento se debe 
actualizar cada vez que se realice alguna modificación.   

2.1.5. Sistema de información del operador  

 
El ejecutor deberá contar con un sistema de información (gestión) al que puedan acceder la interventoría y la 
supervisión del contrato para consultar el registro de la información necesaria para la instalación, gestión, 
aprovisionamiento y operación de los nuevos usuarios. A través de este sistema se generarán los reportes 
para conocer los avances en la instalación y puesta en servicio de los accesos, la administración de los 
equipos de acceso, la identificación de fallas, obtención de estadísticas del uso del sistema, usuarios 
conectados, estado operativo del servicio, y la información adicional que pueda ser almacenada sobre la 
prestación del servicio que sea relevante para el proyecto y de acuerdo a lo requerido por la Entidad 
Contratante. 
 
Durante los primeros treinta (30) días calendario de ejecución del contrato, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, el interventor y el operador deberán acordar los campos mínimos de registro que debe 
proporcionar el sistema de información para facilitar el seguimiento del proyecto.  
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Durante este mismo periodo, el ejecutor y la interventoría concertarán también los formatos que debe 
diligenciar el ejecutor para reportar los avances del desarrollo del contrato, con base en los procedimientos y 
metodología que el interventor haya definido para la verificación y control de las obligaciones a cargo del 
ejecutor.   
 
La supervisión deberá conocer el resultado de lo acordado durante los cinco (5) primeros días hábiles del 
segundo mes de ejecución contractual, y tendrá hasta diez (10) días hábiles para emitir aprobación, y podrá 
requerir ajustes de considerarlo necesario, caso en el cual la interventoría y el operador tendrán hasta cinco 
(5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación para llevar a cabo las modificaciones.  
 

2.2. ETAPA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO  

2.2.1. Condiciones sobre el despliegue de infraestructura   

 
El ejecutor cuenta con plena libertad para utilizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada, propia o 
de terceros para la prestación del servicio, para lo cual podrá adelantar las negociaciones, subcontrataciones, 
alianzas o acuerdos que estime convenientes, respetando la normatividad vigente. No obstante, asumirá la 
responsabilidad total sobre las condiciones de disponibilidad de dicha infraestructura, sin que pueda 
ampararse en las fallas de terceros para incumplir las obligaciones del contrato. 
 
El monto de la inversión destinada por el Fondo Único de TIC a la financiación del CAPEX del proyecto podrá 
ser utilizado para la adecuación, ampliación, mantenimiento y operación de redes de Acceso Fijas y/o Móviles 
existentes, o para la construcción y operación de nuevas redes que permitan la masificación de los accesos 
que integran la meta regional.  
 
La infraestructura que se despliegue en desarrollo del contrato será propiedad del ejecutor, una vez finalice el 
plazo de ejecución contractual.  
 
A su vez, los recursos del CAPEX a los que puede acceder el ejecutor, de conformidad con las condiciones 
previstas para cada utilización, en el numeral del pliego relativo a la forma de pago, serán exclusivamente 
aquellos que éste pueda legalizar a través de los soportes y comprobantes de las compras y adquisiciones de 
equipos y/o suministros, o elementos de red nuevos, que hayan sido provistos por fabricantes o distribuidores 
autorizados, con posterioridad a la firma del contrato de aporte.  
 
Los excedentes del CAPEX que puedan quedar como saldo en la fiducia al concluir la etapa de instalación 
podrán destinarse para apalancar el despliegue de redes para sustituir usuarios, durante la etapa de 
operación del proyecto, en los casos en que procede la sustitución de acuerdo con los términos establecidos 
en el presente anexo. De quedar algún saldo del CAPEX a la finalización del contrato, estos recursos deberán 
ser reintegrados al Fondo Único de TIC. En caso, que no queden excedentes de recursos del CAPEX, la 
sustitución de usuarios estará a cargo del Contratista. 
 
Entre los recursos de fomento que se destinan a la financiación del CAPEX, el ejecutor puede incluir en lo 
contemplado a la red de acceso, la infraestructura necesaria para minimizar el efecto de las fallas en el 
servicio de fluido eléctrico relacionadas con inestabilidad en la energía o descargas atmosféricas. Los efectos 
de fallas de la energía sobre la prestación del servicio y por ende los sobrecostos de operación y 
mantenimiento son responsabilidad exclusiva del Contratista. Éste deberá cumplir con la normatividad vigente 
sobre las condiciones técnicas que garantizan la seguridad en los procesos de distribución y uso de la energía 
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eléctrica en Colombia, contenidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), y atender 
las recomendaciones del Código Eléctrico Colombiano. 

2.2.2. Procedimientos de verificación  

2.2.2.1. Compras e inventario  

 
La interventoría del proyecto realizará un seguimiento continuo a la ejecución de las actividades contenidas 
en los documentos de planeación que hayan sido aprobados. El ejecutor deberá remitir a la interventoría 
reportes (digitales) quincenales de los avances del plan de compras, obras, e instalación de accesos, hasta 
concluir las metas de instalación. Por su parte, el interventor deberá efectuar la revisión y validación de los 
soportes de las compras y adquisiciones, en un plazo de diez (10) días hábiles, siguientes al reporte, con lo 
cual podrá mantener una relación actualizada de las aprobaciones, y del inventario de los equipos y 
elementos instalados y financiados con los recursos de fomento. La interventoría y la supervisión podrán 
solicitar copias de los contratos mediante los que se provean bienes y/o servicios al ejecutor. 

2.2.2.2. Instalación y puesta en servicio 

 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripción y puesta 
en servicio:  
 
1. Las tecnologías a utilizar, el diseño y la configuración de los equipos de acceso, serán de libre elección 

por el ejecutor, siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente, y permitan dar cumplimiento a la 
adecuada prestación del servicio de Internet, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo. En 
cualquier caso, los planes a ofrecer deberán tener como mínimo 5 Mbps en Downlink y 1Mbps en Uplink, 
y no podrán establecer límites a la capacidad de tráfico.  

 
2. La comercialización del servicio deberá dirigirse a hogares de estratos 1 y 2, beneficiarios del proyecto 

inscritos en SISBEN IV, y podrán también incluirse los beneficiarios de la ley 1699 de 20131. La 
verificación del estrato será acreditada con copia de un recibo de servicios públicos. En el evento en que 
el municipio en el que se lleva a cabo la suscripción del servicio no cuente con estratificación, se aceptará 
una constancia de la autoridad territorial en la que se indique que el predio del usuario se ubica en estrato 
1 o 2 o en su defecto se aceptará una constancia de la autoridad territorial en la que se indique que el 
predio del usuario se ubica en estrato 1 o 2. La validación de la calidad de beneficiario inscrito en 
SISBEN se realizará directamente por medio de la base de datos de dicho sistema, siempre que las 
condiciones de acceso a la información estén dadas por las entidades responsables (entes territoriales o 
Departamento Nacional de Planeación). A su vez, la condición de beneficiario de la Ley 1699 de 2013 se 
acreditará con la presentación del carné y/o constancia que expide el Ministerio de Defensa para tal 
efecto. 

                                                 
1 La Ley 1699 de 2013, “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de 
los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”, señala en su numeral 2 que los beneficiarios comprenden: 1. El 
cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos menores de veinticinco (25) años sobrevivientes o, a falta de estos, los padres, de los 
miembros de la Fuerza Pública fallecidos en servicio activo, únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo, o 
por acción directa del enemigo o en combate, y que por ello les haya sido reconocida pensión, como son: 1.1. Oficiales, Suboficiales, 
Soldados e Infantes de Marina, tanto Voluntarios como Profesionales, de las Fuerzas Militares. 1.2. Oficiales, Suboficiales, miembros 
del Nivel Ejecutivo, Patrulleros, Agentes y Auxiliares tanto Regulares como Bachilleres de la Policía Nacional. 1.3. Quienes hayan 
prestado el servicio militar obligatorio, entiéndase por estos a los Soldados e Infantes Regulares, Campesinos y Bachilleres y 
Auxiliares Regulares y Bachilleres. 2. Aquel que se encuentre en situación de discapacidad originada en servicio activo en calidad de 
miembro de la Fuerza Pública, únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo, o por acción directa del 
enemigo o en combate, y que por ello le haya sido reconocida pensión. 
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3. El usuario que se beneficie del proyecto debe suministrar declaración juramentada de que es un nuevo 

usuario, es decir que él y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio para el que 
se requiere la conexión, no han contado con la prestación del servicio de Internet fijo, al menos durante 
los seis meses anteriores a la suscripción.  Este formato deberá incluir los datos de contacto del 
suscriptor (nombre y apellidos completos, número de identificación, dirección, municipio, teléfono y correo 
electrónico)  
 
No podrán ser suscriptores del servicio los usuarios existentes que se beneficien de otros proyectos de 
masificación de accesos, financiados por el Fondo Único de TIC, como Conexiones Digitales. La entidad 
aclara que el Ministerio suministrará durante los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la 
suscripción del acta de inicio del contrato, la base de datos de los usuarios que se hayan beneficiado por 
proyectos de masificación de accesos financiados por el Fondo Único de TIC, tanto a la interventoría 
como al ejecutor, con el fin de permitir la validación de los datos suministrados por el suscriptor. 
 
 

4. Las tarifas sociales establecidas por estrato para el pago mensual del servicio de Internet, según las 
condiciones técnicas establecidas en el presente documento, ($8.613 pesos para estrato 1 y $                         
19.074 pesos para estrato 2) podrán ajustarse anualmente al incremento del salario mínimo mensual 
legal vigente. La interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación, mediante la revisión de las 
facturas emitidas por el ejecutor. Para los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, las tarifas sociales 
deberán oscilar entre el rango establecido para los estratos socio económicos ($8.613 pesos para estrato 
1 y $ 19.074 pesos para estrato 2) 
 

5. Durante la comercialización el ejecutor deberá informar al usuario sobre las condiciones de la prestación 
del servicio, indicando: (i) que el proyecto es financiado por el Ministerio TIC; (ii) que el usuario deberá 
pagar, de manera anticipada, la tarifa social mensual establecida, según el estrato correspondiente, a lo 
largo de la operación (señalando el plazo correspondiente a los 12 meses mínimos y la cantidad de 
meses adicionales ofertados por el adjudicatario); (iii) las características del plan de Internet fijo; (iv) los 
datos de contacto de la mesa de ayuda del operador; (v) los puntos de pago autorizados, y modalidad de 
facturación (digital o física); y (v) el cargo que deberá asumir el usuario en caso de requerir una 
reinstalación del servicio por cambio de predio; o bien, la reposición de un equipo por daños causados 
por el usuario. La interventoría validará que esto conste en anexo del contrato del servicio. 
 

6. El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda, en ningún caso, 
condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición de otros bienes o servicios.  
 

7. El ejecutor se obliga a prestar el servicio de acceso a Internet, a los beneficiarios del proyecto, con 
condiciones no discriminatorias de calidad y de soporte post venta, respecto a cualquier otro usuario. 
 

8. Será responsabilidad exclusiva del ejecutor, gestionar y obtener los permisos, trámites y autorizaciones 
asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida en desarrollo del contrato. La 
interventoría validará como parte del cumplimiento de las obligaciones del ejecutor, que cuente con la 
totalidad de permisos y licencias para poder emitir concepto de aprobación de las metas de instalación y 
puesta en servicio. 
 

9. El ejecutor deberá incorporar en el repositorio de información, entendido como espacio centralizado 
donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, al que pueda acceder el interventor 
y la supervisión, los soportes documentales de cada una de las suscripciones realizadas, incluyendo: (i) 
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copia del contrato con el anexo que contiene las condiciones de comercialización; (ii) copia del 
documento de identidad del suscriptor, (iii) copia de la declaración del suscriptor  sobre su condición de 
nuevo usuario, (iv) copia de un servicio público de agua o energía en el que conste el estrato 
socioeconómico, (v) foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la 
nomenclatura de la dirección; y (vi) una fotografía o pantallazo que soporte de la prueba de velocidad 
realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
de calidad del servicio. El ejecutor deberá mantener actualizada la base de datos de contacto de los 
suscriptores, y la fecha en la que se puso en servicio el acceso a Internet. En el repositorio también 
deberán incluirse las facturas de la prestación del servicio, mes a mes.  
 

10. Hasta el 31 de agosto de 2020, el ejecutor deberá adelantar el despliegue de la red de acceso, y a partir 
del 1º de septiembre de 2020 iniciará la validación del despliegue de la puesta en servicio al usuario final.  
 

11. A partir de agosto de 2020, y hasta finalizada la etapa de instalación, el interventor remitirá al ejecutor y 
supervisor, durante los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes, el plan de visitas que realizará en el 
mes siguiente, para la verificación de los avances de instalación. En el plan de visitas se establecerá la 
cantidad de accesos sobre los cuales se efectuará la validación de las condiciones de instalación y 
puesta en servicio, y se indicará la programación de visitas a los centros de gestión del ejecutor para 
validar el estado operativo de los accesos. 
 

12. Cuando, en desarrollo de alguna visita de campo, el interventor no valide el lleno de requisitos para 
aprobar la instalación de la cantidad de accesos que señaló como objeto de verificación en el plan de 
visitas, por causas atribuibles al ejecutor, el resultado se denominará “fallido”. En consecuencia, el 
ejecutor deberá costear la nueva visita, para lo cual se tomarán como referencia los valores que haya 
consignado el interventor en la propuesta económica del concurso de méritos del que resultó 
adjudicatario.  
 

13. Durante la etapa de operación se replicará el mismo procedimiento de coordinación para las visitas de 
calidad. 

 
14. A partir de septiembre de 2020, y durante la etapa de instalación, el interventor remitirá a la supervisión, 

en el transcurso de los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes, la relación de los accesos cuya 
instalación y puesta en servicio han sido aprobados, indicando la respectiva fecha de entrada en 
operación. En cualquier caso, las demoras que se presenten en la formulación del concepto de 
aprobación, por causa del interventor, no darán lugar a modificaciones respecto de las fechas en las que 
se registró la puesta en servicio siempre que éstas no presenten inconsistencias con los periodos de 
facturación. 
 

2.2.2.3. Cambios en la distribución de accesos por municipio, durante la instalación. 

 
A diferencia de los accesos que el adjudicatario haya adicionado en su propuesta económica, la distribución 
de los accesos asignados por municipio, que en conjunto integran la meta regional, no podrá ser modificada 
por el ejecutor, salvo por razones de fuerza mayor, o impedimento técnico sobreviniente a la aprobación de 
los documentos de planeación, que el ejecutor logre demostrar. En este caso, el ejecutor remitirá por escrito a 
la supervisión e interventoría la solicitud del cambio, con los soportes correspondientes, indicando el (los) 
municipio (s) al que será trasladada la meta de accesos, y el interventor tendrá diez (10) días hábiles para 
emitir concepto, con base en el cual la supervisión podrá aprobar el trámite. Para ello contará con diez (10) 
días hábiles, contados a partir del recibo del concepto del interventor.  
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En ningún caso se destinarán recursos de fomento adicionales a los adjudicados en el contrato para costear 
estos cambios en el plan de instalación. La supervisión realizará una equivalencia con el fin de determinar si 
el cambio genera algún excedente de recursos, con base en los costos de referencia que sustentan el 
presupuesto oficial del contrato, según lo consignado en el documento análisis del sector que hace parte 
integral del proceso de selección. De ser así, el excedente se mantendrá como saldo del CAPEX en la fiducia, 
y al concluir la etapa de instalación estos recursos podrán destinarse para apalancar el despliegue de redes 
para sustituir usuarios, durante la etapa de operación del proyecto, en los casos en que procede la sustitución 
de acuerdo con los términos establecidos en el presente anexo. De quedar algún saldo del CAPEX a la 
finalización del contrato, estos recursos deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC. El ejecutor 
garantizará que durante la etapa de operación mantendrá un número constante de beneficiarios, equivalente 
a la cantidad de accesos asignados por región, más los adicionales que haya incluido en su oferta.  
 
2.3. ETAPA DE OPERACIÓN  
 
Durante el plazo de operación que comprende los 12 meses mínimos y el periodo de prestación del servicio 
extendido de acuerdo con los meses adicionales ofertados por el adjudicatario, el ejecutor cumplirá las 
siguientes obligaciones:  
 
1. Mantener y operar las unidades de cliente e infraestructura implementada durante la ejecución del contrato 
de acuerdo al plan de mantenimiento establecido por el ejecutor. Mantener asegurados los equipos y bienes 
dispuestos por el ejecutor para el desarrollo del presente proyecto, hasta la finalización del contrato. Durante 
toda la implementación del proyecto, el ejecutor es responsable por cualquier evento o siniestro que ocurra 
sobre los equipos y está en la obligación de garantizar la reposición e instalarlos sin costo adicional para el 
Usuario final. 
 
2. El Ejecutor se obliga a dar cumplimiento como mínimo al régimen de calidad definido por la CRC para 
todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en la prestación de los servicios a sus 
usuarios mediante las resoluciones vigentes. 
 
3. Durante la etapa de operación, el incumplimiento de los indicadores de calidad y Niveles de Servicio que se 
indican a continuación dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de 
aporte.  
 

a. Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que está disponible la red por 
municipio para los usuarios correspondientes a la meta regional. El ejecutor debe cumplir con lo 
dispuesto por la regulación vigente en materia de este indicador. Las circunstancias de fuerza mayor 
que sean verificadas por la interventoría no serán contabilizadas en el plazo de indisponibilidad  
 
El tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoría, a través de los reportes del sistema de 
información del operador, deberá ser compensado por el contratista con la extensión proporcional del 
servicio, al término de los primeros 12 meses de operación del proyecto, previa contabilización del 
plazo adicional ofertado por el adjudicatario. La interventoría definirá el método de cálculo para la 
compensación, al término de los 12 meses de operación financiados por el Fondo Único de TIC, e 
informará el resultado al ejecutor en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, a partir de la 
finalización de los 12 primeros meses de operación.  
 

b. Velocidad de navegación: Los parámetros del acceso a Internet fijo, para los usuarios de hogares 
de estratos 1 y 2 corresponden a la definición de prestación de servicios de Internet, con los 
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parámetros de la velocidad de 5 Mbps Downstream /1024 Kbps Upstream. El ejecutor deberá cumplir 
con la CRC en la normatividad vigente, es así que, se tendrá que cumplir como mínimo con los 
aspectos técnicos, las condiciones y especificaciones establecidas para la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones de acceso a Internet por las disposiciones vigentes de la CRC. 
 
El ejecutor deberá atender las PQRs que interpongan los usuarios respecto de este indicador. La 
interventoría validará los registros y estadísticas de la atención a PQRs a través del sistema de 
información del ejecutor.   
 

c. Calidad en la atención al usuario  
 
El Ejecutor deberá incorporar al sistema de información del proyecto, un reporte mensual del 
comportamiento de los indicadores de atención al usuario, para efectos de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones normativas y regulatorias aplicables. Con base en los resultados, la interventoría 
requerirá al ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte 
inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio. El incumplimiento a los 
umbrales que establezca la interventoría en las acciones de mejora dará lugar a las multas o 
sanciones a que haya lugar.   
 

d. Estado de usuarios activos  
 
El ejecutor deberá mantener actualizado el estado del usuario, indicando si se mantiene activo o no. 
En el evento en que se realicen traslados del servicio, por solicitud del usuario, el ejecutor deberá 
registrar la novedad en su sistema de información, a más tardar durante los siguientes 8 días hábiles 
a la reinstalación, consignado los soportes correspondientes. 

  
La interventoría validará esta información para efectos de aprobar las sustituciones de los usuarios. 
A través del sistema de gestión del operador, la interventoría verificará que los suscriptores 
beneficiados por el proyecto se encuentres activos mes a mes.  

 
4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo mínimo de operación 

contemplado en el contrato, esto es los 12 meses de operación financiados por el proyecto, y el 
número de meses adicionales ofertado, el ejecutor tendrá hasta veinte (20) días calendario para 
sustituirlo por uno nuevo. En este caso, el ejecutor deberá informar de inmediato, a la supervisión e 
interventoría, sobre la desconexión, y realizar la actualización respectiva en la base de datos 
indicando el estado inactivo del usuario. La interventoría tendrá diez (10) días hábiles para aprobar la 
sustitución, una vez valide el lleno de requisitos de comercialización y puesta en servicio. En esos 
casos, el ejecutor deberá informar al nuevo suscriptor cuál es la cantidad de meses que financiará el 
Fondo Único de TIC (equivalentes al número de meses que reste desde la puesta en servicio hasta 
completar 12 meses sin que en ningún caso supere el 28 de febrero de 2022) y el plazo extendido 
según la oferta del adjudicatario. El procedimiento anterior se aplicará también en aquellos casos en 
que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir un suscriptor por otro.  

 
Nota: los recursos que no sean ejecutados por los intervalos durante los cuales el ejecutor no haya 
prestado el servicio a la totalidad de la meta de accesos asignada a su región, serán reintegrados por 
la fiducia al Fondo Único de TIC como condición para liquidar el contrato. 

 
3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
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A continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo 
máximo.  

 Cronograma de ejecución del proyecto  
 

Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

E
ta

p
a 

d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Plan de inversión y manejo del anticipo 
Hasta tres (3) días calendario contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato.   

Concertación de los campos de registro del 
sistema de información, y formatos de 
verificación (operador e interventor), 
conforme los parámetros establecidos en el 
presente anexo técnico. 

Hasta treinta (30) días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato 

Documentos de planeación  

 Informe Detallado de Ingeniería: hasta sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio 
Plan de Instalación y Puesta en Servicio: hasta 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato 
Plan de Mantenimiento: hasta ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio del contrato 

In
st

al
ac

ió
n

  

Despliegue de red de acceso y puesta en 
servicio al usuario final, para la totalidad de 
suscriptores que incluyen la meta regional y 
los accesos ofertados por el adjudicatario, 
bajo las condiciones de calidad y 
asequibilidad establecidas en el presente 
anexo técnico. 

Incluye las actividades establecidas para el 
despliegue de la infraestructura, los registros 
periódicos de avance, soportes del plan de compras, 
y comercialización del servicio. Este periodo se 
extiende hasta el 28 de febrero de 2021. 

O
p

er
ac

ió
n

  Prestación del servicio a la totalidad de 
suscriptores, que incluyen la meta regional y 
los accesos ofertados por el adjudicatario, 
bajo las condiciones de calidad y 
asequibilidad establecidas en el presente 
anexo técnico. 

Incluye las obligaciones relativas a la etapa de 
operación que se extiende desde la aprobación de la 
puesta en servicio, por parte de la interventoría, hasta 
por el plazo mínimo de 12 meses que financia el 
Fondo Único de TIC, y los meses adicionales que 
haya ofrecido el adjudicatario.  

 
 
Nota: Los plazos aquí previstos pueden ser modificados en atención a los términos del proceso de selección 
y a los meses de operación adicionales ofrecidos por el proponente adjudicatario”. 
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4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS A CARGO DE LOS EJECUTORES 

 
4.1. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
El Contratista deberá entregar los informes que se describen en el presente numeral.  
 
4.1.1. INFORME MENSUAL 
 
El ejecutor deberá presentar, hasta la finalización el contrato, un informe mensual con fecha de corte al último 
día calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio. El informe deberá radicarse a la supervisión del 
contrato en formato físico y digital y a la Interventoría en medio digital, durante los cinco (5) primeros días 
calendario del mes siguiente a la fecha de corte, y deberá contener, como mínimo:  
  
a. Resumen ejecutivo. 
b. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución contractual que 

correspondan al periodo del reporte 
c. Avances de las metas de instalación y operación  
d. Ejecución presupuestal, estado de legalizaciones y amortización del anticipo (hasta cuando aplique) 
e. Indicadores del proyecto. 
f. Gestión de riesgos del proyecto. 
g. las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades encontradas durante la 

ejecución del proyecto y las recomendaciones para mitigar las mismas en el siguiente periodo. 
 

El interventor deberá revisar el informe mensual, y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir del 
recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación respectiva. En el evento de encontrar 
inconsistencias o datos incompletos, requerirá al ejecutor para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, 
y tendrá una única oportunidad sin que apliquen sanciones para ajustar los documentos, lo cual deberá 
surtirse en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de 
solución de pendientes u observaciones, el operador no ha ajustado a conformidad los documentos y la 
interventoría no aprueba totalmente los documentos, la Entidad procederá aplicar las sanciones al Contratista 
hasta la aprobación total del respectivo documento. Estas sanciones sólo procederán cuando la causa por la 
cual no se aprueban los documentos sea imputable al ejecutor.  
 
Nota: La entidad, a través de la supervisión podrá requerir en cualquier momento, durante la ejecución del 
contrato, un informe específico sobre las actividades enmarcadas en desarrollo del proyecto.  
 
4.1.2. INFORME FINAL 

Al finalizar el proyecto, el Contratista se obliga a entregar un informe final que contenga información 
cronológica consolidada de las principales etapas del proyecto, información histórica sobre la ejecución del 
proyecto, las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades encontradas 
durante la ejecución del proyecto y las recomendaciones para mitigar las mismas en futuros 
proyectos. Adicionalmente, el listado de los beneficiarios que continuarán con el servicio por su cuenta al 
finalizar este contrato por zona geográfica y por municipio.  

4.2. GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO 
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Para la adecuada ejecución del presente proyecto, el ejecutor se obliga a destinar un profesional idóneo que 
se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto con disponibilidad necesaria para atender los requerimientos 
del Proyecto. El Gerente del proyecto, será la persona encargada por parte del Contratista de acompañar 
integralmente la ejecución del proyecto, ser el principal canal de comunicación con el FONDOTIC y la 
Interventoría y permitir el seguimiento del proyecto a la Interventoría y a FONDOTIC a través de herramientas 
de gerencia de proyectos que permitan conocer el avance y estado del proyecto. 
 
En cualquier caso, el Gerente del Proyecto está obligado a asistir a las reuniones que sean programadas en 
cualquier momento por el FONDOTIC. En el evento en que el gerente del proyecto no pueda asistir a las 
reuniones, por causas debidamente justificadas, el representante legal del Contratista o quien haga sus veces 
podrá designar un suplente que cuente con las mismas facultades. 
 
4.3. COMUNICACIONES 

 
Todos los comunicados, solicitudes, u oficios enviados por la Entidad Contratante y la interventoría, deberán 
ser contestados, por parte del ejecutor, en un término no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir 
de la recepción respectiva.   
 
4.4. REGLAS PARA LAS UTILIZACIONES Y LEGALIZACIONES DE RECURSOS  
 
El ejecutor se obliga a cumplir las disposiciones establecidas en el contrato de fiducia a lo largo de la 
ejecución del proyecto. 
 
El ejecutor deberá entregar a la entidad contratante, con copia a la interventoría, dentro de los cinco (5) 
primeros días calendario de ejecución contractual, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, un 
plan de inversión y manejo del anticipo.  
 
En cualquier caso, el inicio de la ejecución del contrato no estará condicionado al desembolso del anticipo, y 
el ejecutor deberá tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo con la 
oportunidad que establecen los plazos de amortización y legalización establecidos en la forma de pago que 
señala el pliego de condiciones. Los recursos del anticipo conservan su condición de Fondos Públicos hasta 
que sean amortizados, y de presentarse un manejo inadecuado, se activarán las acciones legales 
correspondientes. 
 
El anticipo deberá destinarse exclusivamente a la financiación de las necesidades de aprovisionamiento que 
comprende el CAPEX del proyecto, de conformidad con lo establecido en el plan de manejo del anticipo que 
presente ejecutor, y que sea avalado por la interventoría y aprobado por la supervisión del contrato.  
 
A partir de la presentación del plan de inversión y manejo del anticipo, la interventoría contará con cinco (5) 
días calendario para su revisión, y de ser avalado la supervisión tendrá tres (3) días hábiles para su 
aprobación.  
 
Las adiciones de la interventoría del proyecto que puedan requerirse como consecuencia de los retrasos en el 
cumplimiento de los hitos contemplados en el cronograma de ejecución del contrato, atribuidos a las acciones 
u omisiones del ejecutor, que no se produzcan por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser 
financiadas por el ejecutor, para lo cual se tomará como referencia el valor de la propuesta económica que 
haya realizado el interventor adjudicatario en el respectivo concurso de méritos.   
 
4.5. GESTIÓN DOCUMENTAL  
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El ejecutor deberá llevar de forma ordenada y cronológica un archivo que cumpla con estándares mínimos de 
gestión documental, el cual deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC en cualquier momento que 
éste, y/o la interventoría del proyecto, lo requiera. Estos estándares de calidad corresponden como mínimo a 
la aplicación sistemática de criterios de registro, clasificación, seguridad, y a almacenamiento o conservación 
de la información que se produzca a lo largo de la ejecución del contrato, tanto en formato físico como digital, 
con el fin de garantizar la calidad y fiabilidad de la información que se requiera consultar.  
 
5. COMITÉS  
 
5.1. COMITÉ OPERATIVO  

 
Para la adecuada ejecución, se creará un Comité Operativo, que actuará como máximo órgano de decisión y 
de dirección del proyecto. Dicho Comité estará integrado así: Dicho Comité estará integrado así: a) El 
representante legal del Contratista o el gerente del proyecto; b) El Director de infraestructura del Ministerio 
TIC, o quien ejerza la supervisión del contrato; Delegado Fondo Único de TIC; y c) Un (1) representante de la 
Interventoría con voz pero sin voto. Podrán asistir invitados, y miembros del equipo de apoyo a la supervisión.  
 
El comité establecerá un reglamento para plasmar de forma expresa las reglas que permitan a sus miembros 
discutir sobre los aspectos relevantes de la ejecución contractual. El comité tendrá por finalidad, realizar la 
dirección y el seguimiento a la adecuada ejecución del contrato, y vigilar la correcta ejecución de los recursos 
del contrato. 
 
El Comité Operativo deberá reunirse ordinariamente, de manera presencial (preferente) o virtual, al menos 
una vez al mes, desde la firma del acta de inicio, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime 
conveniente.  
 
En ningún caso, el comité operativo podrá introducir modificaciones al contrato.  
 
Las labores secretariales del Comité estarán a cargo de la Interventoría del proyecto o quien haga sus veces. 
 
5.2. COMITÉ FIDUCIARIO  

 
El Comité Fiduciario estará integrado por un representante del fideicomitente, quien en caso de ausencia o 
falta podrá designar un suplente; el director de la interventoría; el Supervisor designado por la entidad 
contratante; un delegado de la Fiduciaria y el director financiero de la Fiduciaria. Igualmente, la compañía 
aseguradora podrá ser invitada al Comité. La Fiduciaria llevará a cabo las labores de secretaría del Comité y 
en consecuencia, levantará las Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las 
intervenciones de los miembros del Comité. 
 
Éste deberá reunirse de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fiducia. 
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ANEXO No. 9  
PROPUESTA ECONÓMICA POR REGION  

 
 
Señores 
FONDO UNICO DE TIC 
Bogotá D.C. 
 
 
Ref: Presentación de propuesta económica en la Selección Abreviada FTIC- SAPMC -12-2019. 
 
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad 
de_____________ [Apoderado o Representante legal] de _____________ [Nombre del Participante], me 
permito presentar Propuesta Económica en la Selección Abreviada FTIC- SAPMC -12-2019, convocada 
por el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES para la 
celebración de un Contrato de Aporte para la implementación del proyecto de incentivos a la oferta de 
Internet fijo en la región: _______________ 

 

 
Cantidad de suscriptores adicionales 

ofertados en la Región XXX (expresada en 
números y letras) 

 

 

 
Nota: En caso de presentarse a mas regiones, se deberá presentar un anexo No 9 independiente 
por cada región a presentarse.  
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado del Participante  
Identificación: 
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ANEXO No. 10 
PROPUESTA DE CALIDAD POR REGION 

 
Señores 
FONDO ÚNICO DE TIC 
Bogotá D.C. 
 
Ref: Presentación de propuesta de calidad en la Selección Abreviada FTIC- SAPMC -12-2019. 
 
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad 
de_____________ [Apoderado o Representante legal] de _____________ [Nombre del Participante], me 
permito presentar Propuesta Técnica en la Selección Abreviada FTIC- SAPMC -12-2019, convocada por 
el FONDO ÚNICO DE TIC para la celebración de un Contrato de Aporte para la implementación del 
proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región XXXXX.   
 

Cantidad de meses de operación adicionales ofrecidos para la 
prestación del servicio a la totalidad de suscriptores que integra la 
meta regional, en las condiciones de calidad y asequibilidad que 

contempla el anexo técnico del presente proceso 

Marque con una X (Una sola 
opción) 

3 Meses   

6 Meses   

 
 
Nota: En caso de presentarse a mas regiones, se deberá presentar un anexo No 10 independiente 
por cada región a presentarse.  
 
 
 
__________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado del Participante  
Identificación: 
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ANEXO No. 11  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 019 DE 
2012) 

PROCESO Nº FTIC- SAPMC -12-2019 

OBJETO: 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en 
la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a realizar la 
planeación, instalación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo Técnico.  

EL SUSCRITO:  IDENTIFICADO CON:   

REPRESENTANTE LEGAL DE  

Manifiesto que: 

Cuando los proponentes sean personas naturales colombianas o residentes en Colombia o personas 
jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana u oferentes plurales constituidos por los 

anteriores o proponentes extranjeros a quienes les aplique el principio de reciprocidad.  

(____) 

Proponentes extranjeros a quienes no les aplique el principio de reciprocidad, pero que incorpore servicios 
profesionales, técnicos y operativos de origen nacional 

(____) 

Proponentes extranjeros a quienes no les aplique el principio de reciprocidad, y que no incorporen servicios 
profesionales, técnicos y operativos de origen nacional 

(____) 

 

Nombre y firma y cédula del representante legal 
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ANEXO No.12 

CERTIFICACIÓN PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
(CRITERIO DE DESEMPATE) 

  
Ciudad y Fecha 

  
  
Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro 

Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 

Ciudad  

  
REF: Proceso de Selección Abreviada por menor cuantía No. FTIC-SAPMC-12-2019 

  
  
Yo_____________________________________, en calidad de (representante legal o persona 
natural o apoderado) de  _________________________________________, con 
Nit_______________, identificado con cédula de ciudadanía No.  _______________________ de 
acuerdo con el literal a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, manifiesto bajo juramento que la 
persona a quien represento, cuenta con por lo menos un mínimo del diez por ciento (10%) de sus 
empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley, debidamente certificado por la 
oficina de trabajo y contratados por lo menos con anterioridad a un año.   
  
Para el efecto se anexa como soporte, certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual está 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
  
Igualmente me comprometo a mantener este porcentaje por un lapso igual al de la contratación, en 
caso de resultar adjudicatario.   
  

Firma: ____________________________  

Nombre: __________________________  

C. C. No. __________________________  
En calidad de: (Representante legal o Persona Natural o apoderado)  
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ANEXO N° 13 

MANUAL DE CONSTITUCION FIDUCIA 
 
El manejo y administración de los recursos que EL FONDO ÚNICO DE TIC entregará al proponente que 
suscriba el Contrato de Aporte, se realizará mediante un Contrato de Fiducia mercantil de administración y 
pagos.  
 
En dicho orden, el Proponente que resulte adjudicatario deberá constituir un único patrimonio autónomo 
integrado por los recursos del Fomento y los rendimientos del mismo. Adicionalmente, el Proponente 
adjudicatario debe tener en cuenta que las estipulaciones del Contrato de Fiducia, cuya minuta hace parte de 
este pliego, no son negociables y, por ende, no pueden ser modificadas por acuerdo entre el Fideicomitente y 
el Fiduciario, sin previa autorización del FONDO ÚNICO DE TIC.  
 
1.1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA  
 
El Contrato de Fiducia Mercantil que el Proponente adjudicatario debe celebrar con la Sociedad Fiduciaria, 
tiene por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para el manejo y la administración de los recursos 
de fomento disponibles que éste recibe en las condiciones y para los fines que se precisan en el 
correspondiente Contrato de Aporte. Por lo tanto, la sociedad fiduciaria se obliga a destinar los recursos, 
exclusivamente, a la inversión asociada con los pagos de proveedores de equipos, mano de obra, materiales, 
subcontratistas y otros gastos relacionados directa o indirectamente con el objeto del contrato. La sociedad 
fiduciaria deberá además realizar, como vocera del Fideicomiso, la adquisición de los bienes que sean 
sufragados con recursos del patrimonio autónomo destinados para la inversión del Proyecto Acceso Universal 
Sostenible y efectuar los pagos en los términos que se acuerde en el Contrato. De acuerdo con lo anterior, la 
sociedad fiduciaria deberá ejercer los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad fiduciaria de los 
bienes, hasta el momento en que se perfeccione la transferencia de la infraestructura y/o equipos necesarios, 
tal y como se indica en el Anexo Técnico (ANEXO No. 8).  
 
1.2. OPORTUNIDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA  
 
El Proponente adjudicatario debe celebrar el Contrato de Fiducia a que se hace referencia en el presente 
numeral, dentro del plazo establecido para tal fin, en el Pliego de condiciones. El cumplimiento del plazo y la 
aprobación del mismo por el FONDO ÚNICO DE TIC, son condiciones indispensables para que ésta ordene 
los desembolsos del valor de los Recursos de Fomento. La demora en la suscripción del contrato de fiducia 
mercantil no constituye causa para exigir valores adicionales al FONDO ÚNICO DE TIC, quien se reserva el 
derecho de imponer sanciones, en caso que este incumplimiento afecte la ejecución del Contrato de Aporte. 
 
1.3. DURACIÓN  
 
La duración del Contrato de Fiducia y la constitución del patrimonio autónomo debe ser por un plazo igual al 
del Contrato de Aporte y su liquidación.  
 
En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil terminará anticipadamente por las siguientes causas:  
 

• Por la terminación anticipada del Contrato de Aporte.  

• En cualquiera de los eventos en los que previa decisión del FONDO ÚNICO DE TIC se deba proceder a la 
terminación del Contrato. Salvo en caso de terminación anticipada, la duración del contrato de fiducia se 
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prorrogará y para tal efecto se requerirá modificación del mismo suscrito por las partes, en los eventos en que 
sea prorrogado el contrato de aporte.  
 
1.4. CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE FIDUCIARIAS  
 
La selección de la Sociedad Fiduciaria debe realizarla el Proponente adjudicatario, teniendo en cuenta que 
ésta debe cumplir con las siguientes condiciones:  
 

• Poseer experiencia en la administración de recursos públicos, para lo cual debe aportar 
certificaciones que demuestren que en los últimos tres (3) años ha celebrado y ejecutado:  
 
1. A favor de Entidades Estatales contratos de fiducia pública.  
2. Encargo fiduciario.  
3. fiducia mercantil.  
 
Las certificaciones deben contener una declaración de satisfacción institucional expedida por el 
representante legal del Contratante. Suministrar al Proponente una propuesta en la cual ofrezca 
constituir con los recursos de Fomento, un portafolio de inversión integrado por títulos de la misma 
naturaleza de aquellos que componen un Fondo Común Ordinario de acuerdo con la reglamentación 
establecida en el estatuto orgánico del sistema financiero y que, en todo caso, garanticen 
principalmente la seguridad y liquidez necesarias para el cumplimiento de los fines de la fiducia. 
Demostrar que ha manejado recursos por un valor de al menos uno coma cinco (1,5) veces el monto 
de los Recursos de Fomento que ha solicitado el Proponente y que se manejará en dicha fiduciaria, 
en su Fondo Común Ordinario, en Fondos Comunes Especiales o en Portafolios Independientes de 
Inversión. Lo anterior debe ser acreditado como un valor promedio durante un periodo de doce (12) 
meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas de la presente Selección Abreviada. 
 

• Contar como mínimo con una calificación vigente de AAA en el riesgo de contraparte y en fortaleza o 
calidad de administración de portafolio, acreditados por una calificadora de riesgo autorizada por la 
Superintendencia Valores. El adjudicatario debe seleccionar la sociedad fiduciaria que se encuentre 
en capacidad y disposición para cumplir con todas las condiciones y obligaciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones. Por lo tanto, deberá presentar la sociedad fiduciaria seleccionada dentro de 
los (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato, para aprobación de la entidad. El 
FONDO ÚNICO DE TIC, dentro del día hábil siguiente a la presentación de los mencionados 
documentos, debe pronunciarse respecto del cumplimiento de los requisitos por parte de la 
Fiduciaria seleccionada por el Proponente. En caso que no se cumplan tales requisitos, el 
Proponente tiene un plazo de tres (3) días hábiles para seleccionar otra Fiduciaria. Vencido este 
plazo, EL FONDO ÚNICO DE TIC decidirá sobre la viabilidad del Contrato de Fiducia.  

 
1.5. TRANSFERENCIA DE DERECHOS ECONÓMICOS  
 
El Proponente adjudicatario en su calidad de Fideicomitente, transferirá a la Fiduciaria los derechos 
económicos derivados del Contrato de Aporte suscrito con el FONDO ÚNICO DE TIC. En consecuencia, los 
desembolsos del FONDO ÚNICO DE TIC al patrimonio autónomo se harán directamente a la fiduciaria.  
 
1.6. INSTRUCCIONES PARA LA FIDUCIARIA  
 
La Fiduciaria debe cumplir las obligaciones que se precisan en el Contrato de Fiducia, cuyas condiciones no 
pueden ser modificadas por el Fideicomitente o por la Fiduciaria sin la aprobación expresa del FONDO 



 
  

 
Página 43 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

ÚNICO DE TIC, la cual se entiende satisfecha, entre otros medios, a través de su firma en el respectivo 
acuerdo modificatorio. 
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ANEXO N° 14 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS No._______________ 

PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO SUSCRITO ENTRE XXXXXXXX ., Y 
FIDUCIARIA  XXXXXXXX 

 
Entre los suscritos a saber: 
  
(i) XX., sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública número XXX (XX) otorgada el XXXX 

(XX) de XXX de XXXX (XXX) ante la XXX (XX) del Círculo Notarial de XXX (XXX), domiciliada en la 
ciudad XXX., e identificada con NIT. XXX, representada legalmente por XXX, mayor de edad e 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. XXX todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de XXX, documento que se adjunta, 
persona jurídica que en adelante y para todos los efectos de este contrato se denominará EL 
FIDEICOMITENTE, de una parte y de otra; 
 

(ii) FIDUCIARIA XXX sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 
número XXX (XX) otorgada el día XXX (XX) de XXX del año XXX (XXX) en la Notaría XXX (XX) del 
Círculo de XXX, representada legalmente por XXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXX 
expedida en XXX, con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual en adelante y para los efectos del presente 
documento se denominará LA FIDUCIARIA;  

 
En calidad de PARTES hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, que se regirá por lo establecido en el mismo y en lo no previsto dentro de 
éste, por las normas pertinentes del Código de Comercio Colombiano, el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás 
normas aplicables, previas las siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES 

 
1. Mediante Resolución No. XXXX del XXX de XXX el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante la 
ENTIDAD CONTRATANTE, ordenó la apertura de la Selección Abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019, 
cuyo objeto consiste en “Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la (s) Región (es) 
adjudicada (s), obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura para presentar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico”.  
 

2. Mediante Resolución No. XXX del XXX (XXX) de XXX de XXX (XXX), el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, luego de verificar el cumplimiento de las condiciones y evaluadas las propuestas en el 
marco de la Selección Abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019, adjudicó al FIDEICOMITENTE el 
CONTRATO DE APORTE, cuyo objeto es el indicado en el numeral anterior. 
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3. Que el XXX (XX) de XXX de dos mil diecinueve (2019), XXX suscribió con la ENTIDAD 
CONTRATANTE, el CONTRATO DE APORTE No. XXX de 2019 en adelante el CONTRATO DE 
APORTE. 
 

4. De conformidad con la Cláusula Segunda del CONTRATO DE APORTE, el FIDEICOMITENTE está 
obligado a celebrar un contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos.  
 

5. El FIDEICOMITENTE solicitó los servicios de FIDUCIARIA XXX para efectos de la estructuración del 
FIDEICOMISO que por este documento se reglamenta, motivo por el cual esta última presentó una 
propuesta de servicios fiduciarios mediante comunicación de fecha XXX (XX) de XXX de dos mil 
diecinueve (2019), la cual fue recibida y aprobada por EL FIDEICOMITENTE, en la misma fecha. 

 
6. De conformidad con lo establecido en el “ANEXO No. 13 - MANUAL DE CONSTITUCION FIDUCIA” del 

pliego de condiciones, la ENTIDAD CONTRATANTE aprobó la Sociedad Fiduciaria suscribiente del 
mismo, mediante comunicación con número de radicado XXX. 

 
7. Que mediante Comité de Aprobación de Negocios en Reunión No. XX de FIDUCIARIA XXX, llevada a 

cabo el XXX (XX) de XXX de dos mil diecinueve (XXX), se aprobó la celebración del presente contrato, 
bajo las estipulaciones aquí pactadas. 
 

8. La FIDUCIARIA cumple en la actualidad con todos los requisitos de conocimiento al cliente exigidos por 
la Superintendencia Financiera y sus actualizaciones respectivas. 
 

9. Que el PATRIMONIO AUTÓNOMO que se constituye mediante el presente instrumento, se 
denominará, para efectos de registro ante la Superintendencia Financiera de Colombia, PATRIMONIO 
AUTÓNOMO XXX.  
 

10. Con base en las anteriores consideraciones el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en 
celebrar este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 

 
DECLARACIONES 
 
1. EL FIDEICOMITENTE declara que los recursos que recibirá a título de RECURSOS DE FOMENTO son 

de su propiedad en los términos del CONTRATO; sin embargo, los mismos están sometidos a una 
condición modal de conformidad con el Artículo 1147 del Código Civil, y por lo tanto está obligado a 
destinarlos a los fines establecidos en el CONTRATO DE APORTE, fines que deben ser tenidos en 
cuenta por la FIDUCIARIA para el cumplimiento de los deberes que en tal calidad le impone el Código de 
Comercio en el Artículo 1234 y que se integran como deberes a su cargo en el presente Contrato de 
Fiducia. 
 

2. EL FIDEICOMITENTE declara bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de 
este documento, que con la celebración del presente Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos no pretende atender obligaciones de acreedores anteriores. Igualmente, que posee bienes 
suficientes para satisfacer las obligaciones contraídas con anterioridad al presente contrato de fiducia y 
que la transferencia de los bienes que realiza se efectúa en virtud del CONTRATO DE APORTE; que 
conoce la responsabilidad que asume como receptor de un aporte de RECURSOS DE FOMENTO, 
afectados a los fines de dicho CONTRATO DE APORTE y por lo tanto declara que el patrimonio se 
constituye en forma lícita y de buena fe. 
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3. La FIDUCIARIA declara conocer el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada No FTIC- SAPMC -

12-2019, así como el CONTRATO DE APORTE y acepta que la transferencia de los RECURSOS DE 
FOMENTO que realiza el FIDEICOMITENTE se cumpla mediante giro que realice la ENTIDAD 
CONTRATANTE en la cuantía y condiciones establecidas en el CONTRATO DE APORTE. 
 

4. El FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA declaran conocer las resoluciones expedidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para regular la actividad fiduciaria y como consecuencia de 
ese conocimiento, frente a una orden de autoridad competente, no solamente tomarán las medidas 
judiciales necesarias para defender el patrimonio autónomo, en especial ante un eventual embargo de 
los recursos fideicomitidos, sino que darán aviso inmediato a la ENTIDAD CONTRATANTE sobre 
cualquier acto administrativo no proveniente de la misma, o decisión judicial que pueda afectar la 
destinación de los bienes a los fines del CONTRATO DE APORTE. 

 
5. Las partes libre y voluntariamente, hacen constar que, de manera previa a la suscripción del presente 

contrato, el contenido del mismo fue ampliamente discutido y delibrado, no sólo en los aspectos 
generales, sino también en aquellos que por su contenido son considerados como esenciales y 
sustanciales, siempre enmarcando sus conductas en un escenario de igualdad y transparencia, que se 
ve reflejado en las obligaciones y derechos que a cada una le son atribuibles. 

 
6. El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, es un contrato 

de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio Colombiano, el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y por las instrucciones impartidas sobre la 
materia por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Básica Jurídica expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia; por lo tanto los bienes fideicomitidos constituyen un 
patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios de las partes en este contrato, el cual 
está exclusivamente destinado a los fines establecidos en este documento. En consecuencia, los bienes 
de propiedad del PATRIMONIO AUTÓNOMO se destinarán exclusivamente al cumplimiento de las 
obligaciones legalmente establecidas, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
FIDEICOMITENTE, de acuerdo con los términos y condiciones plasmadas en este documento.  

 
7. De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, con la celebración del 

presente Contrato de Fiducia Mercantil y la transferencia de los bienes fideicomitidos, se constituye un 
FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO separado o especial, cuya finalidad se ha estipulado en 
este contrato. Este FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación patrimonial frente al 
FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 
8. Por mandato de los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, las obligaciones que adquiere 

la FIDUCIARIA en cumplimiento del objeto e instrucciones de este contrato, están amparadas 
exclusivamente por los activos de este FIDEICOMISO, de manera que los acreedores del 
FIDEICOMITENTE no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos bajo 
administración de la FIDUCIARIA, ni los que pertenecen al patrimonio propio de la FIDUCIARIA; así 
como los acreedores de dichos patrimonios autónomos y de la FIDUCIARIA, tampoco podrán perseguir 
los activos del presente FIDEICOMISO. 

 
Con base en las consideraciones y declaraciones anteriores, las partes acuerdan las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Para efectos del presente CONTRATO DE FIDUCIA, los términos 
que a continuación se definen, deben ser interpretados conforme al alcance que se les asigna en la presente 
cláusula. 
 
BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Se entenderá por tal el FIDEICOMITENTE, salvo en los eventos 
contemplados en la Cláusula Décima del presente CONTRATO DE FIDUCIA (Restitución de los Recursos y 
Transferencia de Bienes), en la cual se determina que los beneficiarios serán quienes de acuerdo con dicha 
estipulación tienen derecho a la restitución de los bienes, de los dineros o recursos del FIDEICOMISO. 
 
BENEFICIARIOS DEL PAGO: Son las personas naturales o jurídicas a las que la FIDUCIARIA debe realizar 
un pago, según las instrucciones del FIDEICOMITENTE en los términos y condiciones previstos en el 
presente CONTRATO DE FIDUCIA y en el CONTRATO, con los RECURSOS existentes en el 
FIDEICOMISO y hasta concurrencia de los mismos.  Dichos BENEFICIARIOS DE PAGOS no ostentan la 
calidad de BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO. 
 
BIENES FIDEICOMITIDOS: Son los recursos que integran el FIDEICOMISO, bien sea que hayan sido 
aportados inicialmente o que ingresen durante el desarrollo del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. 
 
Por lo tanto, la FIDUCIARIA actúa respecto de este FIDEICOMISO como vocera del mismo y los derechos y 
obligaciones que contrae, tienen como límite los activos vinculados al respectivo patrimonio y no afectan los 
recursos que integran el propio patrimonio de la FIDUCIARIA, ni los de otros patrimonios o encargos por ella 
administrados. 
 
COMISIÓN FIDUCIARIA: Es la remuneración que la FIDUCIARIA percibirá por la gestión que, en virtud del 
presente contrato, deberá adelantar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO cual será 
pagada por el FIDEICOMITENTE con cargo a los recursos por el aportados.    
 
COMITÉ FIDUCIARIO: Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los cometidos del presente 
CONTRATO DE FIDUCIA. Estará integrado por un (1) representante del FIDEICOMITENTE el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO quienes tendrán voz y voto, el director de la INTERVENTORÍA y un 
delegado de la FIDUCIARIA quienes tendrán voz, pero no voto. Se nombrará un suplente por cada uno de 
los miembros. Igualmente, la compañía aseguradora será invitada permanente al Comité, en el cual podrá 
participar a través de un representante con voz, pero sin voto. La FIDUCIARIA llevará a cabo las labores de 
secretaría del Comité y, en consecuencia, levantará las actas del mismo, en las cuales deben consignarse de 
manera expresa las intervenciones de los miembros del Comité. 
 
El representante designado por el FONDO UNICO DE TIC en el Comité Fiduciario podrá objetar las 
decisiones que se adopten por el FIDEICOMITENTE, lo cual impide la ejecución de la decisión hasta que 
respecto de la misma se pronuncie el FONDO UNICO DE TIC. 
 
CONTRATO DE APORTE: Es el CONTRATO DE APORTE No. XXX de 2019  suscrito el XXX  (XX) de XXX 
de dos mil diecinueve (2019), celebrado entre el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC, en virtud 
del cual se hará una asignación modal de recursos estatales del FONDO UNICO DE TIC al 
FIDEICOMITENTE, que éste recibirá y tendrá como propios con la obligación de utilizarlos por su cuenta y 
riesgo para el desarrollo del PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO (FTIC- 
SAPMC -XXX-2019), en los términos y condiciones modales indicados en dicho CONTRATO y en los demás 
Documentos del Proyecto. 
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio fiduciario que consiste en la administración por parte 
de la FIDUCIARIA, de un patrimonio autónomo conformado por los recursos transferidos por el 
FIDEICOMITENTE o por terceros distintos de éste a cualquier título, con el único objetivo de cumplir a 
cabalidad con la finalidad del presente contrato. 
 
CUENTA DE COMPENSACIÓN: En el evento en que las autoridades pertinentes lo permitan, se entiende 
por tal la cuenta bancaria que el FIDEICOMISO abrirá en el exterior, de acuerdo con los términos de las 
Resoluciones que para tal efecto emita la Junta Directiva del Banco de la República, con el fin de que la 
FIDUCIARIA pueda girar en moneda extranjera parte de los RECURSOS DE FOMENTO, y la FIDUCIARIA 
como vocera y administradora del FIDEICOMISO, a su vez, pueda realizar pagos en el exterior, también en 
moneda extranjera, según las instrucciones del FIDEICOMITENTE o los contratos celebrados por el 
FIDEICOMISO, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta de obligaciones de la FIDUCIARIA. 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Se referirá a los Pliegos de Condiciones de la Selección abreviada No. 
FTIC- SAPMC -12-2019 convocada por FONDO UNICO TIC, al CONTRATO, y a todos sus apéndices y 
Anexos. 
 
RECURSOS NO UTILIZADOS: Los Recursos de Fomento, no utilizados, hasta en la cuantía que determine la 
Interventoría y/o el FONDO UNICO DE TIC, cuando se advierta que éstos no fueron invertidos en la ejecución 
y desarrollo del proyecto o cuando el CONTRATISTA lo destine a fines diferentes a aquellos que se precisan 
en el presente Contrato. Si hubiere RECURSOS NO UTILIZADOS al momento de la liquidación del presente 
contrato, dichos recursos serán transferidos por el FIDEICOMISO al FONDO UNICO DE TIC. 
 

FIDEICOMITENTE: Se denomina de esta manera a XXX, cuya participación en los derechos fiduciarios 
derivados del FIDEICOMISO corresponde al cien por ciento (100%) 
 
FIDEICOMISO: Es el Patrimonio Autónomo que se constituye por el presente CONTRATO DE FIDUCIA y 
que se denominará XXX. 
 
FIDUCIARIA: Es la FIDUCIARIA XXX., de las condiciones indicadas al inicio del presente contrato. 
 
FONDO UNICO DE TIC / ENTIDAD CONTRATANTE: Se referirá al “FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES” hoy (“FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONDO UNICO DE TIC”, de acuerdo con la Ley 1978 del 
2019), el cual figura como ENTIDAD CONTRATANTE del CONTRATO DE APORTE. 
 
INGRESOS ADICIONALES: Son aquellos ingresos o derechos económicos que se generarán por concepto 
de la explotación de los activos e infraestructura de propiedad del FIDEICOMISO. Estos INGRESOS 
ADICIONALES podrán manejarse a través del patrimonio autónomo si el FIDEICOMITENTE así lo 
determina, y en tal caso dicho manejo se llevará de forma independiente y con total separación de los 
RECURSOS DE FOMENTO, en los términos y condiciones que establece la Cláusula Décima Primera del 
presente CONTRATO DE FIDUCIA.  
 
INTERVENTOR: Es la persona o entidad contratada por el FONDO UNICO DE TIC para ejercer la 
interventoría integral del CONTRATO DE APORTE.   
 
INVERSIONES PERMITIDAS: Hasta el mes de febrero de 2015, tal como lo establecía el Decreto 1525 de 
2008, el Fondo Único de TIC tuvo dentro de sus activos las inversiones en Títulos TES Clase B.  
 



 
  

 
Página 49 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

A partir de lo dispuesto en el artículo 2.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público”, se ordenó el traslado de los recursos propios administrados de los 
órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para que sean administrados a través de la 
Cuenta Única Nacional – CUN.  
 
Lo anterior equivale decir que el Fondo Único de TIC ya no realiza inversiones en Títulos TES Clase B, en su 
lugar los entrega en administración a la Cuenta Única Nacional, de la Dirección de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior no es procedente que los 
recursos del Fondo Único de TIC se inviertan en títulos a largo plazo, toda vez que deben ser destinados al 
pago de los bienes y servicios contratados en una vigencia fiscal. 
  
No obstante, lo anterior y, teniendo en cuenta la tipología contractual, los recursos desembolsados por el 
Fondo Único de TIC al FIDEICOMITENTE serán manejados a través de una Fiduciaria en un corto plazo; es 
así, que ante las características propias del proyecto y la necesidad de liquidez en el corto plazo para poder 
llevar a cabo el mismo, el instrumento de inversión acorde sería un Fondo de Inversión Colectiva, con 
características mínimas de exposición al riesgo.  
 
De acuerdo con lo anterior las decisiones de inversión serán definidas por el FIDEICOMITENTE con base en 
recomendaciones que presente la FIDUCIARIA, la cual en todo caso deberá velar por la defensa de los 
Recursos Públicos entregados por el FONDO ÚNICO DE TIC, cuyos rendimientos deberán ser consignados 
en la cuenta que indique la Tesorería del Fondo de TIC. 
 
  
PAGOS: Son los que la FIDUCIARIA debe realizar a los BENEFICIARIOS DEL PAGO, de conformidad con lo 
establecido en el presente contrato. 
 
PROYECTO: Se refiere al PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO, en el cual 
serán invertidos los RECURSOS, derivado del CONTRATO DE APORTE. 

 
Corresponde única y exclusivamente al FIDEICOMITENTE ejecutar el PROYECTO, así como verificar que la 
destinación de los RECURSOS sea efectivamente invertida en el desarrollo del PROYECTO. 

 
PARTES: Serán la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE. 

 
RECURSOS: Serán los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE o los 
RECURSOS DE FOMENTO los cuales son aportados por cuenta y en nombre del FIDEICOMITENTE, para 
el cumplimiento, desarrollo y ejecución del objeto del presente contrato de fiducia mercantil. Los Recursos 
aportados directamente por el FIDEICOMITENTE y los RECURSOS DE FOMENTO se administrarán en 
subcuentas independientes en el FIDEICOMISO. 
 
RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE: Son todos los recursos que sean 
aportados por el FIDEICOMITENTE que NO tengan la naturaleza jurídica de RECURSOS DE FOMENTO. 
 
RECURSOS DE FOMENTO: Corresponde a la suma de dinero que el FONDO UNICO TIC asigna al 
FIDEICOMITENTE, en desarrollo del CONTRATO, como asignación modal de recursos estatales de fomento 
del FONDO UNICO DE TIC al FIDEICOMITENTE, que éste recibirá y tendrá como propios con la obligación 
de utilizarlos por su cuenta y riesgo, para el desarrollo del PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE 
INTERNET FIJO, en los términos y condiciones modales indicados en el CONTRATO y los Documentos del 
Proyecto.  
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SUBCUENTAS: Corresponde a las subcuentas contables del FIDEICOMISO, esto es: (i) RECURSOS 
APORTADOS POR EL FIDEICOMITENTE, (ii) RECURSOS DE FOMENTO y (iii) ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO.  
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Es el profesional de control que sea designado para el efecto por el 
ordenador del gasto de la ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Son todas aquellas sumas de dinero generadas como consecuencia de la 
administración de los RECURSOS entregados por el FIDEICOMITENTE y transferidos al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO.  

 
Los rendimientos generados por los RECURSOS DIRECTAMENTE APORTADOS POR EL 
FIDEICOMITENTE deberán girarse al FIDEICOMITENTE.   

 
Los rendimientos generados por los RECURSOS DE FOMENTO deberán ser consignados en la cuenta que 
indique el FONDO UNICO DE TIC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando quiera que en el texto del presente CONTRATO DE FIDUCIA se usaren 
términos en mayúsculas o con iniciales en mayúsculas sin que estos quedaren definidos expresamente, se 
les entenderá según el significado que se les otorga en los Documentos del Proyecto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y FINALIDAD. El presente contrato de Fiducia tiene por objeto la 
constitución de un patrimonio autónomo para el manejo y la administración de: i) los RECURSOS DE 
FOMENTO que EL FONDO UNICO DE TIC asignó al FIDEICOMITENTE, en las condiciones y para los fines 
relacionados con la ejecución del CONTRATO y los Documentos del Proyecto, ii) los RECURSOS DE 
FOMENTO que EL FONDO UNICO DE TIC asignó al FIDEICOMITENTE, en calidad de anticipo, iii)  los 
bienes adquiridos con los RECURSOS DE FOMENTO o con recursos propios del FIDEICOMITENTE para la 
ejecución del CONTRATO, y iv) los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL 
FIDEICOMITENTE en caso en que corresponda, por cualquier evento o siniestro que requiera la reposición 
de los bienes adquiridos con recursos de fomento, en las condiciones y para los fines señalados en la 
Cláusula Décima Primera del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos administrativos que se reconocerán con los RECURSOS DE 
FOMENTO son los relacionados directa y exclusivamente a la ejecución del objeto contractual. 
Adicionalmente los gastos administrativos deben cumplir el procedimiento establecido en el numeral 5.1.8 del 
presente contrato. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Corresponde única y exclusivamente al FIDEICOMITENTE ejecutar el 
PROYECTO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En los contratos celebrados para la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el cumplimiento del CONTRATO DE APORTE, se incluirá una cláusula en la que se especifique que las 
“obligaciones de hacer” derivadas del mismo se encuentran exclusivamente a cargo del FIDEICOMITENTE y 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO comparece únicamente en calidad de propietario fiduciario y pagador de 
las correspondientes obligaciones dinerarias, hasta la concurrencia de los RECURSOS. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del objeto contractual, el FIDEICOMITENTE transferirá los 
RECURSOS al PATRIMONIO AUTÓNOMO, a las cuentas del FIDEICOMISO aperturadas por la 
FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: En todos los casos, entre los recursos propios de la FIDUCIARIA y los que integran 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO se mantendrá una separación patrimonial, contable y jurídica absoluta. Los 
RECURSOS del FIDEICOMISO serán administrados con una contabilidad propia, independiente y en 
cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO, bajo ninguna 
circunstancia harán parte de la garantía general de los acreedores de la FIDUCIARIA o del 
FIDEICOMITENTE, y sólo garantizan obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida 
en este contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de 
este documento, están amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 
  
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL no podrá servir de 
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE no pueda celebrar directamente de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley. La FIDUCIARIA desarrollará acciones para evitar que esto ocurra, de 
acuerdo con el régimen de su responsabilidad.  
  
CLÁUSULA TERCERA: BIENES FIDEICOMITIDOS.- En virtud del presente contrato, el FIDEICOMITENTE  
transfiere a la FIDUCIARIA, para la constitución de un patrimonio autónomo afecto al cumplimiento de la 
finalidad prevista en el CONTRATO DE APORTE, los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL 
FIDEICOMITENTE en caso en que corresponda, por cualquier evento o siniestro que requiera la reposición 
de los bienes adquiridos con recursos de fomento y los RECURSOS DE FOMENTO derivados del 
CONTRATO para efectos de la constitución del FIDEICOMISO. De acuerdo con lo anterior, el FONDO 
UNICO DE TIC, por cuenta del FIDEICOMITENTE, transferirá al FIDEICOMISO los RECURSOS DE 
FOMENTO que le asignó al FIDEICOMITENTE en desarrollo del CONTRATO, en los términos del mismo. De 
igual forma, harán parte del FIDEICOMISO, los bienes que en desarrollo del mismo sean adquiridos con 
cargo a los recursos fideicomitidos, y los bienes adquiridos por el FIDEICOMITENTE con recursos propios 
para la ejecución del PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO. Los RECURSOS 
DE FOMENTO serán girados por el FONDO UNICO DE TIC, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.  
  
También formarán parte del FIDEICOMISO: 
 

• Los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE, en caso que 
corresponda de conformidad con lo establecido en el presente contrato. 
 

• Los RENDIMIENTOS y RECURSOS NO UTILIZADOS que se generen con ocasión de la 
administración de estos recursos, los cuales harán parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO y se 
entregarán al FONDO UNICO DE TIC, según corresponda. 
 

• Los bienes adquiridos con los RECURSOS DE FOMENTO o con RECURSOS APORTADOS 
DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE para la ejecución del CONTRATO DE APORTE. 
 

• Los demás recursos, bienes o derechos que el FIDEICOMITENTE transfiera al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 
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En todo caso, las decisiones de inversión serán definidas por el FIDECOMITENTE con base en 
recomendaciones que presente la FIDUCIARIA y las INVERSIONES PERMITIDAS, definidas en el presente 
Contrato de Fiducia, sin que ello conlleve a una obligación de resultado por parte de esta última, la cual en 
todo caso deberá velar por la defensa de los RECURSOS DE FOMENTO entregados por el FONDO UNICO 
DE TIC. 
  
De conformidad con lo previsto en el presente Contrato de Fiducia, no hacen parte de los bienes 
fideicomitidos, los rendimientos que produzcan los RECURSOS DE FOMENTO de haber lugar a ellos, 
mientras permanezcan invertidos. Los rendimientos negativos, es decir la disminución de los RECURSOS DE 
FOMENTO, generada por cualquier inversión efectuada por la FIDUCIARIA, corresponden a un riesgo del 
FIDEICOMITENTE, y por lo tanto NO serán repuestos por FONDO UNICO DE TIC. 
  
El FIDEICOMITENTE no podrá alegar el incumplimiento del contrato o el reconocimiento de mayores 
recursos de aportes por parte del FONDO UNICO DE TIC, en razón a los rendimientos negativos.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor inicial del FIDEICOMISO para los efectos de los registros contables 
corresponderá a los recursos que transferirá EL FONDO UNICO DE TIC por cuenta del FIDEICOMITENTE, 
de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019 y el 
CONTRATO. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos fideicomitidos se entenderán recibidos por la FIDUCIARIA cuando 
efectivamente hayan sido abonados en la cuenta bancaria que para el efecto establezca la FIDUCIARIA a 
nombre del FIDEICOMISO.  
  
El FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC declaran conocer y aceptar que por su naturaleza, las 
obligaciones de la FIDUCIARIA relacionadas con las INVERSIONES PERMITIDAS de los recursos 
fideicomitidos son de medio y no de resultado, por lo que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMITENTE 
garantizan ni garantizarán rentabilidad ni valorización mínima de las inversiones realizadas con los mismos, 
reconociendo que el menor valor que se genere por la rentabilidad de la inversión es un riesgo que asume el 
FIDEICOMITENTE. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las partes que celebran el presente contrato reconocen y aceptan que los bienes 
citados en esta cláusula, serán administrados y valorados teniendo en cuenta las normas generales vigentes 
sobre la materia y aplicables a la naturaleza y origen del correspondiente activo, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Respecto de los bienes muebles que formen parte del FIDEICOMISO, el 
FIDEICOMITENTE declara que su tradición se encuentra libre de vicios, gravámenes y que fueron adquiridos 
en cumplimiento de todos los requisitos legales y que responderá por su saneamiento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Respecto de los bienes muebles que formen parte del FIDEICOMISO, se suscribirá 
un contrato de comodato a título gratuito, en virtud del cual el FIDEICOMISO entregará la tenencia y custodia 
de los mismos al FIDEICOMITENTE. 
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CLÁUSULA CUARTA: PATRIMONIO AUTÓNOMO.- Con la totalidad de los derechos económicos  
transferidos, y en las condiciones previstas en el presente Contrato de Fiducia, los bienes adquiridos con 
cargo al FIDEICOMISO, los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE, los 
RECURSOS DE FOMENTO y los INGRESOS ADICIONALES cuando el FIDEICOMITENTE así lo determine, 
constituyen un patrimonio autónomo en los términos del artículo 1233 del Código de Comercio, afecto a las 
finalidades mencionadas en la Cláusula Segunda de Objeto y Finalidad del presente Contrato de Fiducia. A 
partir de la fecha de suscripción de este Contrato de Fiducia, este patrimonio se denomina “ XXXX” y se 
mantendrá separado del resto de los activos de la FIDUCIARIA y de los que pertenezcan a otros 
FIDEICOMISOS administrados por la misma. 
 
PARÁGRAFO: Es exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE, el ingreso al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de los RECURSOS a su cargo,  de tal suerte que la realización de los PAGOS Y/O GIROS 
correspondientes, se limitará únicamente a la concurrencia de los RECURSOS existentes en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de recibir y ejecutar la instrucción de PAGOS Y/O GIROS 
debidamente impartida por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del INTERVENTOR, sin que pueda 
endilgarse responsabilidad alguna a la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO por la no realización o realización 
tardía de un PAGO Y/O GIRO, cuando ello se derive de la no existencia o insuficiencia de RECURSOS 
disponibles para tal fin en el FIDEICOMISO. 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.-Sin perjuicio de las demás obligaciones 
previstas en la ley y en otras cláusulas del presente Contrato de Fiducia, la FIDUCIARIA tendrá las siguientes 
obligaciones, teniendo en cuenta la finalidad del FIDEICOMISO y lo establecido en el CONTRATO y sus 
Anexos:  
 
5.1 Obligaciones de la Fiduciaria en la Administración del FIDEICOMISO. 
 
5.1.1.  Abrir las cuentas bancarias mediante las cuales se recibirán los RECURSOS DE FOMENTO girados 

por el FONDO UNICO DE TIC, recibir los RECURSOS DE FOMENTO y afectarlos al patrimonio 
autónomo, cuya administración se deberá cumplir en los términos estipulados en el presente 
Contrato de Fiducia y considerando la finalidad prevista en el objeto del mismo. 

 
5.1.2 Registrar los ingresos y egresos del FIDEICOMISO y llevar la contabilidad separada del mismo, 

conforme a las normas establecidas por la Superintendencia Financiera. 
 
5.1.3 Mantener invertidos los RECURSOS DE FOMENTO en las INVERSIONES PERMITIDAS en los 

términos del presente Contrato de Fiducia, hasta el momento en que deba efectuar pagos para la 
cancelación de obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE, bajo las condiciones establecidas en el 
CONTRATO y/o a cargo del FIDEICOMISO. 

 
5.1.4 Registrar en la tarjeta de firmas del FIDEICOMISO: (i) la firma de las personas autorizadas por el 

FIDEICOMITENTE, para ordenar a la FIDUCIARIA los Pagos y (ii) las firmas de los funcionarios 
autorizados por el INTERVENTOR para la vigilancia y control del CONTRATO. En las tarjetas de 
firmas de las cuentas abiertas por la FIDUCIARIA en las entidades financieras a través de las cuales 
se administren los recursos objeto del FIDEICOMISO, se registrarán al menos dos firmas de 
funcionarios de la FIDUCIARIA, autorizadas de conformidad con el manual de procedimiento interno 
de la FIDUCIARIA. 
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5.1.5 Pagar en representación del FIDEICOMISO, la adquisición de todos los bienes requeridos por el 
FIDEICOMITENTE, para el desarrollo del PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE 
INTERNET FIJO. 

 
Dentro del contrato de mandato sin representación deberá incluirse una cláusula que establezca que 
el uso, goce, disposición, custodia y administración de los bienes que sean adquiridos por el 
FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del FIDEICOMISO pero por cuenta de este 
último, la FIDUCIARIA, en su calidad de vocera del patrimonio autónomo, entregará al 
FIDEICOMITENTE los bienes a título de comodato (préstamo de uso gratuito), estableciendo los 
mecanismos de control pertinentes para que la FIDUCIARIA cuente con información amplia y 
oportuna sobre dichos bienes, a efectos de llevar a cabo los registros correspondientes en la 
contabilidad del FIDEICOMISO. Igualmente, allí mismo se establecerán las condiciones comerciales 
y económicas que regularán la utilización y explotación de tales bienes por parte del 
FIDEICOMITENTE. 
 
En la cláusula de terminación de los contratos de adquisición de bienes o de cualquier otro tipo que 
se celebre para el desarrollo del CONTRATO o del presente Contrato de Fiducia, deberá incluirse 
una causal de terminación anticipada que procederá ante la declaratoria de terminación anticipada 
del CONTRATO. 
 
Para cumplir la obligación de que trata este numeral, la FIDUCIARIA como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO celebrará un contrato de mandato sin representación con el FIDEICOMITENTE, 
con el fin de que este último pueda realizar las gestiones necesarias para que la FIDUCIARIA, como 
vocera y administradora del FIDEICOMISO, adquiera y contrate, con los recursos del 
FIDEICOMISO, los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del CONTRATO. Dicho 
Contrato de Mandato será reglamentado por las partes durante los siguientes diez (10) días hábiles 
posteriores a la firma del presente contrato. 
 
Cuando se trate de los RECURSOS DE FOMENTO de que trata el ordinal i) de la Cláusula Segunda 
del presente Contrato de Fiducia, efectuar dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al recibo de 
las Órdenes de Pago aprobadas por el INTERVENTOR, los Pagos en los plazos y condiciones 
fijados por el FIDEICOMITENTE en la respectiva orden de pago, o si es el caso, al recibo de la 
comunicación emitida por el FONDO UNICO DE TIC, los Pagos que deba realizar el 
FIDEICOMITENTE, conforme al procedimiento establecido en el numeral 5.1.8 de la presente 
cláusula. La revisión del INTERVENTOR estará dirigida, exclusivamente, a verificar que las 
obligaciones que se cancelan mediante dichos Pagos correspondan efectivamente a la ejecución del 
PROYECTO DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO, y que todo gasto se ajuste al 
objeto de dicho Proyecto. 

 
5.1.6 Informar al FIDEICOMITENTE, en el evento en que no se cuente con recursos suficientes para el 

pago dentro del plazo establecido para realizarlo, mediante comunicación escrita. Si dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha prevista para el pago la FIDUCIARIA no recibe recursos 
suficientes para efectuarlo, se abstendrá de cumplir con dicha solicitud hasta tanto el 
FIDEICOMITENTE le envíe instrucciones escritas. La FIDUCIARIA no efectuará pagos parciales a 
los BENEFICIARIOS DEL PAGO respecto de ninguna Orden de Pago; por lo tanto, en caso de que 
se abstenga de efectuarlos no incurrirá en responsabilidad alguna frente al FIDEICOMITENTE o a 
los BENEFICIARIOS DEL PAGO.  
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5.1.7 Los RECURSOS DE FOMENTO serán girados a través de una transferencia bancaria, la 
FIDUCIARIA deberá confirmar al FIDEICOMITENTE y al FONDO UNICO DE TIC el recibo de los 
mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la transferencia. 

 
5.1.8 Cuando se trate de los recursos de que trata el ordinal i) de la Cláusula Segunda del presente 

contrato, se deben efectuar los pagos sujetándose estrictamente al siguiente procedimiento: 
 
5.1.8.1 El FIDEICOMITENTE únicamente podrá radicar en la FIDUCIARIA la Orden de Pago debidamente 

aprobada por  el INTERVENTOR. La Orden de Pago deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información: 
 
- Número de la Orden de Pago. 
- Fecha de la Orden de Pago. 
- Nombre e identificación del BENEFICIARIO DEL PAGO.  
- Dirección del BENEFICIARIO DEL PAGO. 
- Ciudad del BENEFICIARIO DEL PAGO. 
- Número de la(s) cuenta(s) del BENEFICIARIO DEL PAGO, con indicación de la entidad 

financiera y sucursal o agencia en la cual se deben depositar los recursos. 
- Concepto del pago, de acuerdo con la clasificación y codificación que deberá ser acordada 

entre el FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR. 
- Breve descripción del concepto del pago (producto o insumo adquirido, o servicio contratado). 
- Monto por pagar (valores bruto y neto). 
- Modalidad de pago al beneficiario. 
- Anexo con facturas y respaldos. 
- En caso de que el pago se deba realizar en moneda extranjera, se deberá reportar la tasa de 

cambio representativa al día de la presentación de la orden de pago ante la Fiduciaria de 
manera informativa. 

- Firma de la persona autorizada por el FIDEICOMITENTE para ordenar el pago.  
- Relación del contrato, oferta comercial, orden de compra o documento que genera el pago. 
- Firma de la persona autorizada por interventoría que aprueba  el pago. 
 
En caso de que se radiquen simultáneamente varias Órdenes de Pago, el FIDEICOMITENTE 
deberá indicar el orden en que éstas deben cancelarse. 
 
La aprobación de la Orden de Pago que imparte el INTERVENTOR es un requisito necesario para 
efectuar el pago. El INTERVENTOR tendrá un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de 
la fecha en que el FIDEICOMITENTE radique las órdenes de pago en sus oficinas, para revisarlas o 
aprobarlas o rechazarlas.  La fecha máxima de radicación de la orden de pago en la Fiduciaria será 
hasta el día 25 calendario de cada mes.  
 
El FIDEICOMITENTE no podrá someter a aprobación del INTERVENTOR, órdenes de pago que 
comprometan recursos no autorizados para su utilización. En ningún caso el INTERVENTOR 
aprobará o la FIDUCIARIA pagará dichas órdenes de pago, si los recursos aprobados tanto para el 
desembolso como para su utilización no alcanzan a cubrir el valor de las mismas, de conformidad 
con el cronograma de desembolsos y las condiciones de su utilización previstos en las Cláusulas 
Décima Primera y Décima Cuarta del CONTRATO. 

 
Las aprobaciones de Órdenes de Pago las realizará directamente el FONDO UNICO DE TIC hasta 
tanto el INTERVENTOR haya sido contratado.  
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Si la FIDUCIARIA cancela una orden de pago sin autorización del Interventor o del FONDO UNICO 
DE TIC, según sea el caso, podrá haber lugar a la  TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS y el FONDO UNICO DE TIC podrá denunciar dicha circunstancia 
ante la autoridad competente.  EL FIDEICOMITENTE deberá reponer con recursos propios los 
dineros pagados sin autorización previa del INTERVENTOR con los respectivos intereses 
generados a la fecha de reintegro. 
 
La FIDUCIARIA procederá a realizar los pagos correspondientes una vez sea verificado i) el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de Pago, ii) la aprobación por parte del 
INTERVENTOR y iii) la disponibilidad de recursos suficientes en el FIDEICOMISO.  
 
 

5.1.8.2 Avisar al FIDEICOMITENTE, al día siguiente de recibida la Orden de Pago, cuando ésta presente 
errores que impidan su ejecución, con el fin de que aquél tome las medidas correspondientes e 
imparta las respectivas instrucciones. 

 
Previa instrucción del FIDEICOMITENTE, comprar las divisas en el mercado cambiario, previa 
cotización simultánea con tres (3) intermediarios cuando se trate de Órdenes de Pago en el exterior 
y no se cuente con recursos suficientes en la CUENTA DE COMPENSACIÓN, cuando ésta se 
implemente de ser viable legalmente, para lo cual seleccionará la de mejor precio y, en caso de 
igualdad de condiciones, a cualquiera de ellas, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
aprobación del INTERVENTOR. Es obligación de la FIDUCIARIA comprar las divisas en el mercado 
cambiario, diligenciar las declaraciones de cambio correspondientes y efectuar los pagos a los 
BENEFICIARIOS DEL PAGO, todo de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta 
por escrito el FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR en lo relacionado con la 
pertinencia del pago al objeto del CONTRATO. Así mismo, esta autorización se hace extensiva para 
efectos de realizar las operaciones y para el diligenciamiento de las declaraciones a que haya lugar 
en desarrollo de la Cuenta de Compensación.  
 

5.1.9 Pagar a los contratistas del FIDEICOMISO en los plazos y bajo las condiciones de cada uno de los 
contratos celebrados por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del 
FIDEICOMISO de acuerdo con el procedimiento antes establecido y ser la responsable de vigilar el 
cumplimiento de los requisitos formales de pago que en cada caso se hayan establecido. 
 

5.1.10 Convocar al COMITÉ FIDUCIARIO cuando el FONDO UNICO DE TIC, el FIDEICOMITENTE o el 
INTERVENTOR lo soliciten o ella lo considere necesario. 

 
5.1.11 Remitir al FONDO UNICO DE TIC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su aprobación, 

una copia del Reglamento del COMITÉ FIDUCIARIO. 

 
5.1.12 Remitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al respectivo COMITÉ FIDUCIARIO, copia del 

Acta del Comité Fiduciario a las partes. Cuando durante su realización el delegado del FONDO 
UNICO DE TIC haya objetado alguna decisión, debe abstenerse de ejecutarla hasta que el FONDO 
UNICO DE TIC manifieste su posición.   

 
5.1.13 Adoptar las medidas necesarias para que el personal encargado de la administración del 

FIDEICOMISO conozca a cabalidad los términos del CONTRATO DE APORTE, anexos y demás 
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documentos, de tal manera que la administración se realice de acuerdo con la finalidad de los 
mismos. 

 
5.1.14 Llevar a cabo todas las gestiones necesarias para legalizar ante el Banco de la República el registro 

de la CUENTA DE COMPENSACIÓN, así como las operaciones de cambio que realice el 
FIDEICOMISO. 
 

5.1.15 Presentar los reportes exigidos por el Banco de la República en relación con la CUENTA DE 
COMPENSACIÓN, de acuerdo con la periodicidad que esa entidad establezca y en los formatos 
diseñados por la misma para  el efecto, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
FIDEICOMITENTE. 
 

5.1.16 Pagar con cargo a los recursos existentes en el FIDEICOMISO los impuestos y gastos inherentes a 
la CUENTA DE COMPENSACIÓN que por algún  motivo se llegaren a ocasionar, incluyendo la 
comisión del  Intermediario del Mercado Cambiario (IMC). 

 
5.2 Obligaciones de la Fiduciaria en relación con el desarrollo del presente Contrato de Fiducia: 
 
5.2.1 Procurar el mayor rendimiento posible de los recursos, de acuerdo con las políticas de las 

INVERSIONES PERMITIDAS. 
 
5.2.2 Cancelar oportunamente, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, los costos y gastos que le 

correspondan en virtud del presente CONTRATO DE FIDUCIA y del CONTRATO DE APORTE. 
 
5.2.3 Presentar las declaraciones de impuestos, así como transferir y pagar, con cargo a los recursos del 

FIDEICOMISO, los tributos que deban pagarse en desarrollo del mismo. 
 
5.2.4 Mantener separados los activos del FIDEICOMISO de los de la FIDUCIARIA y de los que 

correspondan a otros negocios fiduciarios, entre los que se incluye cualquier otro negocio fiduciario 
del FIDEICOMITENTE. 

 
5.2.5 Actuar en defensa de los bienes fideicomitidos, respecto de cualquier medida ejecutiva que se tome 

contra ellos, dando aviso inmediato sobre tal hecho al FIDEICOMITENTE y al FONDO UNICO DE 
TIC, y ejercer las acciones legales en cuanto sea necesario, contra actos de terceros o del mismo 
FIDEICOMITENTE. 

 
5.2.6 Rendir trimestralmente y mediante informe presentado al FIDEICOMITENTE, SUPERVISION E 

INTERVENTORIA, las cuentas de su gestión y del histórico de los pagos y desembolsos realizados, 
al igual que el informe consolidado del flujo de efectivo. El informe debe entregarse dentro de los 
quince (15) días calendario del mes siguiente al vencimiento del respectivo trimestre. Este informe 
deberá contener: i) relación detallada de los pagos y desembolsos realizados, con indicación del 
número de la orden de pago, beneficiario, el concepto del pago, valor pagado al beneficiario de la 
orden de pago, valor de la retención efectuada, valor del GMF respectivo ii), Estados Financieros del 
FIDEICOMISO debidamente firmados por el Contador y Revisor Fiscal, iii) reporte histórico 
acumulado sobre los rendimientos de las INVERSIONES PERMITIDAS, indicando mensualmente el 
valor causado, el valor consignado, el GMF descontado y comprobante de Consignación Directa que 
emite el FONDO UNICO DE TIC, y las respectivas tasas de intereses reconocidas, así como de las 
actividades desarrolladas por la FIDUCIARIA para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
Copia de las cuentas comprobadas deberá ser enviada, dentro del mismo plazo, al FONDO UNICO 
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DE TIC con copia la Interventoría debidamente radicado ante FONDO UNICO DE TIC. El informe 
debe presentarse, además, en medio magnético utilizando un formato de hoja de cálculo que sea 
compatible con Excel 2003 o Versión Superior. 

 
5.2.7 Remitir y radicar el informe mensual al FIDEICOMITENTE, al FONDO UNICO DE TIC y al 

INTERVENTOR dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente. Dicho informe deberá 
contener, las cuentas comprobadas de su gestión mensual: i) una relación de las Ordenes de Pago 
y para cada una de ellas la siguiente información: número de la orden de pago, fecha de la orden de 
pago, beneficiario del pago, monto, detalle de los pagos realizados de acuerdo con la clasificación y 
codificación que fue acordada entre el FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR de conformidad con 
las normas de contabilidad vigentes, el GMF (Gravamen a los movimientos Financieros),  la 
retención en la fuente efectuada, y documentos que requiera el FONDO UNICO DE TIC., ii) el Flujo 
de efectivo mensual iii)  Flujo de efectivo consolidado al corte del informe, iv) reporte histórico 
acumulado sobre los rendimientos de las INVERSIONES PERMITIDAS, indicando mensualmente el 
valor causado, el valor consignado, el GMF descontado y comprobante de Consignación Directa que 
emite el FONDO UNICO DE TIC, y las respectivas tasas de intereses reconocidas v) el cálculo de 
los rendimientos financieros generados en el mes y iv) el saldo del FIDEICOMISO al corte del 
informe. El informe debe presentarse, además, en medio magnético utilizando un formato de hoja de 
cálculo que sea compatible con Excel 2003 o Versión Superior. 
 

5.2.8 Presentar al FONDO UNICO DE TIC y/o al INTERVENTOR designado por éste, en un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, los informes adicionales que éste le solicite 
para corroborar la debida destinación de los recursos y el manejo de los mismos. El 
FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA para entregar la información a que se refiere el 
presente numeral. 

 
5.2.9 Prorrogar el presente Contrato de Fiducia, en caso de prórrogas del CONTRATO,  previa 

aprobación del FONDO UNICO DE TIC. La decisión será comunicada a la FIDUCIARIA por el 
FIDEICOMITENTE, quien acreditará el hecho con el documento en el cual conste dicha Prórroga. 

 
5.2.10 Presentar al FIDEICOMITENTE, al Interventor y al FONDO UNICO DE TIC una rendición final de 

cuentas dentro de los dos (2) meses siguientes a la liquidación del FIDEICOMISO. En dicho informe 
final deben consignarse los aspectos establecidos en el numeral 5.2.6 de la presente cláusula. La 
rendición final de cuentas se entenderá aceptada por el FIDEICOMITENTE, si dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de su presentación, la FIDUCIARIA no recibe objeciones de este, del 
interventor o del FONDO UNICO DE TIC. 

 
5.2.11 Suspender los pagos, a partir de la fecha de la Resolución mediante la cual el FONDO UNICO DE 

TIC dé aplicación a la Cláusula Resolutoria o declare la terminación anticipada y/o caducidad del 
CONTRATO y solicitar a éste las instrucciones relacionadas con la cancelación de Órdenes de Pago 
que se encuentren en curso al momento de tal declaratoria, en concordancia con lo estipulado en la 
Cláusula Vigésima del presente Contrato de Fiducia.  

 
5.2.12 Transferir al FONDO UNICO DE TIC, cuando se declare la aplicación de la Cláusula Resolutoria y/o 

declaratoria de caducidad, el monto de los RECURSOS DE FOMENTO que éste determine con 
base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera del CONTRATO, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo por parte del FIDEICOMITENTE o el FONDO UNICO DE TIC de la 
comunicación mediante la cual el FONDO UNICO DE TIC hace efectiva la Cláusula Resolutoria, 
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siempre y cuando éste última decida no retener dicho valor de los desembolsos pendientes y exista 
el monto suficiente en el FIDEICOMISO. 

 
5.2.13 Consignar en la cuenta que señale el FONDO UNICO DE TIC, los rendimientos generados con los 

RECURSOS DE FOMENTO.  
 
5.2.14 Transferir al FONDO UNICO DE TIC los costos incurridos por este último cuando por causas 

imputables al FIDEICOMITENTE, aquél haya debido contratar una nueva Interventoría o celebrar 
contratos adicionales con la existente en las condiciones establecidas en el CONTRATO. 

 
5.2.15 Dar cumplimiento a las normas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y exigir al 

FIDEICOMITENTE el suministro y/o la actualización de la información requerida para dar 
cumplimiento al principio de conocimiento del cliente. 

 
5.2.16 En relación con el presente CONTRATO DE FIDUCIA, acatar las normas legales de orden tributario 

o fiscal y cumplir los pertinentes requisitos como retenciones en la fuente, información a las 
autoridades, entre otros. 

 
5.2.17 Ejecutar y desarrollar las demás funciones establecidas en la ley y las que le corresponden por la 

naturaleza de este CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
5.2.18 Atender oportunamente las solicitudes del FIDEICOMITENTE en desarrollo del presente contrato de 

Fiducia. 

 
5.2.19 El valor del porcentaje de la utilización no autorizada correspondiente al CAPEX del proyecto deberá 

ser transferido a una subcuenta que se creará dentro del patrimonio autónomo, con el fin de que 
estos recursos puedan ser reinvertidos en el proyecto de acuerdo con el desarrollo del contrato. 
Dicha utilización, conservará el procedimiento convenido en relación con las autorizaciones y 
aprobaciones para acceder a las utilizaciones. 
Los recursos que se encuentran en la subcuenta dentro del patrimonio autónomo, que no sean 
reinvertidos en el proyecto, serán reembolsados por la FIDUCIARIA al FONDO ÚNICO DE TIC, en 

la cuenta que disponga para este propósito. 
 

5.2.20 Solicitar y verificar toda la documentación e información de los BENEFICIARIOS DE PAGO, dando 
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y a 
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la 
implantación del referido Manual; así como todos los demás documentos e información que LA 
FIDUCIARIA estime pertinentes. 

 
5.2.21 Proveer y mantener la estructura operativa y administrativa necesaria para el correcto 

funcionamiento del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 
5.2.22 Dar aviso al FIDEICOMITENTE, acerca de cualquier hecho del que tenga conocimiento y que afecte 

o pueda afectar la titularidad de los RECURSOS o su oportuna transferencia al FIDEICOMISO. 

 
5.2.23 Solicitar instrucciones al FIDEICOMITENTE, cuando en la ejecución del contrato se presentaren 

hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Si el FIDEICOMITENTE no imparte las instrucciones solicitadas la fiduciaria podrá 
solicitarlas al FONDOTIC.  
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5.2.24 Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas 

acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, cuando las circunstancias así lo 
exijan, apartarse de las autorizaciones contenidas en este contrato o de las instrucciones impartidas 
por el FIDEICOMITENTE en el desarrollo del mismo. 

 
5.2.25 Las demás establecidas en este contrato y en la Ley. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS DE LA FIDUCIARIA. 
 
 Además de las facultades establecidas en la ley y en este Contrato de Fiducia, la FIDUCIARIA tendrá 

derecho  
 
6.1 Convocar al COMITÉ FIDUCIARIO cuando lo considere necesario.  
 
6.2 Nombrar, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, los representantes, apoderados y gestores 

necesarios para ejercer apropiadamente la defensa de los bienes fideicomitidos, previa aprobación 
de los mismos, por parte del FIDEICOMITENTE y del FONDO UNICO DE TIC. 

 
6.3 Debitar de los recursos administrados, los valores necesarios para atender los pagos que se causen 

con ocasión de las actividades previstas en el numeral anterior. 
 
6.4 Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato de 

Fiducia. 

 
6.5 Percibir el monto pactado a título de comisión fiduciaria, de acuerdo con lo establecido dentro del 

presente contrato, a cargo del FIDEICOMITENTE. 

 
6.6 Recibir en debida forma y con el lleno de los requisitos pactados dentro del presente contrato y de 

conformidad con los procedimientos internos que se definan para la correcta ejecución del 
FIDEICOMISO, las instrucciones de PAGO Y/O GIROS por parte del FIDEICOMITENTE, para dar 
cumplimiento al objeto contractual, previa aprobación del INTERVENTOR. 

 
6.7 Solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones a los textos, y en general de minutas y 

documentos legales que le sean enviados para su firma, cuando considere que con los mismos se 
afectan derechos de terceros, del FIDEICOMISO o de la FIDUCIARIA. 

 
6.8 La FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTONÓMO queda expresamente autorizada para 

entregar información financiera y administrativa del FIDEICOMITENTE y del presente contrato de 
fiducia a las autoridades judiciales, administrativas y/o a entidades de control, cuando ellos la 
soliciten. 

 
6.9 Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA.-La 
responsabilidad de la FIDUCIARIA se evaluará según la naturaleza de las obligaciones o prestaciones a su 
cargo. No obstante, y sin perjuicio de las obligaciones que asume, la FIDUCIARIA no responderá por 
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perjuicios derivados de órdenes erróneas del FIDEICOMITENTE o aprobaciones erróneas del 
INTERVENTOR, que con la debida diligencia no hayan podido detectarse por la FIDUCIARIA. 
 
7.1 En el evento en que las obligaciones y facultades de la FIDUCIARIA no sean claras o el Contrato de 

Fiducia no las establezca, la FIDUCIARIA deberá convocar al COMITÉ FIDUCIARIO para solicitarle 
instrucciones. En caso de que éste no se reúna dentro de los quince (15) días calendario siguiente a 
la solicitud, o si las instrucciones siguen siendo poco claras, la FIDUCIARIA las solicitará a la 
Superintendencia Financiera. En caso de que la Superintendencia Financiera no se pronuncie 
dentro del mes siguiente a la solicitud, deberá aplicarse la Cláusula Compromisoria. 

 
7.2 La FIDUCIARIA no podrá ser considerada responsable por omisiones relacionadas con el presente 

Contrato de Fiducia, que ocurran durante el periodo previsto para recibir instrucciones y el que 
transcurra sin haberlas recibido, siempre que la omisión corresponda a obligaciones vinculadas a 
tales instrucciones. 

 
7.3 La FIDUCIARIA no responderá por la insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo, derivada 

de causas imputables al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC, ni por los perjuicios que 
por esta insuficiencia se puedan causar a los BENEFICIARIOS DEL PAGO, o al FIDEICOMITENTE, 
ni por los efectos de dicha insuficiencia en el desarrollo del CONTRATO. 

 
7.4 Ante la inexistencia de recursos en el patrimonio autónomo, la FIDUCIARIA no garantizará el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE, como tampoco los pagos a los 
terceros beneficiarios de los mismos, ni el pago efectivo de las obligaciones adquiridas en desarrollo 
del presente CONTRATO DE FIDUCIA, que únicamente se obliga a realizar con los recursos 
existentes en el FIDEICOMISO. La FIDUCIARIA por ningún motivo relacionado con este 
CONTRATO DE FIDUCIA, tendrá que aportar recursos propios para su ejecución o terminación.  

 
7.5 Como quiera que los vínculos jurídicos de los beneficiarios de los pagos se encuentran establecidos 

directamente con el FIDEICOMITENTE en virtud del mandato sin representación, y en ningún caso 
con la FIDUCIARIA, ésta no será responsable de los pagos que deban efectuarse en desarrollo de 
tales vínculos. Por tanto, las partes dejan expresa constancia que la FIDUCIARIA no adquiere 
responsabilidad de ningún orden por eventuales incumplimientos en los pagos establecidos en el 
presente Contrato de Fiducia, salvo cuando habiendo recibido las instrucciones para los pagos, no 
los realice teniendo disponibilidad de los recursos en el FIDEICOMISO. 

 
7.6 La FIDUCIARIA no será responsable por la mora en la realización de los pagos cuando la misma 

sea imputable al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC. 
 
7.7 A la FIDUCIARIA no le corresponde verificar en ningún momento la pertinencia de cada uno de los 

pagos ordenados en virtud del presente Contrato de Fiducia, lo cual declara conocer y aceptar el 
FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente Contrato de Fiducia y por lo mismo desde ahora 
exime de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA derivada de este concepto. En todo evento, La 
FIDUCIARIA debe asegurarse de hacer correctamente el pago, de acuerdo con las instrucciones del 
FIDEICOMITENTE, siempre que las mismas sean impartidas de conformidad con lo previsto en el 
presente contrato y cuenten con la autorización de la Interventoría. 

 
7.8 Los pagos que efectuará la FIDUCIARIA en desarrollo del presente CONTRATO DE FIDUCIA, son 

los que en los términos del mismo sean ordenados, por tanto será el FIDEICOMITENTE el único 
responsable ante la FIDUCIARIA y ante terceros por la realización de dichos pagos, salvo cuando la 
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FIDUCIARIA habiendo recibido las instrucciones para los pagos, no los realice teniendo 
disponibilidad de los recursos en el FIDEICOMISO, caso en el cual será responsabilidad de la 
FIDUCIARIA. De esta manera, la FIDUCIARIA únicamente efectuará los pagos que sean ordenados 
en los términos y condiciones previstos en este Contrato de Fiducia y en el CONTRATO, previa 
autorización por parte del INTERVENTOR. 

 
7.9 El FIDEICOMITENTE se obliga a asumir jurídica y económicamente las obligaciones de orden 

cambiario y aduanero previstas en el presente Contrato de Fiducia, cuando en el FIDEICOMISO no 
existan recursos suficientes para tal efecto y por ende no puedan atenderse oportunamente, por lo 
cual desde ahora exime de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA. En este caso, el 
FIDEICOMITENTE, se obliga a asumir jurídica y económicamente con sus propios recursos todas 
las multas y las sanciones que eventualmente se generen por la transferencia de los recursos 
fideicomitidos y su correspondiente monetización, cuando la misma se requiera, eximiendo de toda 
responsabilidad por tales conceptos a la FIDUCIARIA. De acuerdo con lo anterior, el 
FIDEICOMITENTE será responsable ante la FIDUCIARIA por cualquier pago, sanción, multa, 
corrección de que sea objeto ésta, cuando por ausencia de recursos en el FIDEICOMISO no puedan 
atenderse oportunamente las obligaciones cambiarias previstas en el presente contrato. 

 
7.10 Como quiera que por concepto vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 

los patrimonios autónomos no son sujetos reconocidos para efectuar operaciones de importación y/o 
de exportación de bienes, la FIDUCIARIA, mientras tal concepto no sea modificado, se encuentra 
eximida de atender cualquier instrucción que tenga por objeto la adquisición de bienes en el exterior 
para su posterior importación al territorio nacional o viceversa, sin que por ello se genere ningún tipo 
de responsabilidad para la FIDUCIARIA, lo cual es conocido y aceptado por el FIDEICOMITENTE y 
por EL FONDO UNICO DE TIC con la suscripción del presente Contrato de Fiducia. 

 

La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al artículo 1243 del Código de 
Comercio. La FIDUCIARIA responderá por realizar todas las actividades necesarias para 
ejecutar las gestiones encomendadas, pero en ningún caso responderá por el éxito o 
resultado perseguido por cuanto sus obligaciones son de medio y no de resultado, y, en 
especial, no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de ninguna de las partes del 
presente contrato, como tampoco los PAGOS Y/O GIROS a los terceros destinatarios de 
los mismos, ni el pago efectivo de las obligaciones adquiridas en desarrollo del presente 
contrato fiduciario, que únicamente se obliga a realizar con los RECURSOS trasferidos y 
administrados en el FIDEICOMISO y exclusivamente hasta su concurrencia. La 
FIDUCIARIA en ningún caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al 
presente contrato. 
 

7.11 Así mismo, El FIDEICOMITENTE se obliga a mantener indemne a la FIDUCIARIA por cualquier 
asunto relacionado con el inicio de procesos judiciales y/o administrativos en su contra derivados de 
la administración y vocería del PATRIMONIO AUTÓNOMO, siempre que la causa que ocasionó la 
respectiva contingencia no sea imputable al administrador fiduciario. En todos los casos la defensa 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el FIDEICOMITENTE asumirá los costos y gastos en los que se 
deba incurrir. 
 

7.12 Las demás obligaciones señaladas en la ley, en el CONTRATO y las que resulten necesarias para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. -  Sin perjuicio de la responsabilidad de la FIDUCIARIA por el incumplimiento de 
las obligaciones que le corresponden, según la naturaleza de cada una de ellas, ésta no asume ni será 
responsable de ninguna de las obligaciones actuales o futuras del FIDEICOMITENTE en el CONTRATO, que 
continuarán siendo responsabilidad única y exclusiva del FIDEICOMITENTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que la 
FIDUCIARIA adquiere como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, queda entendido que ésta directamente 
ni como vocera del FIDEICOMISO actuará en desarrollo del presente contrato como asesor jurídico, 
tributario, cambiario o de cualquier otra índole y por tanto el FIDEICOMITENTE responderá por las 
decisiones de sus asesores respecto de dichos aspectos, en los términos establecidos en el presente 
CONTRATO.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE.- Sin perjuicio de las demás obligaciones 
contempladas en la ley, en el CONTRATO y en este Contrato de Fiducia, el FIDEICOMITENTE tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
8.1 Suministrar a la FIDUCIARIA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción 

de la solicitud, la información relacionada con el CONTRATO que ésta le solicite. 
 
8.2 Pagar a la FIDUCIARIA con recursos propios y no con los RECURSOS DE FOMENTO, la comisión 

generada por el presente contrato, conforme se establece en la Cláusula Décima Cuarta del 
presente contrato.  
 

8.3 Velar por que se acrediten los RECURSOS DE FOMENTO para el pago oportuno a los 
BENEFICIARIOS DEL PAGO y abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a desviar dichas 
sumas, para la cancelación de obligaciones diferentes a las que deben efectuarse en desarrollo del 
CONTRATO o, a transferirlos a inversiones distintas a las INVERSIONES PERMITIDAS para el 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. 

 
8.4 Adquirir en calidad de mandatario no representativo del FIDEICOMISO, pero por cuenta de éste 

último, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los bienes necesarios para el desarrollo del 
CONTRATO. 

 
8.5 Transferir al FIDEICOMISO los bienes que sean adquiridos por el FIDEICOMITENTE como 

mandatario no representativo del FIDEICOMISO, y custodiarlos y administrarlos en los términos 
establecidos en el contrato de mandato. 

 
8.6 Constituir las pólizas de seguros contra todo riesgo necesarias para amparar los bienes que sean 

adquiridos  por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del FIDEICOMISO, cuya 
copia deberá remitirse a título meramente informativo a LA FIDUCIARIA, LA INTERVENTORÍA y 
FONDO UNICO DE TIC. El beneficiario de dichas pólizas será el FIDEICOMISO y las reclamaciones 
que deban efectuarse serán presentadas por el FIDEICOMITENTE bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

 
8.7 Informar a la FIDUCIARIA y al FONDO UNICO DE TIC la ocurrencia de cualquier hecho que afecte 

o pueda afectar, total o parcialmente, la administración de los recursos y que haga necesaria la 
intervención de la FIDUCIARIA, en defensa del FIDEICOMISO. 
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8.8 Celebrar los contratos de servicios que considere convenientes para la ejecución del CONTRATO o 
instruir a la FIDUCIARIA respecto de los términos en los cuales aquellos deben celebrarse por ésta 
como vocera y administradora del FIDEICOMISO, salvo en lo que hace a los contratos para la 
defensa del patrimonio autónomo o los demás que deban realizarse directamente por el 
FIDEICOMISO. 

 
8.9 Enviar a la FIDUCIARIA las Órdenes de Pago con las firmas autorizadas y registradas para tal fin. 
 
8.10 Convocar el COMITÉ FIDUCIARIO cuando así se lo solicite el FONDO UNICO DE TIC y/o el 

INTERVENTOR o cuando considere que éstos debe conocer sobre cualquier situación que pueda 
afectar los fines del CONTRATO. 

 
8.11 Entregar a la FIDUCIARIA el Plan de Instalación y el Informe Detallado de Ingeniería y sus 

actualizaciones o modificaciones una vez sean aprobados por el FONDO UNICO DE TIC y/o 
INTERVENTORIA, con el fin de que dichos documentos le sirvan de referencia. 

 
8.12 Entregar a la FIDUCIARIA la copia del contrato de Interventoría que le suministre el FONDO UNICO 

DE TIC, así como de los contratos adicionales o cualquier otro acuerdo que celebre con el FONDO 
UNICO DE TIC, para modificar, aclarar o ajustar el CONTRATO DE FIDUCIA cuando así se requiera 
previa autorización del FONDO UNICO DE TIC, Informar a la FIDUCIARIA y al FONDO UNICO DE 
TIC sobre cualquier situación que imposibilite o dificulte el cumplimiento de las obligaciones o que 
implique la imposibilidad de ejecutar pagos a los BENEFICIARIOS DEL PAGO. 

 
8.13 Informar a la FIDUCIARIA sobre las prórrogas del CONTRATO, así como la decisión del FONDO 

UNICO DE TIC respecto de la prórroga del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
8.14 Adelantar todas las actividades que estén a su cargo para que la FIDUCIARIA pueda cumplir con su 

gestión. 
 
8.15 Obrar en forma diligente con el fin de evitar que, en cumplimiento del presente contrato de Fiducia, 

se causen perjuicios de cualquier índole a la FIDUCIARIA.  
 
8.16 Acudir al llamado en garantía que efectúe la FIDUCIARIA en cualquier proceso relacionado con el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO DE FIDUCIA, siempre que el 
proceso sea el resultado de actividades realizadas con base en instrucciones impartidas por el 
FIDEICOMITENTE, o correspondan a actuaciones imputables a éste. 

 
8.17 Asumir a su cargo y no a cargo del FIDEICOMISO los impuestos y costos necesarios en caso de 

efectuar causaciones de facturas en la Fiduciaria sin aprobación de la Interventoría.  
 

8.18 Asumir a su cargo y no con cargo al FIDEICOMISO el costo de cualquier litigio, controversia o 
procedimiento relativos al cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA como vocera y 
administradora del presente FIDEICOMISO, siempre que no medie culpa leve, culpa grave o dolo de 
la FIDUCIARIA, de sus funcionarios, directores, asesores o agentes. Los gastos en que incurra o 
deba incurrir la FIDUCIARIA, incluidos los intereses, sanciones y costas, serán sufragados por el 
FIDEICOMITENTE. 

 
8.19 Suministrar y actualizar la información requerida por la FIDUCIARIA, para dar cumplimiento a la 

Circular Externa No. 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia 
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Financiera) y a las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, en relación con los requisitos 
para la vinculación de clientes a través de los diferentes negocios fiduciarios. 

 
8.20 Suministrar a la FIDUCIARIA la información y los documentos que ésta le solicite con el fin de poder 

cumplir con el objeto de este Contrato de Fiducia y de lograr el desarrollo eficaz de sus funciones, lo 
cual desde ahora declara que se sujetará estrictamente a la verdad y a los principios de buena fe y 
lealtad contractual. 

 
8.21 Previa verificación del cumplimiento de obligaciones y derechos de cada una de las partes, suscribir 

el acta de liquidación del presente Contrato de Fiducia, después de liquidado el CONTRATO DE 
APORTE.  
 

8.22 Diligenciar y suscribir los formularios cambiarios y aduaneros relacionados con la importación de 
bienes efectuada en su calidad de  mandatario no representativo del FIDEICOMISO. 
 

8.23 Entregar con la debida oportunidad, la información relacionada con la importación de bienes 
efectuada en su calidad de mandatario no representativo, con el fin de que la FIDUCIARIA en su 
condición de vocera del FIDEICOMISO pueda diligenciar y suscribir el formulario cambiario  
relacionado con la CUENTA DE COMPENSACIÓN. 
 

8.24 Asumir de forma directa y excluyente cualquier inconveniente, inexactitud, error y/o similares que se 
presente en la importación de los bienes, tales como demora en el reintegro de divisas, eventual   
endeudamiento externo etc. 

 
8.25 Remitir a la FIDUCIARIA dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de los contratos 

celebrados para la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del PROYECTO (en virtud del 
contrato de mandato sin representación), la relación de tales bienes y servicios en el cual se encuentren 
plenamente identificados en sus características, uso, contratista con el que se celebró, y valor del acto o 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio que la fiduciaria solicite información adicional. 

 
8.26 Suscribir oportunamente los documentos y cumplir la totalidad de las obligaciones derivadas del 

presente contrato de fiducia mercantil. 

 
8.27. Gestionar la transferencia de los recursos a la FIDUCIARIA como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, en la forma y oportunidad prevista en el presente contrato de fiducia 
mercantil. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la FIDUCIARIA será responsable por la no 
transferencia o transferencia parcial o insuficiente de RECURSOS al PATRIMONIO AUTÓNOMO, y en 
todo caso, la responsabilidad de ésta y del FIDEICOMISO se limita única y exclusivamente a la 
concurrencia de los RECURSOS existentes en el mismo. 
 

8.28. Instruir a la FIDUCIARIA en todos los eventos en que ésta se lo solicite por escrito. 
 

8.29. Salir al saneamiento y defensa de los bienes fideicomitidos. 
 

8.30. Pagar a la FIDUCIARIA la remuneración pactada por concepto de comisión fiduciaria, de acuerdo 
con lo establecido en el presente contrato de fiducia mercantil.  
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8.31. Radicar oportunamente y con observancia de los procedimientos definidos en el presente 
CONTRATO para la correcta ejecución del negocio, las instrucciones de PAGO Y/O GIRO 
tendientes al cumplimiento del objeto contractual definido. 
 

8.32. Mantener indemne a la FIDUCIARIA por cualquier reclamación, pleito, inicio de acción judicial, 
arbitrar o administrativa, derivada o que pueda derivarse del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los contratos derivados suscritos por el FIDEICOMISO, para el desarrollo y 
ejecución del objeto del presente contrato.  
 

8.33. Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar la propiedad 
y posesión pacífica de los RECURSOS y bienes FIDEICOMITIDOS 
 

8.34. Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad, la totalidad de la información que la FIDUCIARIA le 
requiera para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT.  
 

8.35. Al momento de liquidación del presente contrato, asumir todos aquellos pasivos o cuentas por pagar 
que se hayan incorporado en la información económica del FIDEICOMISO, que no pudiesen ser 
cancelados con cargo a los RECURSOS existentes en el mismo. 
 

8.36. Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad contemplada en 
el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para efectos de la liquidación 
del presente contrato. 
 

8.37. Prestar toda la colaboración a la FIDUCIARIA, para la realización del fin establecido en este contrato. 
 

8.38. Suscribir pagaré y carta de instrucciones el cual garantizará el pago de las comisiones fiduciarias a 
cargo del FIDEICOMITENTE 
 

8.39. Proveer los RECURSOS para pagar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, que se 
causaren por la suscripción del presente contrato.  
 

8.40. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cada vez que se 
modifiquen o cambien los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfono, fax, ocupación, 
profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y en fin cualquier 
circunstancia que varíe de las que reporten a la firma del presente contrato, tanto para personas 
naturales como jurídicas, con base en lo dispuesto por las circulares emitidas por la Superintendencia 
Financiera, sin perjuicio de la obligación de suministrar los documentos que deban ser entregados en 
virtud de actos y disposiciones legales o administrativas, relacionados con la obligación a que se hace 
referencia.  
 

8.41. Observar y acatar cabalmente las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012 y las demás normas 
que los complementen, adicionen o modifiquen. 

 
8.42. Aprobar u objetar los informes y extractos que presente la FIDUCIARIA en desarrollo del negocio 

fiduciario. 
 

8.43. Pronunciarse sobre la aprobación o desaprobación de las rendiciones de cuentas que efectúe la 
FIDUCIARIA. 
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8.44. Previa verificación del cumplimiento de obligaciones y derechos de cada una de las partes, suscribir 

el acta de liquidación del presente Contrato de Fiducia, en los términos establecidos en el 
CONTRATO DE APORTE. 
 

8.45. Las demás contenidas en la ley y en el presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración y pagos. 
 

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL  FIDEICOMITENTE.- Son derechos del FIDEICOMITENTE: 
 
9.1 Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA. 
 
9.2 Objetar los actos de la FIDUCIARIA que considere que son anulables, ya sea por virtud de la ley o del 

presente Contrato de Fiducia. 
 
9.3 Recibir los informes y cuentas comprobadas de la gestión de la FIDUCIARIA y manifestar sus 

objeciones o reparos, dentro del tiempo establecido para ello en el presente Contrato de Fiducia, así 
como exigir que ésta remita oportunamente las Actas del COMITÉ FIDUCIARIO, cuando las decisiones 
hayan quedado pendientes de ejecución por veto del delegado del FONDO UNICO DE TIC. 

 
9.4 Solicitar y recibir de la FIDUCIARIA, toda la información que requiera respecto del desarrollo y estado 

del FIDEICOMISO, salvo que se trate de información reservada de conformidad con la ley o con la 
orden que en tal sentido impartan autoridades competentes. 

 
9.5 Practicar auditoría sobre el patrimonio autónomo e inspeccionar y revisar los documentos relacionados 

con el FIDEICOMISO. 
 
9.6 Solicitar la remoción de la FIDUCIARIA en aquellos casos en que, de acuerdo con el artículo 1239 del 

Código de Comercio, existan causas que lo justifiquen. 
 
9.7 Presentar oportunamente al FONDO UNICO DE TIC un escrito a través del cual pueda exponer sus 

argumentos, en el evento en que el INTERVENTOR no apruebe las Órdenes de Pago respectivas. 

 
9.8 Recibir una rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la FIDUCIARIA, la cual contendrá los 

estados financieros del FIDEICOMISO y los informes programados de acuerdo con el presente contrato. 
De igual forma, el FIDEICOMITENTE recibirá informes mensuales que contengan los movimientos 
básicos del FIDEICOMISO como ingresos, desembolsos y/o pagos así como rendimientos generados. 

 
9.9 Recibir, si es del caso, un balance anual del FIDEICOMISO y las certificaciones que se requieran para 

efectos fiscales. 

 
9.10 Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA, en los términos pactados en el presente 

contrato y en las normas aplicables para el efecto. 

 
9.11 Realizar recomendaciones a la FIDUCIARIA, con la finalidad de dar cumplimiento estricto al objeto del 

presente contrato de fiducia mercantil.  
 
9.12 Los demás consagrados en la Ley y en el presente Contrato de Fiducia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS Y TRANSFERENCIA DE BIENES.- La 
restitución de los RECURSOS DE FOMENTO, así como la transferencia de los bienes, existentes ambos en 
el patrimonio autónomo, se efectuará de la siguiente manera: 

 
10.1 AL FIDEICOMITENTE, dentro de los cinco (5) días calendarios a la terminación del CONTRATO DE 

FIDUCIA o del CONTRATO, los INGRESOS ADICIONALES que se encuentren en el 
FIDEICOMISO.  
 

10.2 Al FONDO UNICO DE TIC o al FIDEICOMITENTE, en los términos de la cláusula décimo octava del 
CONTRATO o en caso de que se de aplicación a la cláusula resolutoria de la asignación modal de 
los RECURSOS DE FOMENTO (cláusula vigésima cuarta del CONTRATO) o que se declare la 
terminación anticipada o la caducidad del CONTRATO. La transferencia deberá efectuarse dentro 
de los (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de liquidación o la resolución 
respectiva que sea remitida a la FIDUCIARIA, en los términos establecidos en los documentos. 

 
10.3 Al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC, según lo establecido en el acta de liquidación 

que se haga del CONTRATO. La transferencia deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la suscripción del acta de liquidación remitida por éste a la FIDUCIARIA. 

 
10.4 Al patrimonio autónomo que se constituya por cambio de la FIDUCIARIA en los términos previstos 

en el numeral 20.6 de la Cláusula Vigésima del presente Contrato de Fiducia, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al recibo de la orden en tal sentido, de acuerdo con comunicación suscrita por el  
FIDEICOMITENTE y EL FONDO UNICO DE TIC.    
 

10.5 Al FONDO UNICO DE TIC, los recursos que se encuentran en la subcuenta de reinversión dentro 
del patrimonio autónomo, que no fueron reinvertidos en el proyecto. La transferencia deberá 
efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al cierre contable del mes que haya 
terminado el CONTRATO. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INGRESOS ADICIONALES.-Cuando el FIDEICOMITENTE determine que 
harán parte del patrimonio autónomo, los INGRESOS ADICIONALES o derechos económicos que se 
generarán por concepto de la explotación de los activos e infraestructura propiedad del patrimonio autónomo, 
se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 
11.1 Estos ingresos se manejarán en subcuentas independientes de los RECURSOS DE FOMENTO y 

sus rendimientos, con total separación del mismo en lo que tiene que ver con su manejo contable. 
Para el manejo de estos ingresos, la FIDUCIARIA aplicará el marco legal y normativo vigente. 

 
11.2 Los pagos con cargo a estos ingresos no requerirán concepto previo del Interventor del 

CONTRATO, ni del FONDO UNICO DE TIC. 
 
11.3 La aplicación de la cláusula resolutoria y demás facultades y potestades del FONDO UNICO DE TIC 

no se reputa sobre estos ingresos ni sus rendimientos, así como tampoco sobre los bienes 
adquiridos con cargo a estos ingresos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COMITÉ FIDUCIARIO.- Las funciones las ejercerá de conformidad con el 
Reglamento que para tal efecto expidan el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, dentro de los diez (10) días 
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hábiles siguientes a la suscripción del presente CONTRATO DE FIDUCIA. Son funciones del COMITÉ 
FIDUCIARIO: 
 
12.1 Velar por el cumplimiento de los cometidos y finalidades del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
12.2 Velar por la gestión administrativa relacionada con el CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
12.3 Supervisar el desarrollo del FIDEICOMISO frente a los BENEFICIARIOS DEL PAGO. 
 
12.4 Revisar los avances del FIDEICOMISO, los pagos realizados, los pendientes y los rendimientos 

generados por las inversiones. 
 
12.5 Reunirse al menos cada dos meses para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos y producir 

un acta que deberá entregarse al FIDEICOMITENTE, al FONDO UNICO DE TIC y al 
INTERVENTOR. 
 

12.6 Reunirse cada vez que se requiera la aprobación de la utilización para acceder a los recursos 
desembolsados al Fidecomiso. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GASTOS DEL FIDEICOMISO.-Se consideran gastos a cargo del 
FIDEICOMISO, los siguientes: 
 
13.1. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del patrimonio autónomo contra actos de 

terceros. 
 
13.2. Honorarios de asesores externos, legales y de impuestos, en caso de ser necesarios, previamente 

autorizados por el COMITÉ FIDUCIARIO. 
 
13.3. Los gastos que cobren los establecimientos bancarios por pagos a nivel nacional e internacional. 
 
13.4. Los pagos y erogaciones efectuadas por concepto de impuestos, tasas o contribuciones causados 

en relación con los activos fideicomitidos y los gastos y honorarios a favor de terceros, salvo que 
sean gastos que se originen por culpa leve, culpa grave o dolo de la FIDUCIARIA. 

 
13.5. Los demás que sean autorizados por el COMITÉ FIDUCIARIO, de acuerdo con los fines del 

presente Contrato de Fiducia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Todos los gastos y costos que no puedan ser deducidos del FIDEICOMISO por 
no contar con recursos suficientes, deben aportarse por el FIDEICOMITENTE dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de la FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- En el evento en que la defensa del patrimonio autónomo a que hace referencia 
el numeral 13.1 de la presente cláusula se genere como consecuencia de un acto del mismo 
FIDEICOMITENTE, la aprobación del reembolso de los gastos en que la FIDUCIARIA haya incurrido por ese 
concepto la emitirá el FONDO UNICO DE TIC. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La FIDUCIARIA en ningún caso o circunstancia, asumirá con cargo a recursos 
propios, PAGOS Y O GIROS derivados del presente contrato de fiducia mercantil. 
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PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que los recursos del FIDEICOMISO no sean suficientes para 
sufragar los conceptos de que trata el presente numeral, estos serán pagados directamente por el 
FIDEICOMITENTE, quien los pagará a la FIDUCIARIA con la sola demostración sumaria de los mismos, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por parte de ésta, en la 
dirección que se encuentre en sus registros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA Y FORMA DE PAGO.- La 
FIDUCIARIA recibirá por su gestión una remuneración por la administración de los recursos y demás servicios 
a que se compromete en virtud del presente Contrato de Fiducia, la cual debe ser consignada mensualmente 
con recursos propios directamente por el FIDEICOMITENTE: 

  
Por la estructuración del esquema fiduciario y la elaboración del presente contrato, se cobrará una única 
comisión de XXXXXX, la cual se causará al momento de la firma de este contrato fiduciario y se cancelará por 
el FIDEICOMITENTE dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. 
 
Por la operación del FIDEICOMISO se cobrará una comisión mensual equivalente a XXXX . La comisión 
incluye: i) hasta Cinco (5) recaudos mensuales; ii) hasta Cien (100) pagos mensuales; iii) una (1) operación de 
cambio mensual; iv) un comité fiduciario mensual. 
 
Los recaudos, pagos adicionales y otras actividades no contempladas en este documento no se encuentran 
incluidos dentro de la comisión. 
 
En dichas condiciones la remuneración fiduciaria no podrá ser sufragada con recursos de Fomento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La anterior comisión no incluye IVA, el cual será cobrado de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 
 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: REVOCABILIDAD DEL CONTRATO.-El presente CONTRATO DE FIDUCIA 
será revocable por el FIDEICOMITENTE previa justificación y aprobación por escrito del FONDO UNICO DE 
TIC. También se revocará el CONTRATO DE FIDUCIA, por parte del FONDO UNICO DE TIC, en virtud del 
incumplimiento del CONTRATO por parte del FIDEICOMITENTE y en virtud de lo establecido en el numeral 
20.6 de la Cláusula Vigésima del presente Contrato de Fiducia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VALOR DEL PATRIMONIO.-Para efectos contables, el valor del presente 
FIDEICOMISO será igual al monto de los recursos que se encuentren en las INVERSIONES PERMITIDAS 
cuyo titular sea el FIDEICOMISO, excluyendo los rendimientos generados que deberán ser transferidos al 
FONDO UNICO DE TIC, más el valor de los bienes que sean adquiridos por el FIDEICOMITENTE como 
mandatario no representativo del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.-Los rendimientos financieros generados 
por los RECURSOS DE FOMENTO desembolsados al patrimonio autónomo son propiedad del FONDO 
UNICO DE TIC y no se consideran parte del FIDEICOMISO. Por tanto, deberán consignarse mensualmente 
en la cuenta que señale el FONDO UNICO DE TIC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
presentación por parte de la FIDUCIARIA del informe que contenga el cálculo de los mismos. El monto 
mensual de tales rendimientos financieros a transferir, será la suma neta resultante de descontar los 
impuestos que se generen por la transferencia al Fondo Único de TIC y no incluye gastos por la 
intermediación del servicio que presta la fiduciaria. 

 
Por su parte, los rendimientos generados por los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL 
FIDEICOMITENTE deberán girarse al FIDEICOMITENTE.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DURACIÓN.- La duración del Contrato de Fiducia y la constitución del 
patrimonio autónomo debe ser por un plazo igual al del CONTRATO DE APORTE y su liquidación.. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.-La FIDUCIARIA se obliga con el FIDEICOMITENTE 
a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información conocida en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente Contrato de Fiducia, salvo que sea: (i) información de naturaleza pública, y (ii) información que sea 
requerida a la FIDUCIARIA por el FONDO UNICO DE TIC o por autoridad competente, caso en el cual debe 
dar aviso de tal hecho al FIDEICOMITENTE y al FONDO UNICO DE TIC, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden. Así mismo, se compromete a tomar todas las 
precauciones y medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación por parte de los 
empleados, asesores y funcionarios de la FIDUCIARIA que lleguen a tener conocimiento de la información. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA.-Además de las causales legales 
previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, las siguientes razones se considerarán causales de 
terminación del presente Contrato de Fiducia: 
 
20.1. Haberse cumplido su finalidad, lo cual se demostrará mediante el Acta de Liquidación del 

CONTRATO en la que conste que el FIDEICOMITENTE y EL FONDO UNICO DE TIC se encuentran 
a paz y a salvo. 

 
20.2. En el evento en que el FONDO UNICO DE TIC declare la terminación anticipada y/o caducidad del 

CONTRATO y así se lo comunique a la FIDUCIARIA. 
 
20.3. El mutuo acuerdo entre las partes, previa autorización del FONDO UNICO DE TIC. 
 
20.4. La mora del FIDEICOMITENTE en el pago de las comisiones a que tiene derecho la FIDUCIARIA, 

por más de sesenta (60) días calendario. 
 
20.5. En el evento en que el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC terminen por mutuo acuerdo 

el CONTRATO y así se lo comuniquen a la FIDUCIARIA. 
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20.6. En el evento en que el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC consideren por cualquier 
motivo necesario o conveniente remover a la FIDUCIARIA.  
 

20.7. Cuando de acuerdo con el Plan de Desembolsos incluido en el CONTRATO, el FONDO UNICO DE 
TIC manifieste al FIDEICOMITENTE que está autorizado para dar por terminado el Contrato de 
Fiducia. Esta decisión del FONDO UNICO DE TIC debe presentarse con un Informe del Interventor 
del CONTRATO. 

 
20.8. Por las demás causales establecidas en la ley y en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PAGOS PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.-A la 
terminación del presente Contrato de Fiducia, la FIDUCIARIA procederá a debitar con fines de pago, antes 
de la liquidación del FIDEICOMISO y de la entrega de los remanentes al beneficiario final, los montos que se 
adeuden por los siguientes conceptos: 
 
21.1. Obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE cuyo pago haya sido ordenado por éste, a favor del o 

de los BENEFICIARIOS DEL PAGO, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del 
presente Contrato de Fiducia. 

 
21.2. Las obligaciones que se generen por la liquidación de los contratos celebrados por el 

FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del FIDEICOMISO pero por cuenta de este 
último, que no se hayan resuelto al momento de la terminación del CONTRATO. Si en la liquidación 
de tales contratos celebrados por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del 
FIDEICOMISO pero por cuenta de este último se establece la necesidad de tramitar Órdenes de 
Pago, se someterán a la revisión del INTERVENTOR para que imparta o no su aprobación a las 
mismas, conforme al procedimiento establecido en los numerales 5.1.8 y 5.1.9 de la Cláusula Quinta 
del presente contrato. 

 
21.3. Impuestos, tasas, o contribuciones a cargo del FIDEICOMISO. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO.-El FIDEICOMITENTE no podrá ceder 
parcial ni totalmente el presente contrato, sin el previo y expreso consentimiento de la FIDUCIARIA y del 
FONDO UNICO DE TIC. 
 
La FIDUCIARIA solo podrá ceder el presente contrato con el previo consentimiento escrito y expreso del 
FIDEICOMITENTE y del FONDO UNICO DE TIC, previa aprobación de los documentos de cesión por parte 
de este último. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-El presente contrato podrá 
modificarse por mutuo acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, en cualquier momento a partir 
de su entrada en vigencia, previa aprobación del FONDO UNICO DE TIC. El acuerdo y la aprobación del 
FONDO UNICO DE TIC deberán constar por escrito. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.-Acaecida la terminación del Contrato 
de Aporte se procederá a la liquidación del contrato de fiducia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las PARTES buscarán solucionar 
en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir durante la ejecución y desarrollo del 
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presente contrato, mediante la conciliación o cualquier otro acordado conjuntamente según los mecanismos y 
procedimientos establecidos por la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.-Las partes registran para efecto de 
las notificaciones, solicitudes y en general para las comunicaciones que deban surtirse entre quienes por 
efectos de este contrato interactúen durante la vigencia del mismo, las siguientes direcciones y se 
comprometen a informar cualquier cambio: 
 

 
EL FIDEICOMITENTE: 
 
 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 

 
LA FIDUCIARIA: 
 
 
Dirección: 
Teléfono: 
Email:  

 
 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
Atención: Edificio Murillo Toro entre calles 12 y 13  
Bogotá D. C. 
 

 
EL FONDO UNICO DE TIC comunicará a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE los datos del 
INTERVENTOR para los efectos aquí previstos, una vez lo designe.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: GESTIÓN DE RIESGOS. Los servicios ofrecidos en el CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE están sometidos a los siguientes riesgos: Riesgos Operativos: 
Hace referencia al procedimiento estipulado para cumplir las obligaciones y los tiempos previstos para ellos 
(SARO – SARLAFT). Riesgo Legal: Es el relacionado al cambio de normatividad que regula el contrato y la 
naturaleza de las partes (SARO – SARLAFT). Riesgo Reputacional: Este riesgo se refiere a la afectación de 
la imagen y experiencia de las partes (SARO – SARLAFT). Riesgo de Inversiones: Corresponde al 
cumplimiento de las políticas de inversión estipuladas en el contrato o las que regula de manera específica la 
Ley (SRL – SARM – SARC). Los bienes administrados bajo el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE quedan sometidos a la destinación específica pactada y no los puede ceder o negociar sin la 
verificación previa de la FIDUCIARIA en cuanto a la calidad del cesionario y a la verificación de la legalidad 
de la operación. En la medida que para este contrato se utilizarán servicios bancarios, éstos se encuentran 
sometidos a las limitaciones y restricciones que se puedan presentar en la red bancaria respecto del servicio 
ofrecido, los cuales escapan al control de la FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los mecanismos para controlar, medir y gestionar los riesgos del negocio 
señalados en la presente Cláusula, están soportados en los parámetros, políticas y métodos de medición de 
los sistemas de riesgos operativos, de liquidez y de mercado con que cuenta la FIDUCIARIA, conforme lo 
establecido para cada Sistema de Riesgos en la mencionada Circular Externa N° 100 de 1995. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado que el FIDEICOMITENTE ha sido informado por la FIDUCIARIA de todos 
los riesgos asociados al negocio fiduciario, en cumplimiento de la estipulación contenida en la Circular Básica 
Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la FIDUCIARIA contará con la adecuada 
responsabilidad y cooperación del FIDEICOMITENTE. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. NO LOCALIZACIÓN DEL FIDEICOMITENTE.  En el evento en que a la 
liquidación del presente contrato, no fuere posible la ubicación del FIDEICOMITENTE con el propósito de 
restituirle los recursos económicos existentes en el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA iniciará un proceso 
judicial de pago por consignación, siempre y cuando existan recursos suficientes en el Patrimonio Autónomo 
que permitan cubrir los honorarios y gastos del proceso; de lo contrario, la FIDUCIARIA depositará los 
recursos existentes en el FIDEICOMISO en cualquiera de los Fondos administrados por la FIDUCIARIA a 
nombre del FIDEICOMITENTE. En todo caso, la FIDUCIARIA no asumirá responsabilidad alguna por los 
resultados de las medidas adoptadas frente a la imposibilidad de localizar al FIDEICOMITENTE, en los 
términos establecidos en la presente Cláusula. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. LA FIDUCIARIA declara de manera voluntaria que: i) sus recursos 
propios no provienen ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades 
terroristas(ii)  no tiene registro negativos en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación al 
terrorismo nacionales o internacionales  (iii) en desarrollo de su objeto social, no incurre en alguna actividad 
ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 
adicione. En tal sentido acepta que EL FIDEICOMITENTE podrá terminar de manera unilateral e inmediata la 
relación de negocio que se origina con la suscripción del presente Contrato sin el pago de indemnización 
alguna, en caso que LA FIDUCIARIA llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes 
por delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de éstos y/o 
por la administración de recursos relacionados con dichas actividades y que afecten de manera directa al 
FIDEICOMITENTE; (ii) LA FIDUCIARIA  llegare a ser incluido en listas de control de riesgo de lavado de 
activos y financiación al terrorismo, sean éstas nacionales o internacionales,  especialmente la lista de la 
Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos 
de Norte América, la lista del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas  
relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
EL FIDEICOMITENTE manifiesta que la documentación aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con la Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de 
LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad 
a la implantación del referido Manual; así como todos los demás documentos e información que LA 
FIDUCIARIA estime pertinentes. 

 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.  

 

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL FIDEICOMITENTE de lo establecido en esta Cláusula, 
podrá dar lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
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CLÁUSULA: AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A TRANSUNION S.A.- EL FIDEICOMITENTE 
autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, libre y voluntariamente, para que reporte a 
TRANSUNION S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 
modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, y que podrá 
reflejarse en las bases de datos de la TRANSUNION S.A., o de cualquier otro operador y/o fuente de 
información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos 
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o 
reglamenten. Así mismo, EL FIDEICOMITENTE autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, para 
que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros 
países, atinente a sus relaciones comerciales que EL FIDEICOMITENTE tenga con el sistema financiero, 
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los 
principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
Las PARTES declaran y hacen constar, que todas las actividades que en desarrollo del presente contrato de 
fiducia, impliquen el tratamiento en cualquiera de sus modalidades de datos personales, sin importar su 
calidad de públicos, semiprivados, privados o sensibles, deberán estar enmarcadas en lo establecido por la 
ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o sustituyan, y además bajo la 
completa observancia de lo indicado en la Política de Protección de Datos Personales, manuales y 
procedimientos internos establecidos por la FIDUCIARIA. 
 
Así mismo, el FIDEICOMITENTE declara que en caso de ser necesario para el desarrollo del objeto y 
finalidad del presente contrato de fiducia mercantil, será el responsable de decidir sobre los datos personales, 
en los términos establecidos por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, 
deroguen o sustituyan y que dará cabal cumplimiento a las obligaciones que en su calidad de responsable le 
son atribuibles de acuerdo con lo establecido en  el artículo 17 de la referida ley 1581 de 2012, incluyendo 
pero sin limitarse, a aquellas que garantizan el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos 
personales objeto de tratamiento.  
 
La FIDUCIARIA declara que para efectos de trámites relativos a consultas o reclamos relacionados con 
datos personales, tiene habilitado el correo electrónico: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - CONFLICTOS DE INTERÉS. Las partes declaran que la celebración 
del presente Contrato no configura la existencia de ninguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés 
entre la FIDUCIARIA o los negocios que administra y EL FIDEICOMITENTE o entre estos y sus empleados, 
contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En desarrollo de sus compromisos contractuales, las 
partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, 
en ejercicio de sus competencias legales y contractuales y en procura de los intereses que incumben a las 
partes mediante el presente Contrato. 
 
En desarrollo de lo anterior, los Directores, Administradores, Miembros del Comité Fiduciario y demás 
órganos de administración del presente Contrato, inversionistas y demás funcionarios de la FIDUCIARIA, 
pertenecientes al Front Office, Middle Office o Back Office, o funcionarios de EL FIDEICOMITENTE, deberán 
observar las conductas y/o comportamientos que se enuncian a continuación, y que en todo caso no se 
limitan a estos, con el fin de evitar, prevenir, minimizar, manejar o suprimir el riesgo de incursión en conflicto 
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de interés entre las partes o entre esas y cualquiera de los sujetos relacionados en la presente cláusula, por 
la ejecución del presente Contrato y los recursos que este administra: 
 
1. Se abstendrán de realizar cualquier gestión en favor suyo o de un tercero, con quien sostenga grado de 

consanguinidad o afinidad o de carácter civil, o inclusive relación legal o contractual o extracontractual, 
con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, con fines distintos a los establecidos en el presente 
Contrato. 

2. Se abstendrán de ejecutar operaciones con cargo a los recursos que integran el presente Contrato 
cuando quiera que para el efecto medie cualquier interés personal incompatible con las finalidades y 
objetivos establecidos en el presente Contrato. 

3. Se abstendrán de otorgar exoneraciones injustificadas de acuerdo con la ley, en favor suyo o de un 
tercero, así como tampoco retribuciones de cualquier tipo de carácter general o excepcional, por 
razones de amistad, parentesco de consanguinidad, afinidad o de carácter civil. 

4. Actuarán en todo momento frente a terceros, usuarios o proveedores de bienes y servicios en beneficio 
de los intereses del Patrimonio Autónomo, excluyendo de sus actuaciones cualquier clase de beneficio 
o retribución de carácter personal o ajeno distinto de los propósitos y finalidades estipulados en el 
presente Contrato. 

5. Se abstendrán de ofrecer servicios y/o experiencia profesional en favor propio o de terceros, si para el 
efecto no media autorización expresa de EL FIDEICOMITENTE, los órganos de administración o el 
presente Contrato, en virtud de la cual se haya evaluado el nivel de compromiso y riesgo de interés 
derivado de la operación de que se trate. 

6. Se abstendrán de recibir por parte de terceros cualquier clase de incentivo pecuniario, 
independientemente de su naturaleza u origen o su cuantía, a título de retribución o gratificación por la 
gestión encomendada, que no se encuentre prevista en el presente Contrato o siempre que no media 
autorización expresa de EL FIDEICOMITENTE, los órganos de administración o el presente Contrato, 
en virtud de la cual se haya evaluado el nivel de compromiso y riesgo de interés derivado de la 
operación de que se trate. 

7. Se abstendrán de aceptar obsequios, atenciones o tratamientos preferenciales por parte de terceros o 
por otros funcionarios, directores o administradores de cualquiera de las partes, o miembros de los 
órganos de administración del presente Contrato, de modo que puedan comprometer su independencia 
profesional o la responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas mediante el presente Contrato 
o en virtud de la Ley. 

8. Mantendrán en todo momento, durante la administración e inversión de los recursos objeto del presente 
Contrato, y en el desarrollo de cualquier operación derivada del mismo, la separación e independencia 
patrimonial de que habla el artículo 1233 del Código de Comercio, y demás normas concordantes, 
acorde con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, de modo que se asegure en todo 
momento la probidad, la fidelidad y el profesionalismo en la administración del Patrimonio Autónomo, 
acorde con las finalidades y propósitos dispuestos en el presente Contrato. 

9. Obrarán con lealtad y profesionalismo, con la debida diligencia y responsabilidad que incumben a las 
partes, de acuerdo con el presente Contrato y la Ley, con miras a garantizar los lineamientos 
establecidos en la presente cláusula. 

10. Las demás circunstancias, situaciones o comportamientos cuya ejecución o inejecución resulten 
indicativos de la existencia de un riesgo de interés particular o ajeno en detrimento de la administración 
e inversión de los recursos que integran el presente Contrato. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La responsabilidad legal, contractual y extracontractual por la ocurrencia de 
cualquiera de las conductas establecidas en la presente cláusula, y en todo caso, cualquier circunstancia 
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evaluada como potencial o efectivamente constitutiva de conflicto de interés, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley, recae en principio y principalmente sobre la persona o las personas en quienes se ejecuta la 
operación en provecho suyo que conlleva el riesgo de interés. En consecuencia, cuando quiera que se 
identifique por las partes alguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés durante la ejecución del 
presente Contrato o por cualquiera de los sujetos enunciados en la presente cláusula, la persona o las 
personas responsables deberán revelarlo a las partes en forma transparente y en cumplimiento de sus 
deberes legales y/o contractuales, con el fin de prevenir su ocurrencia, de tal forma que puedan adoptarse los 
mecanismos administrativos y operativos pertinentes que permitan evitar su materialización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para todos los efectos legales y contractuales atinentes al riesgo de interés, se 
consideran mecanismos de prevención, mitigación o administración adecuada del riesgo, pero no se limitan a 
estos, todos los instrumentos legales, contractuales, administrativos, financieros y operativos que contribuyan 
eficazmente a dichos propósitos, tales como la manifestación e inhabilidad o incompatibilidad constitucional, 
legal o contractual para participar de una decisión u operación en el marco del presente Contrato, la 
ejecución de los procedimientos y lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO, 
el Sistema de Administración del Riesgo contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT, el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL, el Sistema de Administración del 
Riesgo de Crediticio – SARC, Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte – SARiC, la auditoría 
interna y externa de los organismos de vigilancia y control y la Revisoría Fiscal de la Fiduciaria, la 
designación de miembros o delegados de las partes o de los órganos de la administración para los propósitos 
de la operación (ad-hoc), las instrucciones de EL FIDEICOMITENTE y/o del Comité Fiduciario, los acuerdos 
de confidencialidad, la separación del ejercicio de las funciones válidamente decretada en el marco de la Ley, 
los instrumentos del presente Contrato, y los demás mecanismos equivalentes que resulten eficaces a los 
propósitos estipulados en la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior y de las responsabilidades que puedan derivarse de 
tal hecho conforme a la ley, cuando quiera que se identifique por alguno de los sujetos enunciados en la 
presente cláusula, alguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés durante la ejecución del presente 
Contrato, las partes acuerdan que evaluarán  y regularán los mecanismos y comportamientos apropiados que 
permitan administrar el riesgo de conflicto de interés, de modo que permitan dar un manejo adecuado al 
mismo, con la finalidad de administrar y minimizar, suprimir o restituir el daño material o eventual acaecido, 
en aras de asegurar los intereses de EL FIDEICOMITENTE y los Beneficiarios del presente Contrato, en el 
marco de lo estipulado por el numeral 6 del artículo 98 adicionado por el artículo 26 de la Ley 795 de 2003 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 3 del artículo 119 adicionado por el artículo 35 de la 
Ley 795 de 2003 del citado Estatuto,  el numeral 9 del artículo 146 ibídem, el literal c) del artículo 4 de la Ley 
964 de 2005 y el numeral 2.2.5 del Capítulo Primero, Título Segundo, Parte Segunda de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, de tal forma que permita prevenir, conjurar y/o 
solucionar la ocurrencia del mismo, sin afectar la normal ejecución del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. EL FIDEICOMITENTE 
manifiesta que LA FIDUCIARIA lo ha enterado ampliamente de la existencia del Defensor del Consumidor 
Financiero de FIDUCIARIA XXXXX. El FIDEICOMITENTE manifiesta que conoce quién ostenta ese cargo en 
LA FIDUCIARIA; que conocen las funciones y obligaciones la figura del Defensor del Consumidor 
Financiero, y que se le ha suministrado información relacionada con los derechos que como clientes tienen 
para acudir directamente al Defensor del Consumidor Financiero con el fin de que sean resueltas sus 
peticiones, quejas y reclamos en los términos establecidos en  la  Ley,  sus  Decretos  Reglamentarios  y  
demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
Principal:     
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Correo:  
Dirección:  
Teléfonos:  
Fax:  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EL FIDEICOMITENTE 
declaran y así lo entienden con su suscripción, que el presente Contrato no constituye instrumento para 
realizar actos que no puedan realizar directamente de acuerdo con su objeto social, sus estatutos o la Ley, 
de tal forma que constituyan fraude a la ley o de terceros, o la realización de acto ilícito alguno. 
 
Así mismo, que con la celebración del presente Contrato EL FIDEICOMITENTE no obtendrá beneficios ni 
recursos por la vinculación sucesiva de terceros inversionistas, cesionarios, acreedores o cualquier otra 
calidad o que impliquen la recepción de recursos destinados al pago de derechos cedidos a EL 
FIDEICOMITENTE. La FIDUCIARIA en este caso, podrá oponerse a la vinculación de los terceros al 
Patrimonio Autónomo cuando quiera que no sea posible verificar la fuente de las operaciones y el origen lítico 
de los recursos.  
 
Igualmente, declaran que: 
 
35.1.1. DECLARACIÓN DE SOLVENCIA Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Que en la fecha de 
suscripción del presente Contrato se encuentran económica y financieramente solventes, y que en 
consecuencia con el presente acto no efectúan actos que desmejoren su patrimonio, así como la garantía 
general de sus acreedores y que la transferencia de los bienes que realizan mediante la suscripción de este 
contrato se efectúa en forma lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de 
celebración del presente Contrato. 
 
Igualmente declaran bajo la gravedad del juramento que los bienes que transfieren a título de fiducia no 
provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad 
con la ley, ni han sido utilizados por ellos, sus socios, dependientes, arrendatarios etc., como medios o 
instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. 
 
En el evento en que las autoridades competentes requieran a la FIDUCIARIA con respecto a los activos que 
se transfieren en virtud del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a responder directamente ante 
las mismas y relevar de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA, obligándose también a resarcir los perjuicios 
que ese tipo de requerimientos le generen a ésta última. 
 
35.1.2. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: Que se encuentran: (i) 
Debidamente constituidos, válidos y actualmente existentes bajo las leyes de su respectiva jurisdicción de 
constitución (ii) Cuentan con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietario de sus 
bienes, para adelantar los negocios a los cuales están dedicados en la actualidad y que se propone adelantar 
y (iii) Cumplen con la totalidad de los requerimientos de ley.   
 
35.1.3. CAPACIDAD: Que ellos y las personas que actúan en su nombre, tienen la facultad, capacidad y el 
derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente Contrato. 
Adicionalmente, no requieren ningún consentimiento, orden, licencia o autorización, radicación o registro, 
notificación u otro acto de ninguna autoridad gubernamental o de ninguna otra persona en relación con la 
celebración del presente Contrato y su ejecución, distintas a las entregadas a FIDUPREVISORA S.A., al 
momento de su vinculación como cliente. 
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35.1.4. ANTECEDENTES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: Declara(n) que no ha(n) sido 
notificado(s) de litigios, investigaciones, demandas o procedimientos administrativos, que puedan afectar el 
cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del presente Contrato. 

 
35.1.5. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Declaran que a la fecha están cumpliendo a cabalidad la 
totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que los obliguen o que vinculen sus 
bienes. A la fecha, no ha ocurrido, ni continúa, ningún incumplimiento y harán su mejor esfuerzo conforme a 
la figura del “buen hombre de negocios” para evitar cualquier tipo de incumplimiento. 
 
35.1.6. TRIBUTOS Y OBLIGACIONES LABORALES: Declara(n) que a su leal saber y entender, ha(n) 
pagado oportunamente y se encuentra(n) al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios y 
prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral colombiana y que 
tienen constituidas todas las reservas y provisiones que razonablemente se requieren para reflejar los riesgos 
derivados de sus negocios. 

 
35.1.7. SITUACIÓN FINANCIERA: Declara(n) que a la fecha de firma del presente Contrato no han ocurrido 
hechos que afecten su situación financiera. 
 
35.1.8. PROPIEDAD: Para todos los bienes transferidos al FIDEICOMISO, el FIDEICOMITENTE declara y 
garantiza que está autorizados por el titular del derecho de los mismos que, para la elaboración del presente 
contrato con la inclusión del mismo y que el citado bien se halla libre de cualquier gravamen, afectación o 
limitación de dominio que afecte su utilización para los fines propios del objeto del presente Contrato, so pena 
de configurarse la condición resolutoria incluida en el presente Contrato. 
 
35.1.9. BUENA FE CONTRACTUAL: Declaran, bajo la gravedad de juramento para efecto de lo dispuesto en el 
artículo 1238 del Código de Comercio y demás normas que le sean concordantes, que el presente Contrato no se 
realiza en fraude de acreedores anteriores a la fecha de constitución del presente Contrato. De la misma forma, 
EL FIDEICOMITENTE declara que sobre los recursos del Patrimonio Autónomo no pesan derechos litigiosos, 
que no se encuentran gravados, que no se encuentran afectados de ninguna forma, ni administrativa ni 
judicialmente; que son de origen legal y no provienen de actividades ilegales, de modo que los mismos se 
destinarán a la ejecución del Proyecto. 
 
35.1.10. DISCUSIÓN DE TÉRMINOS CONTRACTUALES. - Declaran que el presente Contrato, ha sido 
ampliamente discutido y aprobado por las partes, por tanto, los términos establecidos en el mismo obedecen 
a un acuerdo libre de voluntades entre éstas. 
 

35.1.11. DECLARACIÓN DE EL FIDEICOMITENTE Y/O BENEFICIARIOS AL CONTENIDO DEL CONTRATO. 
En calidad de FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO declaro (amos) que leí (mos) detenidamente el contenido 
del presente Contrato; que éste fue redactado con base en el principio de la autonomía de la voluntad y equilibrio 
contractual entre las partes, con letras legibles y fáciles de leer a simple vista y entendiendo (mos) y, acepto 
(amos) su contenido, especialmente los derechos y obligaciones para todas las partes contratantes y los costos 
financieros por servicios y productos aquí contenidos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: CANALES DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES:  La FIDUCIARIA pone a disposición cuatro canales mediante los 
cuales el FIDEICOMITENTE podrá solicitar información o manifestar su inconformidad con los productos y/o 



 
  

 
Página 80 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

servicios ofrecidos o prestados por la entidad; tales son: i) Página web: XXXXXX, ii) teléfono:XXXXXX, iii) 
correo electrónico: XXXXXXXXXXX, iv) correspondencia y presencial: XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.-Para su perfeccionamiento el presente 
contrato requiere de la firma de las partes contratantes. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El FONDO UNICO DE TIC suscribe el presente Contrato de Fiducia Mercantil en 
su calidad de BENEFICIARIO DEL FIDEICOMISO, en los términos y condiciones que lo regulan. 
 
En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Contrato de Fiducia en la ciudad de Bogotá D.C. a los 
__ (_) días del mes de ________ de 2019, en tres (3) original del mismo tenor, con destino al FONDO UNICO 
DE TIC. 
 
 

POR EL FIDEICOMITENTE: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

POR LA FIDUCIARIA: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Séptima, LA ENTIDAD 
CONTRATANTE suscribe el presente Contrato de Fiducia Mercantil en su calidad de BENEFICIARIO DEL 
FIDEICOMISO, en los términos y condiciones que lo regulan, manifestando que conocen el contenido del 
mismo. 
 
 
 
 
 
LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 
Secretaria General Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
FONDO UNICO DE TIC 
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ANEXO No.15 

PROYECTO MINUTA – CONTRATO DE APORTE 
 
Entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad 
Administrativa Especial del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 
independiente, creada por el Decreto Ley No. 129 de 1976, reestructurada mediante el Decreto No. 1130 de 
1999, modificada por la Ley No. 1341 de 2009, la cual fue modificada por la Ley 1978 del 2019, en adelante 
FONDO ÚNICO DE TIC , de acuerdo con el artículo noveno de la Resolución Número 001863 del 29 de julio 
de 2019, representado por LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 43.996.509 expedida en Medellín, quien actúa en su condición de Secretaria General, nombrada mediante 
Decreto N° 1793 del 20 de septiembre de 2018 y debidamente posesionada según acta N° 044 del 24 de 
septiembre de 2018 y de conformidad con lo establecido en la Resolución No. No. 539 del 19 de marzo de 
2019 delegada para suscribir el presente documento, por una parte; y por la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, en 
calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien para 
los efectos del presente documento se denominarán el CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del 
presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En los últimos años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha realizado 
numerosos esfuerzos por promover el incremento de la penetración de Internet en el país, especialmente en 
beneficio de los hogares de estratos 1 y 2. Así, por ejemplo, en 2011 se adjudicó el Proyecto Hogares 
Digitales, que tuvo por objeto apalancar el despliegue de redes de última milla en 77 municipios, ofreciendo 
tarifas asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos de 
banda ancha en estratos 1 y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de $20.000 pesos 
durante 36 meses.  
 
Posteriormente se lanzó el proyecto Conexiones digitales donde se promovió la masificación de accesos de 
banda ancha en hogares. La primera fase se adjudicó en 2013 con una totalidad de 144.578 nuevos accesos 
en banda ancha para hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 617 municipios que coinciden con el 
despliegue de la red troncal de fibra óptica. La tarifa social se estableció de la siguiente manera para un 
periodo de operación de 24 meses: Viviendas de Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 
pesos al mes; estrato 2 $17.300 pesos al mes.  
 
La segunda fase del proyecto se adjudicó en 2015, abarcando 41 municipios, y un total de 40.339 accesos a 
banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés prioritario, manteniendo las tarifas 
aplicadas en la primera fase por 15 meses de operación. Adicionalmente, se contempló la entrega de una 
terminal para las viviendas de interés prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances 
logrados, las brechas de acceso y asequibilidad continúan latentes en el país.   
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Tabla 1. Inversión del Fondo Único de TIC (Hoy Fondo Único de TIC) en proyectos de masificación de 
accesos 

 

Proyecto Inversión (COP) 

Hogares Digitales $22.688.164.820 

Conexiones Digitales 1 $75.508.396.415 

Conexiones Digitales 2 $85.286.684.422 

Total $183.483.245.657 

 
Fuente: Dirección de Infraestructura, Ministerio de TIC 

 
De acuerdo con la última encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017, la penetración promedio de 
Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes asimetrías entre la población urbana y 
rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y rural disperso). Según la encuesta, la principal razón 
por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el 
hecho de no considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber 
cómo usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%).   
 
Una aproximación a las disparidades existentes por estrato socioeconómico refleja que la penetración de 
Internet fijo es cercana a 18% en hogares de estrato 1; 36% en estrato 2; 46% en estrato 3; 74% en estrato 4; 
85% en estrato 5; y 98% en estrato 6 (Esquema de financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco 
de la convergencia tecnológica y de mercados, DNP, 2017). Por su parte, al cierre del tercer trimestre de 
2018, los sistemas de información de Colombia TIC reportaban que del total de conexiones a Internet 
(30.368.429) 21% eran fijas, de las cuales 10% correspondían a hogares de estratos 1 (646.630), y 37% a 
estrato 2 (2.341.878).  
 
Las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo reportados, se distribuían 
de la siguiente manera: cable (54,2%); xDSL (30,0%); fibra óptica (12,1%), y otras tecnologías (3,7%), lo que 
sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en algunos municipios del país, con el fin de 
mejorar la calidad en la prestación del servicio. 
 
De acuerdo con las cifras de Colombia TIC, al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del país también 
persisten notables desigualdades en las tasas de penetración de Internet fijo, que pueden explicarse en razón 
de los costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demográfica, y variables 
socioeconómicas que inciden en las decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones. El distrito Capital cuenta con la tasa más alta de penetración de Internet fijo (22,4%), 
seguido por Antioquia (16,9%) y Risaralda (17,1%); en tanto que las más bajas corresponden a Vaupés 
(0,1%) y Amazonas (0,7%). 
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Gráfica 1. Índice de penetración de Internet fijo por departamento, 2018 
(Suscriptores / 100 Habitantes) 

 

 
 

Fuente: Colombia TIC, 2018. 
 
A la luz de la brecha anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha 
propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran 
Programa de Última Milla, que comprende dos iniciativas, a saber: una dirigida a estimular la oferta, 
mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura; y una enfocada 
a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de infraestructura, 
enfrentan problemas de asequibilidad.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
A través del presente proceso de selección objetiva se busca contratar la ejecución del proyecto de incentivos 
a la oferta de Internet fijo, para contribuir al cierre de la brecha digital, mediante el despliegue de redes de 
última milla y la prestación del servicio bajo condiciones de asequibilidad, en beneficio de hogares que no 
disponen de ingresos suficientes para acceder al servicio. 
 
Para efectos de orientar la focalización de los municipios a beneficiar se ha tomado el estudio de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, titulado “revisión del mercado de datos fijos, 2017”, en el cual se 
establecen tres categorías de municipios, de acuerdo con la caracterización del servicio de acceso fijo a 
Internet, en términos de la estructura y tamaño del mercado, el comportamiento de la tasa de penetración, 
tipos de tecnología, velocidad de conexión, y tarifas, con una diferenciación clara entre el segmento 
residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno:  
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a) La primera categoría residencial, denominada “de política pública”, agrupa 555 municipios que se 
caracterizan por no hacer parte de un área metropolitana; contar con mayor distancia respecto de las 
ciudades capitales; la menor cantidad de habitantes; y la mayor proporción de población con 
necesidades básicas insatisfechas. De igual forma, estos municipios registran las menores tasas de 
penetración y una estructura de mercado cercana al monopolio. 
 

b) La segunda categoría residencial, corresponde a la de “mercados nacientes”, y reúne 251 municipios 
que presentan una mayor tasa de penetración, más población y un mayor número de empresas 
prestadoras del servicio que los municipios del grupo 1, así como una menor proporción de personas 
con necesidades insatisfechas, un menor nivel de concentración de mercado, y una menor distancia con 
respecto de las ciudades capitales. 
 

c) La tercera categoría residencial, llamada “mercados de alto desempeño”, integra 76 municipios que en 
su mayoría (80%) hacen parte de un área metropolitana, tienen en promedio la menor distancia a las 
ciudades capitales, así como la mayor cantidad de habitantes, y la menor proporción de población con 
necesidades básicas insatisfechas. De igual modo, cuentan con los niveles de penetración y de 
velocidad de bajada más altos, el mayor número de empresas prestadoras del servicio y, en 
consecuencia, los niveles de concentración más bajos del mercado. 

 
Tabla 2. Distribución de población por categorías de municipios 

 

 
Fuente: CRC, 2017 

 
En el estudio se señala un grupo adicional de 240 municipios sobre el que no se efectuó análisis, en la 
medida que no registra suscriptores a Internet.  
 
Con base en lo anterior, han sido segmentados dos grupos de municipios para focalizar las iniciativas de 
masificación de accesos a Internet. El primero está conformado por 292 municipios en los que las condiciones 
del mercado de telecomunicaciones favorecen la implementación de estímulos a la demanda (categoría de 
mercados de alto desempeño, y mercados nacientes en los que a la fecha existe cobertura disponible de 
redes 4 G LTE); y el segundo corresponde a aquellos en los que se requiere una intervención orientada al 
despliegue de redes de acceso de última milla, en la que se agrupan 479 municipios con población superior a 
5.000 habitantes, seleccionados entre las categorías restantes (política pública y 240 sin registro de 
suscriptores). Este último grupo será distribuido en tres proyectos orientados a incentivar la oferta de internet 
fijo mediante diferentes tipos de estímulo, así: del que se ocupa el presente proceso de selección objetiva 
(cuyo alcance se limita a 200 municipios), otro denominado incentivos al fortalecimiento de la infraestructura 
local (con una cobertura de 131 municipios), y Conexiones para la Equidad (que tiene por objeto impactar 107 
municipios con énfasis en viviendas de interés social)” 
 
Para estimar la cantidad de nuevos suscriptores por hogar, se estableció una meta de incremento de 
penetración de 8%, partiendo de las conexiones que actualmente se registran en el boletín de Colombia TIC. 
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De esta manera, y para garantizar pluralidad de ejecutores, fomentando con ello la competencia en el 
mercado de telecomunicaciones, se estableció la siguiente regionalización del país (la metas en número de 
nuevos suscriptores por región se detallan en el Anexo Técnico):  
 

Gráfica 2. Alcance geográfico del proyecto  
 

 
 
El aporte que se propone realizar el Fondo Único de TIC, en el marco del presente proyecto, se destinará a la 
financiación del despliegue de redes de última milla, para el logro de la meta de 74.853 nuevos accesos, 
distribuidos en las 6 regiones señaladas, y la respectiva prestación del servicio por un plazo mínimo de 12 
meses, que será extendido de acuerdo con lo ofertado por los adjudicatarios, bajo las condiciones de 
asequibilidad establecidas en el anexo técnico. Esto en consonancia que la Dirección de Infraestructura 
adelantó la licitación Pública FTIC-LP-15-2019 cuyo objeto consistía: “Ejecutar el proyecto de incentivos a la 
oferta de Internet fijo en la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a realizar la planeación, instalación, 
operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en 
el Anexo Técnico”, resultando de dicho proceso ofertas para la región Norte y Centro; en consecuencia se 
declaró parcialmente desierto el proceso de selección mencionado en lo que se respecta a las  regiones 
Noroccidente, Nororiente, Caribe, Oriente, Pacifico y Sur, mediante  resolución No 1599 del 22 de noviembre 
de 2019. 
 
El presente proceso de selección objetiva se fundamenta en el Artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, por la 
cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad": 
EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES: “El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC, diseñará e implementará planes, programas y 
proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones -TIC. Para tal efecto (…) El MinTIC implementará iniciativas de estímulo a 
la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable, 
incluyendo el fomento al despliegue de redes de acceso y expansión de cobertura, así como subsidios o 
subvenciones para la prestación de los servicios o el suministro de terminales, entre otros”; y en lo dispuesto 
por el Artículo 22 de la Ley 1978 de 2019: “Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones “(…) 2. Financiar los planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los 
segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y zonas geográficamente aisladas (…) ”. 
 
Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de las TIC 
para la presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboración de los estudios y 
documentos previos. Asimismo, la aprobación de vigencias futuras. 
 
Dada la descripción hecha de la necesidad que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones pretende satisfacer, y que esta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones – 
PAA de la entidad, se requiere adelantar el presente proceso de contratación, mediante la modalidad de 
selección abreviada, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, 
atendiendo la naturaleza y la cuantía destinada para el futuro contrato. 
 
Que de conformidad con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.4, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de la selección abreviada No. FTIC- 
SAPMC -12-2019, se publicaron desde el XXX en la plataforma SECOP II y durante el termino establecido se 
recibieron las observaciones pertinentes, las cuales fueron atendidas a través de los documentos publicados 
en el SECOP II. 
  
Que mediante Resolución No.      del     de xxxx de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ordenó la apertura de la selección abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019.  
 
Que en el acto administrativo señalado con antelación se establecieron como fechas de apertura y cierre, en 
su orden, el          XXX      de 2019 y el   XXXX   de 2019 a las XXXX.  
  
Que se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales fueron resueltas por la 
entidad por medio documento de respuestas de fecha XXX    XX de 2019, publicado en la plataforma SECOP 
II.   
  
Que el día xxxx de xxx de 2019, se surtió el cierre del proceso, quedando constancia en el acta 
correspondiente, expedida por el SECOPII, de la presentación de xxx () ofertas:  
 

No  Proponente  

1    

2    

3    

 
 Que para dar cumplimiento al principio de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, los miembros 
del comité designados verificaron las propuestas presentadas, dentro de los parámetros establecidos en el 
pliego de condiciones. 
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Que el xxx de xx de 2019 se publicó el informe de evaluación preliminar de las ofertas en la plataforma del 
SECOP II y conforme a los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones se corrió el 
traslado para observaciones al mismo hasta el xxx de xxx de 2019. 
 
Que en el plazo establecido en el cronograma del proceso, se presentaron observaciones al informe de 
evaluación preliminar, las cuales fueron resueltas mediante documentos debidamente publicados en la 
plataforma del SECOP II, el xx de xx de 2019 
  
Que de conformidad con el procedimiento señalado en el pliego de condiciones, el día             de 2019, 
mediante Resolución No.                           se adjudicó la Selección abreviada No. FTIC- SAPMC -12-2019 al 
oferente ______________, teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones.   
 .. 
Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las 
demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la (s) región 
(es) adjudicada (s), obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecución del presente contrato, el 
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:   
 

A. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley y las demás normas pertinentes. 
2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y 

dentro del plazo establecido. 
3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones 

al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación– , y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en 
especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las 
disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva 
certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Esto no dará lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal contratado y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, 
ejecución y liquidación del objeto contractual. 

5. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su 
adecuado desarrollo. 
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6. Consultar a través de la supervisión del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato. 

7. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo 
del contrato, a la mayor brevedad posible luego de la ocurrencia de la situación de que se trate. 

8. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 
con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas. 

9. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta. 
10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 

imputables. 
11. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual, las órdenes que durante el desarrollo del contrato 

imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor del contrato. 
12. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución 

del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, posteriores a su registro. 
13. Presentar al supervisor del contrato, un informe de seguimiento mensual del contrato.  
14. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto 

convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. 
15. Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los 

eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en 
el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad. 

16. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato. 
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MinTIC a través del Supervisor 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que 
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

18. Cumplir con todas las demás que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el 
cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto. 

19. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en 
atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas. 

20. Responder a los requerimientos que sean de la naturaleza del contrato que durante el desarrollo del 
proyecto formule la entidad contratante, a través de la Supervisión y/o Interventoría que ejerza el control 
de ejecución. 

21. Presentar los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato. 
22. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, 

salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.  
23. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 

imputables.  
24. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento 

de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del 
contrato.  

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que 
haya sido presentada por el proponente adjudicatario;  

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas 

por la entidad contratante. 
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4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin 
que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, 
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 
de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración 
de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos 
financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente 
al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las 
especificaciones establecidas en el anexo técnico.  

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, 
y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación 
establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.  

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la 
interventoría y supervisión del proyecto; 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente 
proyecto serán de propiedad del contratista; 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a 
todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 
interventor del contrato; 

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones 
establecidas en el mismo. 

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las 
requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO: El Fondo se compromete con la Contratista a:  
 
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos 

establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los 
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.  

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada 
mediante concurso de méritos; 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.  
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL 

CONTRATISTA. 
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato será hasta XXXXXXXX,  El valor del presupuesto oficial 
incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación, costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, 
distritales. El valor a adjudicar será hasta por el valor total del presupuesto oficial de la región XXXXXX. 
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del 
Proyecto, se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la entrega 
de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, para que ésta lo 
administre y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de 
la finalidad señalada. 
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La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de 
un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el 
control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada 
de los mismos. 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autónomo se presenta a continuación. 
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se efectuarán al patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se 
establecen a continuación:  
 
El manejo de los recursos del proyecto se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el 
cual consiste en la entrega de los recursos a la entidad fiduciaria mediante la constitución de un patrimonio 
autónomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la gestión encomendada por el fideicomitente 
(Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. 
 
La utilización del mecanismo de fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de 
un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el 
control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada 
de los mismos. 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autónomo se presenta a continuación. 
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se efectuarán al patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se 
establecen a continuación: 
 

1. REGIÓN NOROCCIDENTE  

Concepto de desembolso 
Fecha estimada 
de desembolso 

Desembolso Amortización Neto a pagar 

Anticipo: equivalente al treinta por ciento 
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo, 
sujeto a la aprobación por parte de la 
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de Aporte y (ii) 
entrega del plan de inversión y manejo del 
anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% 
en el segundo desembolso y 30% en el 
tercer desembolso 

23 de diciembre 
de 2019. 

$ 15.099.365.736   $ 15.099.365.736 

Primer Desembolso: equivalente al 
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto 
a: i) entrega de los documentos de 
planeación; (ii) concertación de instrumentos 
de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 20% 
del anticipo. 

15 de mayo de 
2020. 

$ 8.052.995.059 $ 3.019.873.147 $ 5.033.121.912 
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Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX 
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 50% 
restante del anticipo. 

15 de septiembre 
de 2020 

$ 12.582.804.780 $ 7.549.682.868 $ 5.033.121.912 

Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, 
sujeto a: entrega de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y el OPEX correspondiente a la 
prestación del servicio a los suscriptores 
activos durante el periodo de corte. Sobre 
este desembolso se amortizará el 30% 
restante del anticipo correspondiente al 
CAPEX. 

15 de diciembre 
de 2020 

Hasta $ 
14.942.733.545 

$ 4.529.809.721 
Hasta $ 

10.412.923.824 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta 
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: 
entrega de la tercera meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de marzo de 
2021. 

Hasta $ 
16.832.885.736 

  
Hasta $ 

16.832.885.736 

Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de junio de 
2021 

Hasta $ 
3.466.560.000 

  
Hasta $ 

3.466.560.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de septiembre 
de 2021 

Hasta $ 
3.466.560.000 

  
Hasta $ 

3.466.560.000 

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de diciembre 
de 2021 

Hasta $ 
3.119.880.000 

  
Hasta $ 

3.119.880.000 

Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

17 de marzo de 
2022. 

Hasta $ 
1.733.040.000 

  
Hasta $ 

1.733.040.000 

TOTAL CONTRATO 
$ 

64.197.459.120 

 
 

2. REGIÓN NORORIENTE 

Concepto de desembolso 
Fecha estimada 
de desembolso 

Desembolso Amortización Valor a pagar 
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Anticipo: equivalente al treinta por ciento 
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo, 
sujeto a la aprobación por parte de la 
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de Aporte y (ii) 
entrega del plan de inversión y manejo del 
anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% 
en el segundo desembolso y 30% en el 
tercer desembolso 

23 de diciembre 
de 2019. 

$ 6.448.373.568   $ 6.448.373.568 

Primer desembolso: equivalente al dieciséis 
por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) 
entrega de los documentos de planeación; (ii) 
concertación de instrumentos de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 20% 
del anticipo. 

15 de mayo de 
2020. 

$ 3.439.132.570 $ 1.289.674.714 $ 2.149.457.856 

Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX 
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 50% 
restante del anticipo. 

15 de septiembre 
de 2020 

$ 5.373.644.640 $ 3.224.186.784 $ 2.149.457.856 

Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, 
sujeto a: entrega de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y el OPEX correspondiente a la 
prestación del servicio a los suscriptores 
activos durante el periodo de corte. Sobre 
este desembolso se amortizará el 30% 
restante del anticipo correspondiente al 
CAPEX. 

15 de diciembre 
de 2020 

Hasta $ 
6.334.347.782 

 $ 1.934.512.070  
Hasta $ 

4.399.835.712 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta 
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: 
entrega de la tercera meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de marzo de 
2021. 

Hasta $ 
6.953.693.568 

  
Hasta $ 

6.953.693.568 

Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de junio de 
2021 

Hasta $ 
1.010.400.000 

  
Hasta $ 

1.010.400.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de septiembre 
de 2021 

Hasta $ 
1.010.400.000 

  
Hasta $ 

1.010.400.000 

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de diciembre 
de 2021 

Hasta $ 
909.480.000 

  
Hasta $ 

909.480.000 
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Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

17 de marzo de 
2022. 

Hasta $ 
505.080.000 

  
Hasta $ 

505.080.000 

TOTAL CONTRATO 
$ 
25.536.178.560 

 

3. REGIÓN CARIBE 

Concepto de desembolso 
Fecha 

estimada de 
desembolso 

Desembolso Amortización Valor a pagar 

Anticipo: equivalente al treinta por ciento 
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo, 
sujeto a la aprobación por parte de la 
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de Aporte y (ii) 
entrega del plan de inversión y manejo del 
anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 
50% en el segundo desembolso y 30% en 
el tercer desembolso 

23 de diciembre 
de 2019. 

$ 11.018.850.024  

$ 11.018.850.024 

Primer Desembolso: equivalente al 
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX 
sujeto a: i) entrega de los documentos de 
planeación; (ii) concertación de 
instrumentos de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 
20% del anticipo. 

15 de mayo de 
2020. 

$ 5.876.720.013 
$ 

2.203.770.005 

$ 3.672.950.008 

Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX 
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 
50% restante del anticipo. 

15 de 
septiembre de 

2020 
$ 9.182.375.020 

$ 
5.509.425.012 

$ 3.672.950.008 

Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, 
sujeto a: entrega de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y el OPEX correspondiente a la 
prestación del servicio a los suscriptores 
activos durante el periodo de corte. Sobre 
este desembolso se amortizará el 30% 
restante del anticipo correspondiente al 
CAPEX. 

15 de diciembre 
de 2020 

Hasta $ 
10.832.395.023 

$ 
3.305.655.007 

Hasta $ 
7.526.740.016 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta 
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: 
entrega de la tercera meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos; y el 
OPEX correspondiente a la prestación del 
servicio a los suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

15 de marzo de 
2021. 

Hasta $ 
11.922.450.024 

 Hasta $ 
11.922.450.024 
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Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio 
a los suscriptores activos durante el periodo 
de corte. 

15 de junio de 
2021 

Hasta $ 
1.806.960.000 

 Hasta $ 
1.806.960.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio 
a los suscriptores activos durante el periodo 
de corte. 

15 de 
septiembre de 

2021 

Hasta $ 
1.806.960.000 

 Hasta $ 
1.806.960.000 

Séptimo desembolso: equivalente al 
OPEX correspondiente a la prestación del 
servicio a los suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

15 de diciembre 
de 2021 

Hasta $ 
1.626.120.000 

 Hasta $ 
1.626.120.000 

Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio 
a los suscriptores activos durante el periodo 
de corte. 

17 de marzo de 
2022. 

Hasta $ 
903.360.000 

 Hasta $ 903.360.000 

TOTAL CONTRATO $ 43.957.340.080 

 
 
 
 
 

4. REGIÓN ORIENTE 

Concepto de desembolso 
Fecha 

estimada de 
desembolso 

Desembolso Amortización Valor a pagar 

Anticipo: equivalente al treinta por ciento 
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo, 
sujeto a la aprobación por parte de la 
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de Aporte y (ii) 
entrega del plan de inversión y manejo del 
anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% 
en el segundo desembolso y 30% en el tercer 
desembolso. 

23 de 
diciembre de 

2019. 
$ 4.596.337.200   $ 4.596.337.200 

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis 
por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) 
entrega de los documentos de planeación; (ii) 
concertación de instrumentos de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 20% 
del anticipo. 

15 de mayo 
de 2020. 

$ 2.451.379.840 $ 919.267.440 $ 1.532.112.400 

Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto 
a: (i) entrega de la primera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 50% 
restante del anticipo. 

15 de 
septiembre 

de 2020 
$ 3.830.281.000 

$ 
2.298.168.600 

$ 1.532.112.400 
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Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, 
sujeto a: entrega de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los accesos; 
y el OPEX correspondiente a la prestación del 
servicio a los suscriptores activos durante el 
periodo de corte. Sobre este desembolso se 
amortizará el 30% restante del anticipo 
correspondiente al CAPEX. 

15 de 
diciembre de 
2020 

Hasta $ 
4.506.965.960 

$ 
1.378.901.160 

Hasta $ 
3.128.064.800 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por 
ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de 
la tercera meta de instalación y puesta en 
servicio de los accesos; y el OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de marzo 
de 2021. 

Hasta $ 
4.913.617.200 

  
Hasta $ 

4.913.617.200 

Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de junio 
de 2021 

Hasta $ 
633.240.000 

  Hasta $ 633.240.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
septiembre 

de 2021 

Hasta $ 
633.240.000 

  Hasta $ 633.240.000 

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
diciembre de 

2021 

Hasta $ 
569.400.000 

  Hasta $ 569.400.000 

Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

17 de marzo 
de 2022. 

Hasta $ 
315.960.000 

  Hasta $ 315.960.000 

TOTAL CONTRATO $ 17.854.084.000 

 
 

5. REGIÓN SUR 

Concepto de desembolso 
Fecha 

estimada de 
desembolso 

Desembolso Amortización Valor a pagar 

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) 
del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la 
aprobación por parte de la Supervisión de: (i) 
perfeccionamiento y legalización del Contrato 
de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y 
manejo del anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en 
el segundo desembolso y 30% en el tercer 
desembolso. 

23 de 
diciembre de 

2019. 
$ 5.296.062.408   $ 5.296.062.408 
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Primer Desembolso: equivalente al dieciséis 
por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega 
de los documentos de planeación; (ii) 
concertación de instrumentos de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 20% 
del anticipo. 

15 de mayo 
de 2020. 

$ 2.824.566.618 
$ 

1.059.212.482 
$ 1.765.354.136 

Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto 
a: (i) entrega de la primera meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 50% 
restante del anticipo. 

15 de 
septiembre 

de 2020 
$ 4.413.385.340 

$ 
2.648.031.204 

$ 1.765.354.136 

Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto 
a: entrega de la segunda meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. Sobre este desembolso se amortizará el 
30% restante del anticipo correspondiente al 
CAPEX. 

15 de 
diciembre de 
2020 

Hasta $ 
5.212.286.994 

$ 
1.588.818.722 

Hasta $ 
3.623.468.272 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por 
ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la 
tercera meta de instalación y puesta en servicio 
de los accesos; y el OPEX correspondiente a la 
prestación del servicio a los suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

15 de marzo 
de 2021. 

Hasta $ 
5.760.222.408 

  
Hasta $ 

5.760.222.408 

Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de junio 
de 2021 

Hasta $ 
928.560.000 

  Hasta $ 928.560.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
septiembre 

de 2021 

Hasta $ 
928.560.000 

  Hasta $ 928.560.000 

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
diciembre de 

2021 

Hasta $ 
835.800.000 

  Hasta $ 835.800.000 

Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

17 de marzo 
de 2022. 

Hasta $ 
464.400.000 

  Hasta $ 464.400.000 

TOTAL CONTRATO $ 21.367.781.360 

 

6. REGIÓN PACIFICO 

Concepto de desembolso 
Fecha 

estimada de 
desembolso 

Desembolso Amortización Valor a pagar 



 
  

 
Página 97 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

Anticipo: equivalente al treinta por ciento 
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo, 
sujeto a la aprobación por parte de la 
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega 
del plan de inversión y manejo del anticipo.  
Este anticipo se amortizará de la siguiente 
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en 
el segundo desembolso y 30% en el tercer 
desembolso 

23 de 
diciembre de 

2019. 
$ 5.645.205.384   $ 5.645.205.384 

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis 
por ciento (16%) del CAPEX sujeto a i) entrega 
de los documentos de planeación; (ii) 
concertación de instrumentos de verificación. 
Sobre este desembolso se amortizará el 20% 
del anticipo. 

15 de mayo 
de 2020. 

$ 3.010.776.205 
$ 

1.129.041.077 
$ 1.881.735.128 

Segundo desembolso: equivalente al 
veinticinco (25%) del CAPEX sujeto a: (i) 
entrega de la primera meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos.  
Sobre este desembolso se amortizará el 50% 
restante del anticipo. 

15 de 
septiembre 

de 2020 
$ 4.704.337.820 

$ 
2.822.602.692 

$ 1.881.735.128 

Tercero desembolso: equivalente al 
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto 
a: entrega de la segunda meta de instalación y 
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. Sobre este desembolso se amortizará el 
30% restante del anticipo correspondiente al 
CAPEX. 

15 de 
diciembre de 
2020 

Hasta $ 
5.571.031.871 

$ 
1.693.561.615 

Hasta $ 
3.877.470.256 

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por 
ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la 
tercera meta de instalación y puesta en servicio 
de los accesos; y el OPEX correspondiente a la 
prestación del servicio a los suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

15 de marzo 
de 2021. 

Hasta $ 
6.213.885.384 

  
Hasta $ 

6.213.885.384 

Quinto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de junio 
de 2021 

Hasta $ 
1.136.640.000 

  
Hasta $ 

1.136.640.000 

Sexto desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
septiembre 

de 2021 

Hasta $ 
1.136.640.000 

  
Hasta $ 

1.136.640.000 

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

15 de 
diciembre de 

2021 

Hasta $ 
1.022.640.000 

  
Hasta $ 

1.022.640.000 

Octavo desembolso: equivalente al OPEX 
correspondiente a la prestación del servicio a 
los suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

17 de marzo 
de 2022. 

Hasta $ 
567.960.000 

  Hasta $ 567.960.000 
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TOTAL CONTRATO $ 23.363.911.280 

 
Los valores anteriores incluyen IVA y demás impuestos a que haya lugar.  
 
Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.  
 
El anticipo se manejará en una subcuenta independiente, dentro del patrimonio autónomo del proyecto 
constituido en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La 
fiduciaria deberá presentar informes mensuales al Fondo Único de TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo 
los soportes respectivos a partir de la información contenida en ellos. Los rendimientos financieros que se 
generen por los recursos de aporte, incluyendo el anticipo, deberán ser transferidos mensualmente a la 
cuenta que el Fondo Único de TIC indique, remitiendo copia del recibo de consignación.  
 
En todo caso la ejecución del anticipo deberá justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los 
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del contrato de aporte y proyectados y aprobados 
en el Plan de Inversión del Anticipo. El Fondo Único de TIC, no aceptará como gasto amortizable de anticipo, 
ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con la legalización del contrato de aporte (tales 
como pólizas y demás gastos de legalización). 
 
Cronograma de utilizaciones 
 
A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 
previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.   

 

1. REGIÓN NOROCCIDENTE 

Condición de la utilización  Fecha estimada Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo. 

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$ 15.099.365.736 

Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.  

 
 

Tentativamente 25 de mayo 
de 2020. 

$5.033.121.912 

Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

 
 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$5.033.121.912 
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Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos, y (iii) amortización y legalización del 
restante 30% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$10.412.923.824 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos. 

Tentativamente 25 de marzo 
de 2021. 

$16.832.885.736 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de junio de 
2021 

$3.466.560.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$ 3.466.560.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$3.119.880.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de marzo 
de 2022. 

$ 1.733.040.000 

 
 

2. REGIÓN NORORIENTE 

Condición de la utilización  Fecha estimada  Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo  

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$6.448.373.568 
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Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.  

Tentativamente 25 de 
mayo de 2020. 

$2.149.457.856 

Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$2.149.457.856 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos. y (iii) amortización y legalización del 
restante 30% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$4.399.835.712 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos. 

Tentativamente 25 de 
marzo de 2021. 

$ 6.953.693.568 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de 
junio de 2021 

$1.010.400.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$1.010.400.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$909.480.000 
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Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de 
marzo de 2022. 

$505.080.000 

 

3. REGIÓN CARIBE 

Condición de la utilización  Fecha estimada  Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo  

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$11.018.850.024 

Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.   

Tentativamente 25 de 
mayo de 2020. 

$3.672.950.008 

Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$3.672.950.008 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los accesos 
y (iii) amortización y legalización del restante 
30% del anticipo. 
 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$7.526.740.016 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos. 

Tentativamente 25 de 
marzo de 2021. 

$ 11.922.450.024 
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Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de 
junio de 2021 

$1.806.960.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$1.806.960.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$1.626.120.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de 
marzo de 2022. 

$ 903.360.000 

 
 
 

4. REGIÓN ORIENTE 

Condición de la utilización  Fecha estimada  Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo  

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$4.596.337.200 

Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.  

Tentativamente 25 de 
mayo de 2020. 

$1.532.112.400 
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Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$1.532.112.400 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los accesos 
y (iii) amortización y legalización del restante 
30% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$3.128.064.800 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos. 

Tentativamente 25 de 
marzo de 2021. 

$4.913.617.200 
 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de 
junio de 2021 

$633.240.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$ 633.240.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$569.400.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de 
marzo de 2022. 

$315.960.000 

 
 

5. REGIÓN SUR 
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Condición de la utilización  Fecha estimada  Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo  

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$5.296.062.408 

Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.  

Tentativamente 25 de 
mayo de 2020. 

$1.765.354.136 

Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$1.765.354.136 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los accesos 
y (iii) amortización y legalización del restante 
30% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$3.623.468.272 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 
y puesta en servicio de los accesos. 

Tentativamente 25 de 
marzo de 2021. 

$5.760.222.408 
 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de 
junio de 2021 

$928.560.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$928.560.000 
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Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$835.800.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de 
marzo de 2022. 

$464.400.000 

 

6. REGIÓN PACÍFICO 

Condición de la utilización  Fecha estimada  Valor en pesos  

Primera utilización: (i) Aprobación por parte 
de la Supervisión, previo concepto de 
interventoría, del Plan de inversión y manejo 
del anticipo  

Tentativamente 27 de 
diciembre de 2019. 

$5.645.205.384 

Segunda utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de: i) Documentos de planeación; 
(ii) informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; (iii) 
concertación de instrumentos de verificación; y 
(iv) amortización y legalización del 20% del 
anticipo.  

Tentativamente 25 de 
mayo de 2020. 

$1.881.735.128 

Tercera utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de; (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos; y (iii) amortización y legalización del 
50% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
septiembre de 2020 

$1.881.735.128 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la segunda meta de 
instalación y puesta en servicio de los 
accesos. y (iii) amortización y legalización del 
restante 30% del anticipo. 

Tentativamente 30 de 
diciembre de 2020 

$3.877.470.256 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de; (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y (ii) 
cumplimiento de la tercera meta de instalación 

Tentativamente 25 de 
marzo de 2021. 

$ 6.213.885.384 
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y puesta en servicio de los accesos. 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 25 de 
junio de 2021 

$1.136.640.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte; y ii) la prestación del servicio a la 
cantidad de suscriptores activos durante el 
periodo de corte. 

Tentativamente 25 de 
septiembre de 2021 

$1.136.640.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de interventoría 
de (i) los informes mensuales de ejecución 
entregados durante el periodo de corte; y ii) la 
prestación del servicio a la cantidad de 
suscriptores activos durante el periodo de 
corte. 

Tentativamente 26 de 
diciembre de 2021 

$1.022.640.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de 
la Supervisión, previo concepto de 
interventoría de (i) los informes mensuales de 
ejecución entregados durante el periodo de 
corte e informe final; y ii) la prestación del 
servicio a la cantidad de suscriptores activos 
durante el periodo de corte. 

Tentativamente 27 de 
marzo de 2022. 

$ 567.960.000 

 
Nota1: Durante la etapa de instalación, el ejecutor podrá acceder a las utilizaciones aun cuando no haya 
cumplido la totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya emitido un concepto 
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta de instalación respectiva. El rezago que resulte 
de la aprobación de metas parciales deberá ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como 
condición para que el ejecutor pueda acceder a una nueva utilización. Esta condición aplica hasta la última 
utilización correspondiente a los recursos destinados al CAPEX.      
Del mismo modo, el ejecutor no podrá acceder a las utilizaciones que siguen al anticipo, hasta tanto haya 
legalizado los recursos desembolsados por dicho concepto.  
 
Nota 2: Una vez legalizados los recursos destinados al CAPEX del proyecto (etapa de instalación), en caso 
de contar con recursos disponibles (saldo) del CAPEX, estos se deberán transferir a una subcuenta dentro del 
patrimonio autónomo, con el fin de que puedan ser reinvertidos en el desarrollo del proyecto específicamente 
para apalancar el despliegue de redes para sustituir usuarios (nuevas instalaciones), durante la etapa de 
operación del proyecto, en los casos en que proceda la sustitución de acuerdo con los términos establecidos 
en el  anexo técnico. En este sentido, la utilización de dichos recursos conservará el procedimiento convenido 
en relación con las autorizaciones y aprobaciones para acceder a dichos recursos. 
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Los recursos que se encuentran en la subcuenta dentro del patrimonio autónomo, que no sean reinvertidos al 
finalizar el proyecto serán reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Único de TIC, en la cuenta que disponga 
para este propósito. 
 
En todo caso, el FONDO ÚNICO DE TIC solo destinará el presupuesto oficial establecido para cada región. 
 
Nota 3: El Contratista deberá tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita Fondo 
Único de TIC en el cierre financiero de fin de año, presentación y radicación de las órdenes de pago del año 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 97319 de 3 de septiembre de 2019 expedido por el 
Coordinador de Presupuesto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 
cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorización cupo vigencias futuras ordinarias de 1 de 
noviembre de 2019 con Radicado No. 2-2019-042836 expedido por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Superior de Política Fiscal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan 
los documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde 
la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo Único de 
TIC no efectuará el pago hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, previa aprobación por parte del supervisor. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad 
de recursos por parte del FONDO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato es hasta el 28 de febrero 
de 2022 más el número de meses de operación que adicione en su oferta el adjudicatario, los cuales serán 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

E
ta

p
a 

d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Plan de inversión y manejo del anticipo 
Hasta tres (3) días calendario contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato.   

Concertación de los campos de registro del 
sistema de gestión, y formatos de 
verificación (operador e interventor), 
conforme los parámetros establecidos en el 
presente anexo técnico. 

Hasta treinta (30) días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato 

Documentos de planeación  

Informe Detallado de Ingeniería: hasta sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio 
Plan de Instalación y Puesta en Servicio: hasta 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato 
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Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

Plan de Mantenimiento: hasta ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio del contrato. 

In
st

al
ac

ió
n

  

Despliegue de red de acceso y puesta en 
servicio al usuario final, para la totalidad de 
suscriptores que incluyen la meta regional y 
los accesos ofertados por el adjudicatario, 
bajo las condiciones de calidad y 
asequibilidad establecidas en el presente 
anexo técnico. 

Incluye las actividades establecidas para el 
despliegue de la infraestructura, los registros 
periódicos de avance, soportes del plan de compras, 
y comercialización del servicio. Este periodo se 
extiende hasta el 28 de febrero de 2021. 

O
p

er
ac

ió
n

  Prestación del servicio a la totalidad de 
suscriptores, que incluyen la meta regional y 
los accesos ofertados por el adjudicatario, 
bajo las condiciones de calidad y 
asequibilidad establecidas en el presente 
anexo técnico. 

Incluye las obligaciones relativas a la etapa de 
operación que se extiende desde la aprobación de la 
puesta en servicio, por parte de la interventoría, hasta 
por el plazo mínimo de 12 meses que financia el 
Fondo Único de TIC, y los meses adicionales que 
haya ofrecido el adjudicatario.  

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a 
continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la 
responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas. 
 
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de  la  de la Ley 1150 de 2007,  el Decreto Nacional 1082 de 
2015 y demás normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los 
mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 
2.2.1.2.3.4.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no 
expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.  
 
La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato. 
 

1. CUMPLIMIENTO: En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar el 
cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidación. Que el contratista 
cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se 
ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.  

 
2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En cuantía equivalente al cien por 

ciento (100 %) del valor desembolsado a título de anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos 
por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; 
y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, y deberá durante el 
plazo del contrato y hasta la liquidación del contrato. 
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3. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. 
Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) año más. 
Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio según los parámetros del anexo 
técnico. 

 
4. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía igual al 

diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3) 
años más. Contar con esta garantía en caso en que el contratista no le responda con el pago 
oportuno y las obligaciones de Ley.  

 
Adicionalmente el contratista deberá constituir SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato. Este 
seguro garantiza los daños y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se 
causen a terceros o en sus bienes, incluyendo además de la cobertura básica de labores, predios y 
operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y 
subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehículos propios y no propios y perjuicios por 
daño emergente y lucro cesante, sin sublímite alguno más que la suma asegurada en aplicación del artículo 
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante el plazo de 
ejecución del Contrato.  
 
El MinTIC, el Fondo Único de TIC y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños 
producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto 
las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista 
o sus subcontratistas. 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo 
el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, 
prórrogas o suspensiones.  
 
El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que, por razón de las multas 
impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.  
 
Dentro de los términos estipulados en el Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del 
Ministerio TIC / Fondo Único de TIC. Además, EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para 
mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía mencionada.  
 
Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se 
descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo 
constituyere. 
 
En todo caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pólizas durante la 
ejecución del contrato con ocasión de las modificaciones de la presente relación contractual en términos de 
plazo y/o valor. 
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CLÁUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, 
cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Único, el 
MINTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne y defender al Fondo de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista en el 
desarrollo del contrato. El Contratista mantendrá indemne al Fondo Único y al MINTIC contra todo reclamo, 
demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción 
alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Único o el MINTIC, por asuntos, que según el contrato, sean de 
responsabilidad del Contratista, el Fondo se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al Fondo Único y/o al MINTIC y adelante los 
trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta 
cláusula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Único y/o 
el MINTIC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los 
gastos en que el Fondo y/o el MINTIC incurra por tal motivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al objeto del 
contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas de éste, incluidas las que deban ejecutarse con 
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, pagará al Fondo Único de TIC un monto de hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, a título de estimación anticipada de perjuicios. El valor de la 
cláusula penal será pagado directamente con los recursos del Contratista o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Único de TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales 
para reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento, dentro del término establecido en el contrato, a una o varias de las obligaciones a su cargo, y 
como apremio para el cumplimiento de las mismas, el Fondo Único de TIC podrá imponer las multas pactadas 
en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada incumplimiento. 
 
La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el 
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  
 
El valor de las multas será pagado con los recursos del Contratista o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes fases del proyecto se relacionará a continuación la 
tasación de las multas a imponer: 
 

1. PLANEACIÓN: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los 
hitos o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás 
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros pactados, el 
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Fondo Único de TIC podrá imponerle multa por cada mes o fracción de incumplimiento, de acuerdo a 
los rangos que se establecen a continuación, por región(es) adjudicada (s): 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 212 424 

Nororiental 84 169 

Caribe 145 290 

Oriental 59 118 

Sur 71 141 

Pacífico 77 154 

 
 

2. INSTALACIÓN: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los hitos 
o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás 
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros pactados, el 
Fondo Único de TIC podrá imponerle multa por cada mes o fracción de incumplimiento, de acuerdo a 
los rangos que se establecen a continuación, por región(es) adjudicada (s): 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 318 636 

Nororiental 127 253 

Caribe 218 436 

Oriental 88 177 

Sur 106 212 

Pacífico 116 232 

 
En el evento en que el incumplimiento supere el 50% de las metas establecidas para la presente 
etapa, el valor de la multa será el máximo estipulado por este concepto. 
 

1. OPERACIÓN: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones en la oportunidad y calidad 
requerida durante la etapa de Operación y/o no realizará los entregables previstos en el Anexo 
Técnico o en este contrato y los demás documentos que lo integren, el Fondo Único de podrá 
imponerle multa por cada mes o fracción de incumplimiento, de acuerdo a los rangos que se 
establecen a continuación, por región(es) adjudicada (s): 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 76 152 

Nororiental 30 60 

Caribe 52 104 

Oriental 21 42 

Sur 25 51 

Pacífico 28 55 

 
2. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y 

pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este 
y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeación, instalación y operación, de 
acuerdo con la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Único de TIC podrá 
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imponerle multa  por cada mes o fracción de incumplimiento, de acuerdo a los rangos que se 
establecen a continuación, por región(es) adjudicada (s): 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 9 23 

Nororiental 6 15 

Caribe 8 19 

Oriental 5 13 

Sur 6 14 

Pacífico 6 15 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causación, imposición y pago de las sanciones no 
eximen al contratista de la debida ejecución de la respectiva obligación, por lo tanto, el pago de la sanción no 
extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Como quiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera 
concomitante por las condiciones de ejecución del proyecto, si el Contratista debe ejecutar obligaciones de 
etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, el 
Fondo Único de TIC podrá imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligación, en 
los términos planteados en esta cláusula. 
 
PARAGRAFO TERCERO: DESCUENTO POR RETRASO EN EL INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN: 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al plazo previsto para el inicio de la Etapa de Operación, el 
CONTRATISTA autoriza al Fondo Único de TIC a realizar descuento de los recursos por aprobar en 
utilización por valor hasta de (XX) SMMLV por cada mes o fracción de retraso, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Región Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 636 

Nororiental 253 

Caribe 436 

Oriental 177 

Sur 212 

Pacífico 232 

 
 

Rango de incumplimiento Porcentaje de descuento sobre el valor tope a descontar 

Hasta el 10% del total de la red 20% 

Hasta el 20% del total de la red 40% 

Hasta el 30% del total de la red 60% 

Hasta el 40% del total de la red 80% 

Más del 40% del total de la red 100% 

 
Para hacer efectivo el mencionado descuento, la Interventoría al Fondo Único de TIC reportará el retraso de 
manera inmediata.  
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Una vez inicie la Etapa de Operación, previa verificación del Interventor del cumplimiento de los requisitos 
previstos en este contrato, el Fondo Único de TIC autorizará las utilizaciones correspondientes, por el valor 
resultante de restar a estas los descuentos antes señalados. 
 
El descuento pactado no exime al contratista del cumplimiento de la obligación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en 
el 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente 
contrato será el siguiente:  
 
1. El funcionario encargado de la supervisión y control de ejecución del contrato, enviará a la Oficina Jurídica 
del MINTIC, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de una 
sanción, con su concepto al respecto. 
2. Recibidos estos documentos, la Oficina Asesora Jurídica del MINTIC estudiará si tales hechos constituyen 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de las 
sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citará a una audiencia a la Contratista con el fin de debatir 
lo ocurrido. 
3. Si el FONDO considera que el incumplimiento amerita la imposición de una sanción, la determinará 
especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podrá descontar del saldo a favor del CONTRATISTA, 
una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sanción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: 
El presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Único de 
TIC con sujeción a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD: El Fondo Único de TIC o el MINTIC podrá declarar la 
caducidad administrativa de este contrato mediante Resolución motivada, a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato de aporte estará a cargo del 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Operaciones o quien haga sus veces, quien tendrá a su cargo 
las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011: 
 
Entre sus funciones tendrá: 

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecución del contrato, ejercida 
por la interventoría. 

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en conjunto con la 
interventoría. 

3. Informar al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como al Ordenador 
del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa 
comunicación del interventor.  

4. Recibir los informes y documentación que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones, 
modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que específicamente requiera la entidad, 
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad 
del objeto contractual.  

5. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación.  
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6. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validación por parte de la 
Interventoría. Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

7. Solicitar la liquidación del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes. 
8. Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios; 
9. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley y el Manual de 

Contratación vigente de la Entidad. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: INTERVENTORÍA INTEGRAL:  La entidad contratante verificará el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratos que se suscriban como resultado del presente proceso de selección en 
aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, a través del Interventor designado para tal fin. La 
Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad establecida para las obligaciones de los 
ejecutores y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se compilarán los resultados del control y 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se emitirán conclusiones y recomendaciones. 
Dicha interventoría será contratada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través de un proceso de concurso de méritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que no sea posible adjudicar el contrato de interventoría, las labores de 
seguimiento contractual serán ejercidas por la supervisión designada, para lo cual podrán servirse de 
personal de apoyo a la supervisión en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá ceder el presente 
contrato a persona alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, 
expresa y escrita del Fondo, a excepción del caso previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera 
relación o vínculo laboral alguno entre el Fondo Único de TIC y el Contratista, y por tanto no tendrá derecho a 
ninguna prestación distinta a la expresamente descrita en la cláusula cuarta del presente contrato, según el 
mandato contenido en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su 
liquidación en el término de 10 meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista podrá suspenderse únicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento 
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, y (b) Por 
mutuo acuerdo entre las partes.  

 
La solicitud de suspensión elevada por el Contratista invocando alguna de las causales de los literales 
anteriores deberá presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoría, debidamente sustentada, 
soportada y con suficiencia de material probatorio a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el hecho fue conocido por parte 
del Contratista. Por su parte, la interventoría deberá emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y 
soportado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del 
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto 
por parte de la Interventoría, la entidad contará con un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes 
para pronunciarse. 
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Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito”, el FONDO ÚNICO DE TIC no 
podrá pronunciarse sin que exista una razón justificada y conceptuada previamente por la Interventoría. Para 
este caso, la suspensión se entenderá desde la fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entenderá como fecha 
de inicio de la suspensión, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.  
 
En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberán consultar las reglas previstas en 
la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de 
estas. 
 
De igual forma, en el caso de que la (s) obligación (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las 
condiciones para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el FONDO ÚNICO DE TIC podrá 
realizar los ajustes necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o 
proporcionales según lo estime conveniente. Esa decisión y su regulación, deberá ser incluida, de manera 
justificada en el acta de suspensión que reconozca el evento. 
 
De manera general, las condiciones de la suspensión serán definidas por el FONDO ÚNICO DE TIC, en el 
documento de aprobación de esta o en el acta de suspensión, según sea el caso.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para la suscripción se 
requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los 
aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su legalización 
se requiere la asignación del Registro Presupuestal correspondiente y para su ejecución la firma del acta de 
inicio, previa la aprobación de la garantía de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual por parte de la Entidad.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean 
aplicables, según el caso.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Las obligaciones derivadas de 
la implementación del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección, se ejecutarán en los 200 municipios que abarca la distribución de las regiones a adjudicar.  
 
Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que en caso 
de presentarse controversias contractuales, estas serán resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder 
acudir a las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, 
comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se 
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas 
consignadas en el presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se 
entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan.   
 



 
  

 
Página 116 de 116 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUTORIA DE LA ASIGNACIÓN MODAL DE LOS RECURSOS DE 
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del FONDO UNICO DE TIC una destinación indebida de los 
recursos, o de darse una terminación anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalación, el 
Contratista devolverá la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a 
cualquier título al operador o a terceros. Así mismo, se devolverá al FONDO UNICO DE TIC los recursos que 
permanezcan en la fiduciaria y no hayan sido utilizados por el operador. 
 
Para efectos de verificar la destinación de los recursos, el FONDO UNICO DE TIC podrá solicitar toda la 
información que requiera. El Contratista deberá dar al FONDO UNICO DE TIC o a quienes éste señale pleno 
acceso a la información para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, el 
Contratista no opondrá reserva de su información contable, de los soportes correspondientes, de la 
correspondencia y de cualquier otra información o documentación que se requiera para dicha verificación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen 
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  
 

•  Estudios y documentos previos  

•  Pliego de condiciones, Anexos y Adendas 

•  Propuesta presentada por el contratista el día xxxx. 

•  La garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada. 

•  Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D. C., el ___________________. 
 
 
Por el Fondo Único de TIC,                             Por el Contratista, 
      
 
 
 
LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL     xxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETARIA GENERAL MINISTERIO TIC        

 
 


