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LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ‘ALCALDiA
DEL MUNICIPIO DOSQUEBRADAS, realiza el siguiente ANALISIS DEL
SECTOR requerido conforme al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para
adelantar el proceso de seleccion y la consecuente celebracion del contrato de SOPI-SA-
MC-116-2023.

OBJETO DEL CONTRATO: “ADECUACION DE LA LUDOTECA GUADUALES
UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,
RISARALDA”

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Dosquebradas, con el fin de coadyuvar
al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal — DOSQUEBRADAS
EMPRESA DE TODOS 2020-2023, especialmente las enmarcadas en la linea estratégica
1 Territorio Social y el programa 10 Cultura empresa de todos, referentes a la construccion
de infraestructura cultural para atender las demandas de la poblacion, requiere llevar a cabo
obras que permitan la construccion y adecuacién de escenarios culturales, lo anterior con
la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 'y beneficio de la comunidad
y del municipio de Dosquebradas.

Es pertinente precisar que las acciones anteriormente mencionadas pertenecen a la
Secretaria de Cultura, Recreacién y Deportes del municipio de Dosquebradas. Surge una
necesidad por parte de esta dependencia en el siguiente sentido:

“Desde la Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes, a través de la Direccion Operativa
de Cultura, se propende por el fortalecimiento del programa de Ludotecas, las cuales tienen
como objetivo comun el desarrollo de actividades ludicas a partir del préstamo de juguetes
y materiales de juego, promoviendo en principio la importancia del juego para el desarrollo
infantil y actuar como servicio preventivo y de soporte para las familias con hijos pequenos,
a través del préstamo de juguetes adecuados que permitan compartir el juego en el hogar.

Por tanto, las ludotecas, el juego y la relacién del nifio con el juguete, buscan facilitar el
conocimiento de la diversidad de juegos y juguetes que permitan el desarrollo de la
creatividad, la autonomia personal y la diversion, asi como tambien potenciar la integracion
de nifios y grupos sociales cualquiera que sea su condicién fisica o psiquica, recuperar los
juegos tradicionales, el folklore y la cultura popular, fomentar las oportunidades para que
todos los nifios y jovenes tengan acceso a los juegos y los juguetes. Esto convierte a las
ludotecas en centros de apoyo para el mejor desarrollo cognitivo y motriz del nifio, asi como
de una emocionalidad sana, propiciando la construccién y aprendizaje de los nifios y ninas
de relaciones constructivas consigo mismo, con los demas v con el entorno.

Dada la importancia de este tipo de escenarios para la cultura y los nifios del municipio de
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Dosquebradas se realizé visita técnica el pasado 11 de marzo del 2023 a las instalaciones
de la Ludoteca Guaduales en compafia de la Secretaria de Obras Publicas e
Infraestructura del municipio de Dosquebradas para revisar el estado del inmueble, en la
que se logré identificar la necesidad de intervenir con el recorrido de techos, cambio de
tejas en mal estado, cielo falso en pvc, construccion de canal de aguas lluvias y de cafiuela
en concreto con tapa, pintura interior y exterior con koraza y pintura con esmalte y placa de
contrapiso en una zona del drea exterior y cerramiento perimetral, lo anterior con el fin de
que no se sigan presentando inundaciones en el lugar y evitar un mayor deterioro a las
instalaciones de la Ludoteca Guaduales, campestre C"

En razon de lo anterior y teniendo en cuenta que, si bien las instalaciones a intervenir y el
recurso para ello pertenecer a la Secretaria de Cultura, Recreacién y Deportes, es la
Secretaria de Obras Pubicas e Infraestructura la llamada a la realizacion de las gestiones
necesarias para la materializacion de dichas obras.

Para el desarrollo de las obras anteriormente descritas, el municipio de Dosquebradas
cuenta con presupuesto que se relaciona a continuacion:
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oD

MECS | 401 |Locdizacidny rep M2 66 426200 §226,60300

TEQ2S 102 |Excavacion en maensl caminseca de 0 - 2m manud M3 675 §55.03900 §371.51300

TE063 | 103 |Relin de matend sabmarnte cague manual M3 675 £55.97500 $377.83100

meeza | 2p1 x?"*“m:" *'-'::::: e, M2 2600 379100 §1.540.406,00

EEJ_IEE llIB!ISEg 3

MEGG3 | 202 |Techaentea the rmoacusic 2 00 §135 476,00 £3.100.560,00

MESIS | 203 |Camal PVC M %00 $128 309,00 §7.180 934,00

MEGD4 | 204 |Baiame PYC agua luva ded’ M 1200 £1,06700 §732.80400

TE®0 205 Qel ralwnlamnadn Mlmnuﬁulndnﬂnuﬂn duminio amegasy M2 $100 803,00

mamdn campactado e = 0.10 m munu-l m iuluye:-mpam

e .1. £ 1 £
§14.00300

20467 116,00

£736,162000
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-
8.02

Sy e f 3 T & 10_687.90:

TE{20 401 |Cafiudda en ouncm dl!ﬁ?lﬂau-o 10 a-u,a_o I'OEE sin tapa ml x00 $127 993,00 $3 583 204,00

401 |Tapaencancrets efoeada de20,7 Mpa pefarada pars rejila ml B0 1365 955,00 £3 833 020,00
TE {76 401 | Aaca de cantrapisaen canceta de 207 Mpa e = 0,10 m M2 40,16 $78.90700 .19 078,72
MEX9 9.01 |Desmame aparaos santaias,can wmiﬁudcdlm UN 00 $18.23100 18231 00
TEXG7 | 6,03 |Sanitanatips Aovacerde bajo cansuma UN 100 291 179,00 §311.34400
11205 | 607 | Puma lidrduico PVC de 1/ Lgram=3 m Un 10 §72.77200 277200
TES38 5,08 | Uave te minal cromada de 112" Un 1m0 #48.935 #8935 00
TEGIS 8.1 Tuberia PUC sanitaia de 4% induye accesaias M 200 §73.74600 §1.514 920,00
TEH2 GuidelnspemudeOﬁD:u,anu,ﬁlJmumwwm17,'1an,tan Us 2

% 23,0

$1 318 556,00

IH.‘JGiBm

Hlﬂl tmlnmdu

715 676,42

$306.065,00

204 070,30

mEMa | 9,01 02541500 $@25.11300
= " 230 000,00 $250.000,00
MER9 | 9.02 0214 .187,0 239894 M

&n tramo

de area exterior y

ALCANCE DEL PRESUPUESTO: Este presupussto incluye, recomido de techas y posible cambio de teja en mal estado un porcentaje, cielo faiso en PVC,|
| construccion de canal de qualhma yde muﬂa nmnulw con tapa, pintura exterior e interior con koraza y pintura con esmalte y placa de contrapiso|
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EL ANALISIS DEL SECTOR CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS:

A. ASPECTOS GENERALES

Cumplidos los dos requisitos del articulo 2.2.1.24.22., la entidad estatal,
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autéonomos
constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
pueden decidir si limitan la convocatoria a las Mipyme colombianas domiciliadas en el
municipio o departamento en el que se ejecutaré el contrato. Esto de acuerdo con lo
establecido en articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto
1860 de 2021, norma que se refiere a la facultad que tiene la administracion respecto a la
limitacion.

Colombia Compra Eficiente ha sostenido que la decisién de limitar territorialmente una
convocatoria a Mipyme es discrecional, y ha precisado que, de todos modos, la decisién
debe estar justificada en los correspondientes estudios del sector. De acuerdo con el
articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, las Mipyme beneficiadas deben tener su
domicilio principal en el municipio o departamento donde se ejecutara el contrato para poder
participar en una convocatoria limitada territorialmente. Esta tesis sigue vigente, puesto que
el nuevo contenido del articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, mantiene la facultad de la Administracién para limitar
territorialmente la convocatoria teniendo en cuenta el domicilic de ejecucion del contrato.

De acuerdo a las condiciones de las actividades a ejecutar, la entidad pudo identificar que
segun informacién registrada en el sistema electrénico para la contratacion publica SECOP
I, existen MiPymes domiciliadas en el departamento de Risaralda, que pueden satisfacer
la necesidad de la contratacion solicitada por la entidad y estas se encuentran en plena
capacidad y facultad de cumplir a cabalidad con el objeto contractual y los requisitos
técnicos, financieros, econémicos y juridicos establecidos para tal fin; con el animo de
brindar apoyo e incentivar el sector de la construccién en el departamento, se debe dar
prelacion a las MiPymes domiciliadas en departamento de Risaralda que fueron golpeadas
en su momento por la emergencia sanitaria y la paralisis en el sector de la infraestructura y
en aras de contribuir al crecimiento de la economia local AUNADO a lo descrito en el
andlisis del sector, este proceso quedara limitado a MiPymes domiciliadas en el
departamento de Risaralda.
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ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

0 NUmero municipios: 14 0

' Poblacién (2022(p)): 970.138 w
habitantes
o s Participacién en el PIB
nacional (2022(p)): 1,63 %
Exportaciones** per capita
(2022): US$445.8

(p} Cifras provisionales. Proyecciones poblacionales del DANE.
*PIB per capita nacional (2022(p)): US$6.649

== Exportaciones per capita nacionales (2022): US$1.101,1
*** |mportaciones per capita nacionales (2022): US$1.497.9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE]. Fecha de publicacion: 22 de marzo de 2023

Extensién territorial: 4.140

kmZ2

Participacién en la poblacién

total (2022(p)): 1.9%

PIB per capita 2022(p)*

US$5.761

Importaciones*** per capita

(2022): US$921,8

INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD - RISARALDA

La figura muestra el desemperio del departamento en términos de su competitividad

dentro del pais es los ultimos afios.

Figura 1: Evolucién del puntaje y ranking indice Departamental de

Competitividad

*Fuente Consejo Privado de Competitividad (2023)
Nota: Puntaje entre 0 y 10, donde 10 representa el mayor valor

Se incluye el recalculo publicado en la witima version para los afos anteriores 3 202 3

* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023.




MACROPROCESO: DE APOYO
— PROCESO: GESTION JURIDICA
[ B B
EE SUBPROCESO: CONTRATACION SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS E
Municipio de VERSION: 2 | INFRAESTRUCTURA
Dosquebradas AJUSTE ESTUDIOS DEL SECTOR
FV: 08/2023

INDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACION - RISARALDA

La figura muestra el desemperio del departamento en términos de su innovacion dentro
del pais en los ultimos afos.

Figura 2: Evolucién del puntaje y ranking ndice Departamental de
Innovaciéon

2me 2020

*Fuenta: Departamento Nacional de Planeacion.
Nota: Puntaje entre O y 100, donde 100 representa el mayor valor.

PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB RISARALDA

La figura muestra la variacion del crecimiento real el PIB del La figura muestra la participacion porcentubl de los sectores
departamento frente al total de Colombia en el PIB del departamento frente a la composicion nacional

Figura 4: Composicién sectorial PIB

Figura 3: Variacion anual del PIB
2022

— Risaralda —— Colombia

Z LB § S :NoEofrno22gor & : + : ; !
R iieazafiid 0 H 10 5 2
“Nola P1B & precios consanies de 2015 [ Rsascs EEEEN Coomba

oty P8 a precios cormenies Padicpacids porentasl

*A diciembre de 2022{pr).
Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicacion: 30 de mayo de 2023.
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PRODUCCION INDUSTRIAL ANUAL RISARALDA

Figura 11: Produccién Industrial 2021
Ofras indusirias manufactureras n.cp :3%
Fiaboacion e otos producs imentcos___ P14%
Eboracion depotucos de cal]12,1%

Conecicnde preada ds vst, excet prendas de pel]_|6.7%

Estas ocho actividades
industriales representaron el

) 100 % de la produccion total y
Favcctn s paso|26% el 100 % del valor agregado
total del departamento.

FMMMMpmmmmdamewysmmmer&smdloﬁ
trabajo de melales! ™

Fabricacion de muaﬂaslﬁ,.’i%

chocades g impresiny ciidades e senicus aconados con i inpresin] 0 3%

Nota: En Risaralda los grupos 101,102, 104,105,107, se incluyen en el grupo 108y los grupos 251, seincluyen en el

grupo 259 y los grupos 109,110,131,139,15 1,152,163,169,170,192,

202,210,231,239,241,242,251,271,275,279,281,282,292,293,3093 12,325, se incluyen en el grupo 329.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera CliU Rev.4 - DANE. Fecha de Publicacion: 31 de mayo de 2023.

TEJIDO EMPRESARIAL: RISARALDA

La figura muestra la densidad por municipios del nimero de empresas por municipios que

hay en el departamento.

* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023.
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Figura 1: Empresas con matricula mercantil activa por municipios

A junio de 2023 se reportaron 43.339 empresas con matricula mercantil activa.

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MIinCIT. Fecha de corte: 3L de julio de 2023.

TEJIDO EMPRESARIAL POR ACTIVIDADES: RISARALDA

El cuadro muestra el numero de empresas activas en el departamento por cada
una de las secciones de la Clasificacion industrial internacional uniforme de todas

las actividades economicas (CIIU).

Cuadro 7: Empresas por actividad economica (Secciones de ClIU)

Seccion Secciondescripcion Empresas
Sin identificar | Sin ldentificar 17
Seccién A Agricultura, Ganaderia, Cazs, Silvicultura Y Pesca 644
Seccion B Explotacion De Minas Y Canteras 37
Seccion C industrias Manufactureras 4301
Seccién D Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado 52
Seccion E Distribucién De Agua; Evacuacién Y Tratamiento De Aguas Residuales, Gestion De Desechos Y 199
Actividades De Saneamiento Ambiental
Seccion F Construccion 1792
Seccion G Comercio Al Bor Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores Y Motocicletas 19.199
Seccion H Transporte Y Almacenamiento 1.020
Seccion | Alojamiento Y Servicios De Comida 5648
Seccion ] informacién Y Comunicaciones 877
Seccion K Actividades Financieras Y De Seguros 506
Seccidon L Actividades Inmobiliarias 1.206
Seccion M Actividades Profesionales, Cientificas Y Técnicas 2.096
Seccien N Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo 1460
Seccion O Administracion Publica Y Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliacion Obligatoria 9
Seccion P Educacion 309
Seccion Q Actividades De Atencién De La Salud Humana Y De Asistencia Social 549
Seccion R Actividades Artisticas, De Entretenirmiento Y Recreacién 707
Seccion S Otras Actividades De Servicios 2710
Seccién T Actividades De Los Hogares Individuales En Calidad De Empleadores; Actividades No Diferenciadas 1
De Los Hogares individuales Como Productores De Bienes Y Servicios Para Uso Propio

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MIinCIT. Fecha de corte: 3L de julio de 2023.
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EXPORTACIONES DE RISARALDA

Las exportaciones de Risaralda representaron en promedio 1,16 % de las export[aciones nacionales
entre 2013 y 2022. A junio de 2023, el departamento registré una participacién superior a la
observada en el mismo periodo del afo anterior.

Figura 17: Participacion en las exportaciones totales

2,00

1,64 1.67

1,00

0,50

0,00 -

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2073
Ene-Jun

“Nola. Pamicipacion porcaniual

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacion: 3 de agosto de 2023.

IMPORTACIONES DE RISARALDA

Figura 20: Participacion en las importaciones totales

1,50

121 120
106107107 104 - B 0 &y B
‘Tl 1

1,00 0.02 & 3l !

0504 |

-3 B8 B g =
0,00- e - :
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ene-Jun
“Nola Paricipacion porcentual

Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacion: 15 de agosto de 2023.
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COMERCIO EXTERIOR POR ACUERDO COMERCIAL: RISARALDA

Cuadro 4: Exportaciones Cuadro 5: Importaciones

Miles ddiares FOB Miles ddélares CiF
Acuerdo 2022 2023 | var.% Part.% Acuerdo 2022 2023 | Var.% Part%
2023 2023

Estados Unidos | 54.926 64.743 179 245 Mercosur 45636 58412 280 15,2
Unidn Europea 35827 48.078 342 18,2 Estados Unidos | 32.835 36474 11,1 95
México 12.245 39012 | 2186 148 Unién Europea 17463 20879 19,6 54
CAN 17.617 19.338 98 73 Chile 13815 17.153 242 4.5
Reino Unido 4.169 10073 | 1416 38 México 14363 15833 102 4,1
Chile 7.522 7.876 4,7 30 CAN 18534 10223 | -448 27
Venezuela 6.775 7.001 33 2,7 Canada 2.393 6835 | 1856 18
Canad3 3.994 4074 2,0 1,5 Venezuela (&) 6.344 Inf 1.7
Puerto Rico 3.653 3726 2,0 1.4 Corea del Sur 5835 2747 | -529 07
Tridngulo Norte 2282 2.404 53 0,9 Reino Unido 821 1023 | 246 03
Mercosur 2.320 2.207 49 08 EFTA 658 537 | -184 01
EFTA 1.168 1624 390 06 Tridngulo Norte 5.491 377 | 242 01
Costa Rica 787 1.096 393 04 Israel 197 357 812 (6381
Israel 1.600 600 | -625 0.2 Puerto Rico 53 20| -623 00
Corea del Sur 3.020 139 [ -955 0,1 Costa Rica 25 42| 680 00

EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenistein. EETA Suiza, Noruega, 'slandia y Liechtenstein.

*Ano acumulado a junio.
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacion: 3 de agosto de 2023.
importaciones DANE - DIAN. Fecha de publicacion: 15 de agosto de 2023

B. ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis consiste en la “ADECUACION
DE LA LUDOTECA GUADUALES UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA” y si bien las instalaciones a intervenir y
el recurso para ello pertenece a la Secretaria de Cultura, Recreacion y Deportes, es la
Secretaria de Obras Pubicas e Infraestructura la llamada a la realizacion de las gestiones
necesarias para la materializacién de dichas obras.

C. FICHA TECNICA

El presupuesto Oficial, fue elaborado por la secretaria de Obras Publicas e Infraestructura
del Municipio incluido el célculo de (AU) y los precios unitarios considerados en el
presupuesto oficial corresponden a los establecidos por el Municipio de Dosquebradas,
mediante decreto 281 del 20 de junio de 2023 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DURANTE LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023.



Municipio de

MACROPROCESO: DE APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA

SUBPROCESO: CONTRATACION

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS E

VERSION: 2 | INFRAESTRUCTURA

Dosquebradas AJUSTE ESTUDIOS DEL SECTOR
FV: 08/2023
“cob |mMEM]  DESCRIPCION ~ |UNIDAD| CANTIDAD
1 |PRELIMINARES
ITE005 | 1,01 | Localizacién y replanteo M2 53,66
025 | 1.02 Enzcr?:;cson en material comtn secode 0 -2 m M3 6.75
ITE063 | 1,03 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,75
2 |CUBIERTA =
Recorrido de techos de fibrocemento, incluye
ITE023 | 2,01 | reacomodacion de tejas, limpieza, reparacion de M2 266,00
amarras y/o ganchos.
ITEOS3 | 2,02 | Techo en teja thermoacustic M2 20,00
ITEG06 | 2,03 | Canal PVC M 56,00
ITE604 | 2,04 | Bajante PVC agua lluvia de 4" M 12,00
Cielo falso en lamina de PVC importado incl
ITEQ90 | 2,05 | estructura aluminio omegas y perfiles, remate M2 200,66
contra pared, tomillos y andamios
3 |LLENOS i
Afirmado compactado e = 0.10 m manual, no
ITE0S6 | 3,01 incluye transporte m2 54,00
4 ELEMENTOS DE CONCRETO Y
REFUERZO
Cafiuela en concreto de 20,7 Mpae =0,10,h =
ITE120 | 4,01 0,40, 2 = 0,30 m sin tapa ml 28,00
401 Tapa en concreto reforzado de 20,7 Mpa perforada i 28,00
para rejilla
TE176 | 4,01 (F)’I?(c);a nfle contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = M2 40,16
6 APARATOSQSANITARIOS Y
~__ENCHAPES
ITE099 | 6,01 ED;Ia;;nonte aparatos sanitarios, con recuperacion de UN 1,00
ITE337 | 6,03 | Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo UN 1,00
1-12-05 | 6,07 | Punto hidraulico PVC de 1/2" L prom=3m Un 1,00
ITE5S38 | 6,08 | Llave terminal cromada de 1/2" Un 1,00
ITE615 |6,10 | Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye accesorios M 20,00
Caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en
ITE112 | 6,12 | concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto | Un 2,00
de 20,7 Mpa _
8 ESTUCOS Y PINTURAS
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ITE338 | 8,01 | Pinturas exteriores (koraza o similar) M2 350,00
ITE303 | 8,02 | Pintura con esmalte | M2 35,00
9 PUNTOS ELECTRICOS Bl
Salida lampara Panel Led Sobreponer 60x60 48 W,
9,03 | Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, tuberia PVC 1/2"|  yp 6,00

longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a
tlerra c!avua y cable encauchetado 3x12 AWG

Puerta en tuberia gaivamzada de 1 1/2" para

ITE248 | 9,01 | cerramiento, incluy excavacion, columnas de 207 | Un 1,00
Mpa (3.000 psi), refuerzo, pasador h=2m, a=0.9 m

9 | Reparacion pasamanos un 1,00
Cerramiento en fuberia galvanizada, malla

ITE299 |9,02|eslabonada y zécalo en sardinel en concreto| M 112,00

reforzado de 20,7 Mpa (3,000 psi)

b4

CALCULO AU

AU OBRAS DE ADECUACION LUDOTECA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

50473.900.22

COSTO DIRECTO
COSTO BASE 0475500
30 dias
1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECHICO
Residente (mas prestaciones sociales y Fic) Mes 1 3.200.000 1867 1,00 1,00 £.344.000,00 581%
Piolesional en salud ocupacional Mes 1 2.300.000/ 1,67 1,00 1.00 3.841.000,00| 4.25%
Maestro (més prestaciones sociales y Fic) Mes 1 2.300.000| 1,67 1,00 1,00 3.841.000,00 425%
2 FQUIPO Y GASTOS DE OBRA HO INCLUIDOS EN
COSTOS DIRECTOS
Equlpc de oemwm y comunicaciones % $0.479.900 0,07%| 1,00 1,00 63.335,93 0,07%
¥ de Proteccid % 90.478.900 0,20%| 1.00 1,00 180.958,80 0,20%
3 DOCUMENTOS DE LEGALIZACION
Garantia de seriedad de la ofena * 90.475.900] 0.25% 1,00 1 226.199.75 0.25%
Estampilla Pro Bienestar acullo mayor % 90.479.900 3.00%] 1,00] 1 2.714.397.01 3,00%
Estampilla Pro cultura % 90.479.900 0,50% 1,00 1 452.399,50 0,50%
Estampilia prodeporie % 90.479.900) 2,00%) 1,00 1 1,809.598,00 2,00%
Contnbucion especial ge obra % 90.479.900 5.00% 1.00 1 4.523.99501 5,00%
4 IMPREVISTOS
Sobre costos sobre acamecs Gl o 1,001 9,00 1 0,00 0.00%
Trabajos exiras Gl [ 1,00 0.00 1 0,00/ 0,00%
Aumento costos de materiales Gl [ 1,00 0,00 1 0,00 0,00%
Otros Gl [} 1,00 0,00 1 0,00/ 0,00%
5 UTILIDAD
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D. PROMEDIO

El presupuesto oficial corresponde a los establecidos por el Municipio de Dosquebradas,
mediante decreto 281 del 20 de junio de 2023 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DURANTE LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

o

e % | VIUNITARIO deL-
‘1 | PRELIMINARES = - 978.043,00
ITE0DS | 1,01 | Localizacién y replanteo M2 53,66 $ 426200 | § 228.699,00
(T2 | 1,02 | EXcavacion en material comin seco de 0 -2 m M3 | 675 | S 5500900 $ 371.51300
manual
ITEOB3 | 1,03 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,75 § 5597500 | § 377.831,00
2 |CUBIERTA : $ 32.756.870,00
Recorrido de techos de fibrocemento, incluye
ITE023 | 2,01 | reacomodacion de tejas, limpieza, reparacion de M2 266,00 § 579100 | § 1.540.406,00
amarras y/o ganchos.
ITE063 | 2,02 | Techo en teja thermoacustic M2 20,00 $155478,00 | $ 3.100.560,00
ITEGOG | 2,03 | Canal PVC M 56,00 $128.339,00 | § 7.186.984,00
ITE604 | 2,04 | Bajante PVC agua lluvia de 4" M 12,00 $ 61.067,00 | § 732.804,00

Cielo falso en lamina de PVC importado incl
ITE990 | 2,05 | estructura aluminio omegas y perfiles, remate contra M2 200,66 §$100.60300 | $ 20.187.116,00
pared, tornillos y andamios

3 |LLENOS e e i ' B $  756.162,00
ITE056 | 3,01 Afirmado compactado e = 0,10 m manual, no incluye m2 54,00 § 1400300 | § 756.162.00
transporte
ELEMENTOS DE CONCRETO Y
4 | REFUERZO $ 10.587.902,72
Cafiuela en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10, h = 0,40,
ITE120 | 4,01 a= 0,30 m sin tapa ml 28,00 $127.99300 | § 3.583.804,00
401 Tapaen concreto reforzado de 20,7 Mpa perforada ol 28,00 $136.965.00 | S 2,835.020,00
para rejilla
TEN75 | 401 | 'aca de convpiso en Corcmi a0 Wome= M2 | 4016 |§ 78%0700|§ 36907872
6 | APARATOS SANITARIOS Y ENCHAPES $ 3.284.908,00
ITE099 | 6,01 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperacion de | YN 1,00 $ 18.25100 | § 18.251.00
ellos
ITE337 | 6,03 | Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo UN 1,00 $291.179.00 | § 311.344,00
1-12-
05| %7 | Punto hidréulico PVC de 1/2" L prom =3 m e | A0 | & FETR) S i
ITE538 | 6,08 | Llave terminal cromada de 1/2" Un 1,00 $ 4895500 | § 48.955,00
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ITE615 | 6,10 | Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye accesorios M 20,00 § 7574600 | S 1.514.920,00
Caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en
ITE12 | 6,12 concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de Un 2.00 $659.333,00 | § 131866600
20,7 Mpa
8 ESTUCOS Y PINTURAS $ 12.757.885,00
ITE338 | 8,01 | Pinturas exteriores (koraza o similar) M2 350,00 § 3414800 | § 11.951.800,00
ITE303 | 8,02 | Pintura con esmalte M2 35,00 $ 2303100 $ 806.085,00
9 PUNTOS ELECTRICOS $ 4.294.070,50
Salida lampara Panel Led Sobreponer 60x60 48 W,
9,03 | Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, tuberia PVC 1/2" Un 6,00 $715.67842 | § 4,294.070,50
longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a
tierra, clavija y cable encauchetado 3 x 12 AWQ
9 ESTRUCTURA METALICA $ 25.064.059,00
Puerta en tuberia galvanizada de 1 1/2" para
ITE248 | 9,01 cerramiento, incluy excavacion, columnas de 20,7 Un 1.00 $825.11500 | 3 B
Mpa (3.000 psi), refuerzo, pasador h=2 m, a=0,9 m
9,02 | Reparacion pasamanos un 1,00 $250.000,00 | $ 250.000,00
Cerramiento en tuberia galvanizada, malla
ITE299 | 9,02 eslabonada y zocalo en sardinel en concreto M 112,00 21418700 | 3 23.988.944,00
reforzado de 20,7 Mpa (3,000 psi) _
VALOR COSTOS DIRECTOS $ 90.479.900,22
COSTOS DIRECTOS $ 90.479.900
ADMINISTRACION 25% | § 22.619.975
UTILIDAD 5% | $ 4.523.995
SUBTOTAL $117.623.870,00
E. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Contratos celebrados durante los Ultimos afos. SELECCION ABREVIADA

CONTRATACION DE MENOR CUANTIA Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

N° DEL . MECANISMO DE

PROCESO ENTIDAD - OBJETO VALOR SELECCION
CONTRATAR LAS
ADECUACIONES A LA Seleccién

930 MUNICIPIO DE INFRAESTRUCTURA, DEL $ 149.804.291 Abreviada -
DOSQUEBRADAS | CENTRO VIDA JOSE T Contratacion de

ARGEMIRO CARDENAS, FASE Menor Cuantia
1 VIGENCIA 2017
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CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE CASETAS i
Seleccion
1356 MUNICIPIO DE gggﬂggg_[{\éﬁs, BAIO SII:: $ 221.630.265 | Abreviada -
DOSQUEBRADAS Contratacion de
PRESUPUESTO Menor Cuantia
PARTICIPATIVO EN EL
MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS.
REALIZAR LAS
ADECUACIONES DE LA s
Seleccion
INFRAESTRUCTURA  FISICA :
1359 ggg‘gd?&i% as|DEL CENTRO VIDA JOSE | § 365861451 gg’n‘?';‘:;én o
ARGEMIRO CARDENAS DEL Metor Cuantia
MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
ADECUACION EN LA
INFRAESTRUTURA FISICA DE Seleccion
1418 MUNICIPIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y $ 89,889,600 Abreviadq -
DOSQUEBRADAS | SEGURIDAD SOCIAL DEL ' Contratacion de
MUNICIPIO DE Menor Cuantia
DOSQUEBRADAS.
ADECUACION Y
REMODELACION DE LOS
PATIOS ANTIGUA ESTACION Seleccion
MUNICIPIO DE DE BOMBEROS Abreviada -
2025 DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS ~DE LA | ° "84038834] contratacion de
SECRETARIA DE TRANSITO Y Menor Cuantia
MOVILIDAD DE
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
ADECUACION DE LA PLANTA
FISICA DE LA SEDE Seleccion
1874 MUNICIPIO DE OPERATIVA DE AGENTES DE $ 110.353.584 Abreviada -
DOSQUEBRADAS | TRANSITO DEL MUNICIPIO DE B Contratacion de
DOSQUEBRADAS, Menor Cuantia
RISARALDA.

F. ANALISIS DEL ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

El valor del contrato es de CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL VIGENTE

($117.623.871).

El presupuesto Oficial, fue elaborado por la secretaria de Obras Publicas e Infraestructura
del Municipio y los precios unitarios considerados en el presupuesto oficial corresponden a
los establecidos por el Municipio de Dosquebradas.
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La metodologia que se usara sera la expuesta en los pliegos de condiciones, que hacen
parte de esta misma convocatoria y que se describen a continuacion.

CAPACIDAD FINANCIERA

El componente financiero se verificara en el Registro Unico de Proponente (RUP) y se
calcularan los indicadores solicitados, con corte a 31 de diciembre de 2022.

El Comité Evaluador calcularéd los siguientes indicadores financieros y verificara el
cumplimento de las condiciones que sé detallan a continuacion.

Liquidez: Debera ser mayor o igual a Uno Punto Cero (1.0)

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2 1.0

Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual a Cero Punto Setenta (0.70)

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) = 0.70

Razén de cobertura de intereses: Debera ser mayor o igual a Uno Punto Cero (1.0)

Razén de cobertura de intereses = (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 2 1.0

Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la
Razoén de Cobertura de Intereses, por lo anterior, de darse esta situacion, el proponente
resultara habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el calculo del indicador, el
denominador de la formula son los gastos financieros, al realizarse el calculo con el
denominador cero (0), el resultado serd INDETERMINADO, por esta razon para el presente
analisis, con la finalidad de respetar la pluralidad de los proponentes debido a que dos
indicadores son indeterminados y uno duplica el indicador menor se deja como referencia
el menor valor consultado

Para el caso de consorcio y uniones temporales, cuando el indicador “Razon de Cobertura
de Interés” arroje como resultado “indeterminado” para algun integrante del consorcio o
union temporal, sera valido para la Entidad y por lo tanto el indicador del proponente plural
sera habilitado.

Nota: En caso de ser proponente plural, los indicadores de Capacidad Financiera se
calcularan con base en la suma aritmética simple de cada uno de los integrantes del

* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023.




MACROPROCESO: DE APOYO
PROCESO: GESTION JURIDICA

SUBPROCESO: CONTRATACION SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS E
Municipio de VERSION: 2 | INFRAESTRUCTURA
Dosquebradas AJUSTE ESTUDIOS DEL SECTOR
FV: 08/2023

Consorcio o Unién Temporal teniendo en cuenta el porcentaje de participacion (Opcion 1
del Manual de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05 teniendo en cuenta el porcentaje
de participacion).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad de organizacion se verificara en el Registro Unico de Proponentes, con los
siguientes indicadores:

ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio), determina la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio,
mayo es la utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera:

ROE = Utilidad Operacional / Patrimonio

Para el presente proceso, el ROE del proponente debera ser mayor o igual a Cero Punto
Cero 0.0

ROA (Rentabilidad sobre Activos), Determina la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor que el ROE. Se
calcula de la siguiente manera

ROA = Utilidad Operacional / Activo Total.

Para el presente proceso, el ROA del proponente debera ser mayor o igual a Cero Punto
Cero 0.0

Nota: En caso de ser proponente plural, los indicadores de Capacidad organizacional se
calcularan con base en la suma aritmética simple de cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal teniendo en cuenta el porcentaje de participacion (Opcion 1
del Manual de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05 teniendo en cuenta el porcentaje
de participacion).

G. GLOSARIO
ADECUACION: Adecuacion es un término cuya raiz etimologica se encuentra en el vocablo

latino adaequatio. Se trata del acto y la consecuencia de adecuar: adaptar, ajustar o arreglar
algo para que se acomode a otra cosa
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LUDOTECA: es un espacio donde se realiza algun tipo de actividad para nifios utilizando
juegos y juguetes, especialmente en educacion infantil, con el fin de estimular el desarrollo
fisico y mental y la solidaridad con otras personas.

CUBIERTA: es toda estructura horizontal ubicada en la parte superior de una vivienda,
edificio o construccion.

LLENOS: consisten en la colocacion de capas, conformacion y compactacion de materiales
provenientes de las excavaciones, corte, material de préstamo.

PUNTOS ELECTRICOS: Es donde se genera la energia, puede ser una central de
generacion térmica, o de generacién hidraulica. Se conecta mediante lineas eléctricas de
transmisién con las subestaciones de transmision.

ESTRUCTURA O CONSTRUCCION METALICA: es aquella en la que por lo menos el 80%
de sus elementos o partes son de metal, normalmente de acero. Sus excelentes

propiedades también la convierten en una opcion ideal para construcciones que se llevan
a cabo en un clima agresivo o con condiciones poco favorables.

YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA YOLIMA BUENO MENDOZA
Secretario de Obras Publicas e Infraestructura Secretaria de Cultura, Recreacion y Deportes

JOSE LUIS TOBON
Director O.P de Obras Publicas e Infraestructura

Hamilton Uriel Carmona Pérez
Reviso legalidad — Contratista Obras Publicas e Infraestructura

Alejandra Restrepo Londofio
Proyecto: Analisis Financiero - Contratista Obras Publicas e Infraestructura

Fecha de elaboracion: 03 de noviembre de 2023
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LUDOTECA: es un espacio donde se realiza algun tipo de actividad para nifios utilizando
juegos y juguetes, especialmente en educacion infantil, con el fin de estimular el desarrollo
fisico y mental y |la solidaridad con otras personas.

CUBIERTA: es toda estructura horizontal ubicada en la parte superior de una vivienda,
edificio o construccién.

LLENOS: consisten en la colocacion de capas, conformacion y compactacion de materiales
provenientes de las excavaciones, corte, material de prestamo.

PUNTOS ELECTRICOS: Es donde se genera la energia, puede ser una central de
generacion térmica, o de generacion hidraulica. Se conecta mediante lineas eléctricas de
transmision con las subestaciones de transmision.

amenos el 80%
excelentes
&\ se llevan

ESTRUCTURA O CONSTRUCCION METALICA: es aquella en la que pg
de sus elementos o partes son de metal, normalmente de acefo
propiedades también la convierten en una opcion ideal para construcg
a cabo en un clima agresivo o con condiciones pocofaorable

YO BUENO MEND!X
Secretgria de Cultura, Regreacion y Deportes

OSE LUIS TOBON
Director O.P de Obras Publicas e Infraestructura

Karolayn Ramirez Arredondo
Reviso legalidad - Contratista Cuitura, Recreacion y Deportes

Hamilton Urigl Carmoria Pérez
Reviso legaliflad — Contratista Obras Publicas e Infraestructura

’P.\Qau\&a E&,’\'«cpo L
lejandra Restrepo Londorio
Proyecto: Analisis Financiero - Contratista Obras Publicas e Infraestructura

Fecha de elaboracion: 03 de noviembre de 2023
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