FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ"

ESTUDIO PREVIO

PROCESO SELECCION MINIMA CUANTIA

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPENSARIO MEDICO DEL NORTE -
UBICADO EN BOGOTA D.C

1. ANTECEDENTES

1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

El Dispensario Médico de Sur Occidente “Héroes del Sumapaz”, desde la vigencia
2017 fue nombrado por la Direccidon General de Sanidad Militar como centralizador
de la regional Bogotd, por ello, realiza todos los procesos tendientes a la
contratacién de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del
Subsistema de Salud de las FF.MM en Bogotd, Facatativd; y a partir del 2018 se
asignaron unidades cenfralizadas en Puerto Carreno (vichada) y Letficia
(Amazonas),

Por lo anterior, esta unidad solo tiene reporte de la Ultima vigencia fiscal en la cual
se contratd el servicio requerido asi:

Ne Vir, Contratista Vir unitario Cantidades Plazo Forma de pago Resumen

Ano Contra Contratado conosin VA adquiridas ejecucion Informe

to supervision




2017 557 $130,000,000 | Soluciones | $130,000,000 MANTENIMIENTO PAGOS RECIBO A
integrales INFRAESTRUCTURA PARCIALES, SATISFACCION
uniéN 5,0, FISICA SEGUN PREVIO SIN NOVEDADES

NECESIDAD 3 MESES CUMPLIMIENTO
PLANTEADA REQUISITOS
2018 663 $128,550,331, Logia 3 $128,550,331,8 MANTENIMIENTO PAGOS RECIBO A
84 asociados | 4 INFRAESTRUCTURA 50 DIAS PARCIALES, SATISFACCION
S,AS FISICA SEGUN CALENDAR | PREVIO SIN NOVEDADES
NECESIDAD 0 CUMPLIMIENTO
PLANTEADA REQUISITOS
2018 617 $99,820,312,2 | FERRETARIA | $99,820,312,24 MANTENIMIENTO PAGOS RECIBO A
4 BERLIN INFRAESTRUCTURA PARCIALES, SATISFACCION
FISICA SEGUN 30 DIAS PREVIO SIN NOVEDADES
NECESIDAD CUMPLIMIENTO
PLANTEADA REQUISITOS
2018 556 $89,857,946 LOGIA $89,857,946 MANTENIMIENTO PAGOS RECIBO A
INFRAESTRUCTURA PARCIALES, SATISFACCION
FISICA SEGUN 45 DIAS PREVIO SIN NOVEDADES
NECESIDAD CUMPLIMIENTO
PLANTEADA REQUISITOS

1.2. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Siguiendo las pautas que nos da el Marco Legal que regula el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policia
Nacional, se evidencia que el principal objetivo que debe plantearse cualquier
asegurador, es garantizar la atencidén oportuna e integral de sus dfiliados y
beneficiarios,

Una de las misiones del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, es la de prestar
a los afiliados y beneficiarios servicios de salud universales e integrales, dentro de
los pardmetros de calidad, eficiencia y oportunidad, de acuerdo con estdndares
bdsicos del buen servicio,

El Dispensario Médico cuenta dentro de sus instalaciones con las dreas de consulta
externa (donde se brindan los servicios de medicina general, promocion y




prevencion “PYP", crecimiento y desarrollo, pediatria, medicina familiar,
ginecologia, oftorrinolaringologia, optometria, audiometria, rayos x, terapia
ocupacional y psicologial), el servicio de medicina general prioritaria de 24 HORAS,
el drea de odontologia y sus respectivas ambulancias, ademds de tener bajo su
responsabilidad a los establecimientos de sanidad militar “satélites” GMTEQ-
BAEEV 13-ESDEGUE-BASIM-LICEOS-BIGUP-BITER13-LIBERTADORES, actualmente se
estdn atendiendo aproximadamente entre 250 usuarios diarios, los cuales asisten a
los diferentes consultas, por lo cual se debe garantizar seguridad de las
edificaciones con el fin de que se encuentren en éptimas condiciones de uso para
el personal de médicos y pacientes, permitiendo asi una adecuada y mejor
prestacidon de los servicios hospitalarios que alli se prestan, es importante tener en
cuenta, que esta edificacion tiene un tipo de manejo especial, que asegure la
asepsia en sus distintas zonas, y debe contar con un mantenimiento periddico para
su buen funcionamiento, por lo cual, es necesario, la buena disposicion de los
espacios para el manejo del personal médico y sus pacientes. Actualmente el
dispensario presenta mal estado en la cubierta con filtraciones que afecta las
paredes en la parte interna y cielo raso de drywall, dando mal aspecto al
dispensario, asi mismo se estd afectando los el deterioro a los equipos médicos y
muebles de oficinas, igualmente por la filtraciones de agua influyen en el dano de
las redes eléctricas donde se han fundido el 90% de las Idmparas, por la ola invernal
se presentd caida del cielo raso en al drea prioritaria, escaleras de consulta externa
y consultorio de medicina general, lo que estd ocasionando que se ponga en
riesgo la seguridad de los usuarios y funcionarios publicos.

Es de anotar que esta reparacidon podrd evitar el deterioro, que pueden
ocasionar fraumatismos en la atencion oportuna a los usuarios incumpliendo a los
protocolos de bioseguridad estipulados para las infraestructuras locativas de
consultorios.

Es imprescindible aclarar que lo estipulado, es un mantenimiento que busca
salvaguardar la seguridad del personal que alli labora y de los pacientes que a
diario son atendidos en las instalaciones del DISNOR. Tales mantenimientos se
encuentran establecidos de acuerdo con la normatividoad que determine la
Secretaria de Salud.

Asi mismo es importante resaltar que debido a la complejidad que supera las
capacidades técnicas, estas actividades no las puede realizar la escuadra de
mantenimiento, por lo tanto es necesario contratar los servicios con una empresa
juridica o persona natural, que cuente con experiencia en este tipo de actividades.

En desarrollo de la funcion que realizan los dispensarios centralizados por el DMSOC,
se requiere contar con infraestructura fisica adecuada para la prestacion del
servicio, por ello, se hace necesario realizar mantenimiento de la infraestructura
fisica del DISPENSARIO MEDICO DEL NORTE (DISNOR) - UBICADO EN BOGOTA D.C,




de acuerdo alas especificaciones y necesidades presentadas por esa unidad, con
el fin de mantener en condiciones dptimas de buena presentacién y garantizar la
comodidad y bienestar del personal activo que conforma los diferentes
dispensarios médicos, asi como también los beneficiarios y pensionados del
SSFFMM,

El contrato que se pretende celebrar mediante la modalidad de seleccidn de
Seleccion de minima Cuantia serd de obra segin la necesidad que se tiene
establecida,

Es por ello, que se hace necesario adelantar el proceso de confratacion necesario
para suplir las necesidades que por concepto de mantenimiento de instalaciones
requieren el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISNOR - UBICADO EN BOGOTA
D.C.

La necesidad senalada se encuentra incluida en el plan general de la Direccidon de
Sanidad de Ejercito establecido para la vigencia 2019.

En relacién a los recursos asignados para la presente vigencia se destinan en razon
a unos saldos que favorecieron a Direccidn de Sanidad en por recursos de Inversion
2019 y se sitian a DISNOR teniendo en cuenta que el alcance de los recursos que
se asignaron en la presente vigencia no fueron los suficientes para dar finalidad a la
obra que se ejecutd durante la presente vigencia. Por lo tanto, es necesario situar
los recursos existencias con el objeto de optimizar los recursos a favor, asi como dar
un mayor alcance al proyecto de mantenimiento del Dispensario Médico del Norte.
Es pertinente aclarar que los recursos existentes no cubren el 100% del
mantenimiento faltante por lo que es necesario agotar los recursos en su totalidad.

En cumplimiento al Articulo 2,2,1,2,1,5,1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros
requisitos, se hace la descripcién sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer,
con la descripcion del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual la Intendencia Local de Comando
Ejército, procede a consultar el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
Version (14) en la pdgina: http://www,colombiacompra,gov,co/es/colombia-
compra-eficiente, por lo cual se permite senalar:

i CODIGO

DESCRIPCION UNSPSC

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 72102900

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 72101500

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS 9191400
ESPECIALIZADOS

GERENCIA DE PROYECTOS 80101600

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS 95122000

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 95122300




EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA 95122700

2.2. ANALISIS DEL SECTOR
2.2.1. ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS TECNICOS

De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente estudio previo, se
establecié el requerimiento para efectuar mantenimiento a todo costo de la
infraestructura fisica del Dispensario médico del Norte, para ello se requiere
intervenir parte de la infraestructura de las diferentes dreas del inmueble,
realizando, mantenimiento a instalaciones eléctricas, actividades descritas al inicio
de este estudio previo las cuales incluyen cantidades especificas a ejecutar; por
ello, el futuro contratista debe cumplir como minimo con las caracteristicas y
requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones y demds anexos técnicos
exigidos,

LOCALIZACION DEL AREA A INTERVENIR
DISPENSARIO MEDICO DEL NORTE - UBICADO BOGOTA D.C
Cantdén Norte, Calle 1039 #7 - 98

Especificaciones del mantenimiento a realizar

No DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD | CANTIDAD
1 PRELIMINARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
DE 60*60 CM potencia 45 W temperatura de color 6000ko

similar, LED tipo 2835 flujo luminoso

4000LM (+- 10%) , dngulo 110m *, voltaje 110/277va,

1,2 | driver-0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000 horas, UND 89,00

garantia 5 anos o superior y cumplir con las
especificaciones técnicas INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED

1.3 REDONDA DE 24" UND 6.00

SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes, incluye: caja

5800, toma levinton, cable encauchetado, clavijas de

1.4 s . UND 95,00
conexion, y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento
2 PINTURA
MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye resanes en estuco
2,1 |una mano en pintura tipo dos y una mano de pintura tipo M2 413,04
1filos y dilataciones
ASPECTOS ECONOMICOS
En atencién a lo dispuesto por el articulo 2,2,1,1,1,6,1 del Decreto 1082 de 2015, se

procede a establecer el contexto del proceso de contratacidn desde el dmbito




legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar
algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma

el siguiente andlisis:
Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién

IV Trimestre (2017 — 2018"")
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El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC),
presenta informacion de 16 investigaciones, categorizadas en indicadores
macroecondmicos, oferta, demanda y precios e indices, Los indicadores de
construccién se publican considerando las coberturas geogrdficas disponibles, a

partir de las variaciones mensuales y anuales.




Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcciéon
IV trimestre de 20187
Periodo =
Actsal  Doce meses Andesior! Pacodode e

MACROECONOMICOS
P8 wotal® (sanacion anuel 50 28 20 27 A im. 2018
Vefor agregado de ka rama construccidn™ (w@sdacion anual %) 4,2 08 a0 N im. 2018
Valor agregsco de ohvas ciules® (wrnacion anusl %) 55 ar AT A im. 2018
Velor agregado de ediicaciones® (asacion anust %) A4 23 6.2 P, 2018
Velor agregado de ackvdades especislzadas® (wnscion anusl %) 1.0 27 21 nrim 2018
IPC totsl (variacion meansual 34) 0.30 3,18 0.1z Diciembae de 2018
IPC wiends (variscidn mensual %) 0.30 413 0.8 Diclembae de 2018
PP total (vartacikén mansual %) 059 272 -1.56 Enem de 2018
T asa de ocupackn oial nacional (panicipackin %) 55.3 576 587 Enemo de 2019
OFERTA
Produccitn de cemeanto gris (vanacken ancal 45) 5] 13 5.8 Enen de 2018
Area causada® (vansckin anual %) -2 a8 a1 P i 2018
Area koanclada de edificacicnes” (wanacidn anusl %) 200 48 1% Diciembre de 2018
Area nkciada de adificaciones® (vartacksn anual %) -0.5 -f2.8 o5 A i, 2018
Area culminsda de edificaciones™ (variacion ameal %) 11.4 220 363 P bien. 2018
DEMANDA
Despachos de cemento gris (vanscion anual %) 1.0 03 26 Enem de 2018
Concrele Premezelado” (vansciin amual %) 24 -39 1,1 Diciembes da 2018
WD (e BoE créd|tos desembolsados pars Wwenta” (wanacion anusl %) 0.6 93 5.0 enm. 2018
Nimese de crédilos desemboissnos para weenda (waniacion anusl %) -1.9 a7 21 P im. 2018
Salda de capital de |a cartera hipotecaria de vniends [varacian anual %) 108 =¥} a5 A i, 2018
Mimeso de crédilos: de |a carters hipotecarnia de wends (varscion snwal %) 5.6 4.4 4.2 N brim. 2018
FRECIOS E INDICES
Indice de precios de vdenda nuewa (Wenacién anusl %) a11 MA 758 P im. 2018
Indice de costos de la construccién de wdenda (vanacidn mensual %) o074 228 0.09 Enem de 2018
Indice de costos de la construcclén pesada (varachdn mensusl %) 085 aze 11 Enem de 2018
Indicador de inversstn en chras cldles (wriscion snual %} 5.3 09 47 Aenm. 2018
IPP matenskes de construccidn” (arackbn mensual %) oAz 245 .21 Enerm de 2019
Fuenie: Deparamenio Admnskatio Naconal de Esmdsc (DANE)
" Elperinde ankrior ae refere a la varnodn amsal & mersual, del Fmste o mes needaETErE e
? Esin nivel da desagregacian coresponde a la Clas#icacidn segin Usa o Desing Econdmico | SLIODE]
“. Precos cerieies
¥ Precos constaries, afico bass 2015
¥ Conoress producds par b indusis en of pas
* La cobestura del Censo de Edilcasones comesponde & 16 drees (doo dreas urbanes. fes meropobienes y Cundiemano)
%, Sene empabmada
¥ La cobertra corresponde a 32 mumiopios

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), el PIB a precios constantes
aumento 2,8% con relacion al mismo trimestre de 2017, Al analizar el resultado del
valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa unincremento de 4,2%
del valor agregado del sector construccion.

Este resultado se explica principalmente por la variacidon anual positiva en los
subsectores de Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales
(4,4%) y el valor agregado de las obras civiles (5,5%).

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2006 (IV trimestre) — 20187 (IV trimestre)

Variadones porcentuales anuales (Precos Constantes)
Variacién Anual (%)

2006 - IV 2005 - IV i, AN
£ it 7.8 : : b 23 01 87
13 £ s
Valor agregade construccian . ! 4 .
A2 183 ! L | G a2 -136 250
06 -
Wal do edifi e a4 - oy -
‘slor agregado caciones 5'9 211 s Y _ i 44 -198 348
Walor agregado obras civiles™ ~
=g e T.E . £ = 55 -1.8 52
B2 '
Valor faq.rega:lo actividades 1.0 4.4 . 10 130 280
especializadas* 40 . =

2018 {IV Trimestre)
2017 {V Trimestre]

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.




Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre
de 2018 (octubre-diciembre) frente al cuarto trimestre del ano anterior para
algunos paises de América Lating, si bien se observan tasas de crecimiento
positivas, el mayor incremento es presentado por Peru (4,8%) y Colombia (2,8%).

En lo referente al valor agregado de la construcciéon, se mantiene la tendencia
observada en el PIB total, destacando el crecimiento de PerU (7,9%) y Colombia
(4.2%).

Gréfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para principales paises de Latinoamérica®
Variacién anual
2013 (IV trimestre) — 2018 (IV trimestre)

- " .
Valor agregade de b P Variacisn anual {%] [Precies Constantes] Vialinr sgeegad de |3 onctracritn Variadtn amaal (%) (Frecios Canctantes)
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b3 l 21 l
Mésico = l E I
B 2 1 L ! 43 1 [+
15 I 16 | J
; i - B3 4 1§ &E ET] - v I3 2
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Fuente: DANE, IBGE (Brasil), INEGI (México), INEL (Perd), Banco central de Chile (CHILE).

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Wd: Dato no disponible.

IPC (Total y Vivienda)

En diciembre de 2018 se observd una variacion mensual de 0,30%, tanto para el IPC
total como para el IPC Vivienda, A su vez, la variacion anual del IPC total fue de
3,18% vy el IPC de vivienda 4,13%.

Grafico 4. Variacién anual (doce meses) del IPC total e IPC vivienda
2016 {enero) — 20187 (diciembre)
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Fuente: DAMNE, IPC.
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.




En diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, el IPC de vivienda registrd las
mayores confribuciones en: Bogotd (4,39%), Medellin (4,51%), Cali (3,79%).
Barranquilla (4,89%) y Bucaramanga (2,65%), aportando en conjunto 3,29 puntos
porcentuales a la variaciéon anual total del IPC de vivienda (Grafico 5).

2017- 2018 (Diciembre)

Grafico 5. Variacién, contribucién y participacion anual del IPC vivienda segtin ciudades

Fuente: DAME, [PC.
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacidn en el nivel de los digitos trabajados en el

Empleo

En el trimestre movil noviembre 2018 - enero de 2019, el nUmero de ocupados en el
total nacional fue 22,355 miles de personas, La Construccidon como rama de
actividad econdmica participd con el 6,8% de los ocupados, Respecto al frimestre
movil noviembre 2017 - enero 2018, la poblacidén ocupada en el total nacional
disminuyo 0,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion
aumentaron 8,0%, Para el trimestre movil noviembre 2018 - enero 2019, 1,514 miles




de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 87,6%
estaban ubicados en las cabeceras (1,327 miles de personas) v el 12,4% (187 miles
de personas) en centros poblados y rural disperso.

Grafico 6. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2014-2019 (noviembre 2018 - enero 2019™)

v Varizcidn ansal (%)
cipacidn
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en &l fotal (%) e min. M.
(Nov 2014 Ene 2015) (Now 2018- Ene 2009)
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Fuente: DANE, GEIH.

Pr; Cifras provisionales

Nota: La diferencia de |a suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

INDICADORES DE OFERTA
Produccidén de Cemento Gris

En enero de 2019, la produccidn total de cemento gris en el pais alcanzé 927,633
toneladas, con un aumento de 2,2% respecto a enero de 2018, A su vez, los
despachos nacionales de cemento aumentaron 1,0% en confraste con enero de
2018.

Grafico 7. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
2016 (enero) — 20197 (enero)
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Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales

hMota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

= En el area de Bogota incluye los despachos de Bogota D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chia.

== En el grupo resto se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Arauca, Cagueta, Chocd, Guainia, Guaviare,
La Guajira, Putumayo, Quindic, San Andrés, Sucre, Vaupes y Wichada.




Durante 2018 la produccion per cdpita de cemento gris fue 249,9 kilogramos por
habitante con un aumento de 0,1%, con respecto a la produccion de 2017 (249,5
kilogramos por habitante).

Grafico 8. Produccién per capita (kilogramo / habitante)*
Total Macional
2010 — 2018"" (diciembre)
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Fuente: DAME, ECG

Pr: Cifras provisionales

* La produccion per capita equivale al volumen de cemento gris, generado durante &l afo {enero — diciembre) expresado en
kilogramos, sobre el numero Macional de habitantes publicado en la serie de poblacion 1985 — 2020 estimada por el DAME.

Licencias de Construccioné y Censo de Edificaciones

En diciembre de 2018, se licenciaron 1,892,100 m 2 lo que significd una disminuciéon
de 20,0% del drea total aprobada con respecto a diciembre de 2017, El drea
aprobada para vivienda presentd una disminucion de 14,6% respecto a 2017, al
pasar del 1,599,591 m 2 a 1,366,667 m 2 registrados en diciembre de 2018, Este
resultado obedece a la reduccién del 27,8% en el drea aprobada para vivienda
de interés social y de 9,4% para la vivienda diferente de interés social.

Grafico 10. Variacion, contribucién y participacion anual del drea aprobada total y para vivienda 302
municipios
2016 (diciembre) — 2018* (diciembre)
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Fuente: DANE, ELIC.

Pr. cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.




indice de Precios del Productor

En enero de 2019, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de
construccién presentd un aumento de 0,17%, respecto a diciembre de 2018, Segin
la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presentd una variacion de
-0,03% con relacion al mes de diciembre de 2018.

Grafico 19. Variaciégn mensual del IPP de materiales de construcciéon™
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Fuente: DANE, IPP.

Mota: La diferencia de la surma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* CUODE: Clasificacion segun Uso o Destino Econamico

Indicador de Inversion en Obras Civiles

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), los pagos efectuados para la
construccién de obras civiles registraron un aumento de 5,3%, con relacion al
cuarto tfrimestre del ano anterior, Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el
cuarto frimestre de 2018 registraron una variacion de 5,2% frente al cuarto frimestre
del ano anterior, El aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al
grupo de construcciones para la mineria y tuberias para el transporte que
aumentaron en un 6,7% sus pagos y aportaron 2,3 puntos porcentuales a la
variaciéon anual.

Grafico 20. Variacion anual del IOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2016 (I trimestre) — 2018 (IV trimestre)
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Fuente: DANE, ICC.

Pr: cifras provisionales

Mota: La diferencia de |la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

A partir del primer trimestre del afo 2018 se realiza cambio del afio base de la estructura de los ponderadores a 2015 y
actualizacion del afo base del indicador a 2017, por lo cual los resultados presentados se encuentran actualizados.




Fuente: https://www,dane,gov,co/index,php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion

La metalurgia esta registrada en el extenso sector de la industria manufacturera de
la economia colombiana, Para discernir sus aspectos y el desarrollo, es preciso
definirla y distinguirla de la siderurgia; si estos dos conceptos se pretendieran
establecer por su nivel de origen, se hablaria primero de la siderurgia, puesto que
es el estado en el cual se extrae el hierro y se convierte en barras y lingotes para su
posterior transformacién en diversas aleaciones.

En segundo lugar, la metalurgia, es un concepto mdas general y encaminado al
proceso de una variedad mayor de metales y la metamorfosis en productos
industriales (Vigas, barras, laminados,), Por otro lado, estd la actividad metal
mecdnica la cual toma los productos desarrollados por la metalurgia y se dedica
a fabricar productos elaborados de metal para los diversos sectores consumidores,
por ejemplo, vigas y elementos para estructuras metdlicas para la construccion,
contenedores para el sector petroquimico, torres para lineas de transmisidn,
comunicacion, etc.
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Fuente: Pagina Web Aktiva.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de
diferentes dmbitos, tales como los productores o proveedores de materiales,
constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales entre
otras, A continuacion se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y
entidades que participan del sector de la construccion e influyen desde diferentes
frentes en la dindmica del mercado.




Tabla 4 - Gremios y iaciones que participan en el

AGREMIACION / ENTIDAD PAGINA WEB
ACIEM, Asociacién Colombiana De Ingen Tabla 4 - ieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines — | www.aciem.org
Nacional
ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores WWW.acic.org.co
ACIPET, Ascciacién Colombina de Ingenieros de Petréleos www.acipet.com
ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria www.acofi.edu.co
AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. WWW.agrecon.com.co
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales www.andi.com.co
ANEIC, Asociacién Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil www.aneic.org
ASOBANCARIA, Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia www . asobancaria.com
ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto www.asocreto.org.co
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion www.camacolantioguia.org.co
COLOMBIT www .colombit.com.co/
CURADURIAS URBANAS
DAACD, Departamento Administrativo De Accion Comunal Distrital www.accioncomunal.gov.co
DAMA, Departamente Administrativo Del Medio Ambiente www.dama.gov.co
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica www.dane.gov.co
DNP, Departamento Nacional De Planeacién www.dnp.gov.co
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www .favidy.co.com
FEDEVIVIENDA, Federacién Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular wwww.fedevivienda.org.co
ICAV, Instituto Colombianc De Ahorro Y Vivienda www.icav.com
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion www.icontec.org.co
ICPC, Instituto Colombianc De Productores De Cemento www.icpc.org.co
IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co
IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi Www.igac.gov.co
INVIAS, Instituto Nacional de Vias www.invias.gov.co
METROVIVIENDA www.metrovivienda.gov.co
SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacoclombiana.com
SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros WWW.SCI.org.co

Fuente: https://www, movilidadbogota,gov,co/web/sites/default/files/ESTUDIO%20SECTOR%2005-10-201 6,pdf

Informacidon Il trimestre de 2019

En el segundo trimestre de 2019pr. el Producto Intemo Bruto en su serie original crece 3,.0% respecto al mismo periodo de
201 8pr.
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Fuasma: CANE

Las actividades econdmicas que mds contribuyen a esta dindmica son:

e« Comercio al por mayory al por menor; reparacién de vehiculos automotores
y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida crece 4,8%.

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; educacién; actividades de atencion de la salud humana y
servicios sociales crece 3,1%.

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 3,6%




Durante el primer semestre de 2019, respecto al mismo periodo del ano anterior, el
crecimiento del Producto Interno Bruto es de 3,0%. Las actividades que mds
explican este comportamiento son:

e« Comercio al por mayory al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida crece 4,4%.

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon
obligatoria; educacién; actividades de atencion de la salud humana y
servicios sociales crece 3,5%.

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dindmica:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacion
obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana vy servicios
sociales crecio 1,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
crece 1,4%.

Construccidn con un crecimiento del 2,6%.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor®
Tasas de crecimiento en volumen?
2019¢" — Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie-original estacional y calendario

Actividad econdgmica

Anual Afo corrido Trimestral
20197 -1 / 2019 / 20197 -1/
2018™-M 20187 2019 -1
Comercio al por mayaor y al por menor 48 4.6 o7
Transporte y almacenamienta 36 38 16
Alojamiento y servicios de comida 63 4.9 19
Comercio al por mayor y al por menor! 4.8 4.4 14

Fuente: DAMNE Cuentas nacionales
*prefliminar

*Comercio al par mayory al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida,

“Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
*Comercio al pormayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y m otocicletas.

Comercio al por mayor y al por menor

En el segundo frimestre de 2019, el valor agregado de la actividad de comercio al
por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos, transporte y almacenamiento,




y alojamiento y servicios de comida crece 4,8% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2018.

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores
y motocicletas crece 4,8%.

Transporte y alimacenamiento crece 3,6%

Alojamiento y servicios de comida crece 6,3%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la
actividad de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos,
fransporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida crece
1,4% en su serie coregida de efecto estacional y calendario,
comportamiento explicado por la siguiente dindmica:

Comercio al por mayory al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas crece 0,7%.

Transporte y almacenamiento crece 1,6%.

Alojamiento y servicios de comida crece 1,9%.

Indicadores econémicos

Indicadores econdmicos

Dolar TRM UVR DTF ex)
$3.478,57 270,43 4,46%
Diciembre 5 Diciembre 5 Diciembre 5
Desemple IPC PIB
{Total Nacional) {Indice de Precios al Consumidor} {Producto Interno Bruto)
9,8% 0,10% 3,3%
Octubre 2019 Nowviembre 2019 Il trimestre 2019
Salario minimo Café Petréleo WTI
{Daolar por libra) (Dolares por barril)
$828.116
UsS$1,22 US$58,67
Diciembre 5 Diciembre 5

ASPECTOS REGULATORIOS

4+ Constitucion Politica de Colombia




+ Ley 80 de 1993 "“Por la cual se expide el Estatuto General de Contrataciéon de la
Administracién PUblica,

4+ Ley 1150 de 2007Se infroducen medidas de eficacia y trasparecia en la Ley 80 de
1993,

+ Ley 1437 del 2011 "“Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo”,

+ Ley 1474 de 2011"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupciony la
efectividad del control de la gestion publica”,

4+ Decreto-Ley 019 de 2012"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos vy frdmites innecesarios existentes en la

Administracién Publica”,

Resolucion 6302 del 31 de Julio de 2014 Por la cual se implementd al Manual de

Confratacion para todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa

Nacional,

4+ Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015 "“Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”,

+ Resolucion No, 4519 del 27 de Mayo de 2016 “por la que se delegan unas
funciones y competencias relacionadas con la contratacién de bienes vy
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la
Policia Nacional y se dictan otras disposiciones” ,

+ Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan

disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley

de infraestructura y se dictan otras disposiciones,

Resolucidon 14861 de 1985, por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en

Colombia, normas para la proteccion, seguridad, salud y bienestar de las

personas en el ambiente y en especial de los minusvalidos,

+ Decreto 2240 de 1996, por el cual se dictan normas en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud y en especial de las instalaciones de ingenieria de las IPS,

* Resolucion 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el
cumplimiento del titulo IV de la ley ? de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras disposiciones técnicas y
administrativas,

+ Resolucion 5042 de 1996, por la cual se adiciona y modifica la resolucion 4445 de
1996 en lo siguiente: "“Los proyectos para obras de construccion, ampliaciéon o
remodelacidn para las IPS donde se trate de inversidn publica con valor superior
a los 1,000 salarios minimos mensuales legales deberdn contar con el concepto
técnico del Ministerio de Salud y Proteccién Social, Cuando dicho valor sea
inferior, el concepto lo emitirdn las Direcciones Seccionales o Distritales de Salud
correspondientes al drea de su influencia,”

4 Circular 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la
cual se fijan pardmetros para el mantenimiento en instituciones hospitalarias,

+ Resolucion 1043 de 2006 del Ministerio de la Proteccion Social, por la cual se
adopta el sistema Unico de habilitacidon de prestadores de servicios de salud y
los definidos como tales,

& Resolucion 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos para
elaborar los planes bienales de inversion en salud,

#

"




4 Resolucion 0293 de 2004 del Ministerio de la Proteccion Social, por la cual se
reglamentan los procedimientos para la elaboracion del catastro fisico funcional
en instituciones prestadoras de servicios de salud del primer nivel de atencién,

Por ofra parte, es necesario advertir que de conformidad con lo senalado en la
sufiencite juridprudencia del Consejo de Estado, la obra que se pretende contratar,
tendrd una modalidad de pago a precios unitarios, lo que quiere decir, que el
precio se pacta por unidades o cantidades de obra vy su valor total corresponde a
la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obras
ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo
confrato fijle, De esta manera, el contratista es el Unico responsable por la
vinculacién de personal, la celebracidon de subcontratos y la adquisiciéon de
materiales, actividades que realizard bajo su nombre y por su cuenta y riesgo, sin
que la Entidad como duena de la obra adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos,

El presente proceso no requiere para su ejecucion de licencia ambiental, ni
permisos de alguna indole, ya que el mantenimiento de la infraestructura a realizar
no se enmarca dentro de los proyectos susceptibles de licencia, de conformidad
con lo establecido en el TITULO 11, COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL, ARTICULO 7°,

El futuro contratista deberd cumplir con el programa de manejo ambiental de
materiales y elementos a los que hace referencia la resolucion 541 de 1994 del
Ministerio de Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieran licencia
ambiental, o plan de manejo, recuperacion o restauracién ambiental, de
conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que la adicione, modifique
o sustituya

El futuro contratista deberd tener en cuenta lo contemplado enlaley 1106 de 2006,
la cual establece en su articulo 6°, De la contribucion de los confratos de obra publica
o concesion de obra puUblica y ofras concesiones, Reglamentado por el
Decreto Nacional 3461 de 2007, El articulo 37 de la Ley 782 de 2002, quedard
asi: Prorrogada vigencia, art, 1, Ley 1421 de 2010, Vigente permanentemente por
el pardgrafo del articulo 8, Ley 1738 de 2014,

“(...) Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra
publica, con entidades de derecho publico o celebren contratos de adicién al
valor de los existentes deberdn pagar a favor de la Nacién, Departamento o
Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad publica contfratante una
confribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adicion, (...)"

2,2,2, ESTUDIO DE LA OFERTA

En cumplimiento de lo establecido en el literal D del articulo 2,2,1,1,1,6,2 del decreto
1082 del 2015, “Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de
vista comercial”, es necesario mencionar que se identificaron una serie de posibles
proveedores para el objeto del presente proceso relacionados, asi:




Nit Razén social de la sociedad Departamento

900343043 | GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA SAS BOGOTA D.C.
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.
830023542 SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA
811001159 INGEANT SA EN REORGANNIZACION ANTIOQUIA
800188665 | CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA VALLE
890318278 CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS VALLE
900352525 éil\?.\gCIOS DE CONSTRUCCION EN ZONA FRANCA SANTANDER
800031797 BLASTINGMAR S,A,S ATLANTICO
900692786 | SBI COLOMBIA SAS BOGOTAD,C,
800236890 | SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL CUNDINAMARCA
800155291 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A BOGOTAD.C,
900317686 | O Y G CONSTRUCCIONES SAS VALLE
900626786 | PROMOTORA SAN FERNANDO CALIS,A,S CUNDINAMARCA
860027589 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A, BOGOTAD,C,
900596891 | R DM SO OB S RROHLO BE BOGOTA D.C,
900190385 | CBI Colombiana S, A, BOLIVAR
900191856 | CONSTRUCTORA BOGOTA FASE Il S,A BOGOTAD,C,
900482242 CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S A, BOLIVAR
860509583 INVERSIONES 7ZARATE GUTIERREZ SAS BOGOTAD,C,
802012179 DOLMEN SA ESP ATLANTICO
830090978 |TENCO S,A, BOGOTAD,C,
830012771 SDV COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
HYUNDAI ENGINEERING CO,, LTD SUCURSAL NORTE DE

900507569 | coLomBiA SANTANDER
804003244 PAVIGAS SAS SANTANDER
844002568 (R:EA\ONI\QEGL,LT\%,EA\'\(IESIQ & SERVICIOS LIMITADA EN CASANARE
800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS SANTANDER
805010369 ILATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION SA VALLE
900797732 SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG BOGOTAD.C.
900536058 gIU%RUPR(gif((Z:IS[\IOﬂEBI::\VERSIONES DE COLOMBIA S.A BOGOTAD.C.
800095750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA BOGOTAD.C.
900072154 OPSA INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.
900601152 | promologic colombia sas BOGOTAD.C.
890929951 CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. ANTIOQUIA
900546946 | L o0 OF DE A PIPACION DE AGUAS SA BOGOTA D.C.




900437650

COMPANIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS

CUNDINAMARCA

SERVICIOS DE INGENIERIA SERVICIOS DE INGENIERIA

900278246 PARA COLOMBIA SAS CI CASANARE
900266941 BESSAC ANDINA S.A. BOGOTA D.C.
830113608 BIENES Y COMERCIO S.A. BOGOTA D.C.
900398036 | ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900470939 CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S ANTIOQUIA
830120936 | Anclajes y Construcciones SA siglas Ancos SA BOGOTAD.C.
900497730 ::INDEPENDENCE WATER AND MINING SAS IWM BOGOTAD.C.
900561130 SP.E\(‘)SMOTORA PARQUE WASHINGTON BARRANQUILLA CUNDINAMARCA
830063227 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
805031126 EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SAS VALLE
890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A ANTIOQUIA
890905022 CONVELS.AS. ANTIOQUIA
830035702 | Soletanche Bachy Cimas S.A. BOGOTAD.C.
800028206 | CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA BOGOTA D.C.
890205820 SERVICIOS PETROLEROS SERPEL SAS SANTANDER
890201201 OTACC S.A. SANTANDER
900436711 PROMOTORA INMOBILIARIA ASM SAS BOGOTAD.C.
800153208 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A.S BOGOTAD.C.
819003158 CONSTRUCTORA MUNDO S.A. MAGDALENA
890317986 CALDERON INGENIEROS S A VALLE
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE
900417352 gu%%sggﬁfgg(l)_gijEIATRITURACIONES S.A. DEC.V. BOGOTAD.C.
900400015 | Soletanche Bachy International Sucursal Colombia BOGOTAD.C.

2.2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El Comité Econdmico Estructurador procedid a efectuar la consulta en el Sistema
Electronico de Contfratacion Publica (SECOP Il) de los procesos de confratacion
celebrados por diferentes Entidades Estatales que guardan relacion con el

presente objeto contractual como se relaciona a continuacion:




METRO DE BOGOTA SA
Precio estimado total: 40.000.000 COP
NUmero del proceso  GAF-MC-005-2019

Titul

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO DE BIEMES MUEBLES E INMUEBLES
Fase: Presentacion de oferta

Estade: Publicado

Mantenimiento preventive y comrectivo para los bienes inmusebles, bienes muebles, equipos y enseres, en su sede
administrativa y socio-predial con un drea de 1.950 m2 localizadas en la Carrera 9 # 76-49 Pisos 3 y 4 del Edificio
Mogal TC. bodega de almacenamiento de muesiras geotécnicas ubicada en la Calle 234 Mo, 27-64 de Bogota. v en
las demas instalaciones en donde la EMB desarmolle su objeto social

Descripcidn:

Tipo de proceso  Minima cuantia

ANI
Precio estimado total: 50.000.000 COP

Numero del proceso  WVJ-VAF-MC-006-2019

Prestar los servicios de manfenimiento locative comectivo para los bienes muebles e inmuebles, equipos y enseres, en

Titul sus sedes

Fase: Presentacion de oferia

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

EL CONTRATISTA se obliga para con la Agencia MNacional de Infragstructura a prestar los servicios de mantenimiento
locative comrective para los bienes muebles, equipos y enseres, en su sede de administrativa con un area de 5,500 m2
localizada en la calle 244 MNo. 59-42 Pisos 2, 6 y 7 de la torre 4, Piso 8 de la Torre 3, bodega de Archivo de Gestion
ubicada en la Carrera 128 Mo. 22 — 45 y Bodega Muebles y Enseres Carrera 68 Calle 15 de la ciudad de Bogota D.C

Descripcidn:

Tipo de proceso  Minima cuantia

POLICiA METROPOLITANA DE MANIZALES
Precio estimado total: 691.710.826.27 COP
Nimero del proceso PN MEMAZ SA MC 005 2019 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))
Titulo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO INSTALACIONES (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))
Fase: Manifestacion de interés (Menor Cuantia)
Estado: Publicado

Fase previa Presentacién de observacionss

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO /O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DEPARTAMENTOC DE POLICIA CALDAS ¥
ESCUELA DE GARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, CON EJECUCION POR TRACTO SUGESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Descripcid

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuaniia

DN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE
NO 27

Precio estimado total: 113.487.312 COP

Nimero del proceso 031-BAS27-2019 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))

MANTEMIMIENTO DE BIEMES INMUEELES PARA LAS INSTALACIOMES (Manifestacion de inferés (Menor

Titulo:  oyantia))

Fase: Manifestacion de interés (Menor Cuantia)
Estade: Publicado

Fase previa Preseniacién de observaciones
MANTENIMIENTO DE BIEMES INMUEELES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
Descripcién: DE AGUA POTABLE ¥ RESIDUAL, PARA LAS REDES HIDRAULICAS Y SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE
* RESIDUOS SOLIDOS DE LAS UNIDADES DE LA BR27, CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL
BATALLON DE ASPC N*27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZATE. Dentro de la vigencia 2019.

Tipo de proceso Seleccidn abreviada menor cuantia




ICBF REGIONAL QUINDIO
Precio estimado total:
Namero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripcion:

Tipo de proceso

158.145.423 COP

SAMC-0012019-QUI (Manifestacion de interés (Menor Cuantia])

obras de mantenimiento (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))

Manifestacion de interés (Menor Cuantia)
FPublicado

Presentacién de observaciones

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION ¥ REPARAGIONES LOCATIVA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL

ICEF REGIONAL QUINDIO

Seleccion abreviada menor cuantia

NUMERO DE
PROCESO

TIPO DE

PROCESO | CNTDAD

OBJETO

CUANTIA

129CGFM DEL 2017

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

Confratacion
Minima
Cuantia

El MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, requiere
confratar el mantenimiento
de instalaciones y
adquisicién de mobiliario,
de acuerdo con las
especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo
Técnico No, 1,

$65.923.380

130CGFM DEL 2017

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

Confratacion
Minima
Cuantia

EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES — AYUDANTIA
GENERAL-DIRECCION

ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA REQUIERE
CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DEL BIEN
INMUEBLE DEL CENTRO DE
OPERACIONES CONJUNTAS
DEL  CGFM  (INCLUYE:
MATERIALES, SUMINISTROS,
INSTALACION Y MANO DE
OBRA), DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL ANEXO NO 1,

$73.765.969

115CGFM DEL 2017

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

Confratacion
Minima
Cuantia

requiere contratar el
mantenimiento y
adecuacién del Casino de
Oficiales Generales y de
Insignia  del  Comando
General de las Fuerzas
Militares, de acuerdo con
las especificaciones

$46.671.384




COMANDOS , COMANDO

NUMERO DE TIPO DE .
PROCESO PROCESO ENTIDAD OBJETO CUANTIA
técnicas establecidas en el
Anexo Técnico No, 1,
3REQUIERE CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DEL BIEN
Seleccion INMUEBLE DEL CENTRO DE
Abreviada g?ﬁé@:?o OPERACIONES CONJUNTAS
de Menor DEL COMANDO GENERAL
101CGFM DEL 2017 Cuantia (Ley |:DUEELR§,SA\5 DE LAS FUERZAS MILITARES, $98.797.213
1150 de MILITARES DE ACUERDO CON LAS
2007) ESPECIFICACIONES
TECNICAS INCLUIDAS EN EL
ANEXO NO 13,
EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES, REQUIERE
Selecciéon CONTRATAR EL TRASLADO E
Abreviada g?&gifo INSTALACION DE EQUIPOS
de Menor AIRE ACONDICIONADO,
e SISl 2211 Cuantia (Ley ELIJEEli-Qi\S UPS, SISTEMA DE EXTINCION- BRRATELLER
1150 de MILITARES DETECCION DE INCENDIOS Y
2007) 04 RACKS DE
COMUNICACIONES CON
SUS EQUIPOS INTERNOS, EN
SUPERVISION J8 DEL
COMANDO GENERAL,
Requiere Contratar el
servicio técnico de
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo con
incorporaciéon de repuestos
COMANDO | nuevos, originales, incluida
Contratacion | GENERAL mano de obra para los
016CGFM DEL 2016 Minima DE LAS ascensores ubicados en el | $35.000.000
Cuantia FUERZAS edificio del Ministerio de
MILITARES Defensa y en el edificio
Nuevo del Comando
General, de conformidad
con las especificaciones
técnicas incluidas en el
Anexo 1,
CONTRATAR EL
Seleccion MANTENIMIENTO DE
Abreviada | SOMANDO | |\STALACIONES EN DONDE
de Menor | CENERAL | ACTUALMENTE FUNCIONAN
067CGFM DE 2017 L (L 'E)LIJEELR?SAS EL COMANDO CONJUNTO $77.655.360
1150 de DE OPERACIONES
2007) MILITARES | ESPECIALES  (CCOES) DEL
CGFM BRIGADA DE




NUMERO DE
PROCESO

TIPO DE
PROCESO

ENTIDAD

OBJETO

CUANTIA

ESTRATEGICO DE
TRANSICION Y SEMCFJI ,DE
CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS INCLUIDAS EN EL
ANEXO No, 1

077CGFM DEL 2017

Confratacion
Minima
Cuantia

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

CONTRATAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON INCLUSION DE
REPUESTOS ORIGINALES Y
NUEVOS, CON MANO DE
OBRA, PARA AIRES
ACONDICIONADOS
MULTIMARCAS, INSTALADOS
EN EL COMANDO GENERAL
FFMM, DE ACUERDO AL
ANEXO NO,
1,ESPECIFICACIONES
TECNICAS,

$40.000.000

189CGFM DEL 2015

Licitacion
PUblica

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

REQUIERE CONTRATAR LOS
SIGUIENTES PROYECTOS:
ITEM No, | MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
CASETAS DE
COMUNICACIONES DE LA
RIC DEL CGFM, Y EL ITEM No,
2 MANTENIMIENTO DE
TORRES DE
COMUNICACIONES
METALICAS
AUTOSOPORTADAS DE LA
RIC DEL CGFM, en todo el
territorio Nacional,

$3.860.761.365

10

105CGFM DEL 2016

Confratacion
Minima
Cuantia

COMANDO
GENERAL
DE LAS
FUERZAS
MILITARES

Requiere contratar el
mantenimiento y
adecuacién a las
instalaciones del edificio de
la Imprenta y Publicaciones
FFMM, consistente en la
adecuacién de las zonas
del bano, cocina,
impresion,  corte  ld&ser,
oficinas y almacén; y el
mantenimiento e
instalacion de redes
eléctricas, red de agua
potable, red sanitaria
(incluye: materiales,
suministros,  instalacién y
mano  de  obra) de

$24.538.224




NUMERO DE TIPO DE .
% PROCESO PROCESO ENTIDAD OBJETO CUANTIA
conformidad con las
especificaciones técnicas
del ANEXO No 1
ES EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION PARA LAS
Seleccion INSTALACIONES DEL
219- gbrs\mdo EJERCITO 5A/1\TNATLESMD|ENTO BE
e Menor
1 ;:OE]“;ACAV'AC'ON' Cuantia (Ley | NACIONAL | AVIACION No, 1 AVIONES $300.000.000
1150 de UBICADO EN EL CAMPO
2007) AEREO “GR, JOSE JOAQUIN
MATALLANA  BERMUDEZ"
DEL EJERCITO
“SEGUNDA FASE DE LA
Seleccion CONSTRUCCION  CUARTEL
Abreviada GENERAL DE COMANDO
SA-134-DIADQ- .
de Menor EJERCITO | CONJUNTO DE
[ ﬁg@ﬁ%%i’“_’%w Cuantia (Ley | NACIONAL | OPERACIONES ESPECIALES LTS A
1150 de DEL EJERCITO NACIONAL
2007) UBICADO EN LA CIUDAD DE
BOGOTA - CCOES”
Seleccidn MANTENIMIENTO AL EDIFICO
Abreviada DE LA ESCUELA DE MISIONES
SA-158 -DIADQ- de Menor £)eremo | INTERNACIONALES Y
13| CADCO CENAC Cuantia (Ley | NACIONAL ACCION INTEGRAL (ESMAI) | $632.560.414
INGENIEROS - 2017 1150 de UBICADO EN EL CANTON
2007) NORTE EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D,C,
MANTENIMIENTO
Seleccion PREVENTIVO DE CUBIERTAS
Abreviada DE LOS ALOJAMIENTOS DEL
14| 078-ESMIC-BASPCI19- | de Menor EJERCITO  |BATALLON DE CADETES No, $606.843.213
2017 Cuantia (Ley |NACIONAL [2 y No, 3 DE LA ESCUELA R
1150 de MILITAR DE CADETES
2007) GENERAL “JOSE MARIA
CORDOVA
ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS PARA LAS
INSTALACIONES PARA EL
Seleccidn CENTRO DE ARMAS
Abreviada COMBINADAS FUERTE
SA-140-DIADQ- e Merar EJERCTO | MILTAR DE BUENAVISTA -
15| CADCO CENAC Cuantia (Ley | NACIONAL GUAJIRA (RED DE | $3.440.017.876
INGENIEROS - 2017 1150 de ABASTECIMIENTO PARA LOS
2007) LABORATORIOS SPIKE,

HANGARES Y TALLERES; Y
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA HANGARES
Y TALLERES),




NUMERO DE TIPO DE .
v R OCESC G ENTIDAD OBJETO CUANTIA
OBJETO ES: GRUPO |
sMEJORAMIENTO DEL
SISTEMA LAGUNAR PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL BATALLON
Seleccion DE ASPC 295 Y GRUPO I
Abreviada sMANTENIMIENTO DE LA
SA-121 sDIADQ- .
de Menor EJERCITO | INFRAESTRUCTURA
16 f,i’giﬁ%%i“‘_’*gow Cuantia (Ley | NACIONAL | ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA $1.260.727.550
1150 de TENSION DE LAS
2007) INSTALACIONES DE LA
FUERZA DE TAREA ZEUS
UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE CHAPARRAL
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA3
Seleccién AMPLIACION Y
) Abreviada ADECUACION DEL RANCHO
1 fﬁ;g‘gg%'éﬁfc' de Menor EJERCITO | TROPA PARA EL CENTRO DE $1.116.065.920
R 2208 S0 Cuantia (Ley | NACIONAL | ENTRENAMIENTO DE ARMAS | ¥ = 7
1150 de COMBINADAS, BUENAVISTA
2007) LA GUAJIRA
ACTIVIDADES
Seleccion CONSTRUCTIVAS PARA LAS
Abreviada INSTALACIONES PARA EL
SA-No 123- DIADQ- ,
de Menor EJERCITO | CENTRO DE ARMAS
18 E’;ﬁfg&%’i’“,’gw Cuantia (Ley | NACIONAL | COMBINADAS FUERTE $6.259.639.800
e 1150 de MILITAR DE BUENAVISTA -
2007) GUAJIRA (ALOJAMIENTO DE
TROPA T1)2
SAifecv‘ijc'Jod”O MANTENIMIENTO Y
195- RV BERCTO ADECUACION GENERAL DE
19 | CENACINTELIGENCIA- Cuantia (Ley | NACIONAL 11 SALAS DE POLIGRAFIA | $114.627.592
2017 o da 4 DEL CACIM DURANTE LA
2007) VIGENCIA 2017
Seleccién CONSTRUCCION AULAS
Abreviada LALINDE CON DESTINO A LA
SA-110 3DIADQ- . .
de Menor EJERCITO | VEREDA EL VERDUN,
20 E’éDE(N:ER%ESN_’fow Cuantia (Ley |NACIONAL |MUNICIPIO  EL  JARDIN $547.763.200
1150 de DEPARTAMENTO DE
2007) ANTIOQUIA

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR,

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPENSARIO MEDICO DEL NORTE -
UBICADO EN BOGOTA D.C




CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE OBRA
3.1. NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas del mantenimiento.

No DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD | CANTIDAD
1 PRELIMINARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
DE 60*60 CM potencia 45 W temperatura de color 6000ko

similar, LED tipo 2835 flujo luminoso

4000LM (+- 10%) , dngulo 110m *, voltaje 110/277va,

1,2 |driver-0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000 horas, UND 89,00

garantia 5 anos o superior y cumplir con las

especificaciones técnicas INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED

'3 | REDONDA DE 24" UND 6,00

SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes, incluye: caja

5800, toma levinton, cable encauchetado, clavijas de

1.4 s . UND 95,00
conexion, y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento
2 PINTURA
MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye resanes en estuco
2,1 |una mano en pintura tipo dos y una mano de pintfura fipo M2 413,04

1filos y dilataciones

3.2. ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGUN EL CASO.

Los servicios objeto del presente proceso de seleccidon en su mayoria se encuentran
en el mercado nacional. Es decir, se debe dar aplicacion a lo establecido en la Ley
816 de 2003.

4. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACION, ANALISIS
ECONOMICO Y AVAL TECNICO

El presupuesto asignado para el presente proceso es respaldados por el CDP
104119 de fecha 6 de diciembre de 2019, Recurso C-1505-0100-2-0-1505028-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1
CON MANTENIMIENTO por valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($18.359.241,00) y C-1505-
0100-2-0-1505029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE NIVEL 1T CON MANTENIMIENTO por valor de CATORCE MILLONES
SETECIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($14.700.711,00) para un valor
total de TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.059.952,00).

4.1. PRECIOS HISTORICOS

En el numeral 1. “ANTECEDENTES"” 1.1 “ADQUISICIONES PREVIAS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES”, se encuentran relacionados los contratos que se han celebrado en las




anteriores vigencias, sin embargo, para el estudio econdmico no se tomardn como
base los precios histéricos del contrato celebrado en la vigencia 2018 debido a que
no cuenta con las mismas especificaciones técnicas que fueran contratadas en su
momento.

4.2. PRECIOS DEL MERCADO

Para el presente proceso de seleccidn podrdn prestar sus servicios personas
naturales y juridicas que cumplan con la especificacion técnica establecida y que
se agjusten a los requerimientos de cardcter juridico, técnico y los precios de
referencia fijados por el comité econdmico estructurador.

Para la proyeccién de precios y presupuesto oficial se analizaron los precios de
mercado de las cotizaciones enviadas por las dos (02) empresas que cotizaron
para el presente proceso (con nUmero de matricula vigente después de ser
verificados en el RUES el dia veintitrés 23 de mayo de 2019) las cuales fueron
avaladas por el comité técnico estructurador, como se muestra a continuacion:

NUMERO DE
PERSONA NATURAL Y/O FECHA DE LA P FECHA DE
IDENTIFICACION | AVALADAS POR
JURIDICA COTIZACION TRIBUTARIA AVAL
MACIAS MOLINA LIBARDO | 02 de Diciembre de 2019 12.136.780 02 de
JOSE PEDRO TOVAR .. CT. JUAN PABLO ..
PENAGOS 02 de Diciembre de 2019 79.312.978 - 4 TULCAN MELO DldceleQrS]b;e
INTER OBRAS GR SAS 02 de Diciembre de 2019 900.599.052 -9

AVAL DE LAS COTIZACIONES

s

Senor Mayor

Bogota.-

FUERZAS MILITARES DE COLOMEBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Bogota. DC. 02 de Diciembre dei 2.019

OSCAR FELIPE TORO GONZALEZ
Oficial de Gestion Administrative y Financierc
Ordenador del Gasto DMSOC

DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ™

Asunto: Aval cotizaciones con las especificaciones técnicas regueridas para el
Proceso de “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISPENSARIO
MEDICO DEL NORTE UBICADO EN BOGOTA D.C.7

Respetuosamente me permito dar aval a las siguientes cotizaciones para el
respectivo estudio de mercado del proceso en referencia. Las cotizaciones fueron
revisadas y se certifica el servicio sclicitado por el Comité Técnico Estructurador v
que fueron revisadas y corresponden en elemento, descripcion, presentacion y

e ol

Atentamente,

cantidad.

[ EMPRESA FECHA DE COTIZACION et L DT
ARQUITECTURA INTEGRAL 0Z DE DICIEMBRE 2.019 X

| JOSE PEDRO TOWAR e "
PENAGOS ARQUITECTO OIS GG IEMERE. 20140 X |
INTER OBRAS GR.S.A.S 02 DE DICIEMBRE 2 018 x |

CT. JUAN PABL

AN MELO

Comité técnict esStgucturador




Tal y como es reglado en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios y
documentos previos para la contratacion de minima cuantia” del decreto 1082 de
2015, el cual senala: “La Enfidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que
deben contener lo siguiente: 4. El valor estimado del contrato y su justificacion”, se
procedid a consolidar las cotizaciones obtenidas para el servicio objeto de

adquisicion.

ANALISIS DE COTIZACIONES:

Dentro del actual estudio econdmico, se expresan a continuacion la empresa que
presento cotizacién formal dentro del presente proceso, asi:

LIBARDO MACIAS MOLINA

No DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 PRELIMINARES
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA
DESMONTE De Ldmparas Existentes, Incluye
1,1 | Desconexién, Desmonte Y Refiro Fuera De La UND 95,00 $ 7.500,00 $ 712.500,00
Entidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO PANEL LED DE 60*60 CM potencia 45 W
temperatura de color 6000ko similar, LED tipo
2835 flujo luminoso
4000LM (+- 10%) , d&ngulo 110m *, voltaje
1,2 | 107277va, UND 8900 |$ 21550000 |$  19.179.500,00
'~ | driver - 0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000 ! e oI
horas, garantia 5 afos o superior y cumplir con
las  especificaciones técnicas INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
1.3 TIPO LED REDONDA DE 24" UND 6,00 $ 95.800,00 $ 574.800,00
SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes,
incluye: caja 5800, toma levinton, cable
1,4 | encauchetado, clavijas de conexion, y todos UND 95,00 $ 78.200,00 $ 7.429.000,00
los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento
2 | PINTURA
MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye resanes
2.1 | en estuco una mano en pintura tipo dos y una M2 413,04 $ 17.500,00 $ 7.228.200,00
mano de pintura tipo 1filos y dilataciones
SUBTOTAL SUBTOTAL S 35.124.000,00
ADMINISTRACION 12% $ 4.214.880,00
IMPREVISTOS 5% $ 1.756.200,00
UTILIDAD 3% $ 1.053.720,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 200.206,80
TOTAL S 42.349.006,80
JOSE PEDRO TOVAR PENAGOS
No DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 | PRELIMINARES
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA
DESMONTE De Ldmparas Existentes, Incluye
1,1 | Desconexién, Desmonte Y Refiro Fuera De UND 95,00 $ 11.500,00| $ 1.092.500,00
La Entidad




SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO PANEL LED DE 60*60 CM potencia 45 W
temperatura de color 6000ko similar, LED
fipo 2835 flujo luminoso
4000LM (+- 10%) , dngulo 110m *, voltaje
110/277va,

driver - 0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000
horas, garantia 5 afos o superior y cumplir
con las especificaciones técnicas INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND 89,00

$ 208.700,00

18.574.300,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO LED REDONDA DE 24"

UND 6,00

$ 93.250,00

559.500,00

SALIDA ELECTRICA para Idmparas existentes,
incluye: caja 5800, toma levinton, cable
encauchetado, clavijas de conexion, vy
todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

UND 95,00

$ 82.650,00

7.851.750,00

PINTURA

2,1

MANTENIMIENTO  CIELO RASO (incluye
resanes en estuco una mano en pintura tipo
dos y una mano de pintura ftipo Ifilos y
dilataciones

M2 413,04

$ 18.100,00

7.476.024,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL

35.554.074

ADMINISTRACION

12%

4.266.489

IMPREVISTOS

5%

1.777.704

UTILIDAD

3%

1.066.622

IVA SOBRE UTILIDAD

19%

202.658

TOTAL

TOTAL

N 67 6P [ |7 [N

42.867.547

INTER OBRAS GR SAS

No

DESCRIPCION DETALLADA

UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRELIMINARES

INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA

DESMONTE De Lamparas Existentes, Incluye
Desconexién, Desmonte Y Retiro Fuera De
La Entidad

UND 95,00

$ 5.500,00

522.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO PANEL LED DE 60*60 CM potencia 45
W temperatura de color 6000ko similar, LED
fipo 2835 flujo luminoso
4000LM (+- 10%) . dngulo 110m *, voltaje
110/277va,

driver - 0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000
horas, garantia 5 anos o superior y cumplir
con las especificaciones técnicas INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND 89,00

$ 160.679,00

14.300.431,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO LED REDONDA DE 24"

UND 6,00

$ 85.250,00

511.500,00

SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes,
incluye: caja 5800, toma levinton, cable
encauchetado, clavijos de conexidon, vy
todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

UND 95,00

$ 62.500,00

5.937.500,00

PINTURA

2,1

MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye
resanes en estuco una mano en pintura tipo
dos y una mano de pinfura tipo 1filos y
dilataciones

M2 413,04

$ 14.884,00

6.147.687,36

SUBTOTAL

SUBTOTAL

27.419.618

ADMINISTRACION

12%

3.290.354

IMPREVISTOS

5%

A [P [

1.370.981




UTILIDAD

3%

822.589

IVA SOBRE UTILIDAD

19%

156.292

TOTAL

TOTAL

33.059.834

LIBARDO MACIAS

MOLINA

JOSE PEDRO TOVAR
PENAGOS

INTER OBRAS GR SAS

No

DESCRIPCION DETALLADA

UNIDAD

CANT

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

MENOR VALOR
UNITARIO

PROMEDIO UNITARIO

PRELIMINARES

INSTALACIONES
ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA

DESMONTE De Ldmparas
Existentes, Incluye
Desconexién, Desmonte
Y Retfiro Fuera De La
Entidad

UND

95,00

$ 7.500,00 | $

11.500,00

$ 5.500,00

5.500,00 | $

8.166,67

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO PANEL
LED DE 60*60 CM
potencia 45 %
temperatura de color
6000ko similar, LED tipo
2835  flujo luminoso
4000LM (+- 10%) , dngulo
110m *, voltaje
110/277va,

driver - 0-10v fp >0,90
horas de vida Util 50000
horas, garantia 5 afos o
superior y cumplir con las
especificaciones
técnicas INCLUYE
ACCESORIOS DE
FIJACION Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND

89,00

$ 215.500,00

$ 208.700,00

$ 160.679,00

160.679,00

$ 194.959,67

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA  TIPO  LED
REDONDA DE 24"

UND

6,00

$ 95.800,00 | $

93.250,00

$ 85.250,00

85250,00 | $

91.433,33

SALIDA ELECTRICA para
ldmparas existentes,
incluye: caja 5800, toma
levinton, cable
encauchetado, clavijas
de conexion, y todos los
elementos necesarios
para sU correcto
funcionamiento

UND

95,00

$ 78.200,00 | $

82.650,00

$ 62.500,00

62.500,00 | $

74.450,00

PINTURA

2,1

MANTENIMIENTO  CIELO
RASO (incluye resanes en
estuco una mano en
pintura tipo dos y una
mano de pintura tipo
1filos y dilataciones

M2

413,04

$ 17.500,00 | $

18.100,00

$ 14.884,00

14.884,00 | $

16.828,00

IMPUESTOS A CANCELAR POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA TODOS LOS iTEMS

Para el presente proceso los proponentes no podrdn ofertar un valor unitario mayor al
presupuestado, ni un AlU superior al establecido por la entidad; sin embargo, podrdn
distribuir los porcentajes de administracién, imprevistos y utilidad, sin superar el 20% del AlU

para este proceso.

Se aplicard el IVA del 19% de la utilidad.

VALOR DE REFERENCIA SIN IVA POR iTEM PARA EL PROCESO DE SELECCION SEGUN
ANALISIS DE SONDEO DE MERCADO.

No

DESCRIPCION DETALLADA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIOS DE
REFRENCIA
UNITARIOS

PRECIO DE
REFERENCIA TOTAL

1 PRELIMINARES




INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA

DESMONTE De Ldmparas Existentes, Incluye

1,1 | Desconexion, Desmonte Y Retiro Fuera De La | UND 95,00 $ 5.500,00 | $ 522.500,00

Enfidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO PANEL LED DE 60*60 CM potencia 45 W
temperatura de color 6000ko similar, LED tipo
2835 flujo luminoso
4000LM (+- 10%) , dngulo 110m *, voltaje
110/277va,

driver - 0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000
horas, garantia 5 afos o superior y cumplir
con las especificaciones técnicas INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO LED REDONDA DE 24"

SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes,
incluye: caja 5800, toma levinton, cable

UND 89,00 $ 160.679.00 | $ 14.300.431,00

UND 6,00 $ 85.250,00 | $ 511.500,00

1,4 | encauchetado, clavijas de conexiéon, y todos | UND 95,00 $ 62.500,00 | $ 5.937.500,00

los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

PINTURA

2.1

MANTENIMIENTO  CIELO RASO (incluye
resanes en estuco una mano en pinfura tipo
dos y una mano de pintura tipo Tfilos y
dilataciones

El oferente deberd tener en cuenta gue el VR. UNITARIO debe estar sin decimales, es decir,
se debe redondear asi: Para redondear un nUmero a la unidad tenemos que fijarnos en la
primera cifra después de la coma. Si esta cifra es menor que 5 (1, 2, 3, 4) no debemos hacer
nadda, pero si esa cifra es 5 o mayor (5, 6, 7, 8, 2) debemos sumar una unidad al niUmero.

Asi mismo, se toma como referencia el valor unitario sin IVA (Si Aplica), al momento de
redlizarse la evaluacién econdmica el precio de referencia serd para el item sin IVA (Si
Aplica).

Los interesados en participar en el presente proceso deberdn ofertar la totalidad del item
exigido, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el presupuesto
de referencia del item.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada item o items que se encuentran
en los precios de referencia.

NOTA 2: La adjudicacién serd total y la verificacion se realizard por item, en ningin caso el
valor de la oferta podrd superar el valor de referencia por item.

NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una
causal de rechazo.

NOTA 4: El proponente deberd ofertar todos los ITEMS descritos en el presente proceso,
NOTA 5: La propuesta econdmica debe ser presentada en hoja electrénica (programa
Excel, sin celdas o formulas ocultas, el valor del IVA (cuando aplique) con mdximo dos
decimales.

NOTA 6: El valor del IVA y el valor total deben presentarse con decimales.

NOTA 7: Los oferentes deben verificar los precios de referencia unitarios debido a que estos
NO contemplan el IVA del 19%, Sin embargo, el oferente debe tener en cuenta la columna

M2 413,04 $ 14.884,00 | $ 6.147.687,36




valor unitario con IVA, dado que la oferta en el item no podrd sobrepasar el presupuesto
establecido para este.

NOTA 8: En caso de que los bienes y/o servicios no incluyan IVA se debe senalar en la casilla
de IVA "NO APLICA".

NOTA 9: El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.

NOTA 10: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas,
conftribuciones y otros conceptos que genere la ejecucion del futuro contrato.

NOTA 11: La oferta econdmica debe diligenciarse completamente sin dejar espacios
vacios. En caso de qgue se omita el diligenciamiento de algin item la propuesta serd
rechazada.

NOTA 12: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no estdn sujetos a ninguna
clase de reagjuste. Igualmente, dentro de este precio estdn incluidos los costos proyectados
al plazo de ejecuciéon del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor
pretende obtener, en consecuencia, no se aceptardn solicitudes de reajustes,
fundamentados en estas circunstancias.

NOTA 13: El oferente debe diligenciar el cuadro econémico (DESCRIPCION) sin que omita,
altere o cambie de alguna forma su contenido.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION - ESTUDIO ECONOMICO

| $33.059.834,00

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD Y/O PROYECCION CANTIDADES MINIMAS

PROYECTADO A ADQUIRIR LIMITACION
ITEM BIENES Y/O SERVICIOS NE%?LDLAD CANTIDAD| % CANTIDAD %
1 [ PRELIMINARES
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES
INFRAESTRUCTURA
DESMONTE De Ldmparas Existentes,
1,1 | Incluye Desconexién, Desmonte Y Retiro 95,00 95,00 100% 0 0%

Fuera De La Entidad
SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60*60 CM
potencia 45 W temperatura de color
6000ko similar, LED fipo 2835 flujo
luminoso
4000LM (+- 10%) , dngulo 110m *, voltaje
1.2 | 110/277va, 89.00 89,00 100% 0 0%
driver - 0-10v fp >0,90 horas de vida Ufil
50000 horas, garantia 5 anos o superior y
cumplir con las especificaciones
técnicas INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO LED REDONDA DE 24"
SALIDA ELECTRICA para |dmparas
existentes, incluye: caja 5800, toma
levinton, cable encauchetado, clavijas
de conexién, y todos los elementos
necesarios para suU correcto
funcionamiento

2 | PINTURA
21 MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye

' resanes en estuco una mano en pintura

6,00 6,00 100% 0 0%

95,00 95,00 100% 0 0%

413,04 413,04 100% 0 0%




fipo dos y una mano de pintura tipo
Tfilos y dilataciones

PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL PLAN DE
COMPRAS.

El Gobierno Nacional mediante Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, liquidd
el Presupuesto General de la Nacién para la vigencia fiscal de 2019, De igual forma
dicho presupuesto fue clasificado en el articulo presupuestal asignado:, Recurso C-
1505-0100-2-0-1505028-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE NIVEL T CON MANTENIMIENTO por valor de DIECIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
($18.359.241,00) y C-1505-0100-2-0-1505029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1T CON MANTENIMIENTO por valor de
CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE
($14.700.711,00) para un valor total de TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.059.952,00).

Respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No,104119 de fecha
06 de diciembre de 2019, expedido por el responsable del drea presupuestal del
Dispensario Médico Sur Occidente "Héroes de Sumapaz”.

Para todos los efectos, la moneda del contrato serd el peso colombiano,

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCION.

Ley 1474 de 2011, establecié como modalidad de seleccion “LA MINIMA CUANTIA”,
para aqguellos confratos que independiente a su objefo se tramitan de
conformidad a las reglas establecidas en el correspondiente estatuto, y
especificamente aplica para aguellos cuyo valor es inferior al 10% de la menor
cuantia, enmarcado dentro del principio de economia que aplica a la
contratacién publica; modalidad de seleccidon reglamentada por el articulo
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Se determina el valor del proceso que se adelanta en razén a la cuantia, para
determinar, que el que nos ocupa se encuadra en un proceso de seleccidon cuyo
valor no exceda el 10% de la menor cuantia de la entidad, de conformidad a las
reglas senaladas por el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Con las anteriores consideraciones y siguiendo con los pardmetros preceptuados
por nuestro mdximo ente rector de la contratacion en Colombia la Entidad
encuentra viable dar inicio mediante esta modalidad de seleccidn el proceso que
Nos ocupa.

El articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, fija el criterio de seleccion para el
futuro contratista, para la ejecucion del objeto contractual que nos ocupa, por lo
tanto le serd aplicable el siguiente procedimiento:

1. La Entidad Estatal debe senalar en la invitacion a participar en procesos de
minina cuantia la informacion a la que se refiere los numerales 2,2, y 4 del




articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad
juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, y el cumplimiento de
las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando
no hace el pago contra enfrega a satisfaccion de los bienes, obras o
servicios. Sila Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
hard la verificacion correspondiente.

3. La invitacion se hard por un término no inferior a un (1) dia hdbil. Si los
interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion. Estos
serdn contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo
para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple
con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el
cumplimiento de los requisitos dela invitacion de la oferta con el segundo
menor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia
habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que
cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en
procesos de minina cuantia. En la aceptacion de oferta, la Entidad Estatal
debe informar al confratista el nombre del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptard la oferta que haya sido
presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

5.1. NORMAS APLICABLES

L
-

*

+

+

*

+

+

Constitucion Politica de Colombia
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Confratacion de la
Administracién Publica.

Ley 1150 de 2007Se introducen medidas de eficacia y trasparecia en la Ley 80 de

1993.

Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo”.

Ley 1474 de 2011"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion. investigacion y sancién de actos de corrupciony la
efectividad del control de la gestion publica”.

Decreto-Ley 019 de 2012"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones. procedimientos y ftrdmites innecesarios existentes en la
Administracién PUblica™.

Resolucion 6302 del 31 de Julio de 2014 Por la cual se implementd al Manual de
Confratacion para todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa
Nacional.

Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”.
Resolucion No. 4519 del 27 de Mayo de 2016 “por la que se delegan unas
funciones y competencias relacionadas con la contratacién de bienes vy




servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional. a las Fuerzas Militares y la
Policia Nacional y se dictan otras disposiciones” .

+ Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. por el cual se liquida el presupuesto
General de la Nacién para la vigencia fiscal 2018. se detallan las apropiaciones
y se clasifican y definen los gastos.

+ Ley 1882 del 15 de enero de 2018. por la cual se adicionan. modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia. la ley
de infraestructura y se dictan otfras disposiciones.

5.1.1. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS,

El arficulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que reglamenta el numeral 12 del
Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, estipula lo siguiente para la minima cuantia:
La entidad elaborard un estudio previo simplificado que contendrad:

1.La sucinta descripcion de la necesidad que pretende safisfacer con la
contratacion.

2.La descripcion del objeto a contratar.
3.Las condiciones técnicas exigidas.

4.El valor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el plazo de
ejecucion del mismo.

5.El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la
contratacion.

5.2. ANALISIS TECNICO
5.2.1. NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

No DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD | CANTIDAD
1 PRELIMINARES

INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
DESMONTE De Ldmparas Existentes, Incluye Desconexion,

11 Desmonte Y Retiro Fuera De La Entidad UND ?5.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
DE 60*60 CM potencia 45 W temperatura de color 6000ko
similar, LED tipo 2835 flujo luminoso

12 4000LM  (+- 10%) . dangulo 110m *, voltaje 110/277va, UND 89.00

driver-0-10v fp >0,90 horas de vida Util 50000 horas, garantia
5 anos o superior y cumplir con las especificaciones
técnicas INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED
1.3 REDONDA DE 24" UND 6.00
SALIDA ELECTRICA para ldmparas existentes, incluye: caja
5800, toma levinton, cable encauchetado, clavijas de
conexién, y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

1.4 UND 95,00




2 PINTURA

MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye resanes en estuco
2,1 |una mano en pintura tipo dos y una mano de pintura tipo M2 413,04
1filos y dilataciones

o EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente debe contar con experiencia en el mantenimiento, adecuacion y/o
mantenimiento de infraestructura y obra civil, acreditando dicha experiencia con
contratos ejecutados que su valor sea igual o superior al 100% del presupuesto asignado

al presente proceso.

NOTA 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unidn
temporal, la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO SUR
OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", tomard para la verificacion, el porcentaje (%)
de participaciéon en la ejecucién del contrato del proponente que haga parte del
consorcio o de una unién temporal, y luego sumard el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado, Para lo anterior, deberd presentar el documento
que acredité la conformacion del consorcio o de la unién temporal, donde
deberd constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
para la ejecucion del contrato,

NOTA 2: Las certificaciones aportadas deberdn contener como minimo:

- Nombre de la persona natural o juridica contratante (direccion y teléfono)

- Nombre de la persona natural o juridica que prestd el bien o servicio,

- Objeto del contrato,

- Fecha de iniciacion y terminacion del contrato o tiempo de ejecucion del
contrato (dia, mes, ano),

- Valor del contrato

- Porcentaje de participacion (en caso de contratos celebrados como parte
de un consorcio o unidn temporal) Nombre, firma y cargo de quien expide
la certificacion,

NOTA 3: En el caso de contratos realizados con entidades publicas, debe anexar
copia de éstos con su respectiva acta de liquidaciéon y/o certificaciéon que acredite
el objeto, valor, cumplimiento y fecha de inicio y finalizacion,

En el caso de contratos realizados con entidades privadas, debe anexar copia de
las facturas y/o contratos con certificacion que acredite el objeto, valor,
cumplimiento y fecha de inicio y finalizacion,

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACION

a) El proponente deberd certificar que garantiza la prestacion total del servicio
de mantenimiento a todo costo de las dependencias DISPENSARIO MEDICO
DEL NORTE — BOGOTA D.C, en las condiciones técnicas requeridas y en
coordinacién con el supervisor del contrato.




b)

d)

f)

g

El proponente debe presentar relacidn con nombres completos y nUmero de
cédula de ciudadania (anexar fotocopias de las C. C,) del personal que
intervendrd en la prestacion de servicios y certificar que estd en condiciones
de aceptar los estudios y demds requisitos de seguridad necesarios, para el
ingreso a las instalaciones objeto del mantenimiento,

El proponente debe certificar que cuenta con el personal idéneo vy
capacitado de acuerdo al objeto del proceso de seleccién, el cual debe
mantenerse uniformado con chaqueta, camiseta, pantaldén u overol (ropa
apropiada para las actividades propias a desarrollar), debidamente
marcado con el logo de la empresa para su correcta identificacion,

El personal a cargo del proponente seleccionado deberd utilizar siempre los
elementos bdsicos de proteccion acordes con el trabajo que en su
momento esté ejecutando tales como: casco, guantes, gafas, cinturones y
las protecciones correspondientes a cada una de las labores especializadas,

El proponente debe certificar que cumplird con todas las disposiciones
legales vigentes en relacion con la seguridad de todo el personal que se
encuentre a su cargo dentro de las instalaciones DISPENSARIO MEDICO DEL
NORTE - BOGOTA vy en el drea de trabajo que serd objeto de las actividades
propias del presente proceso de seleccidon, tanto como de aquellas
personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la
ejecucion de los trabajos a su cargo, cumpliendo igualmente, con la
Resolucion No, 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo vy
Seguridad Social, en lo referente al reglamento de higiene y seguridad para
la industria de la construccion,

El proponente debe certificar que cuenta con el personal autorizado y
debidamente calificado para operar los equipos que se requieran para
adelantar las actividades propias del objeto del proceso de seleccién, Los
equipos utilizados por el proponente seleccionado deben estar siempre en
6ptimas condiciones y deberdn revisarse periddicamente, Las escaleras,
pasarelas o cualqguier ofro lugar que suponga un borde sobre un nivel inferior
deberdn protegerse adecuadamente con barandillas rigidas o pasamanos,
En todo caso el proponente seleccionado deberd senalizar estos pasos con
avisos de advertencia,

El proponente debe certificar que mantendrd en perfecto estado de
limpieza tanto las dreas intervenidas en desarrollo de las reparaciones, como
las zonas de circulacion dentro y fuera del perimetro de la misma, Deberd
refirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria todos los residuos y
materiales que puedan interferir con el aseo del drea en reparacion y




h)

especialmente con las zonas por fuera del perimetro de las mismas que
puedan verse afectadas por accidon del proponente seleccionado,

El proponente debe certificar que en caso que la entidad requiera la
prestacidn del servicio de actividades de mantenimiento en horas nocturnas
y/o dias festivos, cuenta con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo.

El proponente debe certificar que se compromete a especificar claramente
cada uno de los elementos que suministrard e instalard, dando el nombre
de marca, referencia, especificacion y garantia de los mismos, en
concordancia con los items y actividades definidas en el presupuesto del
contrato, cuando le sea requerido por el Supervisor del contrato,

PERSONAL MINIMO REQUERIDO - DILIGENCIAR FORMULARIOS 8 Y 9 ANEXOS
EN LA PLATAFORMA SECORP II

El proponente deberd presentar, a consideraciéon del MDN-EJERCITO NACIONAL-
DISAN, el siguiente personal minimo requerido para que realice las actividades de
coordinacion y se responsabilice por los imprevistos que se presenten, con un
tiempo de respuesta de mdaximo cuatro (4) horas siguientes contadas a partir del
momento en que sed requerido por el Supervisor del confrato; para tal efecto,
deberd suministrar junto con la oferta el nombre completo, nUmero de celular y
correo electrénico, de la persona que asumird estas funciones y que cumpla con
el siguiente perfil:

{TEM |DESIGNACION PROFESIONAL EXPERIENCIA EXPERIENCIA TIEMPO DE
GENERAL ESPECIFICA DEDICACION A LA
OBRA
itect 2 AROs de | Minimo cuatro (1) afo
Residente d Arquitecto, experiencia como residente de
! esigente de | . Civil profesional obra de construccion
Obra ngeniero v, Contados a partir | de edificaciones, 100%
ngeniero eléctrico de la obtenqon
de la tarjeta
profesiondl,
Profesional en
3 SISOMA salud Matricula Acreditacion de curso
; ) 100%
profesional de frabajo en alturas
Ocupacional vigente




Técnico o (5) afos  de | Minimo dos (2)
experiencia confratos en calidad
Tecndlogo contados a partir | de Maestro de Obra de 100%
de la terminacién | Construcciéon y/o,
Maestro de En de materias U | mantenimiento, y/o
obtencidén del | adecuacién y/o
Obra Construccion fitulo , reparacion

Anexar hoja de vida
De

Obras civiles

Nota 1: Para que las copias de los certificados laborales,

certificados de

contratos y/o actas de liquidacidn de contratos, sean tenidas en cuentaq,
deberdn contener la siguiente informacion:

1, Nombre o razdén social del contratante

2, Cargo o labor desempenada,

3, Funciones o actividades realizadas,

4, Fecha de inicio del periodo laborado,

5, Fecha de terminacién del periodo laborado,

6, Nombre vy firma de quien expide la certificacion,

Nota 2: Adicional a lo anterior, se deberd anexar, los siguientes documentos:

v' Fotocopia de la Cédula de ciudadania
v' Fotocopia del Titulo Profesional y/o copia del acta de grado,
v Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente

k) CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO,- FORMULARIO N°

5 ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente debe garantizar que el lugar en donde se realizard el desarrollo del
mantenimiento es el Dispensario De Sanidad Militar DISNOR que se requieren en el
presente estudio previo teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas:

1.

2.

3.

4.

El proponente debe garantizar que el personal a presentar el servicio sea
idéneo,

El proponente deberd asegurar que estd en capacidad de realizar el servicio
relacionado de acuerdo con las necesidades,

El personal de operarios que vaya a realizar el mantenimiento deben contar
con sus elementos de proteccién personal y capacitacion,

En caso de producirse un accidente dentro de las instalaciones del lugar
contratado con uno de los operarios es responsabilidad del proponente
cobijar a dicho personal en la atencion y gastos adicionales en los que se




incurra por el evento,

5. Todo el personal que desarrolle tfrabajo en alturas debe contar con las
certificaciones, cursos, capacitaciones necesarias para desarrollar 1os
trabajos

[) GARANTIA TECNICA

El proponente deberd garantizar en documento independiente, el cumplimiento
de las condiciones técnicas de los servicios, responsabilizéindose de los reclamos
por cualquier defecto de calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus
componentes, caracteristicas y composicidn, por un periodo no inferior a
veinticuatro (24) meses posteriores a la ejecucion del contrato.

m) TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

En caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del
servicio o por no haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, €l
proponente deberd garantizar en documento independiente, la reposicion del
material afectado de forma inmediata, esto es dentro de los tres (03) dias siguientes
de recibida la observacion o requerimiento, por parte del supervisor y/o el
ordenador del gasto,

NOTA, Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantia técnica
estardn a cargo del contratista.

n) FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES DGSM - diligenciado,

5.3 EVALUACION ECOMOMICA

La evaluacion econdmica se efectuard, Unicamente respecto a la oferta que
presente el precio mds bajo, siempre y cuando se encuentre habilitada en
consideracion a lo previsto en la presente Invitacion. Para el efecto se tomard la
informacién consignada en el FORMULARIO No. 2 “PROPUESTA ECONOMICA”.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para efectos de la evaluacion financiera no se exigird condiciones de verificacion,
toda vez que el pago del objeto contractual se realizard contra entrega a
satisfaccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
2.2.1.2.1.5.2. Del decreto 1082 de 2015, el cual estipula: “Procedimiento para la
contratacion de minima cuantia. (...) 2. La Entidad Estatal puede exigir una
capacidad financiera minima cuando no hace el pago confra enfrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Enfidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar cémo hard la verificacidon correspondiente.

OTROS ASPECTOS DE VERIFICACION




Dando cumplimiento a lo anterior el comité econdmico evaluador aplicara el
siguiente procedimiento:

1. El precio serd el factor determinante para escoger al contratista. En
consecuencia, quien presente el menor valor total del proceso, resultara
adjudicatario del proceso.

2. Para ello el oferente deberd allegar el Formulario No. 2 *Valoraciéon de la
propuesta Econdmica”.” debidamente diligenciado, suscrito por el
representante legal o apoderado, segun el caso.

3. En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA,
no podrd cobrar este impuesto en su propuesta, motivo por el cual se
realizara la evaluaciéon sobre el valor unitarios antes de impuestos y para
aqguellos que pertenezcan al régimen simplificado; esta calidad la debe
acreditar.

5.3.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA
DATOS BENEFICIARIO CUENTA

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacién Financiera "SIIF",
los proponentes que participen en este proceso de contrataciéon diligenciardn el
Formulario No. 3 "DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA", con la informacion alli
requerida, de forma completa y debidamente suscrito.

CERTIFICACION BANCARIA

Anexar certificaciéon bancaria cuya expedicién NO SEA MAYOR A 30 DIAS a la
fecha del cierre del proceso, a través de la cual el M,D,N - EJERCITO NACIONAL -
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ" efectuard el pago
del confrato que llegare a suscribirse, en caso de resultar adjudicatario,

En el evento de ser un consorcio o una unién temporal se certificard el niUmero de
cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unién temporal, No
obstante, lo anterior, en caso que el consorcio o unidn temporal sea adjudicatario
del presente proceso, procederd a abrir una Unica cuenta a nombre del consorcio
o de la unidon temporal y presentard la certificacidon de la misma, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la aceptacion de la oferta,

Dicha certificaciéon debe contener el niUmero de la cuenta, clase (corriente o
ahorros), el nombre del titular de la misma y su nUmero de identificacion,

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO -RUT

El oferente nacional y el extranjero con domicilio o sucursal en Colombia indicardn
su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportard con la oferta copia del Registro Unico Tributario
RUT,




Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unidén temporal
acreditardn individualmente este requisito, cuando intervengan como
responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacion
de servicios gravados con dicho impuesto, Lo anterior conforme el articulo 368 del
Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que
adiciond el artficulo 437 del mismo Estatuto, y al Decreto 2645 del 27 de julio de 2011,
modificado parcialmente por el Decreto 2820 de 2011.

El proponente extranjero aportard el documento equivalente al RUT segun el pais
de origen.

En caso que un consorcio o union temporal sea adjudicatario del presente proceso
este adquirird un NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) y allegard copia del
respectivo RUT, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la aceptaciéon de la
oferta, Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Informacién
Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la
obligacion y orden de pago.

FORMULARIO No. 2 “PROPUESTA ECONOMICA”".

La evaluacion econdmica se efectuard, Unicamente respecto a la oferta
que presente el precio mds bajo, siempre y cuando se encuentre habilitada
en consideracion a lo previsto en la presente Invitacion. Para el efecto se
tomard la informacién consignada en el FORMULARIO No. 2"PROPUESTA
ECONOMICA". En caso de que la oferta de menor precio no cumpla
econdmicamente por omitir informacién o contenga informacion errénea,
se procederd a la verificaciéon del proponente ubicado en segundo lugar y
asi sucesivamente de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

5.4. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION
5.4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El oferente deberd presentar con su oferta carta de presentacion de la propuesta,
la cual deberd estar firmada por el representante legal de la persona juridica o por
el representante de la unidn temporal o consorcio, En esta carta el proponente
manifestard bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones
establecidas en la Constitucion Politica o en la Ley, En el caso de los consorcios o
uniones temporales, dicha manifestacion se hard por cada uno de sus miembros,
en los términos senalados en la invitacion.

Cuando el proponente sea persona natural, debe tener la calidad de Ingeniero Civil,
contar con matricula y tarieta profesional, allegando para el efecto la respectiva
fotocopia de las mismas, junto con la certificacion de vigencia actualizada expedida
por el ente competente




En ofertas conjuntas (consorcios o uniones temporales), el integrante persona natural
que vaya a ejecutar actividades de obra, deberd acreditar su calidad de ingeniero
civilanexando los documentos mencionados con antelacion.

Cuando la propuesta sea presentada por persona juridica cuyo representante legal
no sea ingeniero civil, ésta deberd encontrarse avalada por un ingeniero civil, con
indicacién del nUmero de matricula y tarjeta profesional, allegando para el efecto la
respectiva fotocopia de las mismas junto con la certificacion de vigencia actualizado
y expedido por el ente competente (ley 842 de 2003, articulo 20).

En ofertas conjuntas (consorcios o uniones femporales) conformada por una o mas
personas juridicas, aquella que vaya a ejecutar las actividades de obra deberd
acreditar que su representante legal es ingeniero civil, 0 que su propuesta estd
avalada por un ingeniero civil, presentando ademads los documentos mencionados
con antfelacion.

Cuando el oferente no anexe Ila fotocopia de la matricula y tarjeta profesional y el
cerlificado de vigencia actudlizado expedido por el ente competente, o el

documento que contenga el aval respectivo, el DMSOC lo solicitard y el proponente
contard con el término establecido en el cronograma del proceso para presentarlos.

5.4.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO: ORIGINAL

El proponente acreditard con el certfificado de existencia y representacion legal,
expedido por la cdmara de comercio y/o autoridad competente, con fecha no
superior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion,
donde conste quien ejerce la representacion legal, las facultades del mismo, el
objeto social dentro del cual se debe hallar el objeto del presente proceso y la
duracion de la sociedad.

En el evento que el contenido del certificado expedido por la cdmara de
comercio, se haga remision a los estatutos de la sociedad para establecer las
facultades del representante legal, el proponente deberd anexar copia de la
parte pertinente de dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay limitacion
para presentar propuestas en cuanto a su monto, se debe igualmente allegar la
correspondiente autorizaciéon la cual debe serimpartida por la junta de socios o el
estamento de la entidad que tenga esta funcion.

En dicho certificado se acreditard que el objeto social, del proponente permite
realizar el objeto del presente proceso y que su duraciéon no es inferior al tférmino
de duraciéon del contrato y un (1) ano mds.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al
representante legal, el oferente anexard la correspondiente autorizacion
impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa
funcion y que lo faculte especificamente para presentar la propuesta en este
proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.




En el evento que del contenido del certificado expedido por la cdmara de
comercio, se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer
las facultades del representante legal, el oferente anexard copia de la parte
pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién
para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntard la autorizacion
especifica para participar en este proceso y suscribir el contrato con EL M,D,N
- EJERCITO NACIONAL — DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE
SUMAPAZ", en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberdn anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unién temporal, o
uno de ellos, sea persona juridica, cada uno de ellos o el integrante respectivo,
aportard el certificado correspondiente.

Nota: Documento de facultades para presentar propuestas y contratar: Si el
representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para
presentar la propuesta y confratar, deberd adjuntar el acta de la junta o
asamblea de socios (o0 documento soporte) donde se le otorguen tales
afribuciones, con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso
seleccion.

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS
NATURALES CON O SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO,

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas
nafurales con establecimiento de comercio, aquellas empresas y/o
establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que
venza el plazo para la presentacion de propuestas dentro del presente proceso
de seleccion conforme a la legislacion colombiana y con domicilio en Colombia,
con aportes de origen privado, las que deberdn cumplir al momento de
presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil, con fecha de expedicidn
igual o inferior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion
de la propuesta.

b) Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad y/o
establecimiento de comercio, de tres (3) anos, contados a partir del vencimiento
del plazo mdximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato,

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente
para la presentacion de la pro-puesta y para la suscripcion del contrato ofrecido.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberd
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del érgano




social correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion
de la propuesta, la suscripcidon del contrato, y para actuar en los demds actos
requeridos para la contfratacidn en el caso de resultar adjudicatario; de
conformidad con lo establecido en el numeral 7° del articulo 28 del Cédigo de
Comercio modificado por el articulo 175 del Decreto Nacional 0019 de 2012, el
acta debe estar debidamente inscrita registrada y ejecutoriada en el registro
mercantil de la sociedad.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, vy la actividad comercial,
para el caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado
con el objeto del contrato, segun el tipo de sociedad comercial que se acredite,
de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la celebracion vy
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance vy la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, e) Acreditar la renovacion
de la matricula mercantil, lo cual se verificard con el certificado de existencia y
representacion legal.

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA, Se considerardn
personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades
conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley
o del acto que autorice su constitucion y segun la participacion estatal que se
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, trdtese de
entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las
que deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia vy
representacion se deriven de la Constitucion o la ley, Para el efecto, deberdn
mencionarse los documentos y actos administrativos que con-forme ala Ley, sean
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades vy
requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros, con
fecha de expedicion igual o inferior a (1) mes anterior a la fecha de presentacion
de la propuesta, En todo caso, deberd mencionarse el documento mediante el
cual se dio la autorizacion para la suscripcion del contrato, impartida por el érgano
competente, sin perjuicio de lo cual, serd responsabilidad de la persona juridica
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con fodos los requisitos
presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

b) Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la
celebraciéon y ejecucion del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere.




d) Cuando el oferente actue a través de un representante o apoderado deberd
acreditar, mediante documento legalmente expedido (poder), que su
representante o apoderado estdn expresamente facultados para presentar oferta
y firmar el contrato respectivo.

PERSONAS JURIDICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO Para los efectos
previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con
la legislacion Nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de
Sucursales, Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someterdn
en todo caso a la legislaciéon colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su
participacion deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberdn
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha
de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre o representante legal de la sociedad o de la persona o
personas que tengan capacidad para compro-meterla juridicamente y sus
facultades, y en el cuadl se senale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la
entidad a través de su oferta.

b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en
Colombia deberd presentar la certificacion del Registro Unico de proponentes, de
conformidad con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007, modifica-do parcialmente
por el articulo 221 del decreto 0019 de 2012.

c) Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad, de dos (2)
anos, contados a partir del vencimiento del plazo mdximo para la entrega de los
bienes o de la vigencia del contrato.

d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la
suscripcion  del contrato ofrecido, cuando el representante legal tenga
limitaciones estatutarias, se deberd presentar adicionalmente copia del acta en
la que conste la decision del érgano social correspondiente que autorice al
representante legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcion del
contrato y para actuar en los demds actos requeridos para la contratacion en el
caso de resultar adjudicatario.

e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado
con el objeto del contrato y/o le permita a la persona juridica la celebracién vy
ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, Apoderado persona
juridica extranjera Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia
deberdn acreditar en el pais un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a
su representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccion,




suscribir los documentos y declaraciones que requieran asi como el contrato
ofrecido, suministrar la informacidn que le sea solicitada y demds actos necesarios
de acuerdo con el presente pliego de condiciones, asi como representarla judicial
y extrajudicial-mente.

En todo caso, los poderes deberdn cumplir con lo prescrito en el articulo 74 de
codigo general del proceso, Siempre la persona extranjera debe hacerse
representar por un apoderado constituido en Colombia, para fodos los efectos de
la contratacion.

Dicho apoderado podrd ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso bastard
para todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los
participantes del consorcio o unidén temporal.

En el evento que el apoderado en Colombia de que frata este numeral, sea
persona natural, deberd acreditar su condicidon de abogado o comerciante, con
el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR, en todos los casos, deberdn cumplirse
todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propdsito de que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 251 del
codigo general del proceso, articulo 480 del cédigo de comercio y la resolucion
no, 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el ministerio de relaciones exteriores
y demds normas vigentes sobre abolicion de la legalizacion para documentos
publicos extranjeros (apostille).

En tratdndose de los documentos de indole legal y técnico, la oportunidad para
allegarlos en original se hard exigible para el adjudicatario, de manera que para
efectos de presentar la propuesta el MDN — EJERCITO NACIONAL — DGSM-DISAN-
DMSOC se aceptard documentos en fotocopias simples.

En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le
sea aplicable un convenio o tratado internacional que verse sobre la supresidon del
requisito de legalizacion (Convencidén 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o
similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEQOS Y PLENOS
DE FORMALIDADES, Si se trata de documentos expedidos en el exterior 6 en idioma
extranjero que re-quieren de actos notariales o que se consideren documentos
publicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998 deberd el proponente aportar el
donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, asicomo
el APOSTILLE del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el
formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido
en el exterior & en idioma extranjero, Si el apostille estd dado en idioma distinto al
idioma castellano, deberd presentarse acompanada de una traduccidn oficial a
dicho idioma vy la firma del tfraductor legalizada de conformidad con las normas
vigentes,




Serdinexistente el negocio juridico cuando se haya celebrado sin las solemnidades
sustanciales que la ley exija para su formacion, en razén del acto o contrato y
cuando falte alguno de sus elementos esenciales, Por lo anterior (EL DOCUMENTO
ORIGINAL SE SOLICITARA PARA EL PROPONENTE GANADOR ANTES DE LA
ADJUDICACION) y se cotejard por parte del comité juridico evaluador con los
documentos aportados mediante la plataforma SECOP I, de conformidad a lo
establecido en el Cédigo de Comercio que dice:

“ARTICULO 898, RATIFICACION EXPRESA E INEXISTENCIA, La ratificacidn expresa de
las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionard el
acto inexistente en la fecha de tal ratificacion, sin perjuicio de terceros de buena
fe exenta de culpa,”

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el
ordenamiento juridico, los actos que sustancian los documentos aportados en la
propuesta, serdn tenidos como INEXISTENTES conforme al articulo 898 del Codigo
de Comercio,

CONSULARIZACION (DOCUMENTOS PRIVADOS)

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del cédigo de comercio, “Los
documentos otorgados en el exterior se autenticardn por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios lo serd
a su vez por el cénsul colombiano o, a falta de este por el de una naciéon amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de
los poderes”, Surtido el trdmite pertinente, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la
correspondiente legalizacion de la firma del Cénsul y demds trdmites pertinentes,

APOSTILLE (DOCUMENTOS PUBLICOS)

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior,
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerird del frédmite
de consularizaciéon, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
Convencién de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicidn del requisito
de legalizacién para documentos publicos extranjeros, En este caso sélo serd
exigible la apostille, framite que consiste en el certificado mediante el cual se
avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais
de origen, Sila apostille estd dada en idioma distinto al idioma castellano, deberd
presentarse acompanada de una traduccién oficial a dicho idioma vy la firma del
traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes,

APODERADO, PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberdn acreditar en
el pais un apoderado domiciliado en Colombia, mediante documento legalmente
expedido que se encuentra debidamente facultado para presentar la propuestaq,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del




presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacidon que le sea
solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con el presente documento, asi
como para representarla judicial y extrajudicialmente, Este documento deberd
estar autenticado ante notario publico, de acuerdo con lo establecido en el inciso
3 del articulo 25 del Decreto 019 de 2012 y de acuerdo con lo establecido en el
arficulo 74 del Codigo General del Proceso,

5.4.3 DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL -
ORIGINAL O COPIA AUTENTICA

Sila oferta es presentada por un consorcio o una unidn temporal, se delbbe anexar
el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto
cumplimiento de lo establecido en el articulo 70, de la ley 80 de 1993, esto es:

a- Indicar en forma expresa si su participaciéon es a titulo de consorcio o unién
temporal

b- Designar la persona, que, para todos los efectos, representard el consorcio
o la unién temporal,

c- Senalar las reglas bdsicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o la unidn temporal y sus respectivas responsabilidades,

d- Senalar en forma clara y precisa, en el caso de la unidn temporal, los
términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion
y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecucion del
contrato, los cuales no podrdn ser modificados sin el consentimiento previo
del M,D,N - EJERCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE
"HEROES DE SUMAPAZ", Senalar la duracion del mismo que no deberd ser
inferior a la duracién del contrato y un (1) ano

e- Si los miembros del consorcio o la unidén temporal o alguno de ellos, es
persona juridica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia
y representaciéon legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el
presente pliego de condiciones,

En atencidon a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los
infegrantes del consorcio o unidén temporal en el documento de constitucion y
para efectos del pago, en relacién con la facturacion deben manifestar:

1-Si la va a efectuar en representacion del consorcio o de la unidn temporal uno
de sus integrantes, en este caso debe informar el nUmero del NIT de quien factura,

2-Si la facturacion la va a presentar en forma separada cada uno de los
infegrantes del consorcio o de la unién temporal, deben informar el nUmero de NIT
de cada uno de ellos v la participacion de cada uno en el valor del contrato,




3-Sila varealizar el consorcio o la unién temporal con su propio NIT, se debe indicar
el nUmero,

En este Ultimo caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los
tres (3) dias hdbiles siguientes a la noftificacion de la adjudicacion, la unidn
temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y ademds deben
senalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los
infegrantes, el nombre o razén social y el NIT de cada uno de ellos,

En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el
documento de conformacién del consorcio o unién temporal, EL M,D,N- EJERCITO
NACIONAL -DIRECCION DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE
“"HEROES DE SUMAPAZ", las solicitard,

Informacién de interés general: recuerde que este proceso de seleccidon se
adelanta bajo las condiciones de la plataforma SECOP I, por tanto, en caso de
presentar su propuesta bajo la figura de proponente plural (CONSORCIOS O
UNIONES TEMPORALES) deberd realizar todos los trdmites de su propuesta por medio
de la plataforma mencionada. Para el efecto, se informa que existe una guia de
Colombia Compra Eficiente que podrd encontrar en el siguiente link.

https://www.colombiacompra.gov.co/node /23695

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20181123_¢g
via_pp_proponenteplural_proveedor_v4.pdf

En todo caso, el proveedor debe verificar que corresponda a la Ultima versidon de
los documentos guia publicados por Colombia Compra Eficiente.

5.4.4. ACREDITACION APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
- ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, vy el
arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente persona juridica deberd adjuntar
una certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda, en donde acredite que dentro de los seis (6) meses anteriores al
cierre del proceso de seleccion se encuentra al dia con el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, El revisor fiscal debe
figurar inscrito en el certificado de la Cdmara de Comercio,

En caso de Consorcio o Unidn Temporal esta certificacion debe ser, ademds,
presentada por cada una de las empresas que lo conforman,

Si el proponente es persona natural, deberd allegar el recibo de pago de sus
aportes al sistema integral de seguridad social, correspondiente al mes
inmediatamente anterior al mes en que se debe presentar la propuesta,




En caso tal que NO se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algun
periodo, DEBERA INDICAR DICHA circunstancia, especificando la razén y los
periodos exentos,

5.4.5. FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION FORMULARIO No 4 - ORIGINAL
El Proponente deberd diligenciarlo, firmarlo y adjuntarlo a su oferta,

5.4.6. COPIA CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE - COPIA
SIMPLE Y LEGIBLE,

Todos los oferentes deberdn presentar este documento, (El proponente o los
integrantes del consorcio o unidn temporal, deberdn presentar copia de la cedula
de ciudadania a fin de verificar los respectivos antecedentes) cada uno de los
socios, representantes legales del domicilio principal y sucursales y administradores
de agencias,

5.4.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, La Entidad verificard estos
antecedentes de la persona juridica y su representante legal; en el caso de figuras
asociativas (Consorcio- Union temporal) se verificaran los antecedentes de cada
uno de los infegrantes y representante legal,

5.4.8. VERIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE,

De conformidad con lo previsto en el arficulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y
con el fin de verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o
representante legal de persona juridica o consorcio o union temporal), el M,D,N, —
Ejército Nacional realizard e imprimird la consulta de los antecedentes judiciales a
fravés del mecanismo en linea que cree el Gobierno Nacional para el efecto, La
consulta deberd ser realizada por el Comité Juridico Evaluador y en caso que el
proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del
consorcio o unidn temporal, segun el caso, registre antecedentes judiciales
consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de
interdiccidn de derechos y funciones pUblicas, el proponente serd rechazado,

Todos los oferentes deberdn presentar este documento, (El proponente o los
infegrantes del consorcio o unién temporal) cada uno de los socios, representantes
legales del domicilio principal y sucursales y administradores de agencias,

5.4.9 CONSULTA Y VERIFICACION DEL RNMC - POLICIA, la Entidad verificard en el SISTEMA
DE MEDIDAS CORRECTIVAS este requisito a la persona natural y/o representante legal de

la persona juridica, asi como a integrantes de consorcios y/o uniones temporales,

6. ANALISIS DE RIESGO

Entiéndase por RIESGO cualquier posibilidad de afectacién en la ejecuciéon del
objeto del contrato resultante del presente proceso de seleccion, que limite,
retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de




acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros, o cualquier ofro
ser humano en su integridad.

Este andlisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del articulo 4 de
la ley 1150 de 2007, la asignacién de riesgos se le endilga a la parte que mejor los
controla ya sea el futuro contratista o la administracién, esta asignaciéon se da para
mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(...) las
particularidades de cada riesgo, las partes estdn en capacidad de establecer los
mecanismos de mitigacion de su impacto y de su cobertura, asi como su
asignacion a los distintos agentes involucrados (...)" (Documento Conpes 3714y
Manual Colombia Compra Eficiente.
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7. ANALISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presentacion
de la oferta, de la ejecucion del contrato y la liquidacion, el oferente o confratista,
segun el caso, deberd constituir una de las garantias contempladas en el Articulo
2,2,1,2,3,1,1 y2,2,1,2,3,1,2 del Decreto 1082 de 2015, esto es: a) Confrato de seguro
contenido en una pdliza b) Patrimonio auténomo y ¢) Garantia bancaria, (Estas
garantias deberdn ser constituidas dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcion
del contrato)

Tipo de Riesgo Garantia Exigibles

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, cuya vigencia serd igual al plazo de ejecucion del
contrato y cuafro (4) meses mds, en todo caso esta
garantia deberd permanecer vigente hasta la liquidacion
del contrato,

Cumplimiento del
contrato

Pago de Salarios,

Prestaciones Por valor equivalente al 5% del valor del contrato, con
Sociales e | vigencia igual al término del contrato y tres (3) anos mds,
indemnizaciones

Responsabilidad Por valor equivalente a 200 SMMLYV, con vigencia igual al
Civil y Extra- | plazo de ejecucion del contrato,

contractual

Equivalente al diez pro ciento (10%) del valor final del
confrato, con vigencia de cinco (5) anos anos contados a
partir de la fecha de terminacidén de obra y recibo a
satisfaccion del DMSOC, en los términos y condiciones
previstas,

Estabiidad de la
obra

Asi mismo en cumplimiento al articulo 2,2,1,2,3,1,7, Del Decreto 1082 de 2015, en el
cuerpo de la pdliza se deberd incorporar las condiciones generales que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones, en concordancia con lo previsto en el inciso 2° del
articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, como a continuacidon se describe, aplicable segun
el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto:

Amparos, El objeto de cada uno de los amparos deberd corresponder a aquel definido
en el arficulo 2,2,1,2,3,1,7, Del Decreto 1082 de 2015, Los amparos de la pdliza serdn
independientes unos de ofros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados, La
entidad estatal contratante asegurada no podrd reclamar o tomar el valor de un
amparo para cubrir o indemnizar el valor de ofros, Estos no son acumulables y son
excluyentes entre si,

Exclusiones, En la pdliza Unica de cumplimiento expedida en favor de entidades
publicas solamente se admitirdn las siguientes exclusiones:




Causa extrana, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la victima,

Danos causados por el contratista a los bienes de la entfidad no destinados al contrato,
durante la ejecucion de este,

El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté
obligada la entidad confratante,

El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasion del
contrato garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo,

Cualquier ofra estipulacion contractual que infroduzca expresa o tdcitamente
exclusiones distintas a las anteriores no producird efecto alguno,

Inaplicabilidad de la cldusula de proporcionalidad, En la garantia Unica de
cumplimiento no podrd incluirse la “Cldusula de Proporcionalidad” u otfra similar,
conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del
incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial
del mismo, la indemnizacidn de perjuicios a cargo del asegurador no excederd de la
proporcion del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligacion
garantizada,

La inclusion de una cldusula de ese tenor no producird efecto alguno,

Cesion del contrato, Las condiciones generales de la garantia Unica de cumplimiento
deberdn senalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista
garantizado el asegurador resolviera contfinuar, como cesionario, con la ejecucion del
contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista
garantizado aceptard desde el momento de la contratacion de la pdliza la cesidon del
contrato a favor del asegurador,

En este caso, el asegurador cesionario deberd constituir una nueva garantia para
amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesién,

Improcedencia de terminacion automatica del seguro de cumplimiento expedido a
favor de una entidad estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la
facultad de revocacion de ese seguro,

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades puUblicas no expirard
por falta de pago de la prima ni podrd ser revocada unilateralmente,

Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada, A la entidad estatal no le serdn
oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni




en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del
conftrafista,

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un proponente plural bajo la figura de unién
temporal, consorcio o contrato de asociacion futura la garantia deberd ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural (Pardgrafo Unico articulo 2,2,1,2,3,1,4
Decreto 1082 de 2015),

NOTA: En aplicacién al articulo 2,2,1,2,3,1,2, Y siguientes del Decreto 1082 de 2015, los
riesgos aqui senalados, podrdn ser cubiertos por el adjudicatario, de acuerdo a las
distinfas modalidades y requisitos senalados en el citado decreto, salvo la
responsabilidad civil extracontractual que Unicamente podrd ser amparada a través
de pdliza de seguro,

PARAGRAFO PRIMERO: En la garantia deberd constar expresamente que se
ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal
pecuniaria convenidas y que la enfidad aseguradora renuncia al beneficio de
excusion, En todo caso EL CONTRATISTA deberd reponer la garantia, cuando el valor
de la misma se vea afectado por razdn de los siniestros presentados, dentro de los
cinco (5) dias calendarios siguientes a la notificacion del acto que deje en
firme la sancién correspondiente,

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia Unica,
asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos en esta
cldusula, el CONTRATISTA podrd declarar la caducidad del presente contrato,

PARAGRAFO TERCERO: La garantia no expirardn por falta de pago de la prima o
revocatoria unilateral,

PARAGRAFO CUARTO: El confrafista se obliga para con el CONTRATANTE a
mantener vigente la garantia Unica hasta la liquidaciéon del contrato,

PARAGRAFO QUINTO - INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener la
garantia Unica, libre de reclamaciones provenientes de terceros que tenga
como causa las actuaciones del mismo de las de sus subconfratistas o
dependientes,

PARAGRAFO SEXTO - PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA serd
exclusivamente responsable de todo dano o perjuicio que cause directa o
indirectamente a terceros, por accidn inapropiada, negligencia u omisidon de
su parte o de alguno de sus frabajadores, en las labores relacionadas con el
confrato o en acciones complementarias,

8. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBIJETO
CONTRACTUAL,

8.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion serd hasta el 31 de diciembre 2019, los cuales iniciaran a partir
de la suscripcién del acta de inicio (previo cumplimiento de requisitos de ejecucién -
EXPEDICION DEL REGISTRO FPRESUPUSTO, PROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y




VERIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y
PARAFISCALES (SENA-ICBF)-).

8.2. LUGAR DE ENTREGA

Las actividades se realizardn en el DISPENSARIO MEDICO DEL NORTE - Cantdén
Norte, Calle 103® #7 - 98

8.3. VALOR

El presente proceso se adjudicard total a un solo oferente por un valor de TREINTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($33.059.834,00).

8.4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelard en pagos parciales previa suscripcion de las
actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se
cancelardn dentro de los sesenta (?0) dias calendario siguientes a su expedicion,
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) suscripcién del acta de recibo a satisfaccidon y visto bueno del supervisor del
confrato.

b) certificacion de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente
certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.

c) Realizados los trdmites administrativos de ley, El pago se realizard dentro de
los sesenta (?0) dias siguientes a la presentacion de la facturacion que
presente el contratista la cual deberd sujetarse a lo dispuesto en el codigo
de comercio articulos 774, numeral 3 y articulo 777 y en el estatuto tributario
articulo 617.

d) Autorizacion de "PAC™ por parte de la direccidn de crédito publico y el tesoro
nacional.

PARAGRAFO PRIMERO, Este pagos se consideran de contado por lo que no se
aceptard el cobro de financiacién en este caso.

PARAGRAFO SEGUNDO, En el evento de prérroga para el desarrollo del objeto
del contrato, se postergard el pago.

PARAGRAFO TERCERQO: Se realizardn los pagos en la cuenta bancaria indicada
por el confratista

8.5. VIGENCIA DEL CONTRATO (DURACION)

Serd lo correspondiente al plazo de Ejecucion, es decir hasta el 31 de diciembre
del 2019 y cuatro (04) meses mds correspondientes al término de liquidaciéon del
contrato,

8.6. MONEDA DEL CONTRATO

El contrato se cancelard en pesos colombianos




8.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del contratista

Q.
o.
C.

Suscribir el contrato

Constituir las pdlizas y garantias de acuerdo a los requerimientos de los pliegos,
Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato,

. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor,

necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas
del objeto contratado,

. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los

documentos del contrato,
Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y
salud ocupacional de sus trabajadores,

. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del

contrato,

. Aceptar la tasacidon y descuento de penas parciales frente al incumplimiento

de obligaciones administrativas,

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DISOC o
participantes directa ¢ indirectamente en cualquier momento u oportunidad,
Antes, durante o después de la suscripcion del presente contrato,

Presentar informes periddicos sobre el avanece de las obras realizadas
incluyendo registro fotografico del antes, durante y después, Estos informes
deberdn ser presentados al supervisor del contrato, de acuerdo a la
periodicidad por él exigida, De tal manera que para el pago final del contfrato
el proponente seleccionado deberd presentar informe final con toda la
informacién aportada durante la ejecuciéon del contrato,

Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito, El
retardo o la mora en el cumplimiento se entenderd cuando la administracion o
la supervisidon del contrato haya senalado plazos fijos, ciertos y determinados
para cumplir adn sin requerir solicitud escrita,

Para la Ejecucion del confrato y cada mes durante la vigencia del contrato, y
al momento de la liguidacién del mismo, entregar los paz y salvos donde conste
el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales
(Cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF), y/o certificacion expedida por
el revisor fiscal o el representante legal segun el caso, en la que conste el
cumplimiento de tales obligaciones,

.Proporcionar un nimero de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS

DEL PAGO DEL CONTRATO en cumplimiento al decreto 2170 en su articulo 7°,

. Asegurar la calidad del mantenimiento a la infraestructura fisica realizado, asi

como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente
contratacion y en caso de que no se cumplan, responder en el término de
respuesta de la garantia técnica ajustando las actividades realizadas sobre la
infraestructura fisica intervenida hasta estar conforme con las condiciones
técnicas exigidas por la Entidad.

. Cumplir a satisfaccién con las especificaciones técnicas contempladas en el

formulario N° 5 suscrito por el contratista.

. Recibir, tframitar y solucionar de manera diligente vy sin dilaciones injustificadas

las quejas o sugerencias de los usuarios que recaigan sobre la prestacion del




servicio objeto del contrato, para lo cual se debe efectuar un registro
consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones adelantadas para su
solucion o mejoramiento atendiendo en todo caso las recomendaciones
formuladas por el confratante cuando a ello hubiere lugar,

g. En el caso en que durante el tiempo de ejecucidon del contfrato surja alguna
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las
partes, el oferente deberd informar por escrito al supervisor del contrato, con el
fin de definir la solucién de mutuo acuerdo

r. Las demds que se encuentren establecidas en la Ley,

Obligaciones de la entidad

1) Informar por escrito al CONTRATISTA cualquier situacion de irregularidad que se
presente durante la ejecucion del presente contrato,

2) El Contratante pagard el valor del contrato que resulte del presente proceso a
favor del contratista en la ciudad de Bogotd, de acuerdo a la forma de pago
establecida en este documento,

3) Ejercer el control de la ejecucidon del contrato por intermedio del supervisor,
siguiendo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011,

4) Verificar la calidad del bien o servicio de los insumos utilizados de acuerdo a las
condiciones establecidas en el presente estudio y en la oferta del contratista,

5) velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones
contraidas,

6) Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que
surjan durante el término de ejecucion del contrato, previa solicitud escrita
plenamente justificada por parte del CONTRATISTA,

7) Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de la obligaciéon de efectuar los aportes de que trata el Articulo 1
de la Ley 828 de 2,003 y Ley 1562 de 2012,

9. INFORMACION ADICIONAL

9.1. LIQUIDACION: Para dar cumplimiento a lo consagrado en los Articulos 11 de la
Ley 1150 de 2007, La liquidaciéon del contrato a celebrarse se seguird de acuerdo a
este procedimiento:

1, Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del términos de
ejecucion del contfrato, o de la ejecutoria del Acto Administrativo que haya
ordenado la terminaciéon del contrato, o de la suscripcidn del Acuerdo de
Terminacién del mismo, el MDN - EJERCITO NACIONAL — DIRECCION DE SANIDAD-
DISOC, por intermedio del Ordenador del Gasto, convocard al CONTRATISTA,
mediante citacién escrita, para que se presente dentro de los cinco (05) dias
hdbiles siguientes a la citacién, en el lugar, fecha y hora que alli se senale, con el
fin de proceder de comuUn acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto, el
CONTRATISTA, deberd presentar definidos todos los aspectos que considere deben
ser tenidos en cuenta dentro del Acta de Liquidacion, En la misma forma, deberd
proceder el MDN - EJERCITO NACIONAL — DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, Si el
CONTRATISTA no compareciere a la citacién y no justifica su inasistencia, se
entenderd que no tiene interés en liguidar de comun acuerdo el contrato, que estd
renunciando a dicha etapa, y en consecuencia el MDN - EJERCITO NACIONAL




DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, procederd a liquidarlo unilateralmente, dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado,

2, Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben
ser incorporados en el Acta de Liquidacidn del contrato, procederdn a estudiarlos
y discutirlos dentro de los veinte (20) dias hdabiles siguientes, Si del estudio y discusion
surgieren discrepancias entre las partes, que ameriten por parte del MDN - EJERCITO
NACIONAL — DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, realizar consultas, pruebas o
comprobaciones de cardcter técnico o de cualquiera ofra naturaleza, dicho
término se adicionard en quince (15) dias hdbiles,

3, Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el MDN - EJERCITO
NACIONAL -DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, convocard al CONTRATISTA, vy se las
dard a conocer, con el fin que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco
(5) dias hdbiles siguientes,

4, Vencido el término anterior, si aln subsistieren discrepancias entre

las partes contratantes, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes, levantardn y
suscribirdn un Acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado, y los
desacuerdos existentes, En el evento de no existir discrepancias, denfro del mismo
término procederdn a elaborar y suscribir el Acta de Liquidacidn del contrato,

5, Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidacion del
contrato o en el Acta que contiene los desacuerdos existentes entre las mismas,
deba ser sometido a la aprobacidn y firma de ofras instancias adicionales,
diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del MDN — EJERCITO
NACIONAL — DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, que intervinieron en la discusion y
estudio de la liquidacién del contrato, el término previsto en el Literal anterior se
aumentard en veinticinco (25) dias hdbiles y los documentos que hayan suscrito las
partes en los aspectos que comprometan al MDN — EJERCITO NACIONAL -
DIRECCION DE SANIDAD-DISOC, en obligaciones y responsabilidades, se
entenderdn como provisionales; solamente tendrdn el cardcter de definitivos y
obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales
aqui referidas,

9.2. FACULTADES EXCEPCIONALES -: El contrato a celebrarse se incluird las cldusulas
excepcionales como son: caducidad, terminacidn, interpretacion y modificacidn unilateral
de conformidad con lo establecido en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993,

9.3 SANCIONES: Las partes convienen en establecer la siguiente forma de sancionar el
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA adquiridas en virtud del presente
confrato, durante la ejecucion del mismo, siguiendo procedimientos establecidos en el
arficulo 86 de la ley 1474 de 2011 y demds normas concordantes, asi:

1, En el evento de presentarse incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, y con la finalidad
gue el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecucioén del contrato, se impondran multas,
cuyo valor se liquidard con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del
SERVICIO dejado de entregar, por cada dia de retardo, y hasta por un plazo mdximo de
quince (15) dias calendario, en calidad de sancidén por el simple hecho del incumplimiento,

2, En el evento de presentarse la no aceptacion del SERVICIO, y el rechazo del mismo, al no
cumplir con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando su ejecucion,
se liquidard multas con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%), del valor del SERVICIO




dejado de entregar, por cada dia de retardo y hasta por un plazo méximo de quince (15)
dias,

PARAGRAFO PRIMERO, PAGO DE MULTAS: El pago de las multas a que se refiere ésta
Cldausula, podrd exigirse por la via ejecutiva, Si dicho pago no se hubiere efectuado durante
el término de duracién del contfrato, podrd descontarse de los saldos pendientes a favor
del CONTRATISTA, y se tendrd en cuenta al momento de su liquidacion, Para tal efecto, el
CONTRATISTA, autoriza al MDN — EJERCITO NACIONAL — DIRECCION DE SANIDAD-DISOC,
para efectuar los descuentos correspondientes,

10. RELACION DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO

- ESTUDIO DE MERCADO
-CDP

En constancia de la elaboracion y revision del presente documento, se firma por los
servidores identificados a continuacion.

CR. RICARDO ARANA MEDINA
Gerente de Proyecto

CT. JUAN PABLO TULCAN MELO
Comité técnico Estructurador

PS. LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ
Comité Econdmico Estructurador

PS. ANGELICA MARIA JAIMES POBLADOR
Comité Juridico Estructurador
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