GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA CARACOLÍ – VALLE DE SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No	CANT	CARGO/OFICIO	Costo Mensual	Porcentaje Dedicación	Tiempo total (MES)	Subtotal
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
		PERSONAL PROFESIONAL				
1	1	Director de Consultoría	$ 6.000.000,00	10%	4,00	$ 2.400.000,00
2	1	Especialista en Tránsito y Transporte	$ 5.500.000,00	3%	4,00	$ 660.000,00
3	1	Especialista en Vias (Diseño Geométrico)	$ 5.500.000,00	5%	4,00	$ 1.100.000,00
4	1	Especialista en Pavimentos	$ 5.500.000,00	8%	4,00	$ 1.760.000,00
5	1	Especialista en Geotecnia	$ 5.500.000,00	5%	4,00	$ 1.100.000,00
6	1	Geólogo	$ 4.000.000,00	3%	4,00	$ 480.000,00
7	1	Especialista en Hidrología	$ 5.500.000,00	5%	4,00	$ 1.100.000,00
8	1	Especialista en Hidraulica	$ 5.500.000,00	5%	4,00	$ 1.100.000,00
9	1	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00	5%	4,00	$ 1.100.000,00
10	1	Especialista en Gestión predial o catastral	$ 5.500.000,00	3%	4,00	$ 660.000,00
11	1	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00	3%	4,00	$ 480.000,00
		PERSONAL TÉCNICO				
10	1	Topógrafo	$ 2.500.000,00	5%	1,00	$ 125.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
11	1	Cadenero	$ 1.500.000,00	5%	1,00	$ 75.000,00
		OTRO PERSONAL				
12	1	Conductor	$ 1.000.000,00	5%	1,00	$ 50.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 12.190.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,30
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 28.037.000,00

	CANT	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	USO TOTAL	Subtotal
		OTROS COSTOS DIRECTOS				
		COSTOS ADMINISTRATIVOS				
13	1	Vehiculo	$ 5.000.000,00	MES	10%	$ 500.000,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 500.000,00**
					SUBTOTAL INTERVENTORIA CONTRATO DE CONSULTORÍA	$ 28.537.000,00
					IVA (19%)	$ 5.422.030,00
					COSTO TOTAL INTERVENTORIA CONSULTORÍA CARACOLI - VALLE DE SAN JUAN	**$ 33.959.030,00**

CATALINA GAITAN
Ingeniera Contratista SIH