ANEXO TECNICO

PROYECTO 1500: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA
ENERGETICA

1. FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

“Engativa mejor para todos. Engativa renace
PLAN DE DESARROLLO: contigo. 2017 - 20207

Eje Transversal: Sostenibilidad Ambiental

EJE ESTRUCTURANTE: Basada en la Eficiencia Energética

' Recuperacion y Manejo de la Estructura
PROGRAMA: Ecolégica Principal
CODIGO DEL
PROYECTO: 1500
NOMBRE DEL
PROYECTO Territorio Sostenible con Participacién Social.
COMPONENTE Arborizacidén
METAPLAN DE Slernbmr o intervenir 4.000 individuos arboreos
DESARROLLO pata mejorar las condiciones ambientales de la

localidad.

RUBRO PRESUPUESTAL 3.3.1.15.06.38.1500

PLAZO 2017-2020

2. OBJETO DEL PROYECTO

El Programa Recuperacién y Manejo de la Estructura Ecoldgica Principal, pretende optimizar los
ecosistemas de la localidad que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir
de proyectos que permitan intervenciones para contar con un territorio mas verde. En ese mismo orden,
se considera vital para la localidad mejorar la oferta de los bienes v servicios ecosistémicos y garantizar
el disfrute de los espacios verdes por parte de los Engativerios, mediante la consolidacién de espacios
verdes, coberturas vegetales, entre otros.

Teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo Local y al Plan Local de Arborizacién Utbana
2017-2020, la Alcaldia Local de Engativa tiene proyectado el desarrollo del componente de coberturas
verdes, siembra y/o mantenimiento arboreo, que permitan aumentar la preservacidn del arbolado joven
de la localidad y que se constituyen como el control de la zona de la estructuta ecologica principal que
posee la locahdad de Engativa, mejorando la oferta de los bienes y servicios ecos sistémicos de la
localidad, en pro del disfrute y mejoramiento de la calidad de vida de los Engativefios generando
condiciones de adaptabiltdad al cambio climatico mediante la consolidacidon de espactos verdes.

Ahora bien, la priorizacién para la intervencién del mantenimiento del arbolado joven, sera determinada
de acuerdo a aspectos téenicos, ecoldgicos y sociales establecidos en el Plan Local de Arborizacion
Urbana 2017-2020 y a la directriz que presenta el Jardin Botdnico de Bogotd como administrador del
arbolado de la localidad v de toda la ciudad.

Pagina 1 de 17



2.1.OBJETIVO GENERAL:

“RECUPERAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
ENGATIVA, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA,
MEDIANTE EL MANTENIEMIENTO DEL ARBOLADO JOVEN, QUE PERMITAN LA
CAPTURA DE CO,; RETENCION DE MATERIAL PARTICULADO, REGULACION
HIDRICA”.

2.2.0BJETIVOS ESPECfFICOS:

Mantener y/o intervenir el arbolado joven de la localidad de Engativa.

3. POBLACION BENEFICIADA

Restauracion Ecoldgica: Con base en la priorizacion realizada en el Plan Local de Arbolado Usrbano
2017-2020 de la localidad de Engativa, donde sc analizan las variables, su importancia y son ponderados
los criterios ecoldgicos, técnicos y sociales, se determina que las UPZ a intervenir con prelacion son
Ferias, Jardin Botinico, Bolivia, Garcés Navas y Engativd, las cuales cuentan con un total de 330.901'
habitantes a ser beneficiados.

4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es de Siete (7) meses contados a partir de la suscripeion del acta de
inicio y cumplimiento de los tequisitos de perfeccionamiento y legalizacién. Podra prorrogarse por
acuerdo de las partes, en los términos establecidos en la ley.

5. LOCALIZACION:

La localizacion para el desarrollo de las actividades fue determinada teniendo en cuenta el inventario det
arbolado joven temitido por el Jardin Botinico de Bogotd, para su tespectivo mantenimiento y/o

intervencidn, asi como la priorizacion establecida en el Plan Local de Arborizacion Urbana de la
localidad.

RANGQ HRIQRIZAGHON
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Fuente: PLAU —Engativa -2017-2020

Pagina 2 de 17



6. ACTIVIDADES PRELIMINARES

6.1. RECURSO HUMANO Y GENERALES

CATEGORIA

EXPERIENCIA

CARGO

CANTIDAD

DEDICACION
(Hombre/Mes)

PROFESIONAL

Ingeniero civil y/o
ambiental y/o Agricola y/o
Forestal y/o Administrador
Ambiental con experiencia
general de tres (3) ados en el
gjercicio de la  profesién.
Experiencia Especifica:
Minimo tres 3
certificaciones en
Interventotia de: proyectos
de  mantenimiento y/ o
Intervencion y/ o Siembra de
arbolado  wrbano;  y/o
interventoria e¢n  proyectos
ambicntales. Cada
certificacion debe tener una
duracion de minimo’ 7
mescs.

Ditector

de

Interventoria

50%

SISO

Téenico o Teendlogo en
Seguridad Ocupacional o
Seguridad y Salud en el
trabajo. Con experiencia de
un (1) ano en la claboracion,
implementacién y
seguimiento de programas
de scguridad industrial y/o
salud ocupacional.

SISO-
Ambiental

100%

Inspectores  de

Interventoria

Bachilleres con cxperiencia
dc un ano en mantenimiento
y/o  Intervencién  y/o
Siembra de arbolado utbano.

Inspector

de

Interventoria

80%

" Nota 1: Ademas del petsonal solicitado en el Equipo de Trabajo, el oferente debera contar con
ptofesionales que tengan formacién administrativa, financiera, contable y legal, con disponibilidad
durante la ejecucién del contrato, con cl fin de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto
contractual. Dichos profesionales no generaran costo adicional pata la Entidad.

Nota 2. La experiencia profesional general del Director de Interventoria se computara de conformidad
con lo sefialado en el articulo 12 de la Ley 842 de 2003.

Gz
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Documentos Soportes del Equipo de Trabajo

El proponente deberd remitir con su oferta la siguiente documentacion para que EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA pueda verificar ditectamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en este numeral respecto del director de interventotia y el téenico o tecndlogo
SISO con el fin de acreditar las calidades y experiencia genetal y especifica enunciado en el numeral
anterior:

Los documentos qué se deben aportar para cada perfil son:

Hoja de vida.

Fotocopia de la cédula de ciudadania.

Fotocopia del acta de grado o diploma profesional o técnico.

Fotocopia del diploma de los estudios de especializacién o maestria. Para el caso que aplique.
Fotocopia Tarjeta Profesional vigente, si la profesidn lo exige.

Certificado de Vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes de la profesion. Para el caso que
aplique.

Certificaciones de experiencia.

Copia del documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes sobre la matetia, para el caso que aplique.

VV VYV VY

v vV

Las certificaciones contendran la siguiente informacion:
» Cargo desemperiado, objeto del contrato y funciones
Fecha de inicio y terminacion del respectivo. contrato
Entidad contratante, teléfono v direccion
Valor del contrato de interventoria para el cual prestd sus servicios.
Persona que expide la cerdficacién, con nombre, cargo y datos de contacto.

Y ¥V V¥V V¥

Las actividades desarrolladas, se podrin acreditar con la presentacién de la copia del contrato
cotrespondiente y copia del acta de actividades ¢jecutadas o el documento que haga sus veces. Iin caso
que la certificacion no contenga la informacién antetiormente solicitada no se tendri. en cuenta para
efectos del calculo de la cxperiencia especifica del profesional.

Documentos Adicionales:
» Formato carta de compromiso del proponente- equipo de trabajo

El proponente debe adjuntar debidamente diligenciado y firmado ¢l Formato No. 12 “Carta de
.c‘r)ﬁzpmmi.m del proponente- equipo de trabgjo”, mediante Ja cual certifique que en caso de resultar
adjudicatario, el personal que ofrece en su oferta, serd el mismo que empleard en la ejecucion del
contrato o en caso de cambio sera previa autorizacidén del supetvisor y deberd contar con igual o
superiores calidades. En el mismo Formato debera cettificar, que cuenta con personal adicional al
solicitado en el Equipo de Trabajo, con profesionales que tengan formacién administrativa,
financiera, contable y legal, con disponibilidad durante la ejecucién del contrato, con el fin de
garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

> Acreditacién de la expetiencia

1. l.a experiencia general del personal profesionak:
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o Sc acteditara a partit de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional
vigente; para lo cual se debe adjuntar: Fotocopia de la matticula profesional y del
certificado de vigencia.

o Para la experiencia profesional sc regira por lo dispuesto en la Ley 842 de 2003, por la
cual se modifica la reglamentacion del cjercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines
y de sus profesioncs auxiliares, sc adopta ¢l Codigo de Etica Profesional y se dictan otras
disposiciones. Que en el Articulo 12. Senala: “Experiencia profesional. Para los efectos del
ejervicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones aftnes o auxiliares, la_experiencia
profesional solo se computard a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las
malriculas profesionales, certificados de iriscripcion profesional y certificados de matricitla otorgados con
anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su valideg y se presumen anténticas” . (Subrayado
y negrilla fuera de texto)

o Para la experiencia general de las otras profesiones, se procederd conforme al articulo
229 del Decteto 019 de 2012, que sefiala “EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para ¢/
eercicio de las diferentes profesiones acreditadas por o/ Ministerio de Educacion Nacional, la experiencia
profesional se computard a partir de la terminaciin y aprobacion del pensum académico de educacidn
superior. Se exceptiian de esta condicion lus profesiones relacionadas con el sistema de seguridad socal
en salud en las cuales la experiencia profesional se compntard a partir de la inscripeion o registro

prefesional.”

l.a cxpceriencia especifica del personal profesional: La experiencia especifica del personal
! 1 P

profesional se acreditara con la presentacion de las respectivas certificaciones otorgadas por

la empresa o entidad contratante,

En el evento que las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién,
el proponente debera anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos sopotte
que sean del caso, que permitan obtener la informacién que falte en la certificacion.

No se aceptaran certificaciones de actividades realizadas en dempos simultineos con
diferentes empleadores (traslapo de tiempo). Para cl calculo de la experiencia del personal
en anos, sc tomard como base afios de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran
traslapos por proyectos simultincos, es decir en caso de traslapos se contabilizara una (1)
sola vez dicho periodo, lo anterior teniendo en cuenta que la experiencia sc contabiliza en
tiempo y no en porcentajes de partcipacion en los proyectos.

Titulos obtenidos en el exterior: Estos tendran que ser convalidados por el Ministerio de
Educacidén de Nacional de Colombia y venir con su traduccién oficial y su apostille. Estos
documentos haran parte de los soportes de los profesionales que se ofrezca.

o ElMinisterio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios)
por disciplina y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado;
en el caso de los titulos de postgrado la homologacion en Colombia debe ser igual a la
solicitada cn este pliego.

o En el cvento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido
personal ttulado y domiciliado en ¢l exterior en los términos schalados ¢n el presente
proceso, debera presentar la autorizacion para ¢l ejercicio temporal de la profesion en
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6.

Colombia, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenietia y sus Profesiones
Auxiliares para el caso de ingenieros y profesiones afines.

o De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la Ley 842 de 2003, podrin ser
matriculados en cl Registro Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta profesional, para
poder ejercer la profesion en el territorio nacional, quienes hayan obtenido el en
cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de FEducacion Superior que
funcionen en paises con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad de titulos, situacion que debe ser avalada por ICFES o por el organismo
que se determine para tal efecto.

o Asi mismo, quienes hayan adquirido el titulo académico de Ingeniero en cualquicra de
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educacion Superior que funcionen en paises
con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
titulos; siempre v cuando hayan obtenido la homologacion o convalidacidn del tirulo
académico ante las autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre
la materia.

o Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serin
susceptibles de inscripcion en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando
se necesite acreditar tal calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado
respectivo, otorgado por universidad o institucion autorizada pot el Estado para tal
efecto. Si el titulo de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptara debidamente
consularizado o apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.

El oferente siendo persona natural o el representante legal de una petsona juridica, podra
formar parte del grupo de trabajo descmpefiando unicamente el cargo de Direcior de
Interventoria, siempre y cuando redna las calidades de formacién académica, experiencia y
dedicacidn solicitadas patra este catgo, toda vez que el Director de Interventoria serd el
representante del contratista, y como tal deberan tener plena autonomia para actuar y tomar
decisiones en su nombre.

Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, ademis de la certificacién del
personal propuesto (expedida por el mismo proponente), debe presentat copia del contrato
cxpedida por el contratante de la misma y/o todos los documentos que considere idéncos
para acreditar dicha certificacion.

Nota: Las autocertificaciones que no cumplan con dicho requisito no seran tenidas en
cuenta.

8.

10.

No se acepta ningun otro documento a los antes mencionados para acreditar la formacion
académica del equipo de trabajo propuesto. Las copias de los documentos presentados
deben ser completamente legibles, los documentos deberdn estar debidamente suscritos, sin
enmendaduras y no presentar inconsistencias.

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA se reserva el derecho de
verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacién suministrada
por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

La Hoja de Vida es un documento de caractet formal utilizado por el comité evaluador como
herramienta para agilizar el proceso de evaluacién, por lo tanto la informacion contenida en
la misma no sera objeto de calificacién ni evaluacién, prevaleciendo la informacién
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contemida en los documentos y certificaciones adjuntas a la misma para acreditar la
formacién y experiencia del equipo de trabajo.

11. La experiencia del grupo de trabajo por ser un requisito esencial para la comparacién de las
ofertas, se evaluara a partir de la informacién aportada, por ende no serin susceptible de
modificacion, aclaracidn, complementacidén, ni correccion por parte del oferente con
postenioridad a la fecha de cierre del presente proceso.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

10.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requetidos sobre las actividades
realizadas durante la ¢jecucion del mismo (Cuando aplique).

Dar aplicacién a los subsistemas que componcen el Sistema Integrado de Gestién adoptados por
la Secretaria Distrital de Gobierno.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en telacién con
los documentos, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato,

Dar estricto camplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido pot la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital
de Gobierno en la ejecucién del contrato.

No instalar ni utilizar ningin software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccion de
Tecnologias ¢ Informacion, asi mismo, responder v hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid,
salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando
aplique).

Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente
al supervisor del contrato para cada pago.

Cuando se trate de personas juridicas, entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA vy cajas de compensacién
familiar de los dltimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de 1a Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o complemente.

Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta
sus actividades; as{ mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposicién adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales; igualmente realizar
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucion del contrato.

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y
la aplicacion de criterios ambientales, segin lo establecido en la guia de contratacion sostenible
de la entidad y Ias fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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1. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en ¢l presente documento, en la propuesta
y el mismo contrato.

2. Realizar el respectivo control y seguimiento a los trabajos a desarrollar por el contratista como:
El diagndstico y mantenimiento definitivo de cada una de los arboles. jovenes de pre diagnostico
suministradas por el Jardin Botanico “José Celestino Mutis™.

3. Verificar el cargue y reporte de la informacion de la actvidad de mantenimiento en el Sistema
de Gestion del atbolado urbano (SIGAU)

4, Velar por que el contratista Garantice que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes
y garanticen su calidad y perfecto funcionamiento.

5. Velar por que las actividades que se realicen durante la ejecucion del contrato se facturen de
acuerdo con los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omision, irregularidad,
cambio y/o alteracidon de las cantidades y precios contractuales supondrd por patte del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa, asumir las acciones legales a que haya lugar, previos descargos del ejecutor
del contrato.

0. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con informacion
veridica y suficiente de actividades y cantidades ejecutadas definidas por el Fondo.

7. Emplear en la ejecucion del contrato el personal idénco y %uﬁclcntc y preqentm los soportes
requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones;

8. Garantizar el transporte adecuado y suficiente de todos los elementos necesarios para cumplir
con las condiciones y tiempos de ¢jecucion establecidos en el pliego de condiciones.

9. Realizar todas las acclones de prevencién, control y seguimientos con sus debidos registros
tendientes a evitar reclamaciones pot dafios a terceros y / o sus propiedades.

10. Pagar al Fondo de Desarrollo Local todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por
razén de la accidn y/o decisién que contra ¢l FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
se profiera porlos dafios a terceros por causa imputable al contratista durante la ejecucidn del contrato.

11. Mantener los precios presentados en la propuesta segin el tiempo de la vigencia del contrato.

12. Mantener enterado Al FONDO DE DESARROLLO LOCAIL DE ENGATIVA sobre el
estado financiero del contrato.

13. Velat por el cumplimiento normativo ambiental y el cumplimiento de todos los aspectos
ambientales establecidos en la ley, asi como la evidencia de los soportes

14. Todas las demas inhetentes al objeto del contrato
Obligaciones de ejecucion
Las especificaciones del trabajo, estan dadas respecto al alcance de la Interventoria, la cual estara

enfocada a la ejecucion de las labores que permitiran ejercer el seguimiento, la supervision y el control
técnico, ambiental, econdmico, contractual y administrativo de las actividades.

1. Controlar a través de labores de inspeccion, asesoria, supervision, comprobacidon y evaluacion,
tareas planeadas y del contrato, con el fin de establecer st la ejecucion se ajusta a lo pactado.

2. Iixgir, enla medida que la funcidn de la Interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacion
contractual no se esta campliendo estrictamente con las clausulas pactadas dentro del contrato,
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adquiriendo la obligacién de exigir al Contratista el debido cumplimiento de los términos y
condiciones contractuales y las garantias constituidas para dicho fin.

Colaborar junto con el Contratista, conformando un grupo de trabajo 1ddénco en cuya labor de
conjunto se resuelvan dificultades con razones de orden téenico y logico. El Interventor v el
Supervisor del contrato en consecuencia, desarrollaran su funcién integrandose a dicho equipo,
sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o
pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

Corregir de los conceptos errdneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato, haciendo
necesario que extienda su labor a una evaluacidn previa a la ejecucidn del contrato, en la etapa de
planeamiento. ' '

Verificar que cada uno de los objetivos enunciados se cumplan mediante ¢l control de la ejecucion
del contrato para poder establecet su situacton y mivel de cumplimtento.

Aplicar de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucién de los problemas
y la absolucidn de dudas; teniendo como principio basico las relaciones en el trabajo. Para ello, la
Interventoria no deberd desconocer los limites de sus atribuciones, incursionando en campos
donde el Contratista es autonomo, apersonandose con diligencia de las solicitudes que deba
atender.

Obligaciones de orden técnico

6.

Implementar control directo sobre la programacién de las actividades, de acuerdo con el
cronograma oficial aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Estudiar en forma completa y detallada la concepcion del proyecto y el disefio detallado
aptobado del proyecto, documentos de la convocatoria publica, el contrato del proyecto, la
propuesta del Contratista y los demas componentes que hagan parte del contrato.

Ejercer seguimiento, control y supervision técnica durante la fase de diagnéstico, mantenimiento
¢ infervencion del arbolado.

Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista, verificando
su disponibilidad y los cambios que fuesen necesarios para el desarrollo del proyecto.

Vernficar la disponibilidad, estado de conservacion y funcionamiento de los equipos, asi como
del personal del Contratista, de manera que éstos estén de acuerdo en cantidad con el propuesto
y que deberd ser el indicado para dar cumplimiento al programa de trabajo.

Verificar y vigilar el otorgamiento oportuno de permisos o autorizaciones de entidades publicas
o particulares que permitan realizar sin oposicién las actividades.

Controlar de cantidades ejecutadas por el contratista, segun la actividad realizada y en los
formatos asignados para tal fin, con base en las mediciones realizadas en campo.

Someter a previa consideracién del Contratante, entre otras, de las modificaciones de los
esquemas planteados y aprobados, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas
del contrato, como suspensiones, prorrogas, adicionales al valor, actividades complementarias,
etc., acompafiando y poniendo en consideracién la correspondiente justificacion técnica y
econdmica.

Avalar ]a necesidad de las actividades complementartas no previstas y los correspondientes
precios unitarios propuestos por el contratista, analizando la incidencia en el valor del contrato.

10. Comunicar al Fondo de Desarrollo Local de Engativa los diferentes cambios que fuesen

requeridos, asi como también pondra a constderacion el analisis del valor unitario propuesto pot
¢l contratista de los items adicionales que fuesen necesarios durante el desarrollo de los trabajos.

11. Evaluar los cambios necesarios en planos y en las especificaciones a que hubiere lugar y que a

juicio de la Interventoria no afecten el desarrollo de las actividades substancialmente.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22
23,

24,

27,
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34

35.

30.

37.
38.

Ordenart la ejecucion de las nuevas actividades en el caso en que se presente, una vez aprobadas
por el Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Supervisar las actividades desarrolladas por los subcontratistas, con la previa autorizacion de la
entidad contratante.

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de los diferentes trabajos que sc
desarrollen en los diferentes frentes.

Supervisar las actividades de administracidn, operacién y mantenimiento y equipos de los
distintos componentes del proyecto.

Verificar a través de pruebas, ensayos y las inspecciones necesarias.

Otrdenar la suspension de los trabajos que se elaboren en forma indebida y la posterior aplicacion
de correctivos.

Establecer mecanismos de control para cualificar las cantidades de actividades realizadas.
Establecer planes de seguimiento encaminados a mantenet la calidad del servicio dentro de Jas
normas establecidas por el Instituto Nacional de Normas Técnicas (ICONTEC).

Verificar el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas pactadas.

Vertficar la adecuada utilizacion y almacenamiento de los materiales propios del mantenimiento.
Confrontar cantidades previsibles como reales.

Registrar la informacion completa y detallada de la ejecucion del contrato de sobre-costos v
rendimientos.

Solicitar cumplimiento de las labores de mantenimiento y conservacion y equipos durante la
construccion. '

. Medir y recibir mensualmente las cantidades ejecutadas.
26.

Vetificar que el Contratista desatrolle las actividades contratada siguiendo las especificaciones
técnicas y cumpliendo con las especificaciones.

Verificar que los equipos y maquinatia sean las adecuadas y de mejor calidad, acorde con lo
aprobado.

Verificar el planeamiento general de las actividades v sus fases.

Aprobar los principales métodos de ejecucion presentados por ¢l contratista.

Controlar el cumplimiento de los plazos contractuales tanto finales como patciales de control,
asi mismo se hara el control de los programas de construccidn y de inversiones.

Revisa estudios técnicos, especificaciones y demds documentos que permitan iniciar las
actividades, resolviendo oportunamente las dudas o inconsistencias que eventualmente se
presentan en este tipo de proyectos.

Tomar registro fotografico del entorno antes de imciar, durante los trabajos v una vez sean
finalizadas.

Velar para que el impacto ambiental negativo de las actividades a ejecutar sca minimo y se haga
una adecuada disposicion de los materiales de las excavaciones y desechos genetados.

Actuar con un sentido de colaboracion al Contratista, resolviendo en forma oportuna y eficaz
los problemas que se vayan presentando en desarrollo del contrato.

Verificar la aprobacidon de las demas entidades que tengan que ver con el Proyecto y su
coordinacidn para efectos de la implementacion de los permisos. La Interventoria coordinara
con la Comunidad y las Empresas de Servicios Publicos y de Transito, en caso de ser requeridos
permisos especiales.

Efectuar la supervision del manejo que haga el Contratista de su personal administrativo,
personal y de los equipos requetidos.

Formalizar los analisis de avance, avances financieros y econémicos del contrato.

Elaborar los informes periddicos que solicite el Fondo de Desatrollo Local de Engativa y emitir
los conceptos e informes técnicos que en un momento dado se requieran.
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39. Velar para quc los tramites entre ¢l Contratista y ¢l Fondo de Desarrollo Local de Engativa sean
agiles y no causen gastos adicionales al contrato

40. Controlar que las actividades se tealicen de acuerdo a planos, solicitando y efectuando los
cnsayos y pruebas que se requicran para garantizar que los clementos constitutivos del sistema
cumplan con las normas de calidad.

Obligacioncs ambientales

1. Vigilar el cumplimicnto de las normas legales ambicentales vigentes.
2. Vernficar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios
ambientales establecidos en la guia de contratacién sostenible y demis criterios ambicntales
contemplados en las especificaciones, entre los cuales se deben tener en cucnta los siguientes aspectos:
Cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 1115 de 2012 de la Sccretaria Distrital
de Ambiente
v El Plan de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién debe ser entregado de
acuerdo a los lineamientos de la autoridad ambicntal y en cuenta la Guia de Manejo
Ambiental para el sector de la construccion, establecido por la resolucion 1138 de 2003,
cuando aplique y 1a Resolucion 472 de 2017.
v" Los reportes de RCD y aprovechamiento se deben realizar en los Hempos indicados por
la autoridad ambiental.
v" la documentacién relacionada al cumplimiento ambiental debera ser presentada al
Referente PIGA o quien haga sus veces en todos los casos que sea requerida.
v Garandzar ¢l cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales relacionadas
con el componente ambiental, y definidas en los documentos precontractuales y
contractuales del contradsta.

3. Revisar diagndsticos definitivos pata verificar ¢l cumplimiento de recomendaciones ambicntales.
4.  Comprobar la ¢jecucidn de las actividades para la conservacion y preservacion ambicntal

5. Vigilar el cumplimiento estricto a las recomendaciones, actividades y acciones, establecidas en el
contrato. ' :

6. Ejercer control para que con ¢l movimiento de maquinaria, transporte, disposicion o
almacenamiento de cscombros o desechos sélidos, vertimientos liquidos, no se causen dafios
innecesarios a los recursos naturales y/o al paisaje.

7. Elaborar y entregar informes sobre ¢l desarrollo de las actividades o acciones ambientales que
ejecute ¢l Contratista.

8. Estudiar, evaluar y con sometimiento previo y oportuno a consideracién del contratante, los
cambios significativos de las actvidades y acciones de caricter ambiental, que por razones técnicas
cumplan con mayor eficiencia las propuestas en dicho plan.

9. Supervisar las acclones necesarias que ayuden a prevenir, controlar, minimizar, mitigar y compensar
Jos dafios que se le causen al medio ambiente, tales como el buen manejo y disposiciéon de residuos
solidos, proteccion a los recursos hidricos, aire, suclos y fauna, control de plagas y malezas, programas
de educacién y de capacitacién, entre otros

10. Estudiar de manera detallada el manejo ambiental, las medidas y actividades que se proponen para
12 implementacidn durante las fases de ejecucion y operacién del proyecto.

11. Vigilar el cumplimiento de las normas legales ambientales vigentes establecidas a nuivel nacional,
regional vy local por parte del Contratista.
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12, Controlar la ocurrencia de dafios Innecesarios a los recursos naturales v cl paisaje mediante el
movimiento de maquinaria, transpotte, disposicioén y almacenamiento de escombros y desechos sélidos;
el vertimiento de liquidos y el desarrollo de otras actividades propias.

13. Vigilar que las actividades cumplan con las especificaciones técnicas sefialadas en el Plan de Manejo
Ambiental.

14, Estudiar, evaluar y aprobar o rechazar, contando con el conocimiento y concepto previo y oportuno
del Fondo de Desarrollo Local de Engativa, los cambios significativos, actividades y acciones de caticter
ambiental que por razones técnicas cumplan con mayor eficiencia que las propuestas en el Plan de
Manejo Ambiental.

15. Verificar la solicitud oportuna y en las condiciones adecuadas, de los permisos y autorizaclones
exigidos por la autoridad ambiental al Contratista.

16. Elaborar y entregar de manera completa v oportuna los informes sobre ¢l desarrollo de las
actividades y las acciones ambientales desarrolladas pot el Contratista.

17. Servir de articulacion entre la comunidad, el Contratista, las autoridades locales de bajo nivel y las
autoridades ambientales pata las observaciones, quejas y reclamos de dpo ambiental que se presenten
por parte de los ciudadanos con motivo de las actividades propias del contrato.

Obligaciones de orden administrativo

1. Exigir y vigilar que la organizacion técnico-administrativa del Contratista sea la mas adecuada en
cada una de las etapas del proyecto, asegurando con ello el cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucion del mismo.

2. Disponer y adrmmsr_rar los recursos del personal, equipos, implementos v demas servicios
autorizados, necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

3. Vigilar el cumplimiento oportuno por parte del Contratista de las disposiciones legales vigentes y
contractuales, y exigira que apliquen las normas de seguridad industrial.

4. Vigilar que el contratante esté amparado por las garantias contractuales establecidas y solicitard con
la debida anticipacidn su renovacion o modificacion.

5. Proponer la adecuada disposicién presupuestal para la ejecucion de los trabajos y controlara la
invetsion de acuerdo con el programa de inversion aprobado.

6. Hacer constar en el Acta de iniciacién del contrato el equipo disponible para su ejecucion, asi como
su estado; igualmente, determinara el personal, material existente y cualquier otro dato importante pata
el desarrollo de ésta.

7. Permanecer en las actividades 2 fin de lograr el control de las mismas.

8. Llevar un libro diario o bitdcora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes, tales
como registro de ordenes, iniciacién de las distintas etapas, modificaciones al proyecto, propuestas y
autorizaciones, entradas y salidas del equipo del contratista, explotacién de fuentes de matetiales,
apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados
con vecinos y autoridades locales y otros que considere convenientes.

9. Enviar al Fondo de Desarrollo Local de Engativi, copia de todas las comunicaciones dirigidas al
Contratista.

10. Vigilar al Contratista para que cumpla con las disposiciones laborales vigentes, para lo cual se
efectuaran las inspecciones necesatias v exigiran las constancias tanto en los movimientos contables
como en las otras actividades desarrolladas durante la ejecucion de dicho contrato.

11. Exigir al Contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia de los
profesionales y del personal técnico y administrativo requerido, asi como del equipo exigido como
minimo en bucnas condiciones de funcionamiento para podetr cumplit con el programa de trabajo c
Inversion.

Pagina 12 de 17



12, Elaborar las actas de modificacién de cantidades para someterlas a consideracién del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa debidamente justificadas, para aprobacién del Supervisor respectivo. De
igual manera, una vez aprobadas, realizarda en conjunto con el Contratista las modificaciones
consecuentes en ¢l programa de trabajo e inversiones.

13. Realizat, cuando se presenten items que no estén previstos en ¢l contrato, un analisis de ellos de
manera conjunta con el Contratista teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la
propuesta original. Los nuevos insumos no previstos en la oferta inicial se referiran al origen del contrato.
14. Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la férmula pactada en el contrato y lo consignado en
¢l programa de trabajo e inversiones.

15. Dar a conocer al contratista lo pertinente con las normas para garantizar la seguridad de las
personas durante el tiempo de ejecucidn.

16. Efectuar control periédico al programa de e]ccuc1on aptobado por el Fondo de Desarrollo Local
de Engativa y con base en el avance se reprogramaran las actividades, tomando correctivos para ejecutar
los trabajos dentro del plazo estipulado inicialmente por la entidad contratante y de acuerdo con el
programa oficial aprobado; esta reprogramacion seta evaluada por ¢l Contratista y por la Interventoria.
Si estos ajustes no fuesen cumplidos, se solicitara a la entidad contratante las sanciones que apliquen al
Contratista.

17. Informat al Fondo de Desarrollo Local de Engativa, cuando a juicio de la Interventoria haya causal
suficiente patra aplicar alguna o algunas de las sanciones previstas en el contrato, o para pedir su
caducidad por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

18. Aprobar las Acta que clabote el contratista y revisar contra las cantidades obtenidas por el personal
técnico de la Interventoria o contta una fuente fidedigna que certifique el contenido en estas Actas. De
igual forma, aprobari las cuentas procedentes de estas Actas para que se cancelen por parte de la entidad
contratante.

19. Mantener un registro completo de la historia de cada uno de los trabajos que se ejecuten. Tales
registros, junto con la correspondencia y los informes rendidos por la Interventoria a la entidad
contratante, seran la base o documentacién que sitva para aclarar cualquier asunto relacionado con el
contrato y que s¢ presente o surja durante la ejecucion o después de la terminacién. La Interventoria
llevard una biticora donde se consignardn las incidencias mas importantes de la ejecucién de los trabajos,
asi como de las condiciones meteoroldgicas.

20. Efectuar la liquidacién final del contrato y las demas obligaciones que para los interventores se
estipulen en los documentos contractuales de constitucién de dichos trabajos y en general los
documentos propios del ejercicio de la Interventoria,

21. Informar y colaborar con el Fondo de Desarrollo Local de Engativa en la solucidén de las
reclamaciones sugeridas por perjuicios causados a terceros por la ejecucion del proyecto.

Obligaciones de orden financiero

1. Velar porque el contratista adelante desde el inicio del contrato todas las acciones tendtentes a
obtener los recursos necesarios para el buen desarrollo del proyecto en todas sus fases.

2. Presentar los estados financieros y la administracién de las operaciones del patrimonto.

3. Realizar un anilisis del déficit y superavit y de los recursos disponibles por medio del control de
fondos.

4. Analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto orientado a eventos que puedan
suceder y que interrumpan el normal desarrollo de éste.

Obligaciones del interventor a la finalizacion y liquidacién del contrato principal.
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Durante esta etapa cotresponde al intexrventor del contrato, preparar el informe final sobre la
ejecucion del contrato, para lo cual deberi:

1. Solicitar certificacion a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados al contratista objeto
de supervision. _

2. Revisar, suscribit y aprobat los documentos financieros, legales y contables que scan necesarios
para la liquidacion final del contrato.

3. Exigir al contradsta objeto de supervision la extensiéon o ampliacion, si cs del caso, de los
amparos de Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la poliza de
responsabilidad civil y de los demds amparos y garantias que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminacién del contrato.

4. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a ios
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a cllo haya lugar, estableciendo una correcta relacion entre ¢l monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

5. Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto a las sumas adeudadas al sistema
en el momento de la liquidacién, en el evento que no se hubicren tealizado totalmente los
aportes al sistema de pensiones y salud.

6. Elaborar el acta de liquidacion del contrato, para efectos de que la entidad pueda cumplir con
esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.

7. Requerir al contratista para efectuar la liquidacién bilateral y dejar constancia de ello.

8. Susctibit, conjuntamente con las partes del contrato, el acta de liquidacion respectiva, dentto del
-término fijado en el mismo o, en su defecto, a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4)
meses siguientes a su finalizacion.

9. Informar al FONDOQO, a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para
liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista objeto de supervisiébn no se presente
dentro del término fijado para la liquidacién bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su
contenido, para que se expida el acto administrativo de lquidacion unilateral, anexando para el
efecto el Informe de balance final del contrato v los  demas soportes requeridos para la
liquidacién correspondiente junto con el borrador del respectivo Acto Administrativo
debidamente motivado.

10. 81 se vence el plazo para hacer la liquidacion en forma unilateral, y el interventor no presento cl
informe antes referido, debera solicitar inmediatamente al fondo de desatrollo local de Engativa,
que adelante los trdmites para clevar la solicitud de liquidacién por via judicial o por el
procedimiento que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para
la liquidacién.

11. Remitir al Fondo de Desarrollo Local de Engativa, una vez finalizado el contrato de interventoria
toda la documentacion relacionada con el ejercicio de la misma.

3

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1. Vetificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera pata el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. '

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA vy cajas de compensacion
familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establectdas por la normatividad vigente,
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4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econdémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios
ambientales establecidos en la guia de contratacidon sostenible y demds criterios ambientales
contemplados en las especificaciones.

6. Ias demas establecidas en la normatividad vigente.

SUPERVISION
La supervision del contrato serd ejercida por el fondo de desarrollo Local de Engativa

El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contrataciéon de la
SECRETARIA DE GOBIERNO y esti obligado a vigilar permanentemente la cotrecta ejecucién del
objeto contratado. El supervisor debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articuto 83 de
la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demas normas
concordantes vigentes.

La Alcaldesa Local de Engativd podra designar mediante comunicacion escrita un servidor Publico v/o
contratista que se denominara “apoyo a la supervisién” y que tendrd como funcién apoyar a este en la
supervision en la ejecucion de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.

En ningun caso el supervisor del contrato podra delegar la supervision de contrato en un tercero.

En todo caso ¢l ordenador del gasto podra variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la
destgnacion del supervisor, a través de la correspondiente modificacién de la minuta contractual.

GLOSARIO

Para efecto de las actividades a ser desarrolladas se tomarin como definiciones técnicas, las acui
especificadas y en todo caso se atendra a las definiciones contempladas en el articulo en el atticulo 2 del
Decreto 531 de 2010 y las adicionales contempladas en el marco del Decreto 383 de 2018:

o Arbol: Planta lefiosa con un tronco principal que sostiene un follaje denominado copa, de arquitectura
segun la especie, cuya altura en estado adulto no sea inferior a tres (3) metros, medidos desde el nivel
del suelo.

¢ Arbolado antiguo: individuos arbdreos maduros y sobre maduros, que tequieren un manejo y/o
mantenimiento especializado desde el punto de vista de manejo silvicultural, sanitario o fertilizacién.

¢ Artbolado urbano: Conjunto de plantas de las especies cotrespondientes técnicamente a los biotipos:
Arbol, arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en el suelo urbano.

¢ Arborizacion: Conjunto de actividades para el adecuado disefio, plantacion y establecimiento de
arboles en el medio urbano.

* Arbolado joven: Ejemplar vegetal plantado con altura supetior a 1,5 metros de altura que requicre
mantenimiento por un periodo minimo de tres afios para Jograr su adaptacién.

» Concepto técnico de manejo silvicultural del arbolado urbano: permiso y autorizacién emitido
pot la autortdad ambiental {Secretaria Distrital de Ambiente) postetior a la evaluacién técnica
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autorizando la intervencién del arbolado sea por razones de su ubicacidn, estado fisico y/o sanitario,
o porque estén causando petjuicio a la estabilizacién de los suelos, canales de agua o infraestructura
(articulo 10 literal b. del Decreto Distrital 531 de 2010).

e Diagnéstico: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros articulos reglamentados
para determinar si hay plagas o determinar el cumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias.

» Georeferenciacion: Posicionamiento en el que se define la localizacion de un objeto espacial
(representado mediante punto, vector, area, volumen) en un sistema de coordenadas y datos
determinado.

¢ Intetvencion: Ejecucion de las actividades que se desean realizar.

¢ Manejo Integral de plagas y enfermedades: Actuvidades de prevencion y control cuyo objeto es.
evitat o disminuir el impacto negativo sobre la planta afectada, por encima de niveles que limiten su
adecuado desarrollo y crecimiento o puedan ocasionatle la muerte.

e Manejo Silvicultural: Son todas aquellas practicas técnicas requeridas para el establecimiento,
atencidn integral y tala de arboles.

» Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardineria para Bogota: Documento que
describe los aspectos técnicos y conceptuales de las actividades relacionadas con la arborizacion
urbaria, zonas verdes y jardineria. Incluye la descripcién de las especies vegetales para la arborizacién
y jardineria de Bogotd y la metodologia para su eleccion en los diferentes emplazamientos urbanos.

¢ Podar: Cottar o quitat las ramas superfluas de los arboles, vides y otras plantas para que fructifiquen
¢on mias vigor.

e Practicas silviculturales: Todas aquellas pricticas requeridas para ia plantacién, mantenimiento,
renovacion o eliminacién de los arboles. Estas incluyen actividades tales como la tala, podas, cirugias
fitosanitarias, traslado, reubicacion, bloqueo, destoconado, desenraizado o tratamientos quimicos o
biologicos de especies (incluyendo el fitosanitario, la fertilizacion y similares).

o SIGAU: Sistema de Informacién para la Gestion del Arbolado Urbano

s Silvicultura Urbana: Es un sistema de ordenacién de la cobertura que incluye el sistema hidrico
urbano, los hibitats de las especies animales presentes en la ciudad, el disefio del paisaje urbano,
establecimiento, atencion integral y tala de drboles, en forma aislada o en atreglos especiales como
parte del mobiliatio urbano, con el fin de potenciar la generacién de servicios ambientales.

e T'ala: Actividad que implica la eliminacién del individuo vegetal del arbolado utbano, mediante cotte
completo del fuste, independiente de su capacidad de regeneracion.

¢ Restauracionn Ecologica: consiste en restablecer parcial o totalmente la composicion, estructura y
funcién de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. (Decreto 2372 de 2010). La
restauracion ecologica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha
degradado, dafiado o destruido. Iis una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperacion de un
ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudacion
de estos procesos, los cuales retornaran el ecosistema a la trayectoria deseada.

¢ Rehabilitacion ecolégica: Asistir al ecosistema para el restablecimiento de elementos estructurales
o funcionales, sin que necesariamente sc intente completar una Restauracion Ecologica.

¢ Recuperacion ecologica: Restablecimiento total o patcial de alguno de los atributos del ccosistemna
en sitios severamente degradados. Implica, la mayoria de las veces, un cambio en el uso original del
sitio afectado. Su alcance no llega al restablecimiento de la diversidad original, pero si de la
productividad y los servicios ecologicos. Puede o no, ser parte de un proceso de rehabilitacion o
restauracionn ecologica. Se habla en este caso de un area recuperada.

¢ Ecourbanismo: Conjunto de decisiones y actuaciones de planificacién, desarrollo, construccién y
adecuacion de las ciudades, odentadas hacia el desarrollo sostenible, para minimizar los impactos
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ambicntales donde la relacion de los ambientes naturales y construidos es cquilibrada y sus
infraestructuras utilizan sus recursos de manera segura y eficiente.

¢ Re naturalizaciéon: En ¢l Plan de Desarrollo Distrital se incorpord el término renaturalizacion, del
cual no ha habido por parte de las entidades competentes del Distrito Capital una definicidn cientifica
—basada cn investigaciones basicas y aplicadas si ¢s posible- a este concepto. Por lo que en terminos
sencillos renaturalizacién, es volver al estado natural un ecosistema y los recursos que contiene, 0 sea
de aquellos que lo conformaron en su estado pristino o 'sea sin haber sido modificado por el hombre
o los procesos fisicos que han desencadenado los procesos de evolucidn'y adaptacion en la terra.

Vo T

ECTO!Z oenz ©-
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