CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

3009 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD Om - 2m M3 $ 26,499
(Incluye Cargue)

4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.84000 $ 13,858 $ 25,499

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3022 DEMOLICION .PISO_S -[’)E F:ONCRETO (incluye cargue). No incluye M3 $ 40,556
transporte y disposicion final de sobrantes.

4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.67000 $ 19,538 $ 13,090

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 48,012 $ 24,006

7439|MARTILLO NEUMATICO 60 LB HR 0.50000 $ 4,919 $ 2,460

3024 RELLE!\IO PARA R.EI?ES EN ARENA .IIDE PENA (Suministro, M3 $ 95,225
Extendido, Humedecimiento y Compactacion)

2307|ARENA DE PENA M3 1.20000 $ 35,700 $ 42,840

4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024

5661|RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08330 $ 45,861 $ 3,820

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6098|AGUA LT 10.00000 $18 $ 180

7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3041 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $19,989

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.28000 $ 15,107 $ 4,230

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6126 3722-1 D=110MM (4") ML 1.03000 $ 14,150 $ 14,575

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3043 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 47,824

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.35000 $ 15,107 $ 5,287

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6128 3722-1 D=200MM (8") ML 1.03000 $ 39,733 $ 40,925

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3044 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $67,609

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.38000 $ 15,107 $ 5,741

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6129 3722-1 D=250MM (10") ML 1.03000 $ 58,203 $ 59,949

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.05000 $ 18,376 $ 919
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3045 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $96,907

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6130 3722-1 D=315MM (12") ML 1.03000 $ 86,056 $ 88,638

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3046 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $164,680

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.43000 $ 15,107 $ 6,496

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6131 3722-1 D=400MM (16") ML 1.03000 $ 150,821 $ 155,346

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3047 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $210,724

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.45000 $ 15,107 $ 6,798

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6132 3722-1 D=450MM (18") ML 1.03000 $ 194,785 $ 200,629

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.12500 $ 18,376 $ 2,297
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

3048 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 272,422

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.45000 $ 15,107 $ 6,798

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

6133 3722-1 D=500MM (20") ML 1.03000 $ 253,943 $ 261,561

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.16670 $ 18,376 $ 3,063




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

3055 12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No ML $ 187,526

Incluye Rellenos)

4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.15000 $ 19,538 $ 2,931

4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 12.36000 $ 14,854 $ 183,595

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3056 16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No ML $ 248,725

Incluye Rellenos)

4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.15000 $ 19,538 $ 2,931

4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 16.48000 $ 14,854 $ 244,794

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3057 CAI\{IARA DE INSPECCION T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, UN $2,924,113

Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)
323| CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PS| 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.12750 $ 333,200 $ 375,683
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378
3465 CQNCRETO 3"000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de rio y M3 1.17090 $ 358,692 $ 419,992
triturado de 3/4")

3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.10080 $ 289,862 $ 29,218

3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 5.00000 $ 21,983 $ 109,915

4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.50000 $ 156,349 $ 390,873

5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 58.45000 $ 2,678 $ 156,529

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 145.00000 $ 5,100 $ 739,500

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

6792|MARCO Y TAPA GIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000

6832|GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm?2) M3 0.34020 $ 392,700 $ 133,597

7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 120.02550 $ 2,678 $ 321,428

CAMARA DE INSPECCION T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base,

3058 Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $ 4,835,256
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 1.39390 $ 333,200 $ 464,447
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.39390 $ 345,100 $ 481,035

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 17.02580 $ 3,689 $ 62,808

3465 CQNCRETO 3'900 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de rio y M3 1.39390 $ 358,602 $ 499,081

triturado de 3/4")

3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.14880 $ 289,862 $ 43,131

3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 3.00000 $ 21,983 $ 65,949

4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047

5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 103.32000 $ 2,678 $ 276,691

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 315.00000 $ 5,100 $ 1,606,500

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

6792|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000

6830|GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm?2) M3 0.68040 $ 368,900 $ 251,000

7088| ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 139.90550 $ 2,678 $ 374,667

3059 CAI\I_IARA DE INSPECCION T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, UN $2,875,129

Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378
3465 CQNCRETO 3?00 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de rio y M3 0.92480 $ 358,692 $331.718
triturado de 3/4")

3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.45400 $ 289,862 $ 131,597

3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 7.30000 $ 21,983 $ 160,476

4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.50000 $ 156,349 $ 390,873

5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 67.14400 $ 2,678 $ 179,812

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 178.00000 $ 5,100 $ 907,800

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

6792|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000

6832|GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm?2) M3 0.37420 $ 392,700 $ 146,948

7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 141.34680 $ 2,678 $ 378,527

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalacion. No

3159 Incluye Rellenos). NORMA CS207. ML $21,149

4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663

4513|DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3" ML 2.06000 $ 8,974 $ 18,486

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3195 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No ML $ 33,262

Incluye Rellenos)

4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663

4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 2.06000 $ 14,854 $ 30,599

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Painete, Marco y
3221 Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x UN $ 392,607
0.60m. Altura: 0.93m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000
3649 g/g!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.09900 $ 300,905 $ 29.790
3650 CQNCRETO 1?00 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.04300 $ 277,349 $ 11,926
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.10700 $ 231,617 $ 24,783
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00520 $ 49,980 $ 260
7145|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274 UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7444|TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238
3225|TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion) ML $ 24,795
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.18180 $ 13,858 $ 2,519
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6259| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.03000 $ 20,544 $ 21,160
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $ 18,376 $116
3226/ TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion) ML $ 39,563
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 13,858 $ 3,465
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6260/ TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 21 ML 1.03000 $ 33,897 $ 34,914
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
3227|TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion) ML $ 83,203
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 13,858 $ 5,543
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.03000 $ 74,031 $ 76,252
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3228|TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacién) ML $ 129,455
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6262| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.03000 $ 117,392 $ 120,914
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
3230|{TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion) ML $ 294,350
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.55560 $ 13,858 $ 7,700
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6264| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.03000 $ 276,140 $ 284,424
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
3324 EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalacion) UN $1,257,465
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.25000 $ 20,787 $ 5,197
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.25000 $ 128,870 $ 32,218
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15000 $ 2,000 $ 300
6479|VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNAE. L. D=6" UN 1.00000 $ 1,219,750 $ 1,219,750
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
3325 EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalacion) UN $1,835,280
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.33330 $ 20,787 $ 6,928
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
6480|VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNAE. L. D=8" UN 1.00000 $ 1,785,000 $ 1,785,000
3329 HIDRANIE EX'I_'REMO I?RIDA. D=6 ”TIPO POSTE (Suministro e UN $ 3,206,351
Instalacion. No incluye kit de nivelacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.75000 $ 2,000 $ 1,500
6485|HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE UN 1.00000 $ 3,121,703 $ 3,121,703
4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3379 Incluye Rellenos). NORMA CS217. ML $140,642
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 4.12000 $ 33,490 $ 137,979
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3380 Incluye Rellenos) NORMA CS209. ML $63,861
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 4.12000 $ 14,854 $ 61,198
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3382 Incluye Rellenos) NORMA CS220. ML $15,012
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520|DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 1.03000 $ 11,989 $ 12,349
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
3385 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No ML $ 94,461
Incluye Rellenos)
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 6.18000 $ 14,854 $ 91,798
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3388 Incluye Rellenos) NORMA CS213. ML $313,115
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 9.27000 $ 33,490 $ 310,452
3393 UNION .I?E REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e UN $ 858,413
Instalacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6530 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3408 Incluye Rellenos). NORMA CS212. ML $ 209,631
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 6.18000 $ 33,490 $ 206,968
CAMARA DE INSPECCION T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base,
3410 Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $ 4,863,603
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 1.55230 $ 333,200 $ 517,226
1794]ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 6.94000 $ 3,689 $ 25,602
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.41140 $ 289,862 $ 119,249
3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 10.00000 $ 21,983 $ 219,830
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.20000 $ 156,349 $ 500,317
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 120.95330 $ 2,678 $ 323,913
5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 304.00000 $ 5,100 $ 1,550,400
6073| CONCRETO MR43 M3 1.63100 $ 398,650 $ 650,198
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6792|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6830|GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm?2) M3 0.76540 $ 368,900 $ 282,356
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 162.25260 $ 2,678 $ 434,512
3412 UNION _I?E REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e UN $ 279,310
Instalacion)
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6528| UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
3415 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No ML $ 27,360
Incluye Rellenos)
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520|DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con
3442 arena de rio y triturado de 3/4") (Suministro y Colocacion) M3 $ 398,382
3468 CQNCRETO 2"000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de rio y M3 1.05000 $313,536 $329.213
triturado de 3/4")
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.60000 $110,910 $ 66,546
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7313|VIBRADOR TIPO PULIDORA DIA 0.10000 $ 16,227 $ 1,623




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

3463 UNION .I:')E REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e UN $154,374

Instalacion)

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6527|UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3468 CQNCRETO 20'(')0 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de rio y M3 $ 313,536

triturado de 3/4")

2308]ARENA DE RIO M3 0.71500 $ 101,150 $ 72,322

4285|CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.12500 $ 247,226 $ 30,903

4675|CEMENTO GRIS TIPO Il (Bulto x 50 Kg) UN 6.00000 $ 21,300 $ 127,800

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6098|AGUA LT 140.00000 $18 $ 2,520

6578| TRITURADO 3/4" M3 0.71500 $ 49,980 $ 35,736

6625|MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos) - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.12500 $ 31,565 $ 3,946

7462] TRANSPORTE DE PETREOQOS M3-KM 30.03000 $ 1,309 $ 39,309

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y

3471 Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Paiiete Impermeab.) ML $ 439,980

2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 441.00000 $ 400 $ 176,400

4111]MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 0.25700 $ 372,489 $ 95,730

4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 8.20000 $ 13,858 $ 113,636

5042]|ACERO FIGURADO No. 6 (& 3/4") F'y=60000 PSI KG 7.04030 $2,713 $ 19,100

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.07297 $ 2,000 $ 2,146

7465|GEOTEXTIL NT 2000 0 451 NT M2 7.24740 $ 4,549 $ 32,968

3472 PLA(.:A. CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC.. ‘Fundlda en Sitio. Inc. UN $ 395,946

Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalacion. No Inc.Tapa)

328/ CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm?2) M3 0.49000 $ 398,650 $ 195,339
3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 1.42000 $ 21,983 $ 31,216
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 4.00000 $ 13,858 $ 55,432
5038]ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 41.06000 $ 2,678 $ 109,959
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl.

3473 Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base) UN $522,354
322|CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m?2) M3 0.11000 $ 321,300 $ 35,343
326]/CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm?2) M3 0.65000 $ 374,850 $ 243,653

3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 0.96000 $ 21,983 $ 21,104

4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 4.00000 $ 13,858 $ 55,432

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000

7088]|ACERO FIGURADO No. 4 (& 1/2") F'y=60000 PSI KG 60.80000 $ 2,678 $ 162,822

3515|CODO G.RAD. PVC 902 TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalacion) UN $ 103,845

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777

4596]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 98,884 $ 98,884

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $184

3516/CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 209,661

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6647]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 202,210 $ 202,210

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3517|CODO G.RAD. PVC 902 TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 736,708

4280]CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554

4598|]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 727,542 $ 727,542

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3519|CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalacion) UN $ 2,161,361

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549

4600]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 2,147,586 $ 2,147,586

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
3523|CODO G.RAD. PVC 452 TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalacion) UN $ 98,452
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6652|CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 93,491 $ 93,491
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
3524|CODO G.RAD. PVC 452 TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 182,964
4280]CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6653|/CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 175,513 $ 175,513
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3525/CODO G.RAD. PVC 452 TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 492,527
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6654|CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 483,361 $ 483,361
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
3527|CODO G.RAD. PVC 452 TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalacion) UN $ 1,466,867
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6656/CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 1,453,092 $ 1,453,092
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
3531|CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalacion) UN $ 77,300
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6660/CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 72,339 $ 72,339
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
3532|CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 185,192
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6661|/CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 177,741 $177,741
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3533|/CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 385,241
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6662]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 376,075 $ 376,075
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
3535 CODO _Q.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e UN $ 1,148,566

Instalacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6664|CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 1,134,791 $ 1,134,791
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
3539 Ccobo (_E:RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e UN $ 73,688
Instalacion)
4280]CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6668/CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 68,727 $ 68,727
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
3540 (0] 1]0] _Q.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (Suministro e UN $ 166,381
Instalacién)
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6669|CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 158,930 $ 158,930
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3541 CODO _(';.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e UN $ 332,007
Instalacion)
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6670]CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 322,931 $ 322,931
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
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3543 COoDO .('E.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (Suministro e UN $ 910,002
Instalacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6672|CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 896,227 $ 896,227
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
3589/ TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 471,326
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 15,107 $ 30,214
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
6464] TAPON HD EXTREMO LISO D=8" UN 1.00000 $ 440,300 $ 440,300
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $612
36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
3599(Incluye  Rellenos). SUMINISTRO Y COLOCACION SIN ML $ 561,555
EXCAVACION.
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.50000 $ 19,538 $ 9,769
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 37.08000 $ 14,854 $ 550,786
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
3603|UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalacion) UN $ 129,091
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
4611]JUNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3604|UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalacion) UN $ 235,091
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
4612]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612
3606/UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalacion) UN $ 652,032
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
4614]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
CONCRETO 5000 PS| GRAVA COMUN PARA SUPER ESTRUCTURA
3636|(Premezclado. Incluye Sumin, bombeo con autobomba, Formaleteo M3 $ 682,192
y Colocacion. No incl. Refuerzo, Curado)
328| CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm?2) M3 1.05000 $ 398,650 $ 418,583
3386|FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA 0.73x1.4m (M2) MES 4.00000 $ 5,712 $ 22,848
4285|CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.75000 $ 247,226 $ 185,420
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.75064 $ 2,000 $ 3,501
6739 B'(.)MBEOII':)E CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro M3 1.00000 $33.320 $33.320
ni instalacion de concreto)
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.07000 $ 17,850 $ 1,250
7769|PLANCHON PARA ANDAMIO DIA 4.00000 $ 357 $ 1,428
8044]|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 4.00000 $ 3,570 $ 14,280
8515|AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20000 $ 7,809 $ 1,562
CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS
3652 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pariete, Cubierta, Aro y Tapa) UN $2,712,301
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 1.02200 $ 345,100 $ 352,692
1794| ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.60980 $ 3,689 $ 20,695
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 1,307.00000 $ 500 $ 653,500
4111|MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 1.18200 $ 372,489 $ 440,282
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5041|ACERO FIGURADO No. 5 (@ 5/8") F'y=60000 PSI KG 83.72900 $2,713 $ 227,157
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 11.06940 $ 2,000 $ 22,139
6285|CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm?2) M3 0.42000 $ 309,400 $ 129,948
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.01350 $ 49,980 $ 675
6944|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280 UN 1.00000 $ 282,328 $ 282,328
7256|REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 UN 1.50000 $ 8,925 $ 13,388
7267| TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025 UN 4.00000 $ 14,875 $ 59,500
7277|LIMATON 4.00 M UN 3.00000 $ 13,650 $ 40,950
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3653 CAMARA DE INSPECCION T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, UN $ 3,727,567
Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

323| CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PS| 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.63590 $ 333,200 $ 545,082
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 17.40370 $ 3,689 $ 64,202
3465 CQNCRETO 3?00 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de rio y M3 1.15630 $ 358,602 $ 414,756

triturado de 3/4")
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.11740 $ 289,862 $ 34,030
3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 3.00000 $ 21,983 $ 65,949
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5038| ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 78.06180 $ 2,678 $ 209,050
5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 211.00000 $ 5,100 $ 1,076,100
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6792|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6830|GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0.40820 $ 368,900 $ 150,585
7088| ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 170.56240 $ 2,678 $ 456,766
3654 CAN_IARA DE INSPECCION T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, UN $2,528,616

Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

323/ CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PS| 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.15200 $ 333,200 $ 383,846
1794| ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378
3465 CQNCRETO 3?00 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de rio y M3 0.12570 $ 358,602 $ 45,088

triturado de 3/4")
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.42240 $ 289,862 $ 122,438
3995|FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 4.82000 $ 21,983 $ 105,958
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.00000 $ 156,349 $ 312,698
5038| ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 61.82400 $ 2,678 $ 165,565
5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 132.00000 $ 5,100 $ 673,200
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6792|MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6831|GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.37420 $ 380,800 $ 142,495
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 122.46080 $ 2,678 $ 327,950
3708/ ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijacion) KG $ 3,248
1794| ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.06670 $ 3,689 $ 246
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02000 $ 2,000 $ 40
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.05000 $ 5,680 $ 284
de Prestaciones)
7309|ACERO FIGURADO @ 1/4" A @ 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra KG 1.00000 $2,678 $2,678
3710/EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) M3 $ 4,568
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.02500 $ 13,858 $ 346
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.02500 $ 128,870 $ 3,222
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
3729 CONCRETO 1500 PsSI .G.RAVA COMU.N PARA SOLADOS M3 $ 363,077
(Premezclado. Incluye Suministro y Colocacion)
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.19320 $ 156,349 $ 30,207
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 4.00000 $ 2,000 $ 8,000
6285|CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 309,400 $ 324,870
CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje,
srri Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos). NORMA LA009. UN $ 279,487
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200
8052 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 0.43000 $73,476 $31,595
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 19,538 $ 78,152
GRUA EXTENSION PARA POSTES. INCLUYE OPERARIO Y
5890 COMBUSTIBLE HR 2.00000 $ 82,870 $ 165,740
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400
3851 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 $75,590
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024
5661|RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08330 $ 45,861 $ 3,820
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6098|AGUA LT 10.00000 $18 $ 180
6722| SUBBASE GRANULAR B-400 M3 1.30000 $ 17,850 $ 23,205
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
3866 RIEQO DE LIG_A_ CON. EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, M2 $1,429
Barrido Superficie y Riego)
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.00400 $ 11,360 $ 45
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6567| CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00400 $ 30,000 $120
6963|EMULSION ASFALTICA CRR-1 LT 1.00000 $ 1,164 $ 1,164
3873 CONCRETO_ (?ICLOPEO (60?7?-40%) (Concreto hecho en Obra. M3 $ 224,762
Incluye Suministro y Colocacion)
3649 :C;)/E‘)I;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.60000 $ 300,905 $ 180,543
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.25000 $ 13,858 $ 17,323
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6624|RAJON SUELTO > = 12" (30 - 50 cm) M3 0.40000 $ 29,750 $ 11,900
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 8.40000 $ 1,309 $ 10,996
3878 PLA(_Z:A_ CUBIERTA D_=’1 .70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye UN $ 887,536
Suministro e Instalacion. Incluye Tapa)
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 13,858 $ 2,772
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.20000 $ 128,870 $ 25,774
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7082|PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB UN 1.00000 $ 725,900 $ 725,900
7363| TAPA PARA POZO D=0.70m UN 1.00000 $ 132,090 $ 132,090
3879 II;L;\?A FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, UN $ 678,096
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 13,858 $ 2,772
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.20000 $ 128,870 $ 25,774
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7084|PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB UN 1.00000 $ 648,550 $ 648,550
CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pafnete, Marco y
4104 Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x UN $ 385,318
0.60m. Altura: 0.93m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000
3649 g/i!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.09450 $ 300,905 $ 28,436
3650 CQNCRETO 1"500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.02870 $ 277,349 $7.960
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.09850 $ 231,617 $ 22,814
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00520 $ 49,980 $ 260
7145|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274 UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7444|TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238
CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA
CODENSA CS 275 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Paiiete, Marco y
4105 Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x UN $ 705,286
0.69m. Altura: 1.37m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 340.00000 $ 500 $ 170,000
3649 :C;)/E‘)I;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.14430 $ 300,905 $ 43,421
3650 CQNCRETO 1"500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.07740 $ 277,349 $ 21,467
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.21000 $ 231,617 $ 48,640
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210
6793|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400
7444|TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238
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CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA
CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Panete, Marco y
4106 Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x UN $ 683,560
0.69m. Altura: 1.37m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 340.00000 $ 500 $ 170,000
3649 g/g!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.07210 $ 300,905 $ 21,695
3650 CQNCRETO 1?00 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.07740 $ 277,349 $ 21,467
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.21000 $ 231,617 $ 48,640
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210
6793|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400
7444| TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238
CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA
CODENSA CS 276 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Paiete, Marco y
4107 Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x UN $994,030
1.19m. Altura: 1.22m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 321.00000 $ 500 $ 160,500
3649 g/(j!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.28200 $ 300,905 $ 84,855
3650 CQNCRETO 1:500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.14000 $ 277.349 $ 38,829
triturado de 3/4")
3874]MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.30300 $ 231,617 $ 70,180
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300
7219|MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.30000 $ 8,254 $ 2,476
CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA
CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Paiete, Marco y
4108 Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x UN $ 931,064
1.19m. Altura: 1.22m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 294.00000 $ 500 $ 147,000
3649 g/(:'!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.10690 $ 300,905 $32,167
3650 CQNCRETO 1?00 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.14000 $ 277.349 $ 38,829
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.31730 $ 231,617 $ 73,492
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $110,910
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210
7219|MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.30000 $ 8,254 $ 2,476
CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION NORMA
CODENSA CS 277 (Incluye Base, Muros, Pafete, Marcos y Tapas).
4110 Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x 1.19m. UN $1,748,170
Altura: 1.37m.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 776.00000 $ 500 $ 388,000
3649 ?C’)/i)'!;lCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.26000 $ 300,005 $78.235
3650 CQNCRETO 1?00 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.20300 $ 277,349 $ 56,302
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.71700 $ 231,617 $ 166,069
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 2.00000 $ 110,910 $ 221,820
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300
6793|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400
7219|MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.25000 $ 8,254 $ 2,064
4129|8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 128,940
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 13,858 $ 5,543
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 8.24000 $ 14,854 $ 122,397
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
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CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Panete, Bordillo Perimetral, Marco Tapa). Medidas
4130 Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0Y60x0’.)50m. Altura: UN $ 389,544
0.96m.
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.07500 $ 333,200 $ 24,990
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.01600 $ 345,100 $ 5,522
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.08800 $ 289,862 $ 25,508
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6543|MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7275|LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33000 $ 5,950 $7,914
CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Panete, Bordillo Perimetral, Marco Tapa). Medidas
4131 Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.0‘(; X 0?60m. Altura: UN $ 665,037
0.96m.
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.11920 $ 333,200 $ 39,717
326| CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI| 28 MPa (280 Kg/cm?2) M3 0.20600 $ 374,850 $ 77,219
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 151.00000 $ 500 $ 75,500
3476]MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.16730 $ 289,862 $ 48,494
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6545|MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB UN 1.00000 $ 302,260 $ 302,260
7275|LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.67000 $ 5,950 $ 9,937
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido,
4158|Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con M3 $ 122,597
vibrocompactador)
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.04000 $ 19,538 $ 782
6013]MOTONIVELADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 240,580 $ 9,623
6062]VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 94,843 $ 3,794
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01845 $ 2,000 $ 37
6567| CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.04000 $ 30,000 $ 1,200
7159|BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) M3 1.30000 $ 56,000 $ 72,800
7462] TRANSPORTE DE PETREOQOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido,
4161|Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con M3 $ 117,396
vibrocompactador)
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.04000 $ 19,538 $ 782
6013]MOTONIVELADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 240,580 $ 9,623
6062|VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 94,843 $ 3,794
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01845 $ 2,000 $ 37
6567] CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.04000 $ 30,000 $ 1,200
7162]SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) M3 1.30000 $ 51,999 $ 67,599
7462| TRANSPORTE DE PETREOQOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
4200|CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelacion vy M3 $ 598,297
Compactacion con vibrocompactador y compactador de llantas)
COMPACTADOR DE LLANTAS - |INCLUYE OPERARIO Y
1505 COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 127,888 $ 8,530
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
3770 PRESTACIONES. JR 0.14547 $ 338,104 $ 49,183
6062]VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 94,843 $ 6,326
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13203 $ 2,000 $ 264
TERMINADORA DE ASFALTO - |INCLUYE OPERARIO Y
6507 COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758
6878/ TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
9673 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO M3 1.95000 $ 392,700 $ 490,875

ASFALTICO 60-70
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MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO
CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfaltico 80-100) (Suministro,
4203 Extendido, Nivelacion y Compactacion con Vibrocompactador y M3 $ 551,802
compactador de llantas)
COMPACTADOR DE LLANTAS - |INCLUYE OPERARIO Y
1505 COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 127,888 $ 8,530
4392|CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HR 0.06670 $ 42,257 $ 2,819
6062|VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 94,843 $ 6,326
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06655 $ 2,000 $ 133
TERMINADORA DE ASFALTO - INCLUYE OPERARIO Y
6507 COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758
6878| TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO
7174 ASFALTICO 80-100 M3 1.25000 $ 392,700 $ 490,875
4262 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD Om - 3.5m M3 $4,568
(Incluye Cargue)
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.02500 $ 13,858 $ 346
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.02500 $ 128,870 $ 3,222
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
4266 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m M3 $ 34,259
(Incluye Cargue)
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.40000 $ 13,858 $ 33,259
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
4299 (():Q)R\?ﬁl\nzo DE PROTECCION DE TUBERIA @ 30" NORMA EAAB NS ML $ 998,900
324/ CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.36500 $ 345,100 $ 471,062
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 1.65300 $ 3,689 $ 6,098
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 28.22000 $ 2,678 $ 75,573
5042| ACERO FIGURADO No. 6 (@ 3/4") F'y=60000 PSI KG 84.48000 $ 2,713 $ 229,194
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 58.45000 $ 2,678 $ 156,529
7275[LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33330 $ 5,950 $ 7,933
4328 g'?.ng:zRA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO UN $ 2,446,385
324/ CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 2.72560 $ 345,100 $ 940,605
366|MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm?2) M3 0.12000 $ 339,150 $ 40,698
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 3.00000 $ 3,689 $ 11,067
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.50000 $ 156,349 $ 234,524
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 45.00000 $ 2,678 $ 120,510
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.93700 $ 2,000 $ 3,874
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.05000 $ 49,980 $ 2,499
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 61.00000 $ 2,678 $ 163,358
7256|REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 UN 9.00000 $ 8,925 $ 80,325
7266/ TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 UN 4.50000 $ 17,850 $ 80,325
7282|VARA DE CORREDOR 3.0 M UN 4.00000 $ 8,400 $ 33,600
7289|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM UN 125.00000 $ 3,500 $ 437,500
7291|MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F) UN 1.00000 $ 297,500 $ 297,500
4329 gil\(l)l;\oRA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO UN $ 607,319
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 0.07500 $ 345,100 $ 25,883
366|MORTERO 2000 PS| 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.10000 $ 339,150 $ 33,915
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 110.00000 $ 400 $ 44,000
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7293|MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F) UN 1.00000 $ 451,010 $ 451,010
CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
4330 ESQUEMA CT-049 UN $ 655,300
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.15000 $ 345,100 $ 51,765
366|MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm?2) M3 0.16000 $ 339,150 $ 54,264
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 170.00000 $ 400 $ 68,000
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7295|MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F) UN 1.00000 $ 402,696 $ 402,696
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4337 g_?_l\(l)l;RA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO UN $ 215,085
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 0.03000 $ 345,100 $ 10,353
366|MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm?2) M3 0.01700 $ 339,150 $ 5,766
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 28.00000 $ 400 $ 11,200
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
5056|MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0.01000 $ 321,300 $ 3,213
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7298|MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F) UN 1.00000 $ 132,042 $ 132,042
CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60
©6" EPM NORMA RS1-006. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS
EN ARENA DE PENA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y
4346 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. NO ML $ 502,830
INCLUYE: DEMOLICION NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
3017 acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental M3 1.62500 $31,756 $51,604
competente.
3024 RELLENO PARA lRI;DES EN ARENA DE PENA (Suministro, M3 0.72200 $ 95,225 $ 68,752
Extendido, Humedecimiento y Compactacién)
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400
3436 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 0.27120 $81.211 $22,024
4266 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m M3 1.25290 $ 34,259 $ 42,923
(Incluye Cargue)
4340/ INSTALACION DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP @ 4" A & 6" ML 6.00000 $ 2,735 $ 16,410
7260|DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.27000 $ 4,165 $ 1,125
7305|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6" ML 6.12000 $ 45,536 $ 278,680
7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.00100 $ 17,850 $18
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.27300 $ 44,900 $ 12,258
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.27300 $ 33,100 $ 9,036
CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60
@6" EPM NORMA RS1-008. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS
EN ARENA DE PENA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y
4348 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. NO ML $691,703
INCLUYE: DEMOLICION NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
3017 acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental M3 1.88500 $31,756 $ 59,860
competente.
3024 RELLENO PARA .REDES EN AREN’A DE PENA (Suministro, M3 0.83440 $ 95.205 $ 79.456
Extendido, Humedecimiento y Compactacion)
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400
3436 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 0.27120 $81.211 $22,024
4266 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m M3 1.45000 $ 34,259 $ 49,676
(Incluye Cargue)
4340/ INSTALACION DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP @ 4" A3 6" ML 9.00000 $ 2,735 $ 24,615
7260|DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.44000 $ 4,165 $ 1,833
7305|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6" ML 9.27000 $ 45,536 $ 422,119
7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.01000 $ 17,850 $179
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.40950 $ 44,900 $ 18,387
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.40950 $ 33,100 $ 13,554
CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60
@4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS
4351 EN ARENA DE PENA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y ML $ 210,985
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. NO ’
INCLUYE: DEMOLICION NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
8017 acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental M3 1.09200 $31,756 $34,678
competente.
3024 RELLENO PARA .REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, M3 0.49660 $ 95,225 $ 47,289
Extendido, Humedecimiento y Compactacién)
3436 RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 M3 0.22500 $81.211 $18.072

(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

CoD. DESCRIPCION. T CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
+266| EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 350m| - 0.53630 6 54.259 6 28.651
(Incluye Cargue)
4340|INSTALACION DUCTO DE PVC TIPOS DEO TDP 0 4" A D 6" ML 3.00000 $2.735 $8.205
7260|DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.27000 $ 4,165 $1,125
7304|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4" ML 3.09000 $ 21,833 $ 67,464
7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.00600 $ 17,850 $107
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.06660 $ 44,900 $ 2,990
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.06660 $33,100 $ 2,004
4384|UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalacion) UN $ 111,307
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 1.00000 $15.107 $15.107
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $2,000 $ 1,000
7351|UNION DRESSER HD D=3" UN 1.00000 $ 95,200 $ 95,200
4385|UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalacion) UN $ 123,207
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 1.00000 $15.107 $15.107
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $2,000 $ 1,000
7352|UNION DRESSER HD D=4" UN 1.00000 $107,100 $107,100
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE,
4390(rp ANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $ 67,762
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.84000 $ 13.858 $25.499
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $2,000 $ 1,000
7231|DERECHOS DE BOTADERO M3 1.30000 $4.267 $5,547
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 27.30000 $1,309 $ 35736
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
4402| £ Y TREMO LISO D=4" (Suministro e Instalacién) UN $ 668,415
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.25000 $ 20,787 $5197
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.25000 $ 128,870 $32.218
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15000 $ 2,000 $ 300
7374[VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4" UN 1.00000 $ 630,700 $ 630,700
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
4403 EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalacién) UN $ 4,240,229
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.50000 $20.787 $ 10,394
65026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 128,870 $64.435
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7376|VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12" UN 1.00000] __$ 4,165,000 $ 4,165,000
4409|REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x2" (Suministro e Instalacién) UN $ 140,022
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $15.107 $3.777
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236|LUBRICANTE UM. (EMPAQUE 500 g7) UN 0.01000 $ 18,376 $184
7382|REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4'x2" UN 1.00000 $ 135,861 $ 135,861
4410|REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" (Suministro e Instalacién) UN $ 66,365
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $15.107 $3.777
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236|LUBRICANTE UM. (EMPAQUE 500 g1) UN 0.01000 $ 18,376 $184
7384|REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4'x3" UN 1.00000 $ 62,204 $62.204
4411|REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" (Suministro e Instalacién) UN $ 140,778
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) R 0.40000 $ 15107 $ 6,043
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $2,000 $ 200
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 g7) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
7385|REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6'x4" UN 1.00000 $ 134,127 $134.127
4415/ TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalacion) UN $ 42,469
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.18180 $15.107 $ 2,746
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236|LUBRICANTE UM. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $18.376 $116
7387|TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 38,607 $ 38,607
4217|TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 132,787
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $15.107 $ 6,043
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $2,000 $ 1,000
7236|LUBRICANTE UM. (EMPAQUE 500 g1) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
7389| TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,336 $ 125336
4420|UNION DE REPARACION PVC TIPO UM. D=2" (Suministro e| + 68,409
Instalacion)
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $15.107 $3.777
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6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236[LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7410{UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
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4481|CARCAMO DOCE DUCTOS ETB ML $ 182,649
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.09200 $ 345,100 $ 31,749
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.63200 $ 3,689 $ 2,331
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 106.00000 $ 500 $ 53,000
3476]MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.07700 $ 289,862 $ 22,319
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 3.35200 $ 2,678 $ 8,977
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7088]ACERO FIGURADO No. 4 (& 1/2") F'y=60000 PSI KG 6.07600 $ 2,678 $ 16,272
7275|LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33000 $ 5,950 $7,914
4558|SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN $ 4,209,559
326| CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS| 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 3.54000 $ 374,850 $ 1,326,969
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5038| ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 13.26150 $ 2,678 $ 35,514
5042|ACERO FIGURADO No. 6 (@ 3/4") F'y=60000 PSI KG 2.24000 $2,713 $ 6,077
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 4.42776 $ 2,000 $ 8,856
6807|FORMALETA MADERA SUMIDEROS M2 16.00000 $ 21,983 $ 351,728
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (& 1/2") F'y=60000 PSI KG 645.00450 $ 2,678 $ 1,727,322
7104|REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 UN 1.00000 $ 131,250 $ 131,250
7224| AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 UN 1.00000 $ 152,796 $ 152,796
4613 TRANSPORTE Y_ DISP_OSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO M3 $ 40,919
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
7231|DERECHOS DE BOTADERO M3 1.00000 $ 4,267 $ 4,267
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 28.00000 $ 1,309 $ 36,652
TUBERIA GRP 1000mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E
4631 INSTALACION. ML $ 750,789
4285|CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.16670 $ 247,226 $ 41,213
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.17000 $ 128,870 $ 21,908
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR
7615 SN 5000. No Incluye Transporte. ML 1.01500 $ 664,020 $ 673,980
8970| TRANSPORTE TUBERIA GRP GLB 12.68750 $ 1,000 $ 12,688
4712 MEZCL_A AS_‘,FALT.I'CA CON ASF_A'\LTO CAUCHO (Suministro, M3 $ 956,730
Extendido, Nivelacion y Compactacion)
4392|CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HR 0.06670 $ 42,257 $ 2,819
6062]VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 94,843 $ 9,484
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06655 $ 2,000 $ 133
TERMINADORA DE ASFALTO - |INCLUYE OPERARIO Y
6507 COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758
6878| TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO
7658[ 5ON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) M3 1.25000 $720,940 $901,175
4758|SELLO DE FISURAS ML $ 4,995
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.16670 $ 19,538 $ 3,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.07688 $ 2,000 $ 154
6140| COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.03300 $ 48,012 $ 1,584
7154|EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m LT 0.00010 $ 1,522 $0
1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).
4790 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $7,658
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26850 $ 2,000 $ 537
7302|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 1.03000 $ 5,837 $ 6,012
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalacion
4792|Extendido manual, Humedecimiento y Compactacion M3 $ 68,860
TRANSPORTE A 28 KM).
2910]RECEBO COMUN M3 1.30000 $ 4,760 $ 6,188
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08000 $ 156,349 $ 12,508
5661]RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08000 $ 45,861 $ 3,669
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25000 $ 2,000 $ 500
6098|AGUA LT 10.00000 $18 $ 180
7462] TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 35.00000 $ 1,309 $ 45,815




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4".
4808 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $134,699
4806{CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $7,715
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.25900 $ 220,609 $ 57,138
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.56000 $ 2,000 $ 1,120
7728| TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4" ML 1.03000 $ 66,243 $ 68,230
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 16.53870 $30 $ 496
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6".
4809 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $ 184,956
4806{CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $7,715
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.24990 $ 220,609 $ 55,130
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.56000 $ 2,000 $ 1,120
7729| TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6" ML 1.03000 $ 116,620 $ 120,119
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 29.07690 $30 $872
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8".
4810 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $251,245
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.24240 $ 220,609 $ 53,476
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7730{TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8" ML 1.03000 $ 182,268 $ 187,736
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 43.92950 $30 $ 1,318
4839 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 365,431
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS). ’
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
4611[UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01000 $ 2,000 $ 20
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6527|UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923
8328|FUNGIBLES GLB 17.88550 $ 1,000 $ 17,886
4840 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 96,741
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION. ’
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01250 $ 110,910 $ 1,386
4609[UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 33,040 $ 33,040
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05050 $ 2,000 $ 101
6259| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.00000 $ 20,544 $ 20,544
7409|UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 36,990 $ 36,990
8328|FUNGIBLES GLB 4.68000 $ 1,000 $ 4,680
4841 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 159,049
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION. ’
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00100 $ 110,910 $111
4610{UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 53,733 $ 53,733
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60
6260/ TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
7410{UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448
8328|FUNGIBLES GLB 7.79990 $ 1,000 $ 7,800
4842 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 258,192
NS-023 SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS). ’
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00100 $ 110,910 $111
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60
6260{ TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4"" RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
6561|ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4" UN 1.00000 $ 35,575 $ 35,575
7022[UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4" UN 1.00000 $ 118,072 $ 118,072
7410{UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448
8328|FUNGIBLES GLB 7.02880 $ 1,000 $ 7,029
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4843 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A ’AC 3" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 188,315
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS). ’
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01880 $ 110,910 $ 2,085
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09960 $ 2,000 $ 199
6259| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.00000 $ 20,544 $ 20,544
6560]ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3" UN 1.00000 $ 19,328 $ 19,328
7021|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3" UN 1.00000 $ 105,113 $ 105,113
7409]UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 36,990 $ 36,990
8328|FUNGIBLES GLB 4.05600 $ 1,000 $ 4,056
EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGUN
4844|NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E UN $ 1,879,429
INSTALACION.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01880 $ 110,910 $ 2,085
4614|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6264| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6530{UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
8328|FUNGIBLES GLB 108.30850 $ 1,000 $ 108,309
4845 EMPATES DE TUBERIA EN PVC A I?VC 8" LINEAL SEGUN NORMA UN $ 655,395
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS). ’
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.04000 $ 120,856 $ 4,834
4612|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6262| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6528|UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
8328|FUNGIBLES GLB 22.52340 $ 1,000 $ 22,523
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
4848|ALCANTARILLADO @ < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE ML $ 6,682
60 LB Y CARGUE).
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 90,878 $ 4,544
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.08500 $ 2,000 $170
7439|MARTILLO NEUMATICO 60 LB HR 0.40000 $ 4,919 $ 1,968
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
4850|SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 M3 $ 200,142
LB, COMPRESOR Y CARGUE).
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 90,878 $ 90,878
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.70080 $ 2,000 $ 3,402
6140| COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 2.00000 $ 48,012 $ 96,024
7439|MARTILLO NEUMATICO 60 LB HR 2.00000 $ 4,919 $ 9,838
4857 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE M2 $1,375
SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). ’
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.00050 $ 90,878 $ 45
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.00100 $ 2,000 $2
6567| CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00400 $ 30,000 $ 120
6962|EMULSION ASFALTICA CRL-1 LT 1.00000 $ 1,208 $ 1,208
KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE DE DIAMETRO DE 6",
4858 LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE UN $ 738,750
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACION).
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.66670 $ 120,856 $ 80,575
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51050 $ 2,000 $ 3,021
KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE DE DIAMETRO DE 6",
7934|LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS UN 1.00000 $ 655,154 $ 655,154
NECESARIOS PARA SU INSTALACION
GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION.
4905|(INCLUYE EXCAVACION MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN ML $ 71,409
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION..
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
3050 EXCAVACION (Extendido manual, Humedecimiento y Compactacion) M3 0.37500 $23,645 $8,867
3464]|EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. M3 0.30000 $ 26,499 $ 7,950
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.06700 $ 156,349 $ 10,475
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.17600 $ 2,000 $ 352
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GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX
7429 CON TUBERIA 100mm H=1.0 ML 1.00000 $ 43,765 $ 43,765
EMPATES EN LINEA DE TUBERIA EN PVC A AC 6". SUM E INST.
INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6", UNION PVC U.M. D= 6",
4972 EJNI()N GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6", UNION DE UN $ 845,367
REPARACION D= 6 Y 1 METRO DE TUBERIA PVC D= 6" RDE 21).
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 120,856 $ 7,251
4611|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6527|UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923
7024|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6" UN 1.00000 $ 198,706 $ 198,706
7414]|ACOPLE UNIVERSAL D=6" (167 a 189mm) R2 UN 1.00000 $ 274,733 $ 274,733
8328|FUNGIBLES GLB 8.26100 $ 1,000 $ 8,261
EMPATES EN LINEA DE TUBERIA EN PVC A AC 8". SUM E INST.
INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNION PVC U.M. D= 8",
4973 (UNIC')N GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE UN $1,298,727
REPARACION D=8 Y 1 METRO DE TUBERIA PVC D= 8" RDE 21).
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.06600 $ 120,856 $ 7,976
4612|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6262| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6528/ UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
7023|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8" UN 1.00000 $ 300,939 $ 300,939
8047|ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8" UN 1.00000 $ 339,150 $ 339,150
8328|FUNGIBLES GLB 22.62400 $ 1,000 $ 22,624
EMPATES EN LiNEA DE TUBERIA EN PVC A AC 12". SUM E INST.
INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12", UNION PVC U.M. D=
4974 22", UNION GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12", UNION DE UN $3,161,208
REPARACION D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21).
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.08300 $ 120,856 $ 10,031
4614]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 20.00000 $ 2,000 $ 40,000
6264/ TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6530 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
7026]UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12" UN 1.00000 $ 619,157 $ 619,157
8048|ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12" UN 1.00000 $ 654,500 $ 654,500
8328|FUNGIBLES GLB 78.48500 $ 1,000 $ 78,485
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y
4978|D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye] UN $ 430,732
Marco y Tapa).
2551[MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 0.5x0.5m UN 1.00000 $ 95,200 $ 95,200
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 198.00000 $ 400 $ 79,200
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.62000 $ 289,862 $179,714
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33000 $ 110,910 $ 36,600
4561]CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de rio) M3 0.06000 $ 367,415 $ 22,045
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.83200 $ 2,000 $ 1,664
7088| ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 6.09000 $ 2,678 $ 16,309
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE
4979 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa valvula de seguridad). UN $ 504,372
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 309.00000 $ 400 $ 123,600
3476|MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.11300 $ 289,862 $ 32,754
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.40000 $ 110,910 $ 44,364
4565]CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de rio) M3 0.16110 $ 366,949 $ 59,115
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.77200 $ 2,000 $ 1,544
7088| ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 8.15000 $ 2,678 $ 21,826
8049|TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3 UN 1.00000 $ 221,169 $ 221,169
2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION.
5023 (NO INCLUYE RELLENOS). ML $15,831
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02500 $ 110,910 $ 2,773
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.54600 $ 2,000 $ 1,092
7302|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 2.05000 $ 5,837 $ 11,966
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5084 jI'UBERItA' PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (Incluye suministro e ML $8,632
instalacion, soldadura).
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02000 $ 110,910 $2,218
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04160 $ 2,000 $ 83
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.00310 $ 44,900 $ 139
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.00310 $ 33,100 $ 103
8173|TUBERIA PVC E.L. D=1"RDE 13.5 - 315 PSI ML 1.03000 $ 5,912 $ 6,089
2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS
VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O
5110 COMUNICACIONES. INCLUYE  APERTURA DE ZANJA, ML $30,373
COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02000 $ 110,910 $2,218
4520|DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.00000 $ 11,989 $ 23,978
5661|RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.02000 $ 45,861 $917
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.70780 $ 2,000 $ 1,416
7231|DERECHOS DE BOTADERO M3 0.19500 $ 4,267 $ 832
8231|GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3" UN 0.50000 $ 2,023 $1,012
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E
5171 INS.TALA_«CION. (Incluye .tuberia .PF, reposicion (.ie caiilla. en UN $ 277,055
polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud
promedio =6.5mt).
3735 TUBERI.A PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e ML 6.50000 $ 1,820 $11.843
Instalacién)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 120,856 $ 16,920
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.38150 $ 2,000 $ 763
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 44,900 $ 449
7336[|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 33,100 $ 331
7945|CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD ML 3.50000 $ 129 $ 452
7947|CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. UN 1.00000 $ 166,600 $ 166,600
8052|REGISTRO DE INCORPORACION HG 1/2" CON ACOPLE UN 1.00000 $ 27,840 $ 27,840
8053|REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2" UN 1.00000 $ 15,950 $ 15,950
8054|ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" UN 3.00000 $ 369 $1,107
8055|/COLLAR DE DERIVACION 3" x 1/2" UN 1.00000 $ 35,700 $ 35,700
6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E
5182|,NSTALACION. (No incluye rellenos). ML $ 253,141
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
4520|DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 6.18000 $ 33,490 $ 206,968
8328|FUNGIBLES GLB 12.54650 $ 1,000 $ 12,547
5184 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No ML $ 40,829
incluye rellenos).
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520|/DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 3.09000 $ 11,989 $ 37,046
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.06010 $ 2,000 $ 2,120
CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACION
SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (Anden. Incl base en
5252|concreto de 1500 PSI. Recebo compactado, muros, panete en UN $ 2,129,213
mortero impermeab. acero refuerzo, escalera de gato, marco y
tapas.
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 705.00000 $ 500 $ 352,500
3649 ?C’)/C:I;ICRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de rio y triturado de M3 0.28250 $ 300,905 $ 85,006
3650 CQNCRETO 1?00 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de rio y M3 0.20670 $ 277.349 $ 57,328
triturado de 3/4")
3874|MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.56400 $ 231,617 $ 130,632
4261|MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 0.26460 $ 433,772 $ 114,776
4285|CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 247,226 $ 741,678
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalacion Extendido
4792 manual, Humedecimiento y Compactacién TRANSPORTE A 28 KM). M3 0.39380 $ 68,860 $er.17
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 26.10000 $ 2,678 $ 69,896
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 12.00000 $ 2,000 $ 24,000
6578| TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300
7219|MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
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5271 CONCRETO_2900 PSI GRAVA COMUN 1" (Suminist_ro y colocacion. M3 $ 408,929
Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)
322| CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2) M3 1.05000 $ 321,300 $ 337,365
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.42700 $ 110,910 $ 47,359
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30000 $ 2,000 $ 600
6807|FORMALETA MADERA SUMIDEROS M2 1.00000 $ 21,983 $ 21,983
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.20000 $ 4,541 $ 908
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.04000 $ 17,850 $ 714
2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavacion).
5272 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $71,016
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.10000 $ 19,538 $ 1,954
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03650 $ 2,000 $73
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 2.06000 $ 33,490 $ 68,989
20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavacion).
5277 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $ 326,271
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 19,538 $ 19,538
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 20.60000 $ 14,854 $ 305,992
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.37040 $ 2,000 $ 741
28 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavacion).
5278 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $ 456,866
4279|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 1.41760 $ 19,538 $ 27,697
4521|DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 28.84000 $ 14,854 $ 428,389
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39000 $ 2,000 $ 780
VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E
5341 INSTALACION). UN $ 401,244
4277|CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) JR 0.30000 $ 120,856 $ 36,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
8202|VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT) UN 1.00000 $ 123,403 $ 123,403
8460| CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8" UN 1.00000 $ 4,284 $ 4,284
8461|ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG ML 34.75000 $ 6,800 $ 236,300
5371/MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN. M2 $ 42,983
2798|LADRILLO TOLETE COMUN UN 55.00000 $ 400 $ 22,000
3475|MORTERO 1:4 (Hecho en Obra) M3 0.02000 $ 256,254 $ 5,125
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.00000 $ 13,858 $ 13,858
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA
5380|AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN M3 $ 31,940
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.01200 $ 128,870 $ 1,546
6087 TARIFA JORNAL_ - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye JR 0.04500 $ 45,439 $ 2,045
Factor de Prestaciones)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.43000 $ 2,000 $ 860
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 21.00000 $ 1,309 $ 27,489
CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN PARA MURO
5421|ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y M3 $ 628,433
Colocacion. No incl. Refuerzo, Curado).
326| CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 374,850 $ 393,593
4285|CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.66670 $ 247,226 $ 164,826
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.08600 $ 2,000 $6,172
6739 B.QMBEO.I'DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro M3 1.05000 $33.320 $ 34,986
ni instalacion de concreto)
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.50000 $ 4,541 $ 2,271
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.12500 $ 17,850 $ 2,231
7769|PLANCHON PARA ANDAMIO DIA 4.00000 $ 357 $ 1,428
8044|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 4.00000 $ 3,570 $ 14,280
8515|AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20000 $ 7,809 $ 1,562
8520 FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 7.00000 $1,012 $ 7,084
5785 2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. ML $ 55,346
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS. ’
4282|CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) HR 0.35000 $ 15,107 $ 5,287
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.19990 $ 2,000 $ 400
8209]GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2" UN 0.50000 $ 1,169 $ 585
8228| TUBERIA GALVANIZADA D=2" ML 2.00000 $ 22,560 $ 45,120
8732|CURVA EMT 2" UN 0.25000 $ 9,750 $ 2,438
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8734|UNION EMT 2" UN 0.25000 $ 5,027 $ 1,257
9171|TORNILLO (Kg) KG 0.03442 $ 7,517 $ 259
5891 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES M3 $3,571

A 3.5m (Incluye Cargue).
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.01820 $ 13,858 $ 252
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.01500 $ 220,609 $ 3,309
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.00500 $ 2,000 $10
5953| TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML $ 416,561
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.24240 $ 220,609 $ 53,476
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 79.66100 $ 30 $ 2,390
8080| TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML 1.03000 $ 341,728 $ 351,980
6015 ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METALICO CON PARALES M2 $ 55.374
METALICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ’
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.28700 $ 13,858 $ 3,977
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.16200 $ 220,609 $ 35,739
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09388 $ 2,000 $ 188
ENTIBADO METALICO DE PROFUNDIDAD DE HASTA 4.80m Y
9159|ANCHO ENTRE 1.00m Y 1.20m. CUBRE LAS DOS PAREDES DE LA| M2 0.10000 $ 154,700 $ 15,470
ZANJA. INCL. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m
6185|e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, UN $ 690,638
Aro-Tapa y Tapa)
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.75000 $ 13,858 $ 10,394
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.75000 $ 128,870 $ 96,653
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.24535 $ 2,000 $ 491
CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h=
9437 0.75m INCL. TRANSPORTE UN 1.00000 $ 583,100 $ 583,100
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO
FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPOXICO DE
PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA
6246 ASTM C - 881 TIPO 5 GRADOﬂII, Y LA COLOCACION EN EL SITIO M2 $ 94,199
ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS ’
DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES,
MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.28500 $ 2,000 $ 570
6140| COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 48,012 $ 2,401
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.05000 $38.178 $ 409
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.05000 $ 5,680 $ 284
de Prestaciones)
7337|IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA KG 1.70000 $ 51,100 $ 86,870
7698|PULIDORA MANUAL ELECTRICA HR 0.05000 $ 1,892 $95
8044|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 1.00000 $ 3,570 $ 3,570
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE LA DETECCION DE REFUERZO PARA
PERFORACION, LA PERFORACION, LIMPIEZA DE LA
PERFORACION CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
6247 MATERIALES (RELLENO EPOXICO ET O EQUIVALENTE, CM.PER $1,506
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA Y ANDAMIO TUBULAR
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.01670 $58.178 $ 137
Prestaciones)
7697|PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701|TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
9635|CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO UN 0.00190 $ 65,800 $125
POR 600 ml
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE LA DETECCION DE REFUERZO PARA
PERFORACION, LA PERFORACION, LIMPIEZA DE LA
PERFORACION CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
6249 MATERIALES (RELLENO EPOXICO ET O EQUIVALENTE, CM.PER $1,453
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140] COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.01670 $58.178 $ 137
Prestaciones)
7697|PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701]TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $35
8044]|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
9635|CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO UN 0.00110 $ 65,800 $72
POR 600 ml
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E
INSTALACION . INCLUYE LA DETECCION DE REFUERZO PARA
PERFORACION, LA PERFORACION, LIMPIEZA DE LA
PERFORACION CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
6250 MATERIALES (RELLENO EPOXICO ET O EQUIVALENTE, CM.PER $2,228
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.05000 $ 11,360 $ 568
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140] COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.05000 $58.178 $ 409
Prestaciones)
7697|PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701/ TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
9635|CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO UN 0.00300 $ 65,800 $197
POR 600 ml
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 3/4". ADHESIVO DE ALTO
DESEMPENO PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRETO.
SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE LA DETECCION DE
REFUERZO PARA PERFORACION, LA PERFORACION, LIMPIEZA
6353 DE LA PERFORACION CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE CM.PER $1,664
MATERIALES, BROCAS, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140] COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.01670 $38.178 $137
Prestaciones)
7697|PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701]TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044|ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
9635|CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO UN 0.00430 $ 65,800 $ 283
POR 600 ml
9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE
6383 SUMINISTRO E INSTALACION. ML $ 347,543
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.75000 $ 13,858 $ 10,394
4520|DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 9.27000 $ 33,490 $ 310,452




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB,
6489| ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENOS Y ACABADO (Incluye| ML $ 67,995
suministro e instalacion)
2307|ARENA DE PENA M3 0.21000 $ 35,700 $ 7,497
4282|CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) HR 0.67000 $ 15,107 $ 10,122
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.58600 $ 2,000 $1,172
7005|SUBBASE GRANULAR B-200 M3 0.36000 $ 11,900 $ 4,284
7231|DERECHOS DE BOTADERO M3 0.78000 $ 4,267 $ 3,328
7302|DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 2.06000 $ 5,837 $ 12,024
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 44,900 $ 449
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 33,100 $ 331
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 21.84000 $ 1,309 $ 28,589
7850[{CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO 0.01000 $ 19,900 $199
ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50 INCLUYE TRANSPORTE
Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA. (Incluye
6508 - ; ; . - KG $ 8,505
materiales, insumos, herramientas y equipos, andamios, mano de
obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra.
9915 ACEIRO” ESTRUCTURAL ‘A572 GRADO 50. (!n(;luye transporte, KG 1.00000 $ 8,505 $ 8,505
fabricacién y montaje con pintura de acabado en epéxico).
6512 CONCRETO 3000 PSI GRA.VtL\ COMUN PARA ANCLAJE”TUBERIA M3 $ 393,195
(Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocacion)
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 1.05000 $ 345,100 $ 362,355
1515|FORMALETA METALICA SARDINEL DIA 3.50000 $ 321 $1,124
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 13,858 $ 27,716
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
6538 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $136,127
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.43000 $ 15,107 $ 6,496
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
9934 3722-1 D=355MM (14") ML 1.03000 $ 123,100 $ 126,793
6542 _CODO 45 CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e UN $ 48,852
instalacion).
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40000 $ 2,000 $ 800
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.02000 $ 44,900 $ 898
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.02000 $ 33,100 $ 662
9963|CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 6" UN 1.00000 $ 45,383 $ 45,383
6552|YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalacion). UN $ 731,032
4280]CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.10000 $ 15,107 $ 1,511
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7307|SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.03000 $ 44,900 $ 1,347
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.03000 $ 33,100 $ 993
9974|YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 6" UN 1.00000 $ 726,181 $ 726,181
TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 x
6563/40 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Incluye Suministro| ML $ 9,220
e Instalacion. No incluye relleno.
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.01000 $ 13,858 $ 139
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
9997 ;’ggTr;JtBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de ML 1.03000 $7.846 $ 8,081
VALVULA TIPO MARIPOSA DE @ 8" CLASE 150 CON EXTREMOS
6608 BRIDADOS (Suministro e Instalacion) UN $ 470,331
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50980 $ 2,000 $ 1,020
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 3.00000 $8,178 $ 24,533
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 3.00000 $ 5,680 $17.040
de Prestaciones)
10042 VALVULA TIPO MARIPOSA DISCO INOX. DE @ 8" CLASE 300. UN 1.00000 $ 427,738 $ 427,738

EXTREMOS BRIDADOS




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-13 ETB (H=2.3m.

6687 Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,458,330
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.60000 $ 333,200 $ 199,920
333]CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.50000 $ 371,280 $ 185,640

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 4.00000 $ 3,689 $ 14,756

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 60.32000 $ 5,100 $ 307,632

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 7.00000 $ 2,000 $ 14,000

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 15.96000 $8,178 $ 130,515

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 15.96000 $ 5,680 $ 90,651

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 15.96000 $ 5,680 $ 90,651

de Prestaciones)

7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 65.00000 $ 2,678 $ 174,070

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229 égrléGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,027 $ 241,027

RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-13A ETB

6715 (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,821,710
323| CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PS| 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 1.05000 $ 333,200 $ 349,860
333]CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 1.05000 $ 371,280 $ 389,844

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.00000 $ 3,689 $ 18,445

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 79.20000 $ 5,100 $ 403,920

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20000 $ 2,000 $ 18,400

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 20.00000 $38.178 $ 163,552

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 20.00000 $ 5,680 $ 113,597

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 20.00000 $ 5,680 $ 113,597

de Prestaciones)

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229 .IJEl_JrléGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,027 $ 241,027

RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB (H=2.3m.

677 Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,616,221
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.85000 $ 333,200 $ 283,220
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 0.70000 $ 345,100 $ 241,570

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.00000 $ 3,689 $ 18,445

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 80.64000 $ 5,100 $ 411,264

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 7.30000 $ 2,000 $ 14,600

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 16.06000 $8,178 $ 131,332

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.06000 $ 5,680 $91.219

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.06000 $ 5,680 $91.219

de Prestaciones)

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7451|ACERO FIGURADO No. 8 (g 1") F'y=60000 PSI KG 30.94000 $ 2,678 $ 82,857

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229 JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,027 $ 241,027

ETB




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-14A ETB

6718 (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,681,597
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.90000 $ 333,200 $ 299,880

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 4.00000 $ 3,689 $ 14,756

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 100.80000 $ 5,100 $ 514,080

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20000 $ 2,000 $ 18,400

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 16.17000 $38.178 $ 132,232

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.17000 $ 5,680 $91.843

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.17000 $ 5,680 $ 91,843

de Prestaciones)

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7451]ACERO FIGURADO No. 8 (& 1") F'y=60000 PSI KG 100.10000 $ 2,678 $ 268,068

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229 LIJEL%EGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-16 ETB (H=2.3m.

6719 Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,970,103
323| CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.70000 $ 333,200 $ 233,240
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.85000 $ 345,100 $ 293,335

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 6.98000 $ 3,689 $ 25,749

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 100.64000 $ 5,100 $ 513,264

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 7.30000 $ 2,000 $ 14,600

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 16.17000 $8,178 $ 132,232

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.17000 $ 5,680 $91.843

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 16.17000 $ 5,680 $91.843

de Prestaciones)

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7451]ACERO FIGURADO No. 8 (& 1") F'y=60000 PSI KG 120.00000 $ 2,678 $ 321,360

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.50000 $ 17,850 $ 8,925

9229 .IJEEJI_EGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-16A ETB

6720 (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $ 2,215,806
323| CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 333,200 $ 349,860
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 1.20000 $ 345,100 $ 414,120

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 140.40000 $ 5,100 $ 716,040

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20300 $ 2,000 $ 18,406

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 20.02000 $8,178 $ 163,716

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 20.02000 $ 5,680 $ 113,711

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 20.02000 $ 5,680 $ 113,711

de Prestaciones)

7276|LIMATON 3.00 M UN 6.67000 $ 10,500 $ 70,035

7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785

7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.70000 $ 17,850 $ 12,495

9229 JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

ETB




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
RECONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION T-18 ETB (H=2.3m.

6721 Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) UN $1,350,840
323|CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm?2) M3 0.66000 $ 333,200 $ 219,912
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.13000 $ 345,100 $ 44,863

1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.50000 $ 3,689 $ 9,223

5481|BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 60.32000 $ 5,100 $ 307,632

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.40400 $ 2,000 $ 10,808

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 12.18000 $8,178 $ 99,603

Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 12.18000 $ 5,680 $ 69,181

de Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 12.18000 $ 5,680 $ 69,181

de Prestaciones)
7306|CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7451]ACERO FIGURADO No. 8 (& 1") F'y=60000 PSI KG 100.00000 $ 2,678 $ 267,800
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.50000 $ 17,850 $ 8,925
9229 EEIJ_I;GO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA JGO 1.00000 $ 241,027 $ 241,027
TUBERIA EN ACERO ©16" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN

6730 MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI. ML $ 675,932
SUMINISTRO E INSTALACION
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 128,870 $ 6,444
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13900 $ 2,000 $ 278
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.30000 $38.178 $ 2,453
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.60000 $ 5,680 $3.408
de Prestaciones)
TUBERIA EN ACERO @16" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
10127|EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN ML 1.03000 $ 644,028 $ 663,349
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI
TUBO EN ACERO @ 20" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
6732 MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI. ML $ 846,422
NORMA AWWA C200 A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.07000 $ 128,870 $ 9,021
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.40000 $8,178 $ 3,271
Prestaciones)

7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.80000 $ 5,680 $ 4,544
de Prestaciones)
TUBO EN ACERO @ 20" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON

10128|EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN ML 1.03000 $ 805,035 $ 829,186

MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 22 2° Y 45° CCP JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y

6734 RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.60X0.60M. UN $ 3,074,617
PRESION DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACION

6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.65000 $ 2,000 $ 1,300

7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 200000 $38.178 $ 16,355

Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 2 00000 $ 5,680 $11.360
de Prestaciones)
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 22 %2° Y 45° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
10130lRECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L-0.60X0.60M.| UN 1.00000]  $3,032715 $3,032,715
PRESION DE TRABAJO 150PSI

6785/TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 349,646

4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.18180 $ 15,107 $ 2,746

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $ 18,376 $116

7390| TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 345,784 $ 345,784




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. No
6795 Incluye Rellenos) NORMA CS213. ML $410,809
4278| CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142|DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 12.00000 $ 33,490 $ 401,880
6866 F:INTA F.ITEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e ML $ 27,281
instalacion).
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.10000 $38.178 $ 818
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.10000 $ 5,680 $ 568
de Prestaciones)
7338|CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm ML 1.00000 $ 25,835 $ 25,835
7116|ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalacion). M2 $ 54,306
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 220,609 $ 11,030
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.20000 $8,178 $ 1,636
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.40000 $ 5,680 $2,272
de Prestaciones)
10445|ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON M2 1.02000 $ 38,400 $ 39,168
7123 _ENTIBA?O EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e M2 $ 66,138
instalacion).
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 220,609 $ 11,030
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 0.20000 $8,178 $ 1,636
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 0.40000 $ 5,680 $2,272
de Prestaciones)
10452|ENTIBADO EC-62 TIPO DESLIZANTE. M2 1.02000 $ 50,000 $ 51,000
TUBERIA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIAMETRO, EXPUESTA,
7204|CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.] ML $ 110,335
(Incluye suministro e instalacion)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.90000 $ 2,000 $ 1,800
7947 TARIFA HORA - PERSQNAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO HR 0.30000 $9.427 $2,828
(Incluye Factor de Prestaciones)
8880/ TUBO CONDUIT IMC 4" ML 1.00000 $ 99,674 $ 99,674
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO
93141 | ECTRICISTA (Incluye Factor de Prestaciones) JR 0.08000 $ 75,417 $6,033
7316 TUBERItA' CONDUIT GALVANIZADA IMC D= 2 1/2" (Suministro e ML $ 75,345
Instalacion)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21900 $ 2,000 $ 438
7947 TARIFA HORA - PERSQNAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO HR 0.48000 $9.427 $ 4,525
(Incluye Factor de Prestaciones)
TARIFA  JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO
9314 ELECTRICISTA (Incluye Factor de Prestaciones) JR 0.06000 $ 75,417 $4,525
10576/ TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2 1/2" ML 1.03000 $ 63,939 $ 65,857
7337 s:IIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESION DE TRABAJO= 150 UN $ 2,818,865
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI.
10591|No incluye esparragos, tuerca ni empaques. Norma de fabricacién UN 1.00000 $ 2,737,000 $ 2,737,000

AWWA C 207 Clase D. Incluye Transporte.




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON
7347|SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO| UN $ 2,091,321
E INSTALACION
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 6.47750 $ 2,000 $ 12,955
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $75.417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10593| TUBO ACERO CARBON 16" STD 150 PS| ML 2.50000 $ 499,800 $ 1,249,500
10599|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10601|TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741
CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMUN PARA CAMARA
7349|(Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocacion vy M3 $ 497,626
curado. No incluye refuerzo).
326| CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI| 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 374,850 $ 393,593
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 1.20000 $ 4,541 $ 5,449
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.14290 $ 17,850 $ 2,551
8520 FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 14.00000 $1,012 $ 14,168
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON
7350{SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO| UN $ 3,408,163
E INSTALACION
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 6.47750 $ 2,000 $ 12,955
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $75.417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10601| TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741
10605/ TUBO ACERO CARBON 24" STD 150 PS| ML 2.50000 $ 654,500 $ 1,636,250
10607|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828
NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO
7354|PARA CINTURON DE CIERRE L= 1500mm. (A) SUMINISTRO E| UN $ 1,208,018
INSTALACION
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 110,910 $ 27,728
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.97050 $ 2,000 $ 5,941
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8080| TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML 1.50000 $ 341,728 $ 512,592
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 0.50000 $75.417 $37.708
(Incluye Factor de Prestaciones)
10609|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 12" UN 1.00000 $ 425,532 $ 425,532
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm.
7355 (A) SUMINISTRO E INSTALACION UN $194,145
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298|MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237
8689 TARIFA JORNAL - PERSQNAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 0.25000 $75.417 $ 18,854
(Incluye Factor de Prestaciones)
10601/ TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
10613|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 4" UN 1.00000 $ 45,946 $ 45,946
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250mm. (A)
7357 SUMINISTRO E INSTALACION UN $236,134
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298|MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237
8689 TARIFA JORNAL - PERSQNAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 0.25000 $75.417 $ 18,854
(Incluye Factor de Prestaciones)
10601|TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 4" ML 0.25000 $ 79,135 $ 19,784
10613|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 4" UN 2.00000 $ 45,946 $ 91,892
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200mm. (A)
7358 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 186,231
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298|MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237
8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 0.25000 $75.417 $ 18,854
(Incluye Factor de Prestaciones)
10601|TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 4" ML 0.20000 $ 79,135 $ 15,827
10613|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 4" UN 1.00000 $ 45,946 $ 45,946
TEE EN ACERO @ 16" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
7360 BRIDA EN LA DERIVACION (A). SUMINISTRO E INSTALACION UN $1,801,260
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $110,910 $ 15,527
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733
TEE EN ACERO @ 16" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
10615 BRIDA EN LA DERIVACION (A) UN 1.00000 $ 1,785,000 $ 1,785,000
TEE EN ACERO @ 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
7361 BRIDA EN LA DERIVACION (A). SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 3,348,260
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733
TEE EN ACERO @ 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
10616 BRIDA EN LA DERIVACION (A) UN 1.00000 $ 3,332,000 $ 3,332,000
DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE
7369|COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y| ML $7,437
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.01000 $ 90,878 $ 909
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
4613 AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) M3 0.00100 $40,919 $41
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 128,870 $ 6,444
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02150 $ 2,000 $ 43
7370 _CAMARtA’ DE CAIDA D=10" H=1.70M (Incluye suministro e UN $ 890,187
instalacion)
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.68800 $ 345,100 $ 237,429
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
6129 3722-1 D=250MM (10) ML 1.72000 $ 58,203 $ 100,109
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elastica sellante de un
8524|componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.
10594|CODO 90° ALCANTARILLADO D=10" UN 2.00000 $ 243,974 $ 487,948




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
7372 _CAMARtL\' DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (Incluye suministro e UN $ 2,077,829
instalacion)
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 0.48000 $ 345,100 $ 165,648
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
6131 3722-1 D=400MM (16") ML 2.00000 $ 150,821 $ 301,642
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elastica sellante de un
8524|componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.
10597|CODO 90° ALCANTARILLADO D=16" UN 2.00000 $ 1,222,919 $ 2,445,838
EMPATES DE TUBERIA EN CCP A CCP 16" LINEAL (Incluye
7375 accesorios).SUMINISTRO E INSTALACION UN $761,152
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690
6107|MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00750 $ 416,500 $ 3,124
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.50000 $ 62,565 $ 31,283
TUBERIA EN ACERO D=16" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
10600 RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ML 1.00000 $644,028 $644,028
PRESION DE TRABAJO = 150 PSI
7395|REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8" (Suministro e Instalacion) UN $ 1,621,771
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06670 $ 110,910 $ 7,398
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.17450 $ 2,000 $ 349
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
10622|REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" UN 1.00000 $ 1,613,840 $ 1,613,840
RECONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA
CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (Incluye muros ,
7410 pafete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS:( 1.79‘:11 x 1.49m. UN $1,137,166
MEDIDAS INTERNAS: 1.49m x 1.19m. ALTURA 1.22m
333]CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.11920 $ 371,280 $ 44,257
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 611.26000 $ 500 $ 305,630
2307|ARENA DE PENA M3 0.33780 $ 35,700 $ 12,059
2308|ARENA DE RIO M3 0.05890 $ 101,150 $ 5,958
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349
4675|CEMENTO GRIS TIPO Il (Bulto x 50 Kg) UN 3.08460 $ 21,300 $ 65,702
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6098|AGUA LT 77.11500 $18 $ 1,388
7219|MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 9.52080 $ 1,309 $ 12,463
RECONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA
CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (Incluye muros ,
741 safiete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS:( Toom x 11om| YN $788,173
MEDIDAS INTERNAS: 0.69m x 1.19m. ALTURA 1.22m.
333]CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?2) M3 0.09520 $ 371,280 $ 35,346
2273|LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 488.18000 $ 500 $ 244,090
2307|ARENA DE PENA M3 0.26980 $ 35,700 $ 9,632
2308|ARENA DE RIO M3 0.04130 $ 101,150 $4,177
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.75000 $ 156,349 $ 117,262
4675|CEMENTO GRIS TIPO Il (Bulto x 50 Kg) UN 2.43480 $ 21,300 $ 51,861
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.76750 $ 2,000 $ 5,535
6098|AGUA LT 60.86940 $18 $ 1,096
6793|MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400
7462| TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 7.46640 $ 1,309 $9,774
7415|REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x6". (Suministro e Instalacion) UN $ 657,079
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.04000 $ 110,910 $ 4,436
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10450 $ 2,000 $ 209
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7386|REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6" UN 1.00000 $ 652,250 $ 652,250
7418 TAPON . 'DE ACERO 12" SOLDADO. (Incluye suministro e UN $ 113,800
instalacion)
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.32700 $ 2,000 $ 654
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COD.

DESCRIPCION.

U.M.

CANTID.

VR. UNIT.

VR. TOTAL.

10638

TAPON DE ACERO 12" SOLDADO

UN

1.00000

$ 99,282

$ 99,282
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
7419|TEE PVC U.M. 4" X 4" (Suministro e instalacion) UN $ 156,293
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10639|TEE PVC U.M. 4" X 4" UN 1.00000 $ 144,495 $ 144,495
7421|TEE PVC U.M. 6" X 4" (Suministro e instalacion) UN $ 841,439
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10641|TEE PVC U.M. 6" X 4" UN 1.00000 $ 829,641 $ 829,641
7423|TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalacion) UN $ 411,268
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10642|TEE PVC U.M. 6" X 6" UN 1.00000 $ 399,470 $ 399,470
7427|TEE PVC U.M. 8" X 6" (Suministro e instalacion) UN $ 1,444,999
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10643|TEE PVC U.M. 8" X 6" UN 1.00000 $ 1,433,201 $ 1,433,201
7428|TEE PVC U.M. 8" X 8" (Suministro e instalacion) UN $ 1,277,756
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10644|TEE PVC U.M. 8" X 8" UN 1.00000 $ 1,265,958 $ 1,265,958

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=
7429/3000mm CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24" (ACERO). UN $ 2,562,401
Suministro e instalacion.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $ 75,417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10605/ TUBO ACERO CARBON 24" STD 150 PSI ML 3.30000 $ 654,500 $ 2,159,850
TUBERIA EN ACERO ©24" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
7431 EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIQR Y RECUBR EXT. EN ML $842,145
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI.
SUMINISTRO E INSTALACION
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00830 $ 110,910 $ 921
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.00690 $ 156,349 $ 1,079
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04700 $ 2,000 $94
6107]MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00050 $ 416,500 $ 208
GRUA TELESCOPICA CAPACIDAD 50 TON. INCLUYE TRANSPORTE
8103|pE IDA Y VUELTA, COMBUSTIBLE Y OPERARIO DIA 0.00690  $4,165,000 $28,739
TUBERIA EN ACERO D=24" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
10802| RECUBRIMIENTO  EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.| M- 1.00000 $811,104 $811,104
PRESION DE TRABAJO = 150 PSI
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7432 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 411,941
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $7,817
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
10645 BL:EB‘E‘RIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.00000 $ 360,679 $ 360,679
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7433 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 464,984
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $7,817
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
10646 -[I-)EQBE"RIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.00000 $ 413,722 $ 413,722
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7434 3722-1 D=30" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $591,829
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.06000 $ 156,349 $ 9,381
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.22150 $ 2,000 $ 443
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
10647 EEE(IJE”RIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.00000 $ 538,929 $ 538,929
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7435 3722-1 D=36" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $1,058,109
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08000 $ 156,349 $ 12,508
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675
10648 'ISLZJE(I;E"RIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.00000 $1,000.319 $1,000.319
CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMUN PARA TAPAS CAMARA
7437|(Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocacion. No| M3 $ 580,462
incluye Refuerzo).
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 1.20000 $ 4,541 $ 5,449
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 4.80000 $ 2,678 $ 12,854
7260]DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 20.00000 $ 4,165 $ 83,300
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.15000 $ 17,850 $ 2,678
8520|FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 12.21000 $ 1,012 $ 12,357
9302/ CONCRETO GRAVA COMUN 6000 PS| 44 MPa (420 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 410,550 $ 431,078
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=
7438|2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-PASS @=2". UN $ 1,812,068
(Suministro e instalacion).
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258]EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $ 75,417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10593| TUBO ACERO CARBON 16" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 499,800 $ 999,600
10599|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10655/ TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 2" ML 0.60000 $ 30,302 $ 18,181
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO D=
743919 60m. SUMINISTRO E INSTALACION UN $193,728
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.92250 $ 2,000 $ 1,845
7224|AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 UN 1.00000 $ 152,796 $ 152,796
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L=
7442|2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-PASS @=2".| UN $ 1,812,068
(Suministro e instalacion).
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258]EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $ 75,417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10593| TUBO ACERO CARBON 16" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 499,800 $ 999,600
10599|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10655/ TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 2" ML 0.60000 $ 30,302 $ 18,181
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7441 3722-1 D=48" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $2,143,095
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36900 $ 2,000 $ 738
7236]LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675
10650 'II;l;JEEIsE”RIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.00000 $ 2,081,809 $ 2,081,809
7449|VALVULA DE 2" PARA PITOMETRO (Suministro e instalacion) UN $ 108,238
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314
10652|VALVULA DE 2" UN 1.00000 $ 101,269 $ 101,269
7450|VALVULA DE CHEQUE 4" (A) (150PSI) (Suministro e instalacién) UN $ 1,090,378
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471
10654|VALVULA CHEQUE DE 4" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 1,079,925 $ 1,079,925
VALVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI).
7451 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 399,669
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314
10158|VALVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 392,700 $ 392,700
VALVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI).
7453 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 819,653
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471
10656|VALVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 809,200 $ 809,200
7454|VALVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 1,984,163
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471
10657|VALVULA DE GLOBO DE 4" (A) UN 1.00000 $ 1,973,710 $ 1,973,710
VALVULA DE MARIPOSA @ 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI).
7455 SUMINISTRO E INSTALACION UN $1,123,562
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733
10659|VALVULA DE MARIPOSA @ 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 1,107,302 $ 1,107,302
VALVULA DE MARIPOSA O 16" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
7456 INSTALACION UN $ 2,802,899
4273]|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.15000 $ 110,910 $ 16,637
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733
10660[VALVULA DE MARIPOSA & 16" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 2,785,529 $ 2,785,529
VALVULA DE MARIPOSA @ 24" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
7457 INSTALACION UN $ 11,266,197
4273]CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.18000 $ 110,910 $ 19,964
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733
10661|VALVULA DE MARIPOSA @ 24" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 11,245,500 $ 11,245,500
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 5° Y 22 1/2° L=0.35MX0.35M, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
7461|CEMENTO. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES UN $ 2,321,913
DE CAUCHO, NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE.
SUMINISTRO E INSTALACION.
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 5° Y 22 1/2° L=0.35MX0.35M, CON
10663 REVEST. INTER. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. INCLUYE UN 1.00000 $ 2,158,184 $ 2,158,184

UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, NO
INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 22 1/2° Y 45°
7463 L=0.80M X 0.80M. INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON UN $4,479,139
EMPAQUES DE CAUCHO. SUMINISTRO E INSTALACION
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107|MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm?2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
10664|MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 22 1/2° Y 45° L=0.80M X 0.80M. UN 1.00000 $ 4,445,602 $ 4,445,602
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO
CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°.
7466/L=1.20MX1.20M. INCLUYE UNIONES (ESPIGO-CAMPANA) UN $ 5,853,351
MORTERO PARA UNION. NO INCLUYE MATERIALES PARA
ANCLAJE. SUMINISTRO E INSTALACION
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107|MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
10665|MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°. L=1.20MX1.20M. UN 1.00000 $5,819,814 $5,819,814
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO
CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°.
7467|L=0.45M X 0.45M. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UN $ 2,948,204
UNION (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). SUMINISTRO
E INSTALACION
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107|MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
10666|MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°. L=0.45MX0.45M. UN 1.00000 $ 2,914,667 $ 2,914,667
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO
7471|TEE PVC U.M. 12" X 6" (Suministro e instalacién) UN $ 2,316,790
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
10671|TEE PVC U.M. 12" X 6" UN 1.00000 $ 2,304,992 $ 2,304,992
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
7472 3722-1 D=33". (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 760,060
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $7,817
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18420 $ 2,000 $ 368
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.16670 $ 18,376 $ 3,063
10673 EEEGEVRIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 ML 1.03000 $ 686,965 $707,574
7473|TEE PVC U.M. 12" X 4" (Suministro e instalacion) UN $ 1,902,099
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
10672|TEE PVC U.M. 12" X 4" UN 1.00000 $ 1,890,301 $ 1,890,301
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=
7478|2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @=2" (ACERO). Suministro UN $ 3,042,470
e instalacion
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565
8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $75.417
(Incluye Factor de Prestaciones)
10605| TUBO ACERO CARBON 24" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 654,500 $ 1,309,000




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
10607|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828
10655/ TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 2" ML 0.30000 $ 30,302 $ 9,091

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L=

7479/12000mm CON SALIDA PARA VENTOSA ©=2" (ACERO). Suministro| UN $ 3,042,470
e instalacion

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455

4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y

7146 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650

8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852

8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 1.00000 $75.417 $75.417
(Incluye Factor de Prestaciones)

10605/ TUBO ACERO CARBON 24" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 654,500 $ 1,309,000
10607|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828
10655/ TUBO ACERO CARBON A106 SCH-40 S/C 2" ML 0.30000 $ 30,302 $ 9,091

7480 UNION _.'JUNTA DE DESMONTAJE @ 12 (A) (Suministro e UN $1,500,607
Instalacién)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10680 UNION JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE @& 12" (A) UN 1.00000 $ 1,484,347 $ 1,484,347

7482 UNION _:JUNTA DE DESMONTAJE G 16 (A) (Suministro e UN $ 3,355,260
Instalacién)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $110,910 $ 15,527

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10678/ UNION JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE @& 16" (A) UN 1.00000 $ 3,339,000 $ 3,339,000

7486 UNION _tJUNTA DE DESMONTAJE G 24 (A) (Suministro e UN $ 6,946,260
Instalacion)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $110,910 $ 15,527

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10681|UNION JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE @& 24" (A) UN 1.00000 $ 6,930,000 $ 6,930,000

7487 VALV_U_LA DE COMPU_EBTA DE @ 4" (A) CON SELLO EN BRONCE. UN $ 641,153
(Suministro e Instalacion)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471

10682| VALVULA DE COMPUERTA @ 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE UN 1.00000 $ 630,700 $ 630,700

7488 VENTOSA: ,DE DOBLE ACCION DE @ 2" DE BRIDA (A). (Suministro UN $ 342,466
e Instalacion)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314

10684| VENTOSA DE DOBLE ACCION DE 2" DE BRIDA (A) UN 1.00000 $ 335,497 $ 335,497
TEE EN ACERO 9 16" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y

7489(BRIDA EN LA DERIVACION (ACERO). (Incluye suministro e/ UN $ 2,442,118
instalacion)

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.32700 $ 2,000 $ 654
TEE EN ACERO @ 16" x 16" CON EXTREMO ESPIGO/CAMPANA Y

10683|BRIDA EN LA DERIVACION (ACERO) (Incluye suministro e| UN 1.00000 $ 2,427,600 $ 2,427,600
instalacion)

7493|CODO EN ACERO ©=4" (Incluye suministro e instalacion) UN $ 83,906

4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523

10688|CODO EN ACERO D=4" UN 1.00000 $ 72,292 $ 72,292
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-

7495 CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIQR UN $3,015,046
Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.85X0.85M PRESION m
TRABAJO 150 PSI

4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-

10690 CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR UN 1.00000 $ 3,883,200 $ 3,883,200

Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.85X0.85M PRESION
TRABAJO 150 PSI




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE
TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O
7504 ALUMBRADO I?UBLICO, RESISTIVIDAD'DE TERRENO DE 3.9.'6 O- UN $ 9,308,028
m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos,
tratamiento de suelo tipo hidrosolta, cable 2/0 Cu desnudo,
conectores certificados.) (Incluye suministro e instalacion).
4277|CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) JR 2.00000 $ 120,856 $ 241,712
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 2.00000 $ 90,878 $ 181,756
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
4613 AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) M3 1.20000 $40,919 $49,103
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 9.99650 $ 2,000 $ 19,993
6098|AGUA LT 265.00000 $18 $ 4,770
8328|FUNGIBLES GLB 1.00000 $ 1,000 $ 1,000
8768|CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG ML 104.00000 $ 20,230 $ 2,103,920
8876|SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr UN 20.00000 $17,151 $ 343,020
8885|SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90 gr UN 23.00000 $ 11,800 $ 271,400
9164|ALQUILER DIiA - CAMION O SIMILAR > 2000 cc - TARIFA PLENA DIA 0.80000 $ 275,467 $ 220,374
KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE
10653 HIDROSOLTA UN 4.00000 $ 580,720 $ 2,322,880
10658|HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS) UN 52.00000 $ 68,250 $ 3,549,000
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M,
7512 DIAMI.ETRO EXTERIOR D=.1 .70M, _I-'|=1.5.0M (Incluye cargue, retiro_c.|e UN $ 462,071
material, transporte y disposicion final de escombros en sitio
autorizado).
4478|CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.31250 $ 90,878 $ 28,399
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
4613 AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) M3 239150 $40,919 $97.858
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 2.50000 $ 128,870 $ 322,175
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.67050 $ 2,000 $ 1,341
7439|MARTILLO NEUMATICO 60 LB HR 2.50000 $ 4,919 $ 12,298
7514 TAP._A. VALV_ULA TI!’IO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye UN $ 409,832
suministro e instalacion)
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.92250 $ 2,000 $ 1,845
10712| TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO UN 1.00000 $ 368,900 $ 368,900
7515 _CAMARtA' DE CAIDA D=8" H=1.86M (Incluye suministro e UN $ 683,631
instalacion)
324|CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.81840 $ 345,100 $ 282,430
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
6128 3722-1 D=200MM (8") ML 2.04600 $ 39,733 $ 81,294
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elastica sellante de un
8524|componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.
10700]CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8" UN 2.00000 $ 127,603 $ 255,206
CARCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERIA HASTA
7518 D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCION, REFUERZO Y RELLENO ML $ 253.569
EN RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE Y ’
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
324| CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm?) M3 0.04000 $ 345,100 $ 13,804
1794|ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.05750 $ 3,689 $212
2307|ARENA DE PENA M3 0.01490 $ 35,700 $ 532
2910|RECEBO COMUN M3 0.15460 $ 4,760 $ 736
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
4613[ AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) M3 0.46800 $40,919 $19,150
4675|CEMENTO GRIS TIPO Il (Bulto x 50 Kg) UN 0.12270 $ 21,300 $2,614
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (@ 3/8") F'y=60000 PSI KG 3.19200 $ 2,678 $ 8,548
5661|RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.03600 $ 45,861 $ 1,651
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6098|AGUA LT 3.06720 $18 $ 55
6567| CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00300 $ 30,000 $90
7309]ACERO FIGURADO @ 1/4" A @ 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra KG 2.87500 $2,678 $ 7,699
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
7462] TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 4.06800 $ 1,309 $ 5,325
8298|MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05400 $ 66,366 $ 3,584

LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR
10707 (29X12X9)CM UN 34.00000 $ 760 $ 25,840
7658 TUBERItA’ CONDUIT .GALVA.I\_IIZ{-\’DA IMC D=3" (Incluye suministro e ML $ 82,569
Instalacion, accesorios de fijacion).
6087 TARIFA JORNAL_ - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye JR 0.03300 $ 45,439 $ 1,499
Factor de Prestaciones)
6088 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de JR 0.03330 $ 65,471 $2,180
Prestaciones)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10200 $ 2,000 $ 204
7046 TARIFA JORNAL - PER$ONAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO JR 0.00850 $75.417 $ 641
(Incluye Factor de Prestaciones)
9764] TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3" ML 1.03000 $ 75,772 $ 78,045
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO
7659|E INSTALACION DE TEE HD, 3 UNIONES RAPIDAS, TUBERIA RDE UN $ 4,740,100
21)
4614]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 3.00000 $ 638,257 $ 1,914,771
6087 TARIFA JORNAL. - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye JR 2.00000 $ 45,439 $ 90,878
Factor de Prestaciones)
6088 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de JR 1.00000 $ 65,471 $ 65.471
Prestaciones)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6264| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6392| TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (300x300mm) UN 1.00000 $ 2,380,000 $ 2,380,000
7307]SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.07000 $ 44,900 $ 3,143
7336]LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.07000 $ 33,100 $ 2,317
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E
7660[INSTALACION DE TEE HD, 3 UNIONES RAPIDAS, TUBERIA RDE UN $ 1,745,554
21)
4612]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 3.00000 $ 230,502 $ 691,506
6087 TARIFA JORNAL. - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye JR 1.80000 $ 45,439 $ 81,790
Factor de Prestaciones)
6088 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de JR 0.90000 $ 65,471 $ 58.924
Prestaciones)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 3.32100 $ 2,000 $ 6,642
6262| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6379| TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (200x200mm) UN 1.00000 $ 785,400 $ 785,400
7307]SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.05000 $ 44,900 $ 2,245
7336|LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.05000 $ 33,100 $ 1,655
7665 Cl_-\JA ME'.rlALICA DE PASO 30cmX30cmX10cm (Incluye Suministro UN $ 53,564
e instalacion)
6087 TARIFA JORNAL_ - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye JR 0.20000 $ 45,439 $ 9,088
Factor de Prestaciones)
6088 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de JR 0.20000 $ 65,471 $ 13,094
Prestaciones)
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.61200 $ 2,000 $ 1,224
7046 TARIFA JORNAL - PER$ONAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO JR 0.05000 $75.417 $3,771
(Incluye Factor de Prestaciones)
10855|CAJA METALICA DE PASO 30cmX30cmX10cm UN 1.00000 $ 26,387 $ 26,387
7727|TEE PVC U.M. 8" X 4" (Suministro e instalacion) UN $ 1,163,490
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
10977|TEE PVC U.M. 8" X 4" UN 1.00000 $ 1,151,692 $ 1,151,692
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO
7744|IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e UN $ 98,057
instalacion.
4273]CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 110,910 $ 27,728
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.65450 $ 2,000 $ 1,309
PASO PLASTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO x
9768 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de anticorrosivo de UN 1.00000 $69,020 $69,020
inmunizantes y de pintura.
7745 ELEMENTO DE VENTILACION PARA CAMARA DE ACCESORIOS UN $ 236,277

EN HG D= 4". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
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4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.30850 $ 2,000 $ 2,617

10991| TUBERIA @4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 0.65000 $ 69,847 $ 45,401
10992|CODO 90° ¥4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 2.00000 $ 66,402 $ 132,804
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue) Incluye agua,
7751|puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del M3 $ 68,619
fresado ni disposicion final).
4479|CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.14248 $ 11,360 $ 1,619
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y
11008 COMBUSTIBLE. Incluye agua, puntas. No incluye transporte de M3 1.00000 $ 65,000 $ 65,000
magquinaria, transporte del fresado ni disposicion final. A TODO COSTO
LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado,
7785|Colocacion, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa M3 $ 616,855
Junta.
1515|FORMALETA METALICA SARDINEL DIA 37.50000 $ 321 $ 12,038
3806/ CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicacién) M2 3.23000 $ 1,465 $ 4,732
4286|/CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 469,046 $ 46,905
5404]|CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijacion) KG 27.00000 $ 4,279 $ 115,533
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6356|REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.10000 $ 34,810 $ 3,481
6859| CONCRETO MR45 M3 1.05000 $ 404,600 $ 424,830
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
6889 DENSIDAD D=10 mm ML 3.45000 $ 300 $ 1,035
7313|VIBRADOR TIPO PULIDORA DIA 0.10000 $ 16,227 $ 1,623
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elastica sellante de un
8524|componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en UN 0.18000 $ 25,990 $ 4,678
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.
CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22'%.° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8048|INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE| UN $ 3,253,677
CEMENTO. L=0,4 X 0,4M. PRESION DE TRABAJO HASTA = 250
PSI. (Incluye suministro e instalacion).
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.10860 $ 2,000 $2,217
6107|MORTERO 4000 PS| 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00200 $ 416,500 $ 833
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 2 00000 $38.178 $ 16.355
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 200000 $ 5,680 $ 11,360
de Prestaciones)
CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22%° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
11429\|\TERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE| UN 1.00000)  $3210,025 $3,210,025
CEMENTO. L=0,4 X 0,4M. PRESION DE TRABAJO HASTA = 25
CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22'2° Y 45° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8049|INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE| UN $ 4,401,194
CEMENTO. L=0,65 X 0,65M. PRESION DE TRABAJO = 250 PSI.
(Incluye suministro e instalacion).
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.10860 $ 2,000 $ 2,217
6107|MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm?2) M3 0.00200 $ 416,500 $ 833
7050 TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de HR 200000 $8.178 $ 16,355
Prestaciones)
7057 TARIFA HQRA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor HR 200000 $ 5,680 $11.360
de Prestaciones)
CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22%° Y 45° JUNTA ESPIGO /
11430 CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO UN 1.00000 $ 4,357,542 $ 4,357,542

INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,65 X 0,65M. PRESION DE TRABAJO = 250 P




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
8053 _CINTUR?N DE CIERRE HA 924" e=1/4" (Incluye suministro e UN $ 575,653
instalacion).
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.08330 $ 120,856 $ 10,067
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.17540 $ 2,000 $ 2,351
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
7146 COMBUSTIBLE HR 0.66670 $ 67,748 $ 45,168
8077|EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.08330 $ 83,300 $ 6,939
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258|EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.08330 $ 62,565 $ 5,212
8689 TARIFA JORNAL - PERS_ONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR) JR 0.08330 $75.417 $6.282
(Incluye Factor de Prestaciones)
11379|CINTURON DE CIERRE @24" e=1/4" UN 1.00000 $ 485,758 $ 485,758
CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22 1/2°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8241|INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. . L=0.50M X UN $ 6,267,577
0.50M.. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176
CODO EN ACERO 36" ENTRE 5° Y 22%° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
11630 INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE UN 1.00000 $6,055,791 $6,055,791
CEMENTO. L=0,50 X 0,50M. PRESION DE TRABAJO =150 PS|
TUBERIA EN ACERO ©36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
8242 EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST. INTERIOR Y RECUBR EXT. [EN UN $ 2,311,791
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESION
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.40000 $ 20,787 $ 8,315
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20790 $ 2,000 $ 416
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00300 $ 392,700 $1,178
TUBERIA EN ACERO D=36" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
11629 RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ML 1.00000 $2,213,638 $2,213,638
PRESION DE TRABAJO = 150 PSI
CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8243|INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. UN $ 8,386,491
L=0.80MX0.80M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176
CODO EN ACERO 36" ENTRE 22'%° Y 45° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
11631|REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN UN 1.00000 $ 8,174,705 $ 8,174,705

MORTERO DE CEMENTO. L=0,80 X 0,80M. PRESION DE TRABAJO
=150 PSI




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

coD. DESCRIPCION. UM._|  CANTID. VR.UNIT. | VR.TOTAL
CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67 1/2°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8244[INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. .| UN $10,901,318
L=1.20MX1.20M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| T el HR 050000 $ 220,609 $ 110,305
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $2,000 $4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kgloma) M3 0.03610 §392,700 § 14,176
CODO EN ACERO 36" ENTRE 45° Y 67%° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
11632|REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN| UN 1.00000|  $10,689,532|  $10,689,532
MORTERO DE CEMENTO. L=1.20 X 1.20 M. PRESION DE TRABAJO
~150 PS|
CODO EN ACERO @=36" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y
CAMPANA, CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
8245/ RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 1.65m x 1.65m| N $13,500,397
PRESION DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 § 20,787 $83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017\ Ceor ool b HR 050000 $ 220,609 $ 110,305
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $2,000 §4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176
CODO EN ACERO 36" ENTRE 67%° Y 90° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
11633|REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN| UN 1.00000| $13,288611|  $13,288,611
MORTERO DE CEMENTO. L=1.65 X 1.65 M. PRESION DE TRABAJO
~150 PS|
REDUCCION EN ACERO 36" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
8246/ CEMENTO. L= 1,45m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E| N 36,968,709
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $20,787 $83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| Tl HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $2,000 $4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kgloma) M3 0.03030 § 392,700 $ 11,899
REDUCGION EN ACERO 36" x 24" CON EXTREMO ESPIGO 836" Y
CAMPANA ~ @24', CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
"1634| RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE GEMENTO| N 1.00000)  $86,759,200 $6.759,200
L=1.45m. PRESION DE TRABAJO =150 PS|
TEE EN ACERO @ 24" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACION, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
8247\ RECUBRIMIENTO  EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO,| N 313,579,212
L=1,50x0,90m. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 § 20,767 § 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
B017[ T HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 155000 $2,000 $3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621
TEE EN ACERO O 24" x 24 CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
11635|BRIDA EN LA DERIVACION, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y| e

RECUBRIMIENTO
L=1,50x0,90m.

EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO,




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

CcoD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

NIPLE EN ACERO ©@=36" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN

8248| MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA| N $23,001,202
@4" Y BY-PASS @4". SUMINISTRO E INSTALACION

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y

6017| cOMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $110,305

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4,157

7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $14,176
NIPLE EN ACERO @=36" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN

11636|MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOsA| N 1.00000f  $22,879,416 $22,879,416
@4" Y BY-PASS @4" SUMINISTRO Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO ©=36" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN

8249 MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA| N $23,091,202
@4" Y BY-PASS @4". SUMINISTRO E INSTALACION

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y

6017| cOMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $110,305

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157

7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176
NIPLE EN ACERO ©=36" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN

11637 MORTERO CEMENTO, L-2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA| N 1.00000)  $22,879.416 $22,879,416
@4" Y BY-PASS @4". SUMINISTRO Y TRANSPORTE
REDUCCION EN ACERO 20" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO

8250| CEMENTO. L= 0,66m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E| N $3,192,966
INSTALACION

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y

6017| SOMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118

7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01870 $ 392,700 $7,343
REDUCCION EN ACERO 20" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO

116391 GEMENTO. L= 0,66m PRESION TRABAJO 150 PSI. suMINIsTRO Y| N 1.00000 $ 3,031,900 $ 3,031,900
TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO @ 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO

8251|CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA o 37| N $7,788,285
EXTREMO BRIDADO. L= 650mm. SUMINISTRO E INSTALACION

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y

6017| cOMBUSTIBLE HR 0.30000 $ 220,609 $ 66,183

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $2,079

7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01660 $ 392,700 $6,519
NIPLE EN ACERO @ 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO

11640l CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA o 37| N 1.00000 $7,671,930 $ 7,671,930
EXTREMO BRIDADO. L= 650mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO @ 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON

8252|REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO| UN $ 4,974,855
CEMENTO. L= 1500mm. SUMINISTRO E INSTALACION

4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y

6017| cOMBUSTIBLE HR 0.30000 $ 220,609 $66,183

6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $2,079

7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01660 $ 392,700 $6,519
NIPLE EN ACERO @ 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON

11641[REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO| UN 1.00000 $ 4,858,500 $ 4,858,500

CEMENTO. L= 1500mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
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cob. DESCRIPCION. u.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
NIPLE EN ACERO @ 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
8253 cEMENTO. L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA g=2".| YN $ 8,807,944
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| . OMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422]MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm?2) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621
NIPLE EN ACERO @ 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
11642) CEMENTO. L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @-2v| N 1.00000 $ 8,644,600 $ 8,644,600
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
TUBERIA EN ACERO ©30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
8254 IORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESION| Mt $1,433,990
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| . OMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20790 $ 2,000 $ 416
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm?) M3 0.00250 $ 392,700 $ 982
TUBERIA EN ACERO @30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
116431 \IORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESION| M- 1.00000  $1,261,200 $1,261,200
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
8255 CINTURON DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERIA UN $ 676,710
EN WSP A CCP @ 24" LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACION ’
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| . OMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm?) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621
CINTURON DE CIERRE EN ACERO @24" REVESTIDO CON
PINTURA ANTICORROSIVA PARA EMPATES DE TUBERIA EN WSP
1164410 CoP LINEAL. PRESION TRABAJO 150 PsisumiNisTRo y| YN 1.00000 $513,366 $513,366
TRANSPORTE
CODO EN ACERO D=30" ENTRE 5° Y 22 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
8256/INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.45M X| UN $ 4,805,766
0.45M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| L OMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4,157
7422|MORTERO 3500 PS| 24 MPa (245 Kg/cm?) M3 0.03000 $ 392,700 $ 11,781
CODO EN ACERO D=30" ENTRE 5° Y 22 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO
11645 \TERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.45M x| N 1.00000 $4,596,375 $ 4,596,375
0.45M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO
CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO
8257|INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00M X| UN $7,771,284
1.00M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| . OMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm?2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO
11646/ CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO[ 100000 $7.561.736 $7.561.736

INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00M X
1.00M. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUM. Y TR
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
REDUCCION EN ACERO 30" x 24" REDUCCION EN ACERO 30" x
24" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y
8258 RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L= 0,84m PRESION UN $5,165,553
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02740 $ 392,700 $ 10,760
REDUCCION EN ACERO 30" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
11647 CEMENTO. L= 0,84m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y UN 1.00000 $4,957,183 $4,957,183
TRANSPORTE
8259 UNION _I:?RESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (Suministro e UN $ 3,544,485
Instalacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
11649| UNION DRESSER D=30". SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 3,346,875 $ 3,346,875
NIPLE EN ACERO ©@=30" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
8260 L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @4" Y BY-PASS @4". UN $ 14,027,471
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
NIPLE EN ACERO @=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
11651 L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @4" Y BY-PASS 4" UN 1.00000 $13,817,923 $13,817,923
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO ©=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
8261 L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @4" Y BY-PASS @4". UN $ 14,027,471
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
NIPLE EN ACERO @=30" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
11650 L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA @4" Y BY-PASS @4". UN 1.00000 $13,817,923 $13,817,923
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO ©=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
8262 CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. UN $15,293,155
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422]MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
NIPLE EN ACERO @=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
11652 REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, CON UN 1.00000 $ 15,083,607 $ 15,083,607

SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

CoD. DESCRIPCION. UM CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
TEE EN ACERO @ 30"x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA
RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACION,
8263|REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, L=| UN $ 18,189,853
3000mm. CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24". SUMINISTRO
E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 2.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| T el HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4.157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
TEE EN ACERO @ 30'x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA
RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACION, REVEST.INTERIOR
11653|y 'RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, L= 3000mm,| N 1.00000) 17,980,305 $17,980,305
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 30". PRESION DE TRABAJO= 150
8264|551 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 9,365,765
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| Tl HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4.157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 30". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI.
11654|[NO  INCLUYE ESPARRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUES| UN 1.00000]  $9.,156,217 $9,156,217
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
6065|CINTURON DE CIERRE EN ACERO @ 16" PARA EMPATES DE[ 6391728
TUBERIA EN WSP A CCP LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $20.787 S 41574
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $2,079
CINTURGN DE CIERRE EN ACERO @ 16" REVESTIDO CON
PINTURA ANTICORROSIVA. PARA EMPATES DE TUBERIA EN WSP
11655 A CCP LINEAL. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y| N 1.00000 $348,075 $348,075
TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO O 8" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 150mm,
8266|REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.| UN $ 1,566,986
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $20.787 S 41574
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017| Qe t oo HR 0.10000 $ 220,609 $ 22,061
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $2.079
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.00810 $ 392,700 $3.181
NIPLE EN ACERO @ 8" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 150mm,
11658| REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA|  UN 1.00000]  $ 1,498,091 $ 1,498,091
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
TEE EN ACERO @ 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
8267|BRIDA EN LA DERIVACION (ACERO). SUMINISTRO E| UN $ 12,290,371
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 3.00000 $ 20787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| T el HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 155900 $ 2,000 $3.118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.02080 $ 392,700 $38.168
TEE EN ACERO O 20" x 20 CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
11659|BRIDA EN LA DERIVACION (ACERO). SUMINISTRO Y| UN 100000  $ 12,128,480 $ 12,128,480
TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
8268) CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" v BY-| YN $10,995,175
PASS @=2". SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $20.787 $62.361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
B017[ T HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3.118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om2) M3 0.02080 $ 392,700 $8,168




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
11660 CEMENTO, L= 2000mm, CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY- UN 1.00000 $10,833,284 $10,833,264
PASS @=2". SUMINISTRO Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMOS LISOS, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, CON SALIDA
8269 PARA PITOMETRO 1" Y DOS SALIDAS 1 1/2". L= 2000 mm. UN $ 3,880,998
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168
NIPLE EN ACERO @20" EXTREMOS LISOS PARA CINTURON
CIERRE,CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO
11661 EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 2.00m. INCLUYE UNA UN 1.00000 $3,719,107 $3.719,107
SALIDA NORMAL EN ACERO @1 CON EXTREMO ROSCADO Y
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
8270 CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO). UN $10,995,175
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm?2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
11662 CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO). UN 1.00000 $10,833,284 $10,833,284
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20". PRESION DE TRABAJO= 150
8271 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 6,450,922
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI.
11663 SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 6,289,031 $ 6,289,031
8272 UNION _.'JUNTA DE DESMONTAJE © 20 (A) (Suministro e UN $5,151,723
Instalacion)
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
UNION JUNTA DE DESMONTAJE @ 20 (A). SUMINISTRO Y
11664 TRANSPORTE UN 1.00000 $ 4,998,000 $ 4,998,000
8273|UNION DRESSER D=20" (Suministro e Instalacion) UN $ 1,269,348
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
11665|UNION DRESSER D= 20" SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 1,115,625 $ 1,115,625
VALVULA DE MARIPOSA @ 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
8274 INSTALACION ML $ 8,297,299
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
11666 VALVULA DE MARIPOSA @ 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO Y UN 1.00000 $ 8,121,750 $ 8,121,750

TRANSPORTE




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA
CINTURON DE CIERRE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
8275 EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 1500mm. (A) UN $ 9,012,835
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01040 $ 392,700 $ 4,084
NIPLE EN ACERO @ 20" EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA
CINTURON DE CIERRE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
11667 EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 1500mm. SUMINISTRO UN 1.00000 $8,855,028 $8,855,028
Y TRANSPORTE
NIPLE EN ACERO @ 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm,
8276|REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA. UN $ 359,417
SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039
7422|MORTERO 3500 PS| 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00300 $ 392,700 $1,178
NIPLE EN ACERO @ 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm,
11668|REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA. UN 1.00000 $ 336,413 $ 336,413
SUMINISTRO Y TRANSPORTE
VALVULA DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO E
8277 INSTALACION UN $ 319,326
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039
VALVULA DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO Y
11669 TRANSPORTE UN 1.00000 $ 297,500 $ 297,500
VALVULA DE COMPUERTA DE @ 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG
8278 236 A. SUMINISTRO E INSTALACION UN $402,626
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039
VALVULA DE COMPUERTA DE @ 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG
11670 236 A. SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 380,800 $ 380,800
TUBERIA SIN ZANJA D=16". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
8279|excavacion, transporte y disposicion final de escombros, ML $ 1,500,000
manipulacion de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=16". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
11673|excavacion, transporte y disposicion final de escombros, manipulacién ML 1.00000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=18". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
8280|excavacion, transporte y disposicion final de escombros,| ML $ 2,160,000
manipulacion de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=18". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
11674 |excavacion, transporte y disposicion final de escombros, manipulacién ML 1.00000 $ 2,160,000 $ 2,160,000
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=20". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
8281|excavacion, transporte y disposicion final de escombros, ML $ 2,800,000
manipulacion de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=20". SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye
11675|excavacion, transporte y disposicion final de escombros, manipulacién ML 1.00000 $ 2,800,000 $ 2,800,000

de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
8291 Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1,00X1,00M PRESION ML $ 5,774,883
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017 COMBUSTIBLE HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168
CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
11672 Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1,00X1,00M PRESION UN 1.00000 $ 5,612,992 $ 5,612,992
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
TUBERIA SIN ZANJA D=1,50M. SUMINISTRO E INSTALACION
8293|(Incluye excavacion, transporte y disposicion final de escombros, ML $ 5,100,000
manipulacion de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SIN ZANJA D=1.50m.
11686|(Incluye excavacién, transporte y disposicion final de escombros, ML 1.00000 $ 5,100,000 $ 5,100,000
manipulacién de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
TUBERIA SIN ZANJA D=2,0M. SUMINISTRO E INSTALACION
8296|(Incluye excavacion, transporte y disposicion final de escombros, ML $ 10,000,000
manipulacion de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SIN ZANJA D=2.00m.
11689|(Incluye excavacién, transporte y disposiciéon final de escombros, ML 1.00000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
manipulacién de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
8297|REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x1" (Suministro e Instalacion) UN $ 28,295
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60430 $ 2,000 $ 1,209
11690|REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x1" UN 1.00000 $ 15,000 $ 15,000
8300|TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalacion) UN $ 1,346,095
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60430 $ 2,000 $ 1,209
11707|TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalacion) UN 1.00000 $ 1,332,800 $ 1,332,800
8301|REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x4" (Suministro e Instalacion) UN $ 247,333
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.20000 $ 120,856 $ 24,171
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.20860 $ 2,000 $2,417
11708 REDUCCION AC 8"x4" EXTREMO LISO UN 1.00000 $ 220,745 $ 220,745
8302|REDUCCION PVC TIPO U.M. 12"x6" (Suministro e Instalacion) UN $ 949,535
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
11709|REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 6" UN 1.00000 $ 916,300 $ 916,300
EMPATES DE TUBERIA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023 (INCLUYE TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21=1m; TEE HD
8304|EXTREMO LISO 12"x12" =1UN; UNION DRESSER HD D=12"=2UN; UN $ 5,511,901
UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12"=1UN; UNION PVC
U.M. NORMA NTC 382 D=12"=1UN). Suministro e Instalacion
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4614]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6264| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6392| TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (300x300mm) UN 1.00000 $ 2,380,000 $ 2,380,000
6457|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12" UN 1.00000 $ 940,255 $ 940,255
7356|UNION DRESSER HD D=12" UN 2.00000 $ 606,900 $ 1,213,800
8307/ TUBERIA HDPE 1.30M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 2,329,666
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536
11711|TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.30m" ML 1.03000 $ 2,209,179 $ 2,275,454
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8309/ TUBERIA HDPE 1.40M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 2,560,795
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $612

11712{TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.40m" ML 1.03000 $ 2,426,061 $ 2,498,843
8310/ TUBERIA HDPE 1.50M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 2,897,997
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $612

11713| TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.50m" ML 1.03000 $ 2,753,442 $ 2,836,045
8311|TUBERIA HDPE 1.60M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 3,227,711
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026]RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $612

11715|TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.60m" ML 1.03000 $ 3,073,552 $ 3,165,759
8312|TUBERIA HDPE 1.80M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 3,684,897
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $612

11716{TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.80m" ML 1.03000 $ 3,517,422 $ 3,622,945
8313|TUBERIA HDPE 2.00M" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 4,271,308
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.05560 $ 257,172 $ 14,299
6026]|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.44440 $ 128,870 $ 57,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.35750 $ 2,000 $ 715

11717|TUBO POLIPROPILENO HDPE 2.00m" ML 1.03000 $ 4,076,722 $ 4,199,024

TUBERIA HDPE @ 3" (SUMINISTRO E INSTALACION) Tubo de
8317 Polipropileno HDPE @ 3". ML $27,110
4276|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $ 2,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139
11718| TUBO PE100 PN16 90mm &3" ML 1.00000 $ 24,194 $ 24,194
TUBERIA HDPE @ 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Tubo de
8318 Polipropileno HDPE @ 4". ML $39,122
4276|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $ 2,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139
11719|TUBO PE100 PN16 110mm @4" ML 1.00000 $ 36,206 $ 36,206
TUBERIA HDPE @ 6" (SUMINISTRO E INSTALACION) Tubo de
8319 Polipropileno HDPE @ 6". ML $78,583
4276|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $2,777
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139

11720{ TUBO PE100 PN10 160mm 6" ML 1.00000 $ 75,667 $ 75,667
8320/CODO G.RAD. HDPE 452 TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalacion) UN $ 142,856
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11721{CODO 45° PE100 PN16 110mm @4" UN 1.00000 $ 130,166 $ 130,166
8321|CODO G.RAD. HDPE 452 TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 290,046
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11722{CODO 45° PE100 PN16 160mm &6" UN 1.00000 $ 277,356 $ 277,356
8322|CODO G.RAD. HDPE 902 TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalacion) UN $ 290,973
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11723|CODO 90° PE100 PN16 160mm &6" UN 1.00000 $ 278,283 $ 278,283
8323|CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalacion) UN $ 449,956
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11724|CODO 45° PE100 PN16 200mm &8" UN 1.00000 $ 437,266 $ 437,266

EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E
8324(INSTALACION DE TEE 12"X8"HD, 4 UNIONES, TUBERIA RDE 21) UN $ 3,372,347
(Suministro e Instalacion)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 2.00000 $ 230,502 $ 461,004
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262] TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
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6390 TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (300x200mm) UN 1.00000 $ 1,904,000 $ 1,904,000
6455|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 2.00000 $ 413,251 $ 826,502

EMPATES DE TUBERIA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGUN
8325|NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E| UN $ 3,372,347
INSTALACION.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 2.00000 $ 230,502 $ 461,004
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6390 TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (300x200mm) UN 1.00000 $ 1,904,000 $ 1,904,000
6455|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 2.00000 $ 413,251 $ 826,502
8327|TAPON HD EXTREMO LISO D=1" (Suministro e Instalacién) UN $ 57,864
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
11726/ TAPON HD EXTREMO LISO D=1" UN 1.00000 $ 53,550 $ 53,550
8328/ TAPON PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalacion) UN $ 1,156,418
4280|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
11727|TAPON PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalacion) UN 1.00000 $ 1,152,104 $ 1,152,104
JUNTA DE DILATACION JD, CON SELLO PVC 0-22, DE ANCHO
2cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO DE SOPORTE TIPO
ROD DE ESPUMA POLIOLEFINA PARA EL SELLADOR ELASTICO
8330 DE POLIURETANO (i-Cure) Y ENTRE LOS ROD INSTALAR ICOPOR ML $ 74,325
DE ALTA DENSIDAD DE 2cm DE ESPESOR. COLOCAR UNA ’
BARRA DE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD
CADA 0.40m, CENTRADA EN EL ANCHO DE LA JUNTA, UNO DE
LOS EXTREMOS DEBE SER ENGRASADO.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
6866 QINTA ELEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e ML 200000 $ 27.281 $ 54.562
instalacion).
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
6889 DENSIDAD D=10 mm ML 2.00000 $ 300 $ 600
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
8522[ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m M2 0.22000 $ 3,738 $ 822
JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC, EN AMBAS CARAS
INSTALAR RELLENO DE SOPORTE TIPO ROD DE ESPUMA
POLIOLEFINA PARA EL SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO
8331 (i-Cure) Y ENTRE LOS ROD INSTALAR ICOPOR DE ALTA ML $19,763
DENSIDAD DE 2cm DE ESPESOR. COLOCAR UNA BARRA DE ’
ACERO DE REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD CADA 0.40m,
CENTRADA EN EL ANCHO DE LA JUNTA, UNO DE LOS
EXTREMOS DEBE SER ENGRASADO.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
6889 DENSIDAD D=10 mm ML 2.00000 $ 300 $ 600
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (& 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
8522[ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m M2 0.22000 $ 3,738 $ 822
JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC 0-22, DE
ANCHO 2cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR SELLADOR ELASTICO
DE POLIURETANO (i-Cure). COLOCAR UNA BARRA DE ACERO DE
8332|REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD CADA 0.40m, CENTRADA| ML $ 73,503
EN EL ANCHO DE LA JUNTA. SE DEBE APLICAR PINTURA
ACEITOSA PARA EVITAR LA ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO
FRESCO Y EL ENDURECIDO
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
6866 QINTA fLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e ML 200000 $ 27.281 $ 54.562
instalacion).
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
6889 DENSIDAD D=10 mm ML 2.00000 $ 300 $ 600
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (& 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
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JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE
ANCHO 20cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO DE
8333 SOPORTE TIPO ROD DE ESPUMA POLIOLEFINA PARA EL ML $ 46,222
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (i-Cure) Y ENTRE LOS ’
ROD INSTALAR ICOPOR DE ALTA DENSIDAD DE 2cm DE
ESPESOR.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
6866 QINTA ELEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e ML 1.00000 $ 27.281 $ 27281
instalacion).
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
6889 DENSIDAD D=10 mm ML 2.00000 $ 300 $ 600
7088|ACERO FIGURADO No. 4 (@ 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO
FRESCO Y LADRILLO DE FRAGUADO LENTO. EPOXICO DE PEGA
CONCRETO NUEVO A LADRILLO QUE CUMPLA CON LA NORMA
8334 ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACION EN EL SITIO M2 $ 47,815
ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS ’
DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES,
MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.05000 $ 110,910 $ 5,546
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $ 2,000 $ 277
9077|IMPRIMANTE EPOXICO KG 0.50000 $ 83,983 $ 41,992
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA,
8335 AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE M3 $ 521,460
COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS).
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA,
AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE
5211 COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO M2 20.00000 $26,073 $ 521,460
ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS.
8336 DEMOLICION COLEC‘I.TOR_ EN I_VIAMPOSTERIA ESPESOR 0.25. M3 $ 86,473
Incluye transporte y disposicion final de sobrantes.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
3017 acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental M3 1.00000 $31,756 $31,756
competente.
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.30290 $ 2,000 $ 2,606
PROTECCION DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACION
8337 ANGULO 2"x2"x 1/4" + 5 VARILLAS 3/8" L= 0.40m) ML $26,812
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.02500 $ 156,349 $ 3,909
5038/ ACERO FIGURADO No. 3 (& 3/8") F'y=60000 PSI KG 1.15360 $ 2,678 $ 3,089
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09770 $ 2,000 $ 195
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.18110 $ 8,520 $ 1,543
8474|ANGULO METALICO KG 4.88220 $ 3,154 $ 15,398
9753|EQUIPO DE SOLDADURA HR 0.20000 $ 13,388 $ 2,678
MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VALVULA.
8338 SUMINISTRO E INSTALACION UN $54,362
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.78170 $ 2,000 $ 1,563
7451|ACERO FIGURADO No. 8 (& 1") F'y=60000 PSI KG 3.84670 $ 2,678 $ 10,301
8254|SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.15450 $ 8,520 $1,316
8475|PLATINA METALICA KG 1.30300 $ 3,106 $ 4,047
9753|EQUIPO DE SOLDADURA HR 0.20000 $ 13,388 $ 2,678
TUBERIA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO
10890|ASTM A123, SCH10, SC, CLASE 150, CONEXIONES ROSCADAS ML 0.41200 $7,735 $ 3,187
NPT.
ELEMENTOS DE VENTILACION 4" PARA TAPA DE CAJA
8339 VALVULA. SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 293,500
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.78170 $ 2,000 $ 1,563
10613|BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBON 150 D= 4" UN 2.00000 $ 45,946 $ 91,892
10991|TUBERIA @4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 0.51500 $ 69,847 $ 35,971
10992|CODO 90° @4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 2.00000 $ 66,402 $ 132,804
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NEOPRENO DE 50X12X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO.
8340 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 47,322
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782
9629 EESSEFE;QSS APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN dm3 1.20000 $ 25,754 $ 30,905
NEOPRENO DE 50X10X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO.
8341 SUMINISTRO E INSTALACION UN $42,171
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782
9629 EEIC:)SE{FI@ISS APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN dm3 1.00000 $ 25.754 $ 25754
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
8342|INSTALACION DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES, TUBERIA RDE 21) UN $ 2,649,546
(Suministro e Instalacién)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611[UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6389| TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (300x150mm) UN 1.00000 $ 1,725,500 $ 1,725,500
6454|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642
8344|TEE PVC U.M. 12" x 12" (Suministro e instalacion) UN $ 3,096,310
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
11776| TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA 12"X12" UN 1.00000 $ 3,084,480 $ 3,084,480
8345/ TAPON HD EXTREMO LISO D=2" (Suministro e Instalacion) UN $ 84,165
4273|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.20000 $ 110,910 $ 22,182
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
11777| TAPON HD EXTREMO LISO D=2" UN 1.00000 $ 60,690 $ 60,690
EMPATES DE TUBERIA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGUN NORMA
8346 NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION. UN $1,375,663
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6373| TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (150x150mm) UN 1.00000 $ 428,400 $ 428,400
6454|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 1.00000 $ 267,821 $ 267,821
7353|UNION DRESSER HD D=6" UN 2.00000 $ 208,250 $ 416,500
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E
8347|INSTALACION DE TEE 6"X4"PVC, 4 UNIONES, TUBERIA RDE 21) UN $ 1,246,862
(Suministro e Instalacién)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611[UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6260/ TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
6372|TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (150x100mm) UN 1.00000 $ 362,950 $ 362,950
6454|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642
EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO
8348|E INSTALACION DE TEE 6"X4"PEAD, 2 UNIONES, TUBERIA RDE| UN $ 737,617
21) (Suministro e Instalacion)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO @4",
11586 TUBERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $36,328 $36,328
11729]UNION PE 4" UN 1.00000 $ 226,100 $ 226,100
11764|TEE PE 6"x4" (150x100mm) UN 1.00000 $ 411,740 $ 411,740
EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINISTRO
8349|E INSTALACION DE TEE 8"X4"PEAD, 2 UNIONES, TUBERIA RDE| UN $ 1,149,357
21) (Suministro e Instalacion)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO @4",
11586 TUBERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $36,328 $36,328
11729]UNION PE 4" UN 1.00000 $ 226,100 $ 226,100
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68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
11766| TEE PE 8"x4" (200x100mm) UN 1.00000 $ 823,480 $ 823,480
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
8351|INSTALACION DE TEE 6"X6"PVC, 4 UNIONES, TUBERIA RDE 21) UN $ 1,352,446
(Suministro e Instalacién)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611|UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261| TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6373|TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (150x150mm) UN 1.00000 $ 428,400 $ 428,400
6454|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
8352[INSTALACION DE TEE 8"X6"PVC, 4 UNIONES, TUBERIA RDE 21) UN $ 354,178
(Suministro e Instalacién)
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
3770 PRESTACIONES. JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453
6739 B'(.)MBEOII’:)E CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro M3 1.03000 $33.320 $34.320
ni instalacion de concreto)
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515|AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520[FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 135.00000 $1,012 $ 136,620
EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
8353|INSTALACION DE TEE 8"X6" HD, 2 ADAPTADORES , 1 BRIDA, UN $ 1,804,063
TUBERIA RDE 21)(Suministro e Instalacién)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261|TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6378| TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (200x150mm) UN 1.00000 $ 725,900 $ 725,900
6454]UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 1.00000 $ 267,821 $ 267,821
7354|UNION DRESSER HD D=8" UN 2.00000 $ 273,700 $ 547,400
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A PEAD 3" LINEAL SEGUN
8354|NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E UN $ 452,692
INSTALACION.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO @3",
11276 TUBERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $8.443 $8,443
11728 UNION PE 3" UN 2.00000 $ 190,400 $ 380,800
8355 CcoDo _C'i.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=12" (Suministro e UN $1,490,670
Instalacion)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604
11730|CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=12" UN 1.00000 $ 1,477,980 $ 1,477,980
8356 CcobDo _('E.RAD. HDPE 902 TIPO U.M. D=12" (Suministro e UN $ 1,607,290
Instalacion)
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604
11731|CODO G.RAD. HDPE 90° TIPO U.M. D=12" UN 1.00000 $ 1,594,600 $ 1,594,600
EMPATES DE TUBERIA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGUN NORMA
8357 NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION. UN $2,157,394
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612]UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262] TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6379|TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (200x200mm) UN 1.00000 $ 785,400 $ 785,400
6455|UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 1.00000 $ 413,251 $ 413,251
7354]UNION DRESSER HD D=8" UN 2.00000 $ 273,700 $ 547,400
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGUN
8361/NORMA N§-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E UN $ 435,285
INSTALACION.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
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CoD. DESCRIPCION. UM CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO 06",
115721 )8ERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $753882 $75,862
11737|UNION PE 6" UN 2.00000 $147.977 $ 295,954
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A PEAD 6"X6" LINEAL SEGUN
8362|NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E| UN $ 287,308
INSTALACION.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) R 050000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 151070 $ 2,000 $ 3,021
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO 06",
115721 BERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $75,862 $ 75,882
11737|UNION PE 6" UN 1.00000 $147.977 $147.977
s364|EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGUN NORMA| 6 633.450
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION. ,
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) R 0.50000 $ 120,856 $60.428
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $2,000 $ 3,021
8047|ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= &' UN 1.00000 $ 339,150 $ 339,150
11735|BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11736|PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 121,380 $ 121,380
NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
8366(\JORTERO CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA| YN $ 23,553,279
4" L= 2500mm. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 2.00000 $ 20,787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
B017| T el HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092| HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4.157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176
NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA. CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
11743| \JORTERO CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 47| N 1.00000]  $23,341,493 $23,341,493
L= 2500mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
8367| TUBERIA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 42,916
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $2,000 $ 277
11744 TUBO POLIPROPILENO HDPE 200mm (8) ML 1.03000 $ 33,083 $34.075
8368| TUBERIA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $58,034
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $ 2,000 $ 277
11745/ TUBO POLIPROPILENO HDPE 250mm (107) ML 1.03000 $ 48,634 $50,093
8369| TUBERIA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 83,224
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429
11746/ TUBO POLIPROPILENO HDPE 300mm (127) ML 1.03000 $ 72,069 $ 74,231
8370| TUBERIA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 121,015
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429
11747|TUBO POLIPROPILENO HDPE 350mm (147) ML 1.03000 $108.759 $ 112,022
8371| TUBERIA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 146,007
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $2,000 $ 429
11748|TUBO POLIPROPILENO HDPE 400mm (167) ML 1.03000 $ 133,023 $137.014
8372| TUBERIA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 175,931
4806| CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429
11749 TUBO POLIPROPILENO HDPE 450mm (18") ML 1.03000 $ 162,076 $ 166,938
8373| TUBERIA HDPE 20" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 296,211
4806| CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.03330 $257.172 $ 8,564
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429
11750| TUBO POLIPROPILENO HDPE 500mm (20°) ML 1.03000 $ 278,852 $287.218
8374/ TUBERIA HDPE 24" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 461,554
4806| CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $257.172 $10.287
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $514
11751| TUBO POLIPROPILENO HDPE 600mm (24") ML 1.03000 $ 437,624 $ 450,753
8375| TUBERIA HDPE 27" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 541,602
4806| CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $257.172 $10.287
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6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514
11752| TUBO POLIPROPILENO HDPE 700mm (27") ML 1.03000 $ 515,428 $ 530,891
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8376/ TUBERIA HDPE 30" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 784,463
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $514

11753| TUBO POLIPROPILENO HDPE 750mm (30") ML 1.03000 $ 751,128 $ 773,662
8377|TUBERIA HDPE 32" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 825,701
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514

11754/ TUBO POLIPROPILENO HDPE 800mm (32") ML 1.03000 $ 751,128 $ 773,662
8378| TUBERIA HDPE 36" (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 866,991
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $514

11755|TUBO POLIPROPILENO HDPE 900mm (36") ML 1.03000 $ 791,216 $ 814,952
8379| TUBERIA HDPE 1.00m (SUMINISTRO E INSTALACION ML $1,310,179
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11763| TUBO POLIPROPILENO HDPE 1000mm (1.00m) ML 1.03000 $ 1,219,385 $ 1,255,967
8380/ TUBERIA HDPE 1.10m (SUMINISTRO E INSTALACI()N) ML $ 1,484,019
4806]CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $10,724
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11756{ TUBO POLIPROPILENO HDPE 1100mm (1.10m) ML 1.03000 $ 1,388,162 $ 1,429,807
8381|TUBERIA HDPE 1.20m (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 2,071,561
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026|RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11757|TUBO POLIPROPILENO HDPE 1200mm (1.20m) ML 1.03000 $ 1,958,591 $2,017,349
CONCRETO 4000 PSI RELACION AGUA MATERIAL CEMENTANTE
= 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS SOBRE REDES DE
8382|ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE M3 $731,178
SUMIN., FORMALETEO, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO).
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
3770 PRESTACIONES. JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453
6739 B.QMBEO.I'DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro M3 1.00000 $ 33,320 $ 33,320
ni instalacion de concreto)
6914|CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515|AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520|FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 135.00000 $1,012 $ 136,620
CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) CON
11604 RELACION AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45 M3 1.05000 $ 360,000 $ 378,000
CONCRETO f'c 4000 PSI DE BAJA RETRACCI()N, RELACION
AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y
8383| ALCANTARILLADO  (PREMEZCLADO.  INCLUYE  SUMIN,| M3 $731,178
FORMALETEO, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO).
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
3770 PRESTACIONES. JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453
6739 B.(.)MBEOlI,Z)E CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro M3 1.00000 $ 33,320 $ 33,320
ni instalacion de concreto)
6914|CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596|VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515|AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520/FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) M2/DIA 135.00000 $ 1,012 $ 136,620
11604 CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) CON M3 1.05000 $ 360,000 $ 378,000

RELACION AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45
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TEE EN ACERO @ 30" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
8384|BRIDA EN LA DERIVACION, REVESTIMIENTOS INTERIOR Y| ML $ 4,182,239
EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA. SUMINISTRO E INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) R 4.00000 $20.787 $ 83,148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017\ e Tl HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4.157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.02160 $ 392,700 $8,482
SALIDA NORMAL EN ACERO F 12" CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA.
11648) ) 15M. INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO| N 1.00000]  $3,976,147 $3,976,147
HASTA F 30".. SUMINISTRO Y TRANSPORTE
TEE EN ACERO @ 24" x 8" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
8385(RIDA EN LA DERIVACION (A). SUMINISTRO E INSTALACION UN $1,567,180
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| Tl HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 155900 $ 2,000 $3.118
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om2) M3 0.01630 $ 392,700 $ 6,401
SALIDA NORMAL EN ACERO @ 8" CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA.
11656)| 5 15M. INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIo| UN 1.00000  $1,407,056 $1,407,056
HASTA F 24". SUMINISTRO Y TRANSPORTE
8386/ UNION JUNTA DE DESMONTAJE @ 8 (A) (Suministro e Instalacién) | UN $ 988,701
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 1.00000 $ 20,787 $20.787
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 051970 $ 2,000 $ 1,039
UNION JUNTA DE DESMONTAJE @ 8 (A) SUMINISTRO Y
11657 o o ORI UN 1.00000 $ 966,875 $ 966,875
NIPLE 30" DE ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=
8387[3000mm SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO). SUMINISTRO E| UN $ 629,602
INSTALACION
4281|CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) iR 2.00000 $ 20,787 $83.148
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
8017| Tl HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $4.157
7422|MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/om?) M3 0.03180 $ 392,700 $ 12.488
SALIDA NORMAL EN ACERO F 2 CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA.
116711, _0.15M. INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO| N 1.00000 $419,594 $419,504
HASTA F 30". SUMINISTRO Y TRANSPORTE
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1".
8389| S UMINISTRO E INSTALACION. ML $25818
4806| CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.04170 $257.172 $10.724
65092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26790 $ 2,000 $536
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 2.50000 $ 30 $75
11767|TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1" ML 1.03000 $ 14,061 $14.483
8390| TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=2" ML $ 72,517
4806|CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) R 0.04170 $257.172 $10,724
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
6017\ Cet ool & HR 0.16670 $ 220,609 $36,776
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26790 $ 2,000 $536
7733| TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 5.43100 $30 $163
11769|TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=2 ML 1.03000 $23.610 $24.318
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023 (INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 3"=1UN; UNION
8391|GIBAULT HD PARA AC CL 25 ©=3"=1UN; BRIDA LOCA| UN $ 640,397
POLIETILENO @=3"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO @=3"=1UN).
Suministro e Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) R 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 151070 $2,000 $ 3,021
7021|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3" UN 1.00000 $105,113 $105.113
11768|NIPLE BRIDADO ACERO 3" BRIDA LISO x m. L= 1000mm UN 1.00000 $ 261,800 $ 261,800
11770|BRIDA LOGA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11771]PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 100,555 $ 100,555
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COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGUN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL ©=3"=1UN;
8393 BRIDA LOCA  POLIETILENO ©@=3"=1UN; PORTABRIDA UN $ 374,634
POLIETILENO @=3"=1UN). Suministro e Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7412|ACOPLE UNIVERSAL D=3" (85 a 103mm) UN 1.00000 $ 101,150 $ 101,150
11770|BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11771|PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 100,555 $ 100,555
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A AC 6" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 6"=1UN; UNION
8394|GIBAULT HD PARA AC CL 25 ©=6"=1UN; BRIDA LOCA UN $ 1,407,411
POLIETILENO ©=6"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO @=6"=1UN).
Suministro e Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7024|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6" UN 1.00000 $ 198,706 $ 198,706
11773|NIPLE BRIDADO ACERO 6" BRIDA LISO x m. L= 1000mm UN 1.00000 $ 809,200 $ 809,200
11774|BRIDA LOCA POLIETILENO D= 6" UN 1.00000 $ 192,780 $ 192,780
11775|PORTABRIDA POLIETILENO D= 6" UN 1.00000 $ 143,276 $ 143,276
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A AC 8" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 8"=1UN; UNION
8395|GIBAULT HD PARA AC CL 25 ©=8"=1UN; BRIDA LOCA UN $ 1,761,448
POLIETILENO ©=8"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO @=8"=1UN).
Suministro e Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7023|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8" UN 1.00000 $ 300,939 $ 300,939
11735|BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11736|PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 121,380 $ 121,380
11778|NIPLE BRIDADO ACERO 8" BRIDA LISO x m. L= 1000mm UN 1.00000 $ 1,166,200 $ 1,166,200
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 4"=1UN; UNION
8396/|GIBAULT HD PARA AC CL 25 ©=4"=1UN; BRIDA LOCA UN $ 583,741
POLIETILENO ©=4"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO @=4"=1UN).
Suministro e Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7022|UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4" UN 1.00000 $ 118,072 $ 118,072
11738|BRIDA LOCA POLIETILENO D= 4" UN 1.00000 $ 66,640 $ 66,640
11739]PORTABRIDA POLIETILENO D= 4" UN 1.00000 $ 73,780 $ 73,780
11779|NIPLE BRIDADO ACERO 4" BRIDA LISO x m. L= 1000mm UN 1.00000 $ 261,800 $ 261,800
EMPATES DE TUBERIA EN PEAD A HG 3" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023 (INCLUYE TUBERIA FLEX DE ALTA DENSIDAD ©=3"=1ML;
8397|UNION PE 3"=1 UN; TEE HD 3"=1UN; UNION DRESEER HD 3"=2UN; UN $ 734,793
UNION REPARACION HD EXTREMO LISO 3"=1 UN). Suministro e
Instalacion.
4275|CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7020 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3" UN 1.00000 $ 123,831 $ 123,831
7351|UNION DRESSER HD D=3" UN 2.00000 $ 95,200 $ 190,400
TUBERIA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO @3",
11276 TUBERIA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. ML 1.00000 $8,443 $8,443
11728|UNION PE 3" UN 1.00000 $ 190,400 $ 190,400
11780|TEE HD 3" UN 1.00000 $ 158,270 $ 158,270
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
8401 3722-1 D=60" (Incluye Suministro e Instalacion) ML $ 4,051,676
4274|CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782
7236|LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675
11789 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML 1.03000 $3.914,159 $ 4,031,584
3722-1 D=60
TUBERIA HDPE D=8", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGIA SIN
8403 ZANJA . (Incluye suministro de tuberia, excavacion tecnologia sin ML $ 959,067

zanja, transporte y disposicion finalde escombros, manipulacion
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).




CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA, D.C.

COD. DESCRIPCION. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.
11791 TUBERIA SIN ZANJA Q=8 . (In.czluye equipos, materiales, transportes y ML 1.00000 $ 959,067 $ 959,067
personal). Suministro e instalacion
TUBERIA HDPE D=12", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGIA SIN
8404 ZANJA . (Incluye sum_mlstr_o _d'e tl.fberla, excavacion tecnqlogla .s'ln ML $1,020,824
zanja, transporte y disposicion finalde escombros, manipulacién
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
11792 TUBERIA SIN ZANJA D=.12 . (In.clluye equipos, materiales, transportes ML 1.00000 $ 1,020,824 $ 1,020,824
y personal). Suministro e instalacién
TUBERIA HDPE D=18", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGIA SIN
8405 ZANJA . (Incluye sunflnlstl:o.c'ie tyberla, excavacion tecno.logla .s’ln ML $1,410,506
zanja, transporte y disposicion final de escombros, manipulacion
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).
11793 TUBERIA SIN ZANJA D='18 . (In'c,luye equipos, materiales, transportes ML 1.00000 $ 1,410,506 $ 1,410,506
y personal). Suministro e instalacion
3486 DEMOLICIOI\_I CONCRETO ES'I.'RUC'!'l!I'RAL. (Incluye Cargue M3 $ 135,578
manual). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.
4278|CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 13,858 $ 27,716
6092|HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 2.00000 $ 48,012 $ 96,024
7439|MARTILLO NEUMATICO 60 LB HR 2.00000 $ 4,919 $ 9,838




