
GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:2 de junio de 2023

5571Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 800051168 - 9MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAYBeneficiario

No. C.D.P. : 3419
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 24 de mayo de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 1887  Fecha:02/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190006 - DC-SI-CDCO-355-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL  MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

1.742.280.291,00Construcción y servicios de la construcción03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.05 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--53211-1.3.3.1.00-16.0 1.742.280.291,00

$1.742.280.291,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$871.140.145,50Junio

871.140.145,50Julio

Valor Total Prog. $1.742.280.291,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 1 of 2 - RPC 5571

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:2 de junio de 2023

5572Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS
NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 800051168 - 9MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAYBeneficiario

No. C.D.P. : 3420
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 24 de mayo de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 1887  Fecha:02/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190006 - DC-SI-CDCO-355-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL  MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA. - INTERVENTORÍA TÉCNICA. 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

171.536.120,00Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.08 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--83310-1.3.3.1.00-16.0 171.536.120,00

$171.536.120,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$85.768.060,00Junio

85.768.060,00Julio

Valor Total Prog. $171.536.120,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 2 of 2 - RPC 5572

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

3419

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

24 may 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190006 - MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - 
ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.05 
- 896

Construcción y servicios de la construcción 1.742.280.291,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--53211-1.3.3.1.00-16.0 1.742.280.291,00

TOTAL CERTIFICADO 1.742.280.291,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3419 
Código Versión FechaISO

Elaboró: PVILLAMIL



GOBERNACION DEL CAUCA

3420

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

24 may 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190006 - INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
CONTABLE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - 
ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.08 
- 896

Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 171.536.120,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--83310-1.3.3.1.00-16.0 171.536.120,00

TOTAL CERTIFICADO 171.536.120,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3420 
Código Versión FechaISO

Elaboró: PVILLAMIL













                                   

 
Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Carrera 7 con Calle 4 Esquina, Primer Piso 
Teléfono: (057+2) 8244204  
e-mail: sjuridica@cauca.gov.co 
 www.cauca.gov.co 

 

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
CERTIFICA 

 

DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ACTO DE APERTURA N/A CONVENIO X 

ACTO DE JUSTIFICACIÓN N/A PÓLIZA X 

ANÁLISIS DEL SECTOR N/A RP X 

CONSTANCIA DE IDONEIDAD N/A ACTA DE INICIO N/A 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA N/A OTRO SI X 

HOJA DE VIDA N/A SUSPENSIÓN  

CDP X REINICIO  

ESTUDIOS PREVIOS X REASIGNACIÓN DE SUPERVISOR  

INFORMACIÓN DE PAGOS 

SOPORTE DE ACTAS 
NÚMERO DE ACTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RECIBIDO A SATISFACCIÓN    X         

INFORME CONTRATISTA    X         

COMPROBANTE DE EGRESO    X         

 
Que revisados los aplicativos de contratación SECOP II y SIA OBSERVA, se constató que a la 

fecha, se encuentran cargados los documentos correspondientes al convenio No. 1887 de 

2023, con número de proceso DC-SI-CDCO-355-2023, suscrito entre el Departamento del 

Cauca y el MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, con NIT. . 800051168-9, cuyo objeto es “AUNAR 

ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ 

DE MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, Código BPIN No. 2023003190006; lo que 

se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor 

considera procedente tramitar el desembolso correspondiente. Se anexa copia del reporte 

del SIA OBSERVA generada desde la vista pública. 

 

Expedido en Popayán, a los 22 días del mes de noviembre de 2023. 

 

RODRIGO A ACOSTA VALLEJO 

Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

 

Revisó: Leidy Ñañez Erazo– Contratista Oficina Asesora Jurídica  

Revisó: Lizeth Dorado Portela – Contratista Secretaría de Infraestructura 
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Información Básica

Objeto:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY ETAPA 2 DEPARTAMENTO
DEL CAUCA.

Valor:
Valor Inicial: $1.913.816.411,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $1.913.816.411,00

Nombre o Código: 1887-2023 Modalidad de Selección: Contratación Directa

Procedimiento / Causal: Convenios Interadministrativos Tipo de Contrato: Convenios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2023/06/02
Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2023/08/14

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2023/12/31 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 139 Día(s) Año de Suscripción: 2023

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original 2023/08/30
Fecha(s) de Rendición

Modificada(s):

El contrato ya fue auditado? NO Fecha(s) de Auditoría:

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Resumen Información del Contrato     

 

     

Agregar / Editar Vigencias

 

03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.05 - 896-Construcción y servicios de la construcción 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.08 - 896-Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

Agregar / Editar Rubros

 

Precontractual 3419 2023/05/24

03 -
2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.05
- 896 - Construcción y servicios
de la construcción

$1.742.280.291,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/file

Precontractual 3420 2023/05/24

03 -
2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.08
- 896 - Servicios prestados a las
Empresas y servicios de
Produccion

$171.536.120,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/file

Total C.D.P.s: $1.913.816.411,00 $0,00

Vincular C.D.P.

 

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=64787238&ianxa=91634980
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=64797576&ianxa=91654328
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Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

Contractual 5571 2023/06/02 $1.742.280.291,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=64805417&ianxa=

Contractual 5572 2023/06/02 $171.536.120,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=64805455&ianxa=

Total R.P.s: $1.913.816.411,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

800051168 MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY Contratista 2023/08/15

Agregar / Editar Contratista

 

10293854 DEIBY FABIAN ZAMBRANO Interno 2023/08/15

Agregar / Editar Supervisores

 

2023/06/02 Fecha de Suscripción (Firma Contrato)

2023/08/14 Fecha de Inicio (Acta de Inicio)

2023/12/31 Fecha de Finalización (Proceso Inicio)

2023/06/01
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5033694&prevCtxUrl=http

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CONVENIO(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) Requerido

Contractual
En Ejecución

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) Requerido

Contractual
En Ejecución INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA Requerido

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=64805417&ianxa=91668901
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=64805455&ianxa=91668966
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5033694&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
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Novedades - Adiciones

Novedades - Prórroga

Novedades - Adición/Prórroga

Novedades - Cesión

Novedades - Otrosí

Novedades - Suspensión

Novedades - Reinicio

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Contractual
En Ejecución

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR) Requerido

 1

 1

Anexar Documentos

 

 

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

 

 

                     

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO
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Novedades - Terminación

Novedades - Liquidación

Agregar Novedad Reinicio

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

  Traza del contrato

USR: Elias Larrahondo

AGOSTO 30 DE 2023RENDIDO  

USR: Julian Paz

AGOSTO 30 DE 2023MARCADO  

USR: Jose Astaiza

AGOSTO 17 DE 2023VERIFICADO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

javascript:bootbox.alert('RP 5572 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RP 5571 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 3420 - 2023/05/24 - $171.536.120,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 3419 - 2023/05/24 - $1.742.280.291,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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Cerrar

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 17 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 15 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

AGOSTO 15 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

AGOSTO 15 DE 2023REGISTRADO  

Agosto de 2023 

javascript:bootbox.alert('RUBRO 03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.08 - 896: Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RUBRO 03 - 2.3.1.02.24.02.16.2.3.2.02.02.05 - 896: Construcci%C3%B3n y servicios de la construcci%C3%B3n >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('SUPERVISOR DEIBY FABIAN ZAMBRANO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.');
javascript:bootbox.alert('CONTRATISTA MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.');












  
 

  
   

  

Secretaria de Infraestructura- Código 1400 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono:  (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 1887-2023 

PARTES • DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT. 891.580.016-8 
• MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - NIT. 800051168-9 

OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE 
MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR: 

El valor total del presente convenio se estima en la suma 
de MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 
($1.913.816.411) con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3419 y 3420 del 24 de 
mayo de 2023. 

PLAZO:  
Hasta el 31 de diciembre de 2023 contados a partir del 
cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento 
ejecución y suscripción del acta de inicio.  

VIGENCIA:  2023 
 

Entre los suscritos a saber JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.536.415 expedida en Popayán (Cauca), quien obra 
en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, delegado para contratar 
mediante Decreto No. 098 de 08 de febrero de 2023, y quien para efectos legales del 
presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, con NIT No. 891.580.016-8, por una 
parte, y por la otra WANNER SUAREZ MANTILLA, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.701.012 expedida en López de Micay (Cauca), en calidad de 
representante legal del MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY -CAUCA, en su condición de 
ALCALDE MUNICIPAL, tal y como lo establece el artículo 314 de la Constitución política de 
Colombia, elegida legalmente por medio de escrutinio efectuado el 27 de octubre de 2019, 
tal y como consta en el acta de posesión del 21 de diciembre de 2019, expedida por la 
Notaría Única del Municipio de López de Micay (Cauca), quien en adelante se denominará 
EL MUNICIPIO, con NIT No. 800051168-9, manifestando que no se halla incurso en causales 
de inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar Convenio Interadministrativo,  
previas las siguientes consideraciones: 1).- Conforme al artículo 2º de la Constitución 
Nacional, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución;  mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”.  2).- De conformidad con los artículos 113 y 288 de nuestra Carta 
Política, “(…) los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines”. “(…) las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”  3) Con el fin de hacer 
frente a las necesidades de provisión de infraestructura social, la cual se constituye en uno 



  
 

  
   

  

Secretaria de Infraestructura- Código 1400 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono:  (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  
 

de los principales pilares de la competitividad y motor de desarrollo económico, social y de 
la consolidación de la paz en Colombia, el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 
“42 MOTIVOS PARA AVANZAR”, plantea una Línea Estratégica llamada “Dinámica 
Económica e Infraestructura”, a partir de la cual el Departamento propone las acciones que 
se deben adelantar para lograr mejores condiciones de desarrollo económico y social, 
consolidar la infraestructura productiva y escalar en posiciones de competitividad. La 
competitividad y la infraestructura como ejes estratégicos y necesarias para fomentar el 
crecimiento, el desarrollo humano y la integración y conectividad entre los territorios y la 
nación. En el Cauca es necesario fortalecer el tejido productivo, sofisticar y diversificar los 
productos y servicios a través del uso de tecnologías e innovación, mejorar niveles de acceso 
a la educación superior y en general propiciar un ambiente de prosperidad, para el cual se 
apuesta a la gestión de recursos para la financiación de proyectos que permitan garantizar 
mejores condiciones de vida para las comunidades del Departamento. 4) Para el gobierno 
departamental en armonía con los objetivos que para las regiones se ha trazado el gobierno 
nacional, es prioritario el desarrollo humano integral de la población del departamento, 
procurando las condiciones que garanticen el acceso efectivo a la educación, salud y a 
rutas de comercialización de los productos agrícolas para la población ubicada en zonas 
rurales de difícil acceso en consideración a las condiciones de infraestructura vial o ante la 
inexistencia de ésta en condiciones aptas para la movilidad a través de diferentes medios 
de transporte. 5) La Red de Carreteras colombiana es de 166.500 km, de estos un 14% está 
pavimentado y según su caracterización están distribuido de la siguiente manera; 16.776 Km 
son de Red primaria, de los cuales 13.296km están encargadas al INVÍAS, y 3.380 km están 
concesionados (Instituto Nacional de Concesiones - INCO); 147.500 km son de Red 
secundaria y terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km 
encargados a los municipios, 27.577km al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a privados. 
6) De esta forma podemos entender que la red vial secundaria está conformada por las 
carreteras que articulan las cabeceras municipales con la Red Primaria, las que comunican 
los municipios entre sí, y las que integran las veredas y/o los corregimientos entre ellos o con 
sus cabeceras municipales. El 73% se encuentra a cargo de las entidades territoriales y el 
18.7% está a cargo de la nación, a través de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea del 
INVIAS, y el 8.3 % es del sector privado. Por otra parte, las carreteras terciarias generalmente 
se encuentran a cargo de los municipios, y en algunos casos particulares a cargo de los 
departamentos y el INVIAS. Las vías terciarias unen las cabeceras municipales con sus 
veredas o a las veredas entre sí, mayormente están en afirmado, para poder ser 
pavimentadas deben cumplir con las condiciones geométricas fijadas para las vías 
secundarias. En cuanto a las vías urbanas, estas se conforman de vías principales, las cuales 
tienen prelación sobre las vías secundarias, secundarias cuya función es conducir el tránsito 
hacia las vías principales. Colectoras las cuales distribuyen el tránsito entre vivienda y trabajo 
y por ultimo las vías locales, las cuales cumplen la función primordial de brindar accesibilidad 
a barrios y soportan el tráfico de corta distancia. 7) La red vial del departamento fue 
identificada e inventariada en el Plan Vial Departamental realizado por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento del Cauca entre los años 2009 y 2010, con recursos del 
Ministerio de Transporte en su mayoría, estableciéndose un total de 1.798,860 km. En el año 
2019 este inventario fue actualizado y en consideración de nuevos tramos que se han 
incorporado se cuantifica en 1.874,213 km distribuidos en un total de 65 vías localizadas en 
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35 de los 42 municipios del Cauca. Los municipios en los cuales no se localizan vías y/o tramos 
viales a cargo del departamento son Popayán, Piamonte, Santa Rosa, Rosas, Guapi, Timbiquí 
y López de Micay.  8) Actualmente, referente a la malla vial urbana del municipio de López 
de Micay, posee una extensión de 3.670 ML de los cuales 1.042 ML se encuentran en mal 
estado sin pavimentar, aun cuando recientemente se ejecutó el proyecto de mejoramiento 
de vías urbanas contempladas en la etapa 1, mediante el cual se intervinieron 210 ML sobre 
la carrera 4, estas obras contemplaban la construcción de pavimento rígido, poseía un 
ancho de calzada promedio de 5 M, anden al margen izquierdo de la calzada con un 
ancho promedio de 1 M. Sin embargo, persisten problemáticas para el acceso oportuno a 
servicios básicos, incremento de los precios de la producción agropecuaria de la región y 
aumento en los gastos de transporte, afectando los diferentes frentes productivos dada la 
interrupción en las corrientes comerciales y de comunicación, lo que tiene como efecto el 
bajo desarrollo socio-económico de la zona, razón  por la que la Administración 
Departamental y Municipal a través de diálogos sociales y comunitarios que viene 
adelantando en los diferentes municipios ha podido priorizar la ejecución del presente 
proyecto a fin de dar cumplimiento a las necesidades identificadas por la comunidad. 9) 
Considerando que para el Departamento del Cauca es fundamental llevar a cabo 
intervenciones que mejoren la calidad de vida de la población en general, se formuló el 
proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
LÓPEZ DE MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA” con código BPIN No. 
2023003190006, en el marco del cual se determinó su financiación con recursos propios del 
Departamento del Cauca por valor de MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.913.816.411), con cargo al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No.3419 y 3420 del 24 de mayo de 2023 dentro del cual se 
incluye el valor presupuestado para la obra civil y la interventoría. 10) De conformidad con 
la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, la función administrativa del Estado busca la satisfacción 
de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, 
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.  Los organismos, entidades 
y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones 
administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. 11) En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía 
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares;  conforme lo dispone el artículo 95 de la ley 
489 de 1998, que permite que las entidades públicas puedan  asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos. 12) Es así como el convenio interadministrativo busca el cumplimento 
conjunto de funciones administrativas de interés común con el objetivo de que los 
mecanismos para la ejecución de los recursos de inversión que respaldan el proyecto ya 
identificado, procedan de una manera más eficiente, eficaz y oportuna, favoreciendo 
directamente las regiones, sus dinámicas comerciales, la mano de obra local entre otros 
aspectos, en el marco de lo cual es preciso señalar que el Departamento conforme lo 
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previsto en el artículo 4 numeral 1.1 de la Ley 2200 de 2022, y el Municipio de López de Micay, 
en concordancia con las funciones asignadas a los municipios conforme lo dispone el 
artículo 3 numeral 23 de la Ley 136 de 1994 tienen capacidad y competencia para obligarse 
en tanto el objeto de las mismas tiene relación directa con el objeto del convenio 
administrativo que pretende suscribirse para la ejecución del proyecto de inversión. 13) 
Mediante Resolución No. 04902-05-2023 del 12 de mayo de 2023, el Departamento del 
Cauca justificó la procedencia de la celebración de un contrato interadministrativo 
amparado bajo la modalidad de contratación directa prevista en el artículo 2, numeral 4 
literal (c) de la Ley 1150 de 2007. 14) Mediante Resolución No. 05373-05-2023 del 29 de mayo 
de 2023, se aclaró la Resolución No. 04902-05-2023 del 24 de mayo de 2023. 15) Es por ello 
que el Departamento del Cauca en concurrencia con el Municipio de López de Micay – 
Cauca, en aplicación de los articulo 209 y 288 de la Constitución Política, así como la 
disposición prevista en los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, deciden asociarse para 
aunar esfuerzos en el cumplimiento de sus fines, con la celebración del presente Convenio 
Interadministrativo, el que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-  
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE LÓPEZ DE MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PARÁGRAFO: ALCANCE: El 
principal objetivo que contempla la celebración del Convenio Interadministrativo entre el 
Departamento del Cauca y el Municipio de López de Micay- Cauca, es ejecución del 
proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE 
MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA” con código BPIN No. 2023003190006. 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor total del presente convenio se estima en la suma de 
MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS M/CTE ($1.913.816.411) correspondientes al aporte del Departamento del Cauca, en 
el que de acuerdo al proyecto aprobado y viabilizado se incluye el valor de MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($1.742.280.291), destinados al presupuesto de obra y CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($171.536.120) destinados a la 
contratación de la interventoría, recursos que será trasferidos a la cuenta de ahorros que 
para el efecto determine el Municipio de López de Micay – Cauca y conforme a la forma 
de desembolso que a continuación se detalla. PARÁGRAFO 1: DESEMBOLSO: El valor del 
aporte correspondiente al Departamento del Cauca por valor de MIL NOVECIENTOS TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 
($1.913.816.411), en dos contados, de la siguiente manera: Un primer desembolso 
equivalente al 50% del valor aportado por el Departamento del Cauca por valor de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($956.908.205,50) a la cuenta especial que 
determine el Municipio de López de Micay, previa incorporación al presupuesto del 
Municipio y cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. 
Un desembolso final equivalente al 50% restante del valor aportado por el Departamento 
del Cauca por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($956.908.205,50), a la 
cuenta especial que determine el Municipio de López de Micay – Cauca, previa 
incorporación al presupuesto del Municipio y presentación del cronograma del proceso o 
procesos de selección a adelantarse para la ejecución de los recursos,  recibido a 
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satisfacción por parte del funcionario que cumpla funciones de supervisión y certificación 
de actualización de las bases de datos de la secretaría y publicación en los sistemas SIA 
OBSERVA y SECOP. PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta la naturaleza de negocio jurídico 
estatal, se entiende que el Departamento del Cauca, no realiza ningún tipo de pago al 
Municipio de López de Micay - Cauca - Cauca-, como ente ejecutor del proyecto, lo que 
se realizará corresponde a un desembolso de recursos a la cuenta bancaria específica para 
el efecto por dicha entidad, el cual será responsable de la ejecución del proyecto objeto 
del convenio y el adecuado manejo y administración de los recursos públicos allí 
depositados. PARAGRAFO 3: EL DEPARTAMENTO, garantiza el valor del presente convenio 
con cargo al Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 3419 y 3420 del 24 de mayo 
de 2023. El desembolso se hará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del 
convenio en la cuenta especificada por la Tesorería General del Municipio de López de 
Micay - Cauca, previa incorporación de los recursos al Presupuesto del mismo, para lo cual 
se remitirá el acto administrativo correspondiente. PARAGRAFO 4. Para efectos de los 
desembolsos, el ente ejecutor, deberá acreditar los respectivos pagos de aportes 
parafiscales y certificarse el cumplimiento de las obligaciones que correspondan frente al 
sistema de seguridad social integral CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES. - 1) DE EL 
DEPARTAMENTO: 3.1.1. Realizar el aporte al presente convenio y transferencia de la suma MIL 
NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE ($1.913.816.411) a la cuenta de ahorros especial que determine el Municipio de López 
de Micay, conforme a la forma de desembolso pactada. 3.1.2. Hacer seguimiento a los 
recursos transferidos al Municipio, y efectuar la supervisión administrativa del Convenio. 3.1.3. 
Realizar la supervisión del presente convenio a través de la Secretaría de Infraestructura y/o 
su delegado, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos 
establecidos y en general que la ejecución del proyecto se ajuste a las condiciones técnicas 
del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.1.4. Hacer seguimiento a los recursos y al 
cumplimiento de las metas acordadas conforme al cronograma y actividades específicas 
descritas en el proyecto. 3.1.5. Atender todos los requerimientos solicitados por los entes de 
control. 3.1.6. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los resultados del convenio. 
3.1.7. Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del 
presente convenio. 2) DE EL MUNICIPIO: 3.2.1. Realizar todas las gestiones inherentes al 
cumplimiento del objeto del convenio, en su condición de ejecutor. 3.2.2. Teniendo en 
cuenta que los estudios y diseños fueron elaborados y presentados por el Municipio; 
corresponde al Municipio, responder o realizar los trámites necesarios en caso de 
modificación, actualización o variación de los diseños, que afecten el valor del futuro 
Contrato de obra. 3.2.3. Incorporar los recursos transferidos por el Departamento, esto es la 
suma de MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
ONCE PESOS M/CTE ($1.913.816.411), al presupuesto del Municipio. 3.2.4. Manejar los recursos 
transferidos por el Departamento en una cuenta de ahorros especial que determine el 
Municipio. 3.2.5. Presentar al supervisor del convenio, un plan de ejecución de los recursos 
aportados por el Departamento del Cauca. 3.2.6. Presentar al supervisor del convenio, un 
cronograma de actividades que corresponda al del proyecto aprobado a fin de garantizar 
su ejecución durante la vigencia 2023. 3.2.7. Adelantar la ejecución del proyecto 
“MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY – ETAPA 
2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA” con código BPIN No. 2023003190006, utilizando todos los 
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medios administrativos, técnicos, jurídicos y financieros, para lo cual deberán adelantar los 
procesos respectivos para la ejecución de la obra e interventoría. 3.2.8. Rendir informe 
mensual de ejecución de los recursos transferidos, conforme al cronograma presentado por 
el Departamento. 3.2.9. Realizar el seguimiento constante al proyecto, con el fin de ejecutar 
las actividades conforme al cronograma. 3.2.10. La ejecución física y financiera del proyecto 
será responsabilidad del Municipio de López de Micay – Cauca. 3.2.11. Manejar los recursos 
que le transfiere el Departamento, conforme a lo estipulado en el marco del proyecto, 
estudio previo, convenio y cronograma del proyecto. 3.2.12. Ejecutar los recursos, de forma 
exclusiva para el cumplimiento del objeto convenido, para lo cual deberá aplicar los 
principios constitucionales y legales de la función administrativa y de la contratación estatal. 
3.2.13. Realizar la supervisión de todos los contratos derivados del Convenio 
Interadministrativo, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos 
establecidos y en general que la ejecución de la misma se ajuste a las condiciones técnicas 
del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.2.14. Hacer seguimiento a los recursos y 
al cumplimiento de las metas acordadas conforme al cronograma y actividades específicas 
descritas en el proyecto. 3.2.15. Realizar intercambios de información relevante con el 
departamento, que permita la ejecución del proyecto que da origen al presente convenio. 
3.2.16. Realización con la Comunidad las socializaciones y la divulgación de las acciones del 
proyecto. Y dar aplicación al plan de contingencia aprobado en el proyecto. 3.2.17. 
Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los resultados del convenio. 3.2.18. 
Reintegrar al Departamento del Cauca, los saldos del valor aportado que queden sin 
ejecutar. 3.2.19. Girar al Departamento del Cauca, los rendimientos financieros que se 
lleguen a causar con cargo a los recursos aportados por la entidad. 3.2.20. Respetar los 
principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de 
selección objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. 
3.2.21. Constituir las garantías pactadas en el convenio y realizar las modificaciones 
necesarias cuando a ello haya lugar. 3.2.22. Responder ante terceros por los daños que se 
ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 3.2.23. No acceder a 
peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer 
u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el asociado 
deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades 
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
3.2.24. Los recursos económicos adicionales para la ejecución total del proyecto que no 
hayan quedado dentro del presupuesto del mismo, deberán ser asumidos por e municipio. 
3.2.25.  Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del 
presente convenio. CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo del presente Convenio 
Interadministrativo será hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN: LAS 
PARTES no podrán ceder el Convenio interadministrativo, ni total, ni parcialmente a persona 
o entidad alguna. CLÁUSULA SEXTA. - EXCLUSIÓN LABORAL. - Las partes dejan expresa 
constancia de que el personal contratado para la ejecución de las labores, objeto del 
presente Convenio, no tendrá relación laboral con la otra parte. Igualmente queda 
entendido que no existirá vínculo laboral alguno entre el personal que labore para EL 
DEPARTAMENTO en virtud de la ejecución de este convenio y EL MUNICIPIO. CLÁUSULA 
SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente Convenio Interadministrativo podrá darse 
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por terminado por las partes en caso de incumplimiento total o parcial de alguna de las 
obligaciones contraídas, en cuyo caso se procederá a su terminación inmediata o cuando 
las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: Conforme lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y la Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 
de 2015, la entidad con la cual se celebra el convenio interadministrativo deberá constituir 
las siguientes garantía unca que ampare:  

 
GARANTÍA PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato (cubre el 
incumplimiento total o parcial, tardío 
o defectuoso, pago de multas y 
penal pecuniarias imputables al 
contratista) 

Diez por ciento 
(10%) 

Del valor total 
aportado por el 
Departamento del 
Cauca 

El plazo de 
ejecución del 
convenio y seis (6) 
meses más 

 
 CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN: El Departamento del Cauca a través del Secretario de 
Infraestructura, designara el supervisor del presente convenio, para que realice el control y 
la vigilancia de la ejecución del convenio en el marco del proyecto “MEJORAMIENTO DE 
VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY – ETAPA 2 DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA” con código BPIN No. 2023003190006. El Supervisor estará sometido a las 
disposiciones que sobre su responsabilidad y funciones ha determinado la Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción. CLÁUSULA DECIMA: MODIFICACIONES Y ADICIONES: El presente 
convenio podrá ser modificado o adicionado previo acuerdo entre las partes, con el 
cumplimiento de los requisitos legales. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN: Este 
convenio será objeto de liquidación entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de su vencimiento. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: El 
presente convenio se entenderá perfeccionado con la suscripción por las partes en la 
Plataforma Secop II.   
 
*FIN DEL DCUMENTO* 
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“ABRACEMOS LA ESPERANZA” 
Página Web www.lopezdemicay-cauca.gov.co – Correo alcaldía@ lopezdemicay-cauca.gov.co 

TELEFAX: 092-8405010 EXT: 111  CODIGO POSTAL 196060 
Palacio Municipal – Calle las flores – López de Micay Cauca 

LA SUSCRITA CONTADORA DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE 

MICAY-CAUCA 

 

CERTIFICA 

 

Que el municipio de López de Micay-Cauca, Nit:800.051.168-9, a la fecha se encuentra al 

día en los pagos de seguridad social; (Salud, pensión, riesgos laborarles) y parafiscales; 

( ICBF, SENA, Caja de Compensación familiar, ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 

de 2003) y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos) por el personal de nómina 

contratado al funcionamiento de la entidad territorial. 

 

 

Dado en Lopez de Micay-Cauca a los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2023. 

 

 

 
NINI KIMBERLY BALTAN AMU 

Contadora Municipio de López de Micay-Cauca 

 

 
 
 
 
Proyecto: Nini Kimberly  Baltan Amu-Contadora 

http://www.lopezdemicay-cauca.gov.co/
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