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1 OBJETIVOS

1.1 General

La funcion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la Interventoria consiste
en supervisar y controlar la gestion A&SST desarrollada por El Contratista de obra en
cumplimiento de las obligaciones contractuales A&SST, para cada una de las etapas
preconstruccion y construccion.

1.2 Especificos
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Realizar las labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se
desarrolle de acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE A&SST vy
documentos contractuales del proceso licitatorio que dio origen al contrato de obra asi como
los lineamientos impartidos por el IDU.

Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por El Contratista se ejecuten
en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretosy/o resoluciones, normas, manuales y
guias ambientales y en seguridad y salud en el trabajo vigentes.

Propender por la implementacion durante el desarrollo del contrato de obra, de las medidas
de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el desempefio en las areas en mencion,
exigiendo al Contratista la adopcion inmediata de acciones correctivas.

Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el Manual de Control
y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) del IDU, Guia de
Manejo Ambiental para el sector de la construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente -
SDA, Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigentes o los que lo
modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestion técnica y administrativa.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y
control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados del proceso constructivo
y los derivados de emergencias y/o contingencias.

Vigilar el cumplimiento de la aplicacion de la normativa ambiental y documentos contractuales
por parte del Contratista del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
y Sistema de Gestion Ambiental - SGA durante el desarrollo del contrato de interventoria.
Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevencion, el seguimiento y
control de las actividades A&SST del proyecto.

Garantizar la veracidad de la documentacion soporte suministrada por El Contratista de obra.
Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar a la Entidad el
inicio del proceso sancionatorio.

Liderar y acompafiar a la Entidad en la estructuracion y soporte de los procesos
sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista de obra.

Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la contratacion de
personal contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de Interventoria.
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Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la contratacién de personal contractual
y no contractual tanto de los contratos de obra como de Interventoria.

Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y honorarios del
personal contractual y no contractual de los contratos de obra e interventoria.

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA A&SST

El alcance de la Interventoria en el desarrollo del contrato abarcara la verificacion del
cumplimiento de aspectos tanto de orden legal como técnico, A&SST, en caso de aplicar,
expresados en los siguientes términos:
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Revisar y aprobar cada uno de los productos que elabore El Contratista por cada etapa del
contrato (preconstruccion y construccion), segun lo contemplado en los documentos
contractuales.

Revisar y aprobar el SGSST, del Contratista de obra, para cada una de las etapas de
ejecucion del contrato de obra.

Revisar y aprobar el Programa de actividades A&SST del contratista para cada una de las
etapas (pre-construccion y construccion); el cual debe contener como minimo en el
Apéndice, en los manuales, documentos contractuales, normativa relacionada A&SST y
demas requerimientos realizados por la interventoria o la Entidad, estableciendo las fechas
de entrega de los productos y temporalidad de las actividades para el cumplimiento de los
requisitos en cada una de las etapas del contrato.

Revision y aprobacion de los respectivos procedimientos requeridos para el manejo A&SST,
de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del contrato.

Revisar y aprobar el MAO o el documento que lo sustituya presentado por El Contratista. Una
vez aprobado dicho documento, la Interventoria debera radicarlo a la Entidad en los términos
establecidos en la minuta del contrato. En ninguna circunstancia el Contratista de obra debe
dar inicio a las actividades de obra sin el cumplimiento de este requisito.

Revisar y aprobar el Plan de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demolicién, segun guia
vigente de la SDA y radicarlo al IDU para su aceptacion. Este documento es indispensable
para el tramite de expedicion del PIN ante la SDA. Por ningun motivo el Contratista de obra
debe iniciar labores sin contar con el PIN respectivo.

Garantizar que el Contratista disponga de la infraestructura y personal que cumpla con los
requerimientos definidos en el anexo técnico separable, el capitulo A&SST y el Apéndice de
Personal y equipo minimo del contrato de obra.

Verificar y conceptuar sobre el permiso silvicultural otorgado para el proyecto y de ser el caso
informar sobre novedades y/o inconsistencias al IDU.

Verificar que los arboles y zonas verdes del area del proyecto, no sufran dafios por efectos
de la obra, en caso que esto suceda requerir al Contratista e informar al IDU.

Verificar que El Contratista tome las medidas necesarias para evitar el dafio a la vegetacion
del proyecto.

Acompafar el seguimiento a tratamientos como bloqueos y traslados y conceptuar frente a
la pertinencia de los mantenimientos y actividades realizadas por el contratista dirigidas a su
mantenimiento.
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Revisar, verificar y aprobar la documentacion relacionada con el manejo de la vegetacién en
los casos que se requiera.

Acompafar y aprobar la modificacién del disefo paisajistico en caso de que se requiera.
Realizar los requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los permisos otorgados, dentro de los plazos alli establecidos.

Garantizar que El Contratista realice la medicién, verificacién y analisis de indicadores de
caracter ambiental del proyecto definidos en la etapa de Estudios y Disefios en el
componente de sostenibilidad.

Garantizar que El Contratista realice los pagos de salarios y/o honorarios, prestaciones
sociales, seguridad social, parafiscales de la totalidad del personal vinculado al proyecto
independientemente de la modalidad de contratacién en cumplimiento del desglose de la
administracion del AIU aprobado por la Interventoria y la legislacion vigente en materia
laboral.

Verificar que la ejecucion de las labores A&SST estén acordes con el marco legal vigente y
las exigencias contractuales.

Realizar la revision documental de la informacién remitida por El Contratista referente a
maquinarias, vehiculos y equipos.

Verificar el buen estado mecanico de la maquinaria, vehiculos y equipos que van a ingresar
a los frentes de obra propuestos por El Contratista y emitir su aprobacién.

Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de las normas ambientales y SST vigentes.
Mantener una continua supervisién del proceso constructivo verificando el cumplimiento del
apéndice A&SST del contrato de obra, mediante acciones de seguimiento y verificacion a
través de la aplicacion de las fichas de seguimiento de labores ambientales.

Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones en materia A&SST establecidas en el
apéndice A&SST del contrato de obra y en el MAO o el documento que lo sustituya.
Responder ante la Autoridad Ambiental Competente, otras autoridades, otras entidades y el
IDU, por la verificacion del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en el Capitulo
A&SST del contrato de obra para todas sus etapas por parte del Contratista. Asi mismo,
adelantar todas las acciones conducentes para que El Contratista prevenga, mitigue y
controle los impactos ambientales y los riesgos SST, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que eventualmente podrian causarse, por la inadecuada aplicacién de alguna
medida ambiental y de SST que resulte obligatoria para El Contratista, en los términos
sefalados en el contrato de obra y la normativa vigente. Lo anterior sin perjuicio de las demas
sanciones y responsabilidades que deba asumir El Contratista.

Dar aviso de forma inmediata al IDU cuando se presente el incumplimiento de los términos,
requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones de las normas A&SST aplicables al
contrato de obra y sus respectivas etapas.

La Interventoria debera asistir a las reuniones exigidas en el contrato.

La Interventoria debera implementar y cumplir los requerimientos de Ley.

Supervisar y vigilar los traslados de maquinaria que sean requeridos por El Contratista en
cumplimiento de sus obligaciones.

Revisar y vigilar el cumplimiento del programa de mantenimiento para maquinaria, equipos y
vehiculos elaborado por El Contratista, aprobado por la Interventoria.

Llevar control sobre el estado y modo de operacién de toda la maquinaria, vehiculos y equipo
que se encuentre en la obra.

Vigilar el cumplimiento de todos los requerimientos contractuales y de ley, en materia A&SST.
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El interventor tendra la obligacion de solicitar a la Direccion Técnica correspondiente, la
imposicion de sanciones a que haya lugar, aportando todas las pruebas y soportes, por el
incumplimiento de las labores A&SST consignadas en el pliego de condiciones, contrato,
capitulo ambiental y normativa vigente

Realizar una lista de verificacién minuciosa del cumplimiento de los requisitos documentales
y de idoneidad exigida a los profesionales de las areas A&SST del Contratista de obra. De
esta lista de verificacién y aprobacion debera dejar constancia expresa en el oficio remisorio
de las hojas de vida adjuntar lista de verificacion sus soportes a la Direccion Técnica que
realice la supervision del IDU. La Interventoria serd la Unica responsable de estas
aprobaciones.

Verificar el cumplimiento de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de
Control y Seguimiento A&SST vigente del IDU y el Apéndice A&SST del Contratista de todas
las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
requeridas en el desarrollo del proyecto.

Presentar informes mensuales y final de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Control
y Seguimiento A&SST del IDU, Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos del IDU
o los que lo modifiquen y/o sustituyan, anexando los respectivos soportes copias en los
informes mensuales y originales en el informe final.

Elaborar informe semanal con las actividades realizadas y proyeccion de las actividades para
la siguiente semana, acordes con el cronograma de actividades, el cual se incluira en el
informe semanal de interventoria que se debe remitir al IDU.

Mediante la Lista de chequeo - Requisitos Minimos Previos al Inicio de las Actividades, la
Interventoria debe verificar el cumplimiento de los requisitos e implementacién de las
medidas A&SST previas al inicio de la intervencién con el fin de evitar contravenciones a la
normativa relacionada y/o a los documentos contractuales. Esta lista de chequeo debe contar
con el visto bueno de cada uno de los profesionales a cargo de los componentes antes
mencionados y estar suscrita por los directores de obra e interventoria; antes de iniciar la
intervencion y deben permanecer en los frentes durante su intervencion.

Previo al ingreso de personal (profesional, especialistas y operativo) durante la etapa de
ejecucion de obra (para cada una de sus etapas), la Interventoria en un término de dos (2)
dias habiles debera revisar, verificar y aprobar la documentacion remitida por parte del
Contratista, a saber: Certificaciones de afiliacién al Sistema General de Salud y Seguridad
Social Integral (EPS, AFP, ARL, CCF) segun tipo de contratacion, concepto médico pre-
ocupacional de ingreso vigente de acuerdo al cargo.

Suministrada la documentacién por El Contratista, la Interventoria debera revisar, aprobar,
certificar e incluir en los informes mensuales los insumos tales como: formatos contractuales,
certificacion de revisor fiscal y/o representante legal segun aplique del personal vinculado al
proyecto independientemente de la modalidad de contrataciéon y las evidencias de la
implementacién del SGSST aprobado por la Interventoria al Contratista de obra, o allegar la
informacién que sea requerida en los manuales, listas de contenidos, formatos y demas
vigentes o los que los modifiquen o sustituyan.

Realizar el seguimiento al reporte, acciones de mejora y cierre de los accidentes de trabajo
presentados en el contrato por el contratista.

La Interventoria vigilara y garantizara que la contratacion de personal del Contratista no
implique la tercerizacion laboral bajo cualquiera de sus figuras. Decreto 2025 de 2011 y ley
1429 de 2010.
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Revisar y confrontar en campo el listado actualizado del personal en obra remitido via correo
electréonico semanalmente por parte del Contratista. La Interventoria tomara las acciones
correctivas a lugar producto de dicha verificacion.

La Interventoria debera realizar verificacién de los pagos al sistema de seguridad social
integral, nédminas, honorarios, liquidaciones, entregados por el Contratista, mediante las
herramientas que sean aplicables, asi como la informacién correspondiente a las
certificaciones del revisor fiscal o representante legal del contratista y sus subcontratistas por
conceptos de paz y salvo en los pagos de aportes, pagos de salarios u honorarios (segun
aplique), parafiscales (segun aplique), liquidaciones y demas obligaciones relacionadas, esos
soportes debera adjuntarlos al informe de gestion mensual segun sea establecido en los
manuales, formatos, listas de contenidos vigentes o los que los modifiquen o sustituyan.

La interventoria debera certificar al Contratista el material reutilizado y/o aprovechamiento en
obra. Dicha certificacidon debera contener como minimo, nimero del contrato de obra e
Interventoria, el volumen (m® y Ton), actividad constructiva de donde proviene el material,
actividad constructiva en donde se utiliza el material, fecha en la cual se reutilizdé y/o
aproveché el material, frente de obra del cual proviene el material reutilizado y frente de obra
en el cual se redutilizé (CIV y PKID).

En caso que se suministre RCD para reutilizar a otros contratos de obra IDU, la Interventoria
del Contratista que recibe el material debera certificar al Contratista que lo suministra, el
recibo del mismo. Dicha certificacion debera contener como minimo el volumen (m3y Ton) y
tipo de material recibido, numero de contrato y frente de obra del cual proviene el material y
numero de contrato y frente de obra en el cual se descargd el material.

La Interventoria debera revisar, conceptuar y aprobar formalmente los documentos remitidos
por El Contratista antes de remitirlos al IDU.

La Interventoria debera exigir el cumplimiento por parte del Contratista de los pagos por
compensacion y seguimiento, en los plazos establecidos en los actos administrativos
emitidos para el contrato.

PLAN DE ACCION DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria presentara el Plan de Accidén para su revision y aprobacion ante el IDU para
cada una de las etapas como lo son: preconstruccién y construccion. En caso que se realicen
observaciones al documento, éste debera ser ajustado inmediatamente y remitido nuevamente
al IDU. Para la etapa de preconstruccion, este proceso debera adelantarse dentro de los quince
(15) dias calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y ajustarse quince
(15) dias calendario previos al cambio de etapa.

El documento debe contener como minimo los siguientes aspectos:

e Introduccion.

e Objetivos.

e Organigrama.

e Carta de aprobacion por parte del IDU del personal requerido en los términos de referencia
del personal A&SST de la Interventoria, asi como la aprobacion del personal del Contratista
por parte de la firma interventora, para cada una de las etapas.

e Copia de los contratos laborales suscritos por el personal con la empresa interventora.
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Metodologia para la valoracion, control y concertacion de las fichas de seguimiento de
labores para los componentes A&SST del Contratista.

Metodologia que utilizara para cumplir con las funciones y alcance del contrato de
Interventoria.

Programacion, metodologia y seguimiento para visitas de inspeccion sobre los componentes
A&SST descritos en el MAO y en el SGSST. Todas las inspecciones deberan estar
soportadas (registro fotografico grafico que incluya ubicacion, fecha y hora, actas, bitacora,
etc.).

Programas, instrumentos o formatos internos de control y procedimientos para vigilar y
verificar el cumplimiento por parte del Contratista.

Indicadores que utilizara para evaluar el desempefio A&SST del Contratista, diferentes a los
establecidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales.

Revision documental, verificacion y emision de concepto de la documentacién y los tomos
A&SST del informe del Contratista de obra.

Verificaciéon de acciones correctivas de cada uno de los componentes.

Comités técnicos (Componentes A&SST).

Estructura del informe mensual A&SST conforme a la etapa.

Programacion de auditorias al Contratista.

Inspeccion pre operacional a maquinaria y equipos.

Sistema de Gestidon Ambiental de la Interventoria.

Sistema de Gestidn en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoria.

Y demas herramientas para el seguimiento de las actividades contenidas en el MAO.

En materia A&SST, la Interventoria debera cumplir con lo establecido en el Manual de Control y
Seguimiento A&SST del IDU, listas de contenidos, formatos o los que lo modifique o sustituya,
segun la normativa vigente y de acuerdo con lo que se requiera para el proyecto y el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente.

El IDU podra solicitar la informacion y/o documentacion adicional si asi lo considera pertinente.

El IDU podra solicitar en cualquier momento los soportes para verificar el cumplimiento y la
legalidad de los aspectos antes mencionados.

La aprobacion del Plan de Accion de Interventoria por parte del IDU es requisito para el inicio de
las actividades de obra.

El residente SST debera cumplir e incluir dentro del PAI con los requerimientos exigidos por la
ley en materia de SST, entre otros, los requeridos para el SGSST:

Aspectos basicos legales

BOGOT/\

Politica de SST.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Conformacion del COPASST o Vigia SST.
Conformacion comité de convivencia laboral
Afiliaciones al sistema de seguridad social (SSS).
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e Requisitos normativos.
Medicina preventiva y del trabajo

Examenes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos y de egreso.
Campanas de prevencion.

Programa de ausentismo laboral.

Actividades de bienestar social.

Programas de vigilancia epidemioldgica.

Actividades de induccion, capacitacion y entrenamiento.

Higiene y seguridad industrial

e Panorama de factores de riesgos y Matriz de peligros y valoracioén de riesgos.
e Cumplimiento de la matriz de elementos de proteccién personal.

e Plan de emergencias y contingencias.

e Mediciones de higiene.

e Actividades de induccion, capacitacion y entrenamiento.

Generales:

e Cronograma de actividades en SST e indicadores de cumplimiento, cobertura e impacto
segun la normativa aplicable vigente.
e Programa de seguridad vial.

El IDU podra solicitar en cualquier momento los soportes para verificar el cumplimiento y la
legalidad de los aspectos antes mencionados.

El Residente SST debera implementar los formatos y procedimientos que defina el IDU respecto
al componente A&SST.

3.1 Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

El Residente SST de Interventoria debe elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las etapas preconstruccion,
construccion y mantenimiento, el cual debe contener lo estipulado en la normatividad vigente y
como minimo:

Politicas, reglamento de higiene y seguridad SST, COPASST, Comité de Convivencia.
Procedimientos de ingreso e induccion de personal.

Programa de induccién y capacitacion.

Notificacién de riesgos.

Procedimiento para la afiliacién y pagos al sistema de seguridad social integral.

Matriz de peligros y valoracién de riesgos acorde con las actividades propias del proyecto
y su etapa.

e Procedimiento y profesiograma de examenes médicos ocupacionales.

BOGOT/\
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e Procedimiento y matriz de elementos de proteccion individual EPI (incluye reposicion de
elementos).

e Procedimientos para la realizacion de trabajos que se identifiquen como de alto riesgo en
la matriz de evaluacion de peligros, evaluacién y control de riesgos respectivo.

e Organigrama

Procedimiento y matriz de requisitos legales.

Prevencion, preparaciéon y respuesta ante emergencias: Plan de MEDEVAC, Plan de

contingencia, brigadas, simulacros, etc.

Procedimiento de notificacién e investigacion accidentes/incidentes.

Manual de competencias y perfil de cargo, responsabilidades y obligaciones

Certificados de competencias cuando aplique

Programa de auditorias

Programa Sistemas de Vigilancia Epidemioldgica segun tiempos del contrato.

Inspecciones a vehiculos, personal, EPI, maquinaria, equipos.

Procedimiento de comunicacion de incidentes/accidentes al IDU a través de la

Interventoria, (Contacto, formatos, tiempos y soportes).

Registro de induccién y evaluacion.

Vacunas —soporte carne o incluir verificacion por parte del médico en certificado de aptitud

laboral.

Aseguramiento contratacion de vehiculos —transporte terrestre

Indicadores del SGSST

Cronograma de actividades.

Y demas procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades de la

Interventoria.

Metodologia para la evaluaciéon del SGSST: Los profesionales SST - Ambiental EHnterventor
deberan llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas
del SGSST.

4 DOCUMENTOS RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria con el apoyo de los profesionales A&SST asegurara que, durante la etapa de
ejecucion, El Contratista disponga permanentemente en el campamento y posteriormente, por el
tiempo que determine la Ley General de Archivos No. 594 del 2000 o la que lo modifique, los
siguientes documentos a disposicion del IDU o de la autoridad competente que los requiera:

e Los productos que elabore El Contratista por cada etapa del contrato (preconstruccion y
construccion).

e Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, del Contratista para cada
una de las etapas de ejecucién del contrato de obra.

e |Implementacion del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto
con sus actualizaciones y aprobaciones correspondientes.

e Procedimientos requeridos para el manejo A&SST, de las actividades a desarrollar en cada
una de las etapas de ejecucién del contrato de obra.

e Documento de Manejo Ambiental de Obra (MAQ) o el documento que lo sustituya, para el
proyecto con sus actualizaciones y aprobaciones correspondientes.

BOGOT/\
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Plan de Manejo de Fauna Silvestre.

Plan de estrategias de uso eficiente de energia, agua y residuos sélidos.

Guia de manejo ambiental para el sector de la construccién SDA vigente.

Manual de Control y Seguimiento A&SST del IDU vigente.

Permisos y licencias que apliquen para el contrato.

Planillas de disposicion de RCD vy certificaciones originales de los sitios de disposicion final
de RCD.

Todos los formatos y las certificaciones originales de adquisicion de los materiales de
construccion.

Certificados de revisiéon técnico-mecanica (volquetas, camionetas, automoviles) y las hojas
de vida de la maquinaria y equipo en la que se evidencie el estado mecanico aceptable de
esta.

Todos los registros, formatos y anexos enunciados en el apéndice A&SST del contrato de
obra.

Copia impresa del inventario forestal radicado ante la AAC, en caso de que existan
tratamientos a la vegetacion.

Copia de las resoluciones del manejo silvicultural emitida por la AAC, en caso que se
requiera.

Archivo fotografico por frente de obra de la gestion A&SST. Se debe incluir el registro de la
instalacion de reutilizacion de RCD y la aplicacion de asfalto modificado con GCR (el antes,
el durante y el después).

Copia del Apéndice E A&SST del Contratista. Actas de todos los comités y recorridos y las
suscritas con otras entidades en materia A&SST.

Cronograma de ejecucién del proyecto y del frente de obra.

Demas documentos solicitados en el Manual de Control y Seguimiento A&SST del IDU, o en
el documento que lo sustituya o modifique.

Copia de los soportes de pago al sistema de seguridad social integral y de las actividades de
verificacién que realiza la Interventoria de los respectivos aportes; afiliaciones, liquidaciones,
paz y salvos, entre otros.

La Interventoria deberd mantener en sus oficinas y a disposicion del IDU o de la AAC los
siguientes documentos:

BOGOT/\

Pliegos de condiciones y contrato de obra.

Contrato de Interventoria y pliegos de condiciones.

Procedimientos requeridos para el manejo A&SST, etapas de preconstruccion vy
construccion.

MAO o el documento que lo sustituya para el contrato de obra y sus actualizaciones y
aprobaciones correspondientes.

Copia de los informes mensuales de interventoria radicados al IDU.

Copia de los documentos e insumos relacionados con el manejo de zonas verdes y disefio
paisajistico

Archivo fotografico por frente de obra que evidencie la gestion A&SST del Contratista (el
antes, el durante y el después).

Permisos, autorizacion, lineamientos y/o licencias que apliquen para el contrato.
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Planillas de disposicion de residuos de construccion y demolicion (RCD) y certificaciones
originales de los sitios de disposicion final de RCD.

Todos los formatos y las certificaciones originales de adquisicién de los materiales.

Copia del apéndice ambiental y SGSST, actas de todos los comités A&SST.

Bitacora.

Correspondencia al Contratista con un cuadro en el cual se evidencia la trazabilidad de la
misma.

Documentos relacionados con el manejo forestal y de la vegetacion del proyecto, en caso de
aplicar.

Documentos relacionados con el manejo de fauna silvestre del proyecto y con los analisis de
implementacion de la propuesta de sostenibilidad ambiental y que tengan relacion con el
componente.

Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion (PGRCD) en obra.

Demas documentos solicitados por el IDU y/o AAC.

Documentos relacionados con la ejecucién de la propuesta de disefio sostenible del proyecto
e insumos de informacion para el calculo de indicadores de tipo ambiental.

Copia de soportes de pago de aportes, salarios u honorarios del personal del contrato, esto
incluye las certificaciones del revisor fiscal y/o representante legal segun corresponda.

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

Verificar y hacer cumplir el valor de los salarios y honorarios del personal aprobado para el
desarrollo del contrato de obra en cada una de sus etapas, segun lo estipulado en la
discriminacién de la administracion del AlU y los documentos contractuales (Segun aplique).
Verificar la modalidad de contratacion del personal de la plantilla minima del Contratista de
obra, en concordancia con los documentos contractuales y la discriminacion de la
administracion del AlU.

Verificar y certificar la contratacién y disponibilidad mensual del personal de la plantilla
minima contractual del Contratista de obra.

Allegar debidamente aprobados por la Interventoria dentro del tiempo establecido en los
documentos contractuales, los contratos de vinculacion del personal minimo contractual del
Contratista de obra en cumplimiento del desglose de la administracién del AlU aprobado por
la Interventoria previo a la firma del acta de inicio.

Verificar y aprobar los documentos aportados por El Contratista de obra.

Efectuar control y acompanamiento en los procesos de tramite de permisos, de acuerdo a los
requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente, verificando que el
contratista de obra suministre la informacion necesaria para el desarrollo de dichos tramites.
Llevar en paralelo el control del arbolado inmerso en los permisos otorgados, revisar y
aprobar la totalidad de documentacion preparada por el contratista que registre el manejo de
la vegetacion.

Verificar y certificar la documentacion aportada por El Contratista referente con el pago de
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, honorarios y/o servicios del personal
empleado por El Contratista sin diferenciar la modalidad de vinculacion al contrato.
Diligenciar los formatos requeridos en los componentes A&SST y que puedan servir como
herramienta de verificacion en la labor de la Interventoria y entidades competentes. La
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Interventoria se compromete a permitir el acceso en todo momento al IDU a estos formatos
y a los soportes respectivos.

La Interventoria debe revisar, verificar y aprobar la pre-acta mensual de costos A&SST con
sus respectivos soportes, la cual debe ser acorde con el acta de cobro presentada a la
Entidad.

Adjuntar en los informes mensuales Certificacion del Revisor Fiscal y/o Representante Legal
(segun aplique) del Contratista de obra y de la empresa interventora, por medio de la cual se
acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de
vinculacion indicando el numero de personas certificadas, nombre, cedula, cargo u objeto
contractual (para cada contratista o sub contratista y para cada informe) sefialandose que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral (Salud, Pension, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.
Adjuntar Certificacién de la empresa interventora, en la cual se certifique que en el contrato
vigilado se ha efectuado la revision y verificacion del contenido de los informes mensuales
SST del respectivo periodo, cumpliendo con los diferentes aspectos contractuales y legales,
asi mismo, que ha verificado el pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda para el personal nuevo, antiguo y el retirado (De cada
contratista o sub contratista y para cada informe). Adicional a que El Contratista ha cumplido
con lo ofertado en el MAO-MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA- y a los requerimientos de
Ley.

Presentar en el Informe mensual de Interventoria certificacion del representante legal de
interventoria y del residente de interventoria SST, la cual indique: la aprobacién por parte de
la Interventoria del informe mensual del Contratista de los aspectos desagregados de orden
contractual y legal.

La Interventoria debera realizar verificacion de los pagos al sistema de seguridad social,
nominas, liquidaciones, entregados por El Contratista o de los documentos relacionados con
el cumplimiento de estos aspectos segun sea establecido en los manuales, formatos o listas
de contenidos vigentes.

Verificar que El Contratista presente el diagnéstico de condiciones de salud y realizar el
respectivo seguimiento soportandolo en el informe mensual.

Aprobar al Contratista la metodologia para la identificacion de tareas criticas y sus
respectivos controles.

Aprobar al Contratista la metodologia para la elaboracién de los Analisis de Trabajo Seguro
— ATS y verificar periddicamente su cumplimiento.

Aprobar al Contratista la metodologia para anadlisis de puestos de trabajo y realizar el
respectivo seguimiento soportandolo en el informe mensual.

Asi mismo cumplir con la verificacion de cada una de las obligaciones estipuladas en el
Apéndice de obligaciones del Contratista de obra en materia A&SST.

Efectuar la revision, verificacion, concepto y aprobacion de la informacién presentada por el
contratista que asi lo requiera.

Aportar en la resolucion de inconvenientes generados en el desarrollo del proyecto,
brindando conceptos, alternativas o recomendaciones pertinentes.
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La Interventoria debera asegurarse mensualmente y durante la ejecucion del contrato, que
El Contratista de estricto cumplimiento a las cantidades, especificaciones y modelos de los
equipos anteriormente indicados, conforme a la oferta presentada, para lo cual deberan
presentar los soportes que asi lo demuestren.

NOTAS (en los casos que aplique):

Se aclara que en el calculo del AlU se contempla una cantidad determinada de movimientos
de equipos asociada a los frentes de trabajo diurnos y nocturnos previstos para el proyecto.
En tal sentido, como parte de las actividades de elaboracién, aprobacion e implementacion
del PMT de cada frente, El Contratista debera optimizar los movimientos y sitios de
estacionamientos de equipo y maquinaria, sin que ello implique costos adicionales para el
Instituto. No se aceptara equipos y/o maquinas repotenciadas, teniendo en cuenta que no
existe normatividad vigente que avale y/o establezca equivalencia con la repotenciacion
efectuada.

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA EN DESARROLLO DE SU CONTRATO

La Interventoria debera contar con la aprobacién por parte del IDU de las hojas de vida
pertenecientes a la plantilla minima de personal en concordancia con lo establecido en los
perfiles y documentos contractuales.

La contratacién del personal de la plantilla minima de Interventoria debe realizarse, segun lo
estipulado en el Anexo de Personal y el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU vigente.

Adjuntar al Informe Mensual de Interventoria certificacién en original emitida por el revisor
fiscal y/o representante legal segun aplique, por medio de la cual acredite que se encuentra
al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, salarios,
honorarios y prestaciones sociales. del personal vinculado al proyecto independientemente
de la modalidad de vinculacién, al igual que de cada subcontratista segun aplique.

Sentar posicién clara y concepto frente a las dudas que pueda expresar El Contratista de
obra.

Emitir conceptos técnicos por solicitud del IDU o por iniciativa propia para optimizar el
desarrollo del objeto contratado.

Emitir concepto de la totalidad de productos y/o comunicaciones que el contratista remita
antes de ser remitido al IDU.

Garantizar la disponibilidad mensual del personal de la plantilla minima acorde a la propuesta
econdmica.

Presentar el Informe Mensual de Interventoria al IDU, con todos los soportes requeridos
segun los formatos IDU; de no subsanar las situaciones presentadas sera objeto de no
aprobacion por parte de la Entidad.

La Interventoria debe remitir en el informe semanal las actividades relevantes realizadas
durante la semana que deberan estar acordes con el cronograma de actividades en materia
A&SST.

La Interventoria debe disponer de herramientas tecnolégicas necesarias para facilitar el
desarrollo de las obligaciones A&SST, tales como computadores, camara fotografica,
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escaner e impresoras. En las oficinas de la Interventoria el area A&SST debera contar con
un espacio amplio y suficiente para localizar el archivo, el computador, impresora y escaner,
asi como puestos de trabajo de uso exclusivo de los descritos residentes.

Asistir a los comités integrales y A&SST para el seguimiento del desempeiio.

La Interventoria debera garantizar la disponibilidad y asistencia a reuniones, recorridos de
campo, mesas de trabajo y comités técnicos, entre otros, de los especialistas especificos que
se requieran por parte del IDU.

Suministrar equipos de comunicaciones al personal profesional A&SST que garanticen su
comunicacion.

Atender todas las observaciones del IDU en los plazos definidos.

Realizar inspeccion de campo de cierre de cada frente de obra intervenido donde se verifique
el orden, aseo, limpieza, restauracién de zonas verdes, posibles pasivos ambientales y
demas actividades ambientales inherentes al desarrollo de la obra.

Cinco (05) dias habiles posterior a la aprobacién de las hojas de vida de la Interventoria por
parte del IDU y previo al ingreso de personal, la Interventoria debera presentar al Instituto:

> Copia del contrato (Laboral y/o de Prestacion de Servicios segun lo estipulado en los
pliegos de condiciones y documentos contractuales) para la totalidad del personal
aprobado por el IDU, incluir el objeto del contrato IDU, dedicacion (si aplica) valor y
especialidad.

Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso.

Certificaciones de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social Integral con maximo
30 dias calendario de expedicion.

Notificacién de riesgos.

Copia de la certificacion o acta que evidencie la induccién del personal.

Formato derecho examen médico laboral de retiro.

Los soportes que se presenten deben ser legibles y en carpetas que eviten su deterioro.

vV V

vV V VYV

La Interventoria debera soportar en los informes mensuales los insumos tales como: formatos
contractuales, y demas soportes a que haya lugar, segun lo solicitado por el IDU.

La Interventoria realizara la contratacion de su personal, sin que esta implique la tercerizacion
laboral bajo cualquiera de sus figuras. Decreto 2025 de 2011 y Ley 1429 de 2010.

INFORMES DE INTERVENTORIA

Como elemento fundamental de gestién, la Interventoria A&SST presentara los siguientes
informes y debera elaborar y presentar todos aquellos informes, datos, documentos, cuadros y/o
presentaciones y soportes adicionales que le sean solicitados por el IDU, el Manual de Control y
Seguimiento A&SST del IDU y EI Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente.

7.1

Informe semanal

Presentar un informe semanal con las actividades A&SST relevantes, segun formato aportado
por el IDU. Esta informacion servira como soporte adicional a las evidenciadas en campo y
registros suministrados por la Interventoria.

BOGOT/\
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Se debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoria y/o supervision de contratos IDU
y el Manual de Control y Seguimiento A&SST del IDU vigentes.

7.2 Informe Mensual de Interventoria

Los Informes Mensuales de Interventoria deben ser entregados al IDU de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente, asi como
acorde al Manual de Control y Seguimiento A&SST del IDU y los formatos aplicables vigentes.

Los informes deben ser presentados por la Interventoria en medio magnético (informes
mensuales) en *.pdf con las respectivas firmas y debe incluir los archivos fuente editables del
informe (*.docx, *.xImx, *.dwg, *.shp, *.mpp, *.csv, *.jpg, etc.) organizados en el mismo orden y
radicados a la entidad. Es importante tener en cuenta que los componentes A&SST se
presentaran en tomos independientes.

De acuerdo con el seguimiento que haya realizado, el IDU podra solicitar modificacién del
alcance, contenido y presentacion de los informes mensuales antes citados.

Los tomos A&SST de los informes, contendran ademas de aquello definido en los documentos
contractuales, formatos IDU y el manual de interventoria y/o supervision de contratos vigente o
el que los modifique, la gestion adelantada por la Interventoria respecto al cumplimiento de sus
obligaciones en materia A&SST contenidas en el contrato de Interventoria y en la normativa, para
lo cual implementara herramientas graficas de analisis del comportamiento de los indicadores,
cronograma presentado, entre otros.

7.3 Informe Final de Interventoria

El Informe Final de Interventoria debe ser entregado a la entidad de acuerdo con lo establecido
en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente y el Manual de Control y
Seguimiento A&SST del IDU, formatos, listas de contenidos y demas aplicables vigentes.

El informe debe ser presentado por la Interventoria en un (1) original en medio fisico y magnético,
siendo este una copia idéntica del medio fisico en *.pdf con las respectivas firmas y debe incluir
los archivos fuente editables del informe (*.docx, *.xImx, *.dwg, *.shp, *.mpp, *.csv, *.jpg, etc.)
organizados en el mismo orden y radicados a la entidad. Es importante tener en cuenta que los
componentes A&SST se presentaran en tomos independientes en un solo radicado.

De acuerdo con el seguimiento que haya realizado, el IDU podra solicitar modificacién del
alcance, contenido y presentacion del informe final antes citado.

Los tomos A&SST de los informes, contendran ademas de aquello definido en los documentos
contractuales, formatos IDU y el manual de interventoria y/o supervision de contratos vigente o
el que los modifique, la gestién adelantada por la Interventoria respecto al cumplimiento de sus
obligaciones en materia A&SST, contenidas en el contrato de interventoria y en la normativa,
para lo cual implementara herramientas graficas de analisis del comportamiento de los
indicadores, cronograma presentado, entre otros.
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Asimismo, debe presentarse la gestion realizada por la Interventoria en la cual se evidencie la
implementacién y seguimiento al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Sistema de Gestiébn Ambiental al interior de la firma interventora de acuerdo a los contenidos
establecidos.

Los registros requeridos en los informes seran los definidos en el Manual de Control y
Seguimiento A&SST del IDU, Guia de manejo ambiental para el sector de la construccion SDA,
el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU (vigentes), la pagina Web del
IDU y lo que requiera la supervision del contrato o los documentos que los sustituyan.

7.4 Cierre Ambiental

Una vez que el Informe Final (Componentes A&SST, para cada etapa del contrato) del
Contratista haya sido revisado y aprobado por Interventoria y a su vez el Informe Final de
Interventoria (componentes A&SST para cada etapa la etapa del contrato), haya sido revisado y
aceptado por el IDU, la Interventoria y El Contratista diligenciaran el formato correspondiente
para el cierre A&SST, y el IDU podra objetarlo para ajustes correspondientes, en el cual quedara
consignada la gestion desarrollada durante la ejecucién del contrato, los pasivos ambientales,
y/o pendientes con la AAC si los hubiere. Dicho formato debera ser suscrito por la Interventoria
y por El Contratista de obra, y posteriormente remitido al IDU para la respectiva revision y
suscripcion.

Nota 1: Los registros requeridos en los informes seran los definidos por el IDU.

Nota 2: Sera responsabilidad del Contratista e interventor cumplir con los requerimientos y
suministrar la informacion adicional requerida que solicite la Autoridad Ambiental hasta la
obtencion del cierre del PIN y demas actos administrativos emitidos para el Contrato de Obra.

8 MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

El IDU podra imponer las multas sefialadas en la minuta del contrato, por incumplimiento de las
obligaciones A&SST, cuando la Interventoria incumpla alguno de los documentos contractuales
o la legislacion vigente en la materia.

Adicionalmente sera causal de multa:

e Cuando se evidencie el incumplimiento de la normativa, requerimientos contractuales y/o de
algun componente A&SST propuesto por El Contratista, y la Interventoria no lo haya
identificado y/o tomado las acciones pertinentes.

e Cuando se evidencie el incumplimiento de la normativa o requerimientos contractuales en
materia A&SST por parte de la Interventoria.

e Cuando se evidencie que la Interventoria aprobd sin causa justificada los productos A&SST
o documentos tales como las hojas de vida del personal, informes, entre otros del Contratista
de obra sin cumplir con los requisitos sefialados en los documentos contractuales o la
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normativa relacionada. La interventoria asumira todos los costos y perjuicios que se puedan
causar al IDU por el hecho mencionado.

e Cuando suministre informacion falsa sobre los soportes y certificados requeridos. Esto no
exime al interventor de la responsabilidad civil o penal que por dicha accion haya lugar.

e Cuando la Interventoria radique por tercera vez (versién 3) cualquier producto derivado de
sus obligaciones (informes mensuales, finales, formatos de seguimiento, requerimientos de
la ACC, MAO, PAI, entre otros), y este no cumplan con las observaciones planteadas por el
IDU y con los requisitos que para su presentacion se definieron en los documentos
contractuales y por la Entidad.

e Las demas contempladas contractualmente.

Elaboré:
Y
Erika Vargas Rosas Contratista Esp. Juan GuiIIero Jiménez Contratista Esp.

Ambiental — OGA — IDU Forestal OGA — IDU

José Giraldo Bricefio Esp. Adriana Patiﬁtﬁﬁloga

SST- OGA - IDU Fauna Silvestre — OGA - IDU

Aprobé:

José Alberto Navarrete Rodriguez
Jefe Oficina de Gestion Ambiental (E) — OGA — IDU
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