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Entre SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA – SETP SANTA 

MARTA (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra 

CONSORCIO SADINTECON (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante legal, 

identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido 

celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la resolución 000175 de 29 de septiembre de 2021, la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CMA-SETPSM-002-2023. 
 

II. Que a través de la Resolución 000202 de 21 de noviembre de 2021, la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO SADINTECON. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS 
OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRAULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER LÍBANO PARA EL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. CMA-SETPSM-002-2023, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta precios 
unitarios, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 9 meses, contados a partir de Acta de Inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del contrato es de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN 
CENTAVOS PESOS ($1.220.925.793,41) M/CTE incluidos todos los tributos que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
No se contempla.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal correspondiente al CDP No. No. 597 del 01/08/2023, por valor de TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($366.298.551,43). 

 
Para la atención del compromiso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acta CODFIS del 19 
de julio de 2023 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital de Santa Marta, el cual señala la 
autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias 
futuras ordinarias para los años 2023 y 2024 los cuales irán hasta las sumas de:  
 

VIGENCIAS FUTURAS 

AÑO VALOR 

2023 $366.298.551,43 

2024 $ 854.696.620,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El SETP SANTA MARTA pagará el valor del Contrato de la siguiente manera: El SETP SANTA 
MARTA pagará el 90% del valor del Contrato, al INTERVENTOR de acuerdo con el porcentaje de 
ejecución de la obra en cumplimiento de la programación presentada por EL CONTRATISTA de la 
Obra establecida y aprobada por EL INTERVENTOR del Contrato y la entidad, mediante la 
suscripción del Acta de Pago por Avance de Obra correspondiente, donde se plasma el 
reconocimiento y reembolso de los Costos Directos de sueldos del Personal aprobado por el SETP 
SANTA MARTA y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, más el reembolso, contra 
factura, de otros Costos Directos ocasionados y aprobados por el SETP SANTA MARTA para la 
Interventoría, previa presentación y aprobación del Informe Mensual de avance del trabajo, 
acompañado de los recibos de pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales del respectivo 
periodo a facturar. La aprobación para el trámite de pago se realiza por parte del SUPERVISOR 
del Contrato designado para el efecto.  
 
La forma de pago del valor de los honorarios corresponderá al porcentaje de avance de 
las Obras. Las Actas de Pago por Avances de Obra deben ser refrendadas por EL 
SUPERVISOR designado del SETP SANTA MARTA. En todo caso tales pagos de Interventoría 
deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por EL INTERVENTOR en el Proyecto 
durante el periodo a facturar, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de la obra en cumplimiento 
de la programación presentada por EL CONTRATISTA de la Obra establecida y aprobada por EL 
INTERVENTOR del Contrato, y las modificaciones propias del desarrollo del Contrato refrendadas 
por el Supervisor designado del SETP SANTA MARTA y avaladas por el SETP SANTA MARTA. Las 
Actas de Pago por Avance de Obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia 
competente del SETP SANTA MARTA las correspondientes Actas de Pago por Avances de Obra, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las Actas refrendadas por EL 
SUPERVISOR designado del SETP SANTA MARTA y debidamente aprobadas por el SETP SANTA 
MARTA, quien las pagará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el SETP SANTA 
MARTA. El INTERVENTOR presentará al Área Administrativa y Financiera la Certificación Bancaria 
con la información necesaria para el pago de las Actas de Pago por Avances de Obra, como es el 
número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área Administrativa y Financiera le abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del presente Contrato, en tal evento, se entenderá como 
fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta.  El 10% como Saldo Final se cancelará 
una vez se suscriba el Acta de Liquidación del contrato. Los informes de avance deben contener el 
reporte de gestión y resultados alcanzados en cada corte desde el punto de vista técnico, financiero, 
legal, administrativo y ambiental, en contraste con el plan de acción, cumpliendo en todo caso con 
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las actividades y tiempos de entrega de los productos estipulados, así como las dificultades si es el 
caso, que se hayan encontrado en el desarrollo de la labor y la proyección de actuación en el 
siguiente periodo. Estos informes serán la base para el seguimiento del avance y cumplimiento, en 
donde la socialización de resultados parciales, dificultades, estrategias, permitirán el seguimiento a 
la ejecución y el control de afinamiento de los productos. El Interventor deberá so pena de 
declaratoria de incumplimiento del Contrato, entregar a la Entidad con los informes de avance, un 
informe de posibles incumplimientos con sus respectivos soportes, clausulas incumplidas y tasación 
de posibles perjuicios, a fin de que la Entidad pueda iniciar el proceso de imposición de multas.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las facturas deberán estar 
acompañadas de la documentación que exige EL SUPERVISOR.  
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá 
acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
obligaciones parafiscales. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
- Controlar por medio de una labor de inspección, comprobación y evaluación la labor planeada y 
ejecutar de manera permanente las etapas del desarrollo de la interventoría, ajustándolas a lo 
estipulado en el contrato. 
- Colaborar: El Interventor conforma un grupo de trabajo de profesionales idóneos para resolver las 
dificultades que se le presenten al contratista en el proceso de ejecución de las obras. 
- Controlar: establecerá un control dinámico que lleve a corregir e impedir que se desvíe el objeto del 
contrato, incumpliendo las obligaciones adquiridas. 
-Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados mediante la vigilancia de la ejecución del contrato 
para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento.  
- Mantener: Las directrices que ha establecido la entidad para la adecuada ejecución del presente 
proceso para que sean cobijadas por la normatividad legal vigente en materia ambiental y técnica.  
- Verificar: Con el cumplimiento de los postulados del pliego de condiciones y de las cláusulas 
contractuales, la ejecución de un contrato impecable, realizado por profesionales idóneos, que no se 
limiten a desempeñar una labor diligente, sino que con su actividad garantice el correcto 
funcionamiento de los eventos contratados. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

1) Desarrollar el objeto del Contrato;  

2) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo el Pliego de 
Condiciones y la Oferta presentada.  

3) Dar a conocer al SETP cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

4) Comunicarle al SETP cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

5) Elaborar, suscribir y presentar al SETP las respectivas Actas parciales. 

6) Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato.  

7) Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.  

8) Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo 
establecido en el estatuto de contratación y al contrato, así como las recomendaciones y 
sugerencias impartidas por el interventor del contrato.  

9) Colaborar con el SETP en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y 
que este sea de la mejor calidad.   

10) Presentar en el plazo establecido, los documentos y cumplir con los requisitos exigidos como 
condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.  

11) Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la interventoría.  

12) Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del contrato.  

13) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
SETP.  

14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

15) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. Radicar las facturas de cobro por las actividades 
ejecutadas y/o ajustes dentro de los plazos convenidos.  

16) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 

17) Cumplir con las obligaciones del personal contratado en la ejecución del contrato.  
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18) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá 
tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  

19) Informar oportunamente al SETP sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que 
afecte el desarrollo del contrato.  

20) Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el SETP de Santa Marta.  

21) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que pudiera instaurar su 
personal.  

22) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

23) Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato.  

24) Las demás que por ley o contrato le correspondan.  

25) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio al SETP o a terceros.  

26) Mantener los programas actualizados de manera que en todo momento represente la historia 
real de lo ejecutado para cada actividad, para la terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual.  

27) EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, 
revisando los programas de obra y de inversiones actualizados para establecer en qué 
condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta suscrita por el 
ingeniero residente del  CONTRATISTA y el de la interventoría, donde se consignará el 
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos 
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, 
los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obras que no podrá contemplar 
la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del 
plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario actas de modificación de cantidades 
de obra o modificar el valor o plazo del contrato, ELCONTRATISTA deberá ajustar el 
programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del SETP 
a través del Supervisor del Proyecto con la aprobación de la interventoría, el nuevo programa 
de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerdan dicha 
modificación. Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho de que EL 
CONTRATISTA no ejecute, por lo menos las cantidades de obra previstas en su programa 
de obra. 

28) La Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al SETP SANTA MARTA S. A. S. en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal 
que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación 

29) La interventoría deberá validar y revisar las solicitudes efectuadas por el contratista de obra, 
relacionadas a ajustes de precios de conformidad a los procedimientos pactados 
contractualmente en relación a los datos señalados por el ICCP de DANE a fin de que la 
entidad tenga un informe consolidado que deberá analizar.  

30) La interventoría prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la 
situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. 

31) El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, 
licencias y/o autorizaciones que deberá tener el Contratista de obra. Igualmente, velará 
porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y 
verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del contratista según lo establecido en 
el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. La interventoría 
velará por excluir de las solicitudes de ajuste de precios los ítems que se encuentren bajo 
atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista.  

32) Cuando se alegue una variación de precios por parte del contratista de obra que sea de tal 
magnitud que afecte el equilibrio económico contractual, deberá demostrarse un desfase en 
costos que afecten la ejecución superior al porcentaje señalado en la matriz de riesgos, esto 
en relación al valor de los materiales según los datos del  índice de costos de la construcción 
de obras civiles (ICOCIV)  del DANE conforme la variación y contribución mensual y del año 
corrido según insumos a fin de determinar su procedencia en cabeza de la entidad o del 
contratista.  
Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el SETP, en caso de fluctuaciones 
por fuera de estos rangos, dicha información deberá ser verificada y avalada por la 
interventoría, para ello la interventoría deberá elaborar un informe detallado bajo la 
metodología plasmada en los documentos precontractuales.   
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Nota 1: Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al 
contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos 
que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato, el interventor 
verificará que se cumpla dicha restricción. En caso de determinarse la asunción del 
reconocimiento de ajuste de precios en cabeza de la entidad, esta podrá ser reconocida 
hasta en la etapa de liquidación contractual.  

33) Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR será el único responsable por la ejecución del presente contrato 
y está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al SETP SANTA MARTA, por todo tipo 
de reclamación, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos 
originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA INTERVENTOR 
será el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y 
económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, 
conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne al SETP 
SANTA MARTA durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado 
o reclamado. En todo caso, el SETP SANTA MARTA podrá llamar en garantía al CONTRATISTA 
INTERVENTOR o denunciar el pleito en los términos que establece la ley, en caso de presentarse 
cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el 
párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA INTERVENTOR deberá asumir en forma exclusiva 
todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier 
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, 
reclamaciones o quejas de cualquier índole. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
En caso de incumplimiento totales o parciales a las obligaciones del Contratista Interventor derivadas 
del presente Contrato, El SETP SANTA MARTA S.A.S. adelantará el procedimiento establecido en 
la ley para la imposición de multas y declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera: En 
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por 
parte del CONTRATISTA INTERVENTOR en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus 
obligaciones durante la ejecución del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan 
sanciones, el CONTRATISTA INTERVENTOR cancelará al municipio El SETP SANTA MARTA 
S.A.S. por cada semana de retraso en la ejecución de las obras con base en la Programación y plan 
de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de común acuerdo con la 
interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el Diez 
(10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción incurrirá el Contratista que no presente la 
documentación requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación, respecto al 
equipo de trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del 
inicio de ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
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Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 
al [0,3%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula diecisiete, de acuerdo 
al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,1%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 
4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,2%] del [Valor del contrato], por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación] 
6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del [del 
valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,1%] del [Valor del contrato]. 
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá 
una multa equivalente a [1 salario mínimo mensual legal vigente], [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
Contratista Interventor establecidas en el presente Contrato, éste deberá pagar al SETP SANTA 
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MARTA S.A.S., a título de cláusula penal, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impedirá el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que El SETP 
SANTA MARTA S.A.S. adeude al Contratista Interventor con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista Interventor 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de 
sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma 
equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria 
se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista Interventor cause a 
la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral 
de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista Interventor del cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista Interventor autoriza expresamente a la Entidad 
con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor 
del Contratista Interventor; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S. identificada con 
NIT 900342579-4 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Calidad del servicio  La vigencia de este 
amparo debe ser igual al 
plazo de garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011 

20% del valor final de las 
obras. 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S. A. S.  identificada con NIT 
900.342.579-4 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 5% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S. A. S.  
identificada con NIT 900.342.579-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
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CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley. 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será en principio de 4 meses y hasta de 2 años 
según lo determine la ley.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 4 
meses y hasta de 2 años según lo determine la ley, previa notificación o convocatoria que haga 
la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 
parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías, el 
Registro Presupuestal correspondiente y la firma del acta de inicio.  
 
 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el domicilio contractual que es el 
Distrito de Santa Marta.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Santa Marta. 
 

 
FIRMADO EN ORIGINAL                                                             FIRMADO EN ORIGINAL  
 
DIEGO ARMANDO LOPEZ ORTEGA                                         RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Gerente General – SETP Santa Marta                                       R/L Contratista 
 

  Nombre Cargo Firma 

Proyectó: Evaniz Gómez Avila  Área Secretaria General    

Revisó: Jaime Bernal Toloza Secretario General   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones 
jurídicas y/o técnicas vigentes. 

 
 


