**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP**

**SIM-SAM-009-2023**

**PROPONENTE:** DRECO INGENIERIA SAS

| | |
|---|---|
| Fecha de Evaluación: | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| Entidad Contratante: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| Proceso No.: | SIM-SAM-009-2023 |
| Objeto: | MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN E |
| LOTE 1 | $ 342.464.690 |
| Carpeta No. | 2 |
| Tipo de Proponente: | Persona Jurídica |
| Nombre/Razón Social: | DRECO INGENIERIA SAS |
| Nit.: | 901100536-3 |
| No. de Integrantes: | NA |
| F. de Present.de la Oferta: | 16/11/2023 |

## CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

**CRP SÍ CUMPLE**

| ESTADO | HABIL | |
|---|---|---|
| CRP | | CRPC |
| $ 2.774.155.246,3 | | $ 342.464.690,0 |

## Observaciones

| | |
|---|---|
| Contratos en Ejecución: | |
| Otros: | |

| Integrante No. | Tipo Integrante | Nombre Integrante | No. CC / NIT | Participación % | Saldo de Contratos en Ejecución SCE | Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante | Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional | Cap. de Organización: CO | Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos | Valor Total Contratado: VTC | Presupuesto Total Estimado: POE | Índice de Experiencia: =VTC/(POE*%) | Experiencia: E | No. de Profesionales: No. Prof. | Capacidad de Técnica: CT | Activos Corrientes: AC | Pasivos Corrientes: PC | Índice de Liquidez: IL | Cpacidad Financiera: CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrante 1 | Persona Jurídica | DRECO INGENIERIA SAS | NIT | 100,00% | $ 11.769.825.953,72 | $ 2.774.155.246,28 | 2021 | $ 8.074.434.000,0 | 82 | $ 27.577.999.210,0 | $ 342.464.690,00 | 80,53 | 120,00 | 3 | 20,00 | $ 1.473.699.000,0 | $ 965.502.000,0 | 1,53 | 40,00 |
| Integrante 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrante 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrante 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrante 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrante 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrante 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | $ 2.774.155.246,28 | | | | | | | | | | | | | |

## SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

### Integrante 1 DRECO INGENIERIA SAS

| Contrato | Plazo del contrato | Valor del contrato | % de Participación | Forma de Ejecución (Singular / Plural) | Fecha de Inicio | Suspendido (Si / No) | Fecha de Suspensión | Fecha de Presentación de la oferta | Dias Ejecutados | Dias por Ejecutar | Valor Parcial SCE 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0 mes(es) | $ 200.604.291,0 | 99,00% | Plural | 26/7/2022 | SI | 26/8/2022 | 16/11/2023 | 31 | 59 | $ 130.192.184,86 |
| 2 | 8,0 mes(es) | $ 11.072.955.253,0 | 5,00% | Plural | 4/5/2023 | No | | 16/11/2023 | 196 | 44 | $ 101.502.089,82 |
| 3 | 4,0 mes(es) | $ 2.530.303.804,0 | 5,00% | Plural | 8/8/2023 | No | | 16/11/2023 | 100 | 20 | $ 92.274.627,11 |
| 4 | 3,0 mes(es) | $ 330.429.017,0 | 100,00% | Singular | 28/8/2023 | No | | 16/11/2023 | 80 | 10 | $ 281.144.867,11 |
| 5 | 4,0 mes(es) | $ 836.653.508,0 | 99,00% | Plural | 1/9/2023 | No | | 16/11/2023 | 76 | 44 | $ 119.945.733,17 |
| 6 | 18,0 mes(es) | $ 27.972.979.510,0 | 1,00% | Plural | SIN ACTA DE INICIO | SI | | 16/11/2023 | 0 | 540 | $ 5.577.690,05 |
| 7 | 4,0 mes(es) | $ 2.919.545.856,0 | 1,00% | Plural | 22/9/2023 | No | | 16/11/2023 | 55 | 65 | $ 151.520.305,68 |
| 8 | 4,0 mes(es) | $ 1.210.179.306,0 | 99,00% | Plural | SIN ACTA DE INICIO | SI | | 16/11/2023 | 0 | 540 | $ 8.671.051.192,32 |
| 9 | 4,0 mes(es) | $ 1.888.970.239,0 | 99,00% | Plural | SIN ACTA DE INICIO | SI | | 16/11/2023 | 0 | 120 | $ 1.198.077.512,94 |
| 10 | 2,0 mes(es) | $ 314.971.847,0 | 99,00% | Plural | 9/10/2023 | No | | 16/11/2023 | 38 | 22 | $ 685.696.196,76 |
| 11 | 1,0 mes(es) | $ 130.042.000,0 | 100,00% | Singular | 26/10/2023 | No | | 16/11/2023 | 21 | 9 | $ 94.491.554,10 |
| 12 | 2,0 mes(es) | $ 323.621.366,0 | 100,00% | Singular | SIN ACTA DE INICIO | No | | 16/11/2023 | 0 | 60 | $ 130.042.000,00 |
| 13 | 1,0 mes(es) | $ 122.359.000,0 | 100,00% | Singular | 26/10/2023 | No | | 16/11/2023 | 21 | 9 | $ 97.066.409,80 |
| 14 | 12,0 mes(es) | $ 18.593.137.708,0 | 1,00% | Plural | SIN ACTA DE INICIO | No | | 16/11/2023 | 0 | 360 | $ 1.223.590,00 |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| Integrante 1 | | | | | | | | | | | $ 11.769.825.953,72 |

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

| 1 | DRECO INGENIERIA SAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL PROFESIONAL | | TP.(SI o NO) | FECHA C.A. |
| CONTADOR | CAROLINA SERRANO | | SI | 2/11/2023 |
| CONTA. INDE | | | | |
| DIAS -EXP. | 14,00 | DIAS | 0,47 | MESES |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | CAROLINA SERRANO | | SI | 2/11/2023 |
| DIAS -EXP. | | DIAS | | MESES |
| DIAS- EXP. | 14,00 | DIAS | 0,47 | MESES |

### Integrante 2

| Contrato | Plazo del contrato | Valor del contrato | % de Participación | Forma de Ejecución (Singular / Plural) | Fecha de Inicio | Suspendido (Si / No) | Fecha de Suspensión | Fecha de Presentación de la oferta | Dias Ejecutados | Dias por Ejecutar | Valor Parcial SCE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| Integrante 2 | | | | | | | | | | | $ 0,00 |

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

| 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL PROFESIONAL | | TP.(SI o NO) | FECHA C.A. |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | | | |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | DIAS | | MESES |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |

### Integrante 3

| Contrato | Plazo del contrato | Valor del contrato | % de Participación | Forma de Ejecución (Singular / Plural) | Fecha de Inicio | Suspendido (Si / No) | Fecha de Suspensión | Fecha de Presentación de la oferta | Dias Ejecutados | Dias por Ejecutar | Valor Parcial SCE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| Integrante 3 | | | | | | | | | | | $ 0,00 |

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

| 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL PROFESIONAL | | TP.(SI o NO) | FECHA C.A. |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | | | |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | DIAS | | MESES |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |

### Integrante 4

| Contrato | Plazo del contrato | Valor del contrato | % de Participación | Forma de Ejecución (Singular / Plural) | Fecha de Inicio | Suspendido (Si / No) | Fecha de Suspensión | Fecha de Presentación de la oferta | Dias Ejecutados | Dias por Ejecutar | Valor Parcial SCE 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/11/2023 | | | |

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

| 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL PROFESIONAL | | TP.(SI o NO) | FECHA C.A. |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | | | |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |
| CONTADOR | | | | |
| R.FISCAL | | | | |
| DIAS -EXP. | | DIAS | | MESES |
| DIAS- EXP. | | DIAS | | MESES |