MUNICIPIO DE FLANDES

Nit: 800100055-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023001064

12/07/2023

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias CPC: 54112-Servicios generales de construcción de complejos habitacionales, edificios de viviendas META: 148-Adecuar 3 bienes de uso público del municipio (Palacio Municipal, Centro de ayudas, Antigua cárcel) PROYECTO:2020732750005-Mejoramiento , Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura, Bienes y Espacios de uso Público Pertenecientes al Municipio de Flandes, Tolima FUENTE:9101-RECURSOS DEL CREDITO	299,999,939.39
	Total Disponibilidad:	**299,999,939.39**

OBJETO:

ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 39 CTVS. MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACION
Responsable: IVONE MARCELA BARRAGAN RAMIREZ **Cargo:** SECRETARIA DE PLANEACION E I
Código Proyecto: 2020732750005
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/10/2023

HENRY AVILA CASTAÑEDA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: HENRY AVILA
Modificó: EMED PAVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
FORMATO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023				
SOLICITUD No.				
FECHA DE SOLICITUD	12	Julio	2023	
	DIA	**MES**	**AÑO**	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
NOMBRE DEL PROYECTO	"Mejoramiento, Adecuacion y Mantenimiento de la Infraestructura, Bienes y Espacios de uso Público Pertenecientes al Municipio de Flandes – Tolima". BPIN: 2020732750005 META: 148			
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE DEPENDENCIA	**IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ**			
ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE SOLICITA COMO REQUISITO PREVIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN PARA PODER ASUMIR UN COMPROMISO.				
2. CONCEPTO DEL GASTO:				
"ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA".				
VALOR ($)	**$ (299.999.939,39) M/CTE**			
LETRAS	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINATA Y NUEVE CENTAVOS**			
3. VISTO BUENO AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SECRETARIO DE DEPENDENCIA				

YOVANNY HERRARA DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPACIO RESERVADO PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA	
DECRETO No	
RUBRO PRESUPUESTAL	
FUENTE Y VALOR	
SALDO TOTAL DISPONIBLE	
VIGENCIA	

Elaboró: Mauricio Andres Rivera Soto. ASESOR S.P.I
Revisó: ALAIN HERNANDO TOVAR. ASESOR JURÍDICO S.P.I
VoBo. JURÍDICO CONTRATACIÓN

Flandes, 05 de julio de 2023

Señora:
GISETH TOVAR LEAL
Jefe oficina proyección estratégica
Secretaria de planeación e infraestructura
Ciudad

Asunto: Solicitud Banco de proyectos

Un cordial saludo;

Por medio de la presente me permito solicitar se expida certificación de banco de proyectos para el proyecto: **Mejoramiento, Adecuacion y Mantenimiento de la Infraestructura, Bienes y Espacios de uso Público Pertenecientes al Municipio de Flandes – Tolima"** con la siguiente actividad a ejecutar: **"ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA".**
El cual tiene un valor de: trescientos millones de pesos Mcte **$ (300.000.000,00) M/CTE.**

Agradezco su colaboración en el menor tiempo posible.

IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ
Secretaria de planeación e infraestructura

Elaboró: Mauricio Andres Rivera Soto. Asesor S.P.I

LA OFICINA DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPIO FLANDES TOLIMA

CERTIFICA

Que la actividad a contratar denominada **"Adecuación de instalaciones de la antigua cárcel con destino al almacén municipal y su bodega"** se encuentra articulada dentro del banco de programas y proyectos del Municipio y con el Plan De Desarrollo "Flandes Avanzará 2020 – 2023" en la siguiente estructura:

Código	Componente	Descripción
2020732750005	Eje estratégico	Flandes avanzará en infraestructura y servicios públicos
	Dimensión	Territorial
	Sector	EQUIPAMIENTO
	Programa	Avanzando hacia un Equipamiento Municipal Óptimo y Seguro
	Meta	148
	Proyecto	Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura, Bienes y Espacios de uso Público Pertenecientes al Municipio de Flandes - Tolima
	Actividad a ejecutar	Adecuación de instalaciones de la antigua cárcel con destino al almacén municipal y su bodega

Se certifica que el proyecto se encuentra registrado y actualizado en el banco de programas y proyectos de la oficina de proyección estratégica.

La presente certificación se expide en Flandes en el mes de julio del año 2023

GISETH TOVAR LEAL
Jefe de Proyección Estratégica
Banco de Programas y Proyectos

LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CERTIFICA QUE:

El objeto adecuación de instalaciones de la antigua cárcel con destino al almacén municipal y su bodega., se encuentra incluido dentro de Plan de Adquisiciones de la presente vigencia bajo el código **UNSPSC 95121700**, bajo modalidad de contratación directa a cargo de la Secretaria de s e Infraestructura.

Ing. Ivone Marcela Barragán Ramírez.

Secretario de Planeación e Infraestructura

Elaboró: Yuli Alexandra Morales B-Apoyo Profesional SPI
Revisó: Ivone Marcela Barragán Ramírez- Secretaria de Planeación e Infraestructura

"ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA".						
ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
	1.00	PRELIMINARES				$ 10,812,525.07
1.41	1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	m2	461.82	$ 12,564.00	$ 5,802,306.48
	1.02	Cerramiento provisional e lona	m	131.20	$ 13,500.00	$ 1,771,200.00
16.4	1.03	Excavación manual en material común H=0.0 - 2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	m3	52.44	$ 61,761.00	$ 3,239,018.59
	2.00	CIMIENTOS				$ 88,504,533.85
16.8	2.01	Relleno en recebo común compactado mecanicamente	m3	92.36	$ 104,184.00	$ 9,622,850.98
4.4	2.02	Concreto ciclópeo de 2000 psi, 40% rajon	m3	4.83	$ 259,649.00	$ 1,254,104.67
8.5	2.03	Concreto 2000 psi	m3	1.61	$ 312,835.00	$ 503,664.35
2.8	2.04	Zapatas en concreto de 3500 psi	m3	9.66	$ 677,200.00	$ 6,541,752.00
4.3	2.05	Columnas 3500 psi (pedestal)	m3	1.01	$ 955,024.00	$ 966,961.80
2.7	2.06	Viga de amarre en concreto 3500 psi	m3	12.09	$ 724,399.00	$ 8,756,354.01
4.16	2.07	placa base concreto 0.10 2500 psi	m2	461.82	$ 61,235.00	$ 28,279,547.70
4.22	2.08	Acero figurado 60000 psi	kg	1,606.62	$ 7,246.00	$ 11,641,597.96
4.23	2.09	Refuerzo malla electrosoldada	kg	1,788.32	$ 11,708.00	$ 20,937,700.38
	3.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 3,053,147.56
16.4	3.01	Excavación manual en material común H=0.0 - 2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	m3	4.68	$ 61,761.00	$ 289,041.48
16.7	3.02	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente.	m3	1.49	$ 26,240.00	$ 39,202.56
11.23	3.03	Red suministro PVC 1/2"	ml	11.00	$ 11,455.00	$ 126,005.00
11.16	3.04	Punto hidráulico PVC- P/PARAL 1/2"	Un	5.00	$ 87,527.00	$ 437,635.00
	3.05	Suministro e instalación medidor volumétrico de 1/2"	Un	1.00	$ 487,453.52	$ 487,453.52
11.36	3.06	Registro 1/2"	Un	1.00	$ 77,384.00	$ 77,384.00
11.33	3.07	Red sanitaria PVC-S 4"	ml	8.00	$ 62,626.00	$ 501,008.00
11.19	3.08	Salida sanitaria PVC-S 2"	ml	5.00	$ 33,672.00	$ 168,360.00
11.20	3.09	Salida sanitaria PVC-S 3"	ml	6.00	$ 46,237.00	$ 277,422.00
3.5	3.10	Caja de inspección de 0.60 x 0.60	Un	2.00	$ 324,818.00	$ 649,636.00
	4.00	MAMPOSTERIA				$ 21,932,693.85
5.21	4.01	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 15X19X39 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m2	296.64	$ 69,408.00	$ 20,589,466.75
	4.02	Sellado Dilatación Sikaflex 1A + Icopor	m	103.87	$ 12,931.81	$ 1,343,227.10
	5.00	ESTRUCTURA				$ 33,439,484.13
4.3	5.01	Columnas de 3500 psi	m3	7.76	$ 955,024.00	$ 7,413,373.80
4.26	5.02	Viga aérea 3500 psi	m3	9.26	$ 1,022,776.00	$ 9,475,380.41
4.22	5.03	Acero figurado 60000 psi	kg	2,284.12	$ 7,246.00	$ 16,550,729.92
	6.00	CUBIERTAS				$ 25,909,958.60
7.22	6.01	Teja fibrocemento N.4	m2	207.80	$ 48,376.00	$ 10,052,532.80
7.32	6.02	Estructura metalica para teja de fibrocemento (Tubo estructural abierto 4"x2", 15mm)	m2	207.80	$ 76,311.00	$ 15,857,425.80
	7.00	CARPINTERIA MADERA				$ 1,652,169.00
9.12	7.01	Hoja puerta entamborada triplex-tablex 0,76-1.0M	Un	3.00	$ 208,910.00	$ 626,730.00
9.6	7.02	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0,20M	Un	3.00	$ 341,813.00	$ 1,025,439.00
	8.00	CARPINTERIA METALICA				$ 49,636,032.45
10.4	8.01	Marco para puerta en lamina CAL 18-0,8.	Un	2.00	$ 197,189.00	$ 394,378.00
10.7	8.02	Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo.	Un	2.00	$ 275,007.00	$ 550,014.00
10.17	8.03	Puerta cortina incluye esmalte.	m2	48.10	$ 488,047.00	$ 23,473,108.51
10.2	8.04	Celosia alumnio 100 cm x 60 cm	m2	8.74	$ 265,326.00	$ 2,317,887.94
10.10	8.05	Cerramiento en malla eslabonada C 10. Inc. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado 2")	m2	162.00	$ 141,362.00	$ 22,900,644.00
	9.00	APARATOS SANITARIOS				$ 1,233,448.00
17.1	9.01	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	Un	1.00	$ 384,119.00	$ 384,119.00

"ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA".						
ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17.6	9.02	Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)	Un	1.00	$ 185,568.00	$ 185,568.00
14.3	9.03	Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple).	Un	1.00	$ 158,484.00	$ 158,484.00
17.7	9.04	Suministro e instalacion orinal de llave (Incluye Griferia)	Un	1.00	$ 505,277.00	$ 505,277.00
	10.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 3,825,959.00**
12.9	10.01	Salida toma doble pvc COMPLETA	Un	8.00	$ 71,380.00	$ 571,040.00
12.2	10.02	Salida lampara toma pvc COMPLETA	Un	6.00	$ 73,831.00	$ 442,986.00
12.11	10.03	Salida tv pvc COMPLETA	Un	3.00	$ 98,182.00	$ 294,546.00
12.14	10.04	Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30 A)	Un	1.00	$ 530,494.00	$ 530,494.00
12.21	10.05	Lampara 2x32 bajo placa lamina lateral industrial.	Un	6.00	$ 99,745.00	$ 598,470.00
12.23	10.06	Lampara a prueba de humedad tipo tortuga	Un	10.00	$ 57,532.00	$ 575,320.00
12.20	10.07	Linea a tierra tablero general (varilla well)	Un	1.00	$ 349,000.00	$ 349,000.00
12.10	10.08	Acometida aerea 10 m pvc.	Un	1.00	$ 464,103.00	$ 464,103.00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 239,999,951.51**
		ADMINISTRACION			19.00%	$ 45,599,990.79
		IMPREVISTOS			1.00%	$ 2,399,999.52
		UTILIDAD			5.00%	$ 11,999,997.58
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			25.00%	**$ 59,999,987.88**
		COSTOS TOTAL				**$ 299,999,939.39**

IVONE MARCELA BARRAGAN RAMIREZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

REVISÓ: ING. MAURICIO RIVERA. ASESOR SPI