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CONTRATO No. 20231800032817 DEL 2023 

MODALIDAD  LICITACION PUBLICA No. MP-SI-LP-004-2023 

NATURALEZA  OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE POPAYAN 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO SAN JERÓNIMO, conformado por CUMBRE INGENIERÍA S.A.S. 
(con 90% de participación) identificada con N.I.T. 900.321.674 – 6, e HIDRAMA 
S.A.S. identificada con 900.716.276 – 4 

DOCUMENTO No. 901772024-7 

OBJETO  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO 
DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA 
TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 

VALOR  
MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS ($1.800.274.530) 

CDP 2023.CEN.01.4367 

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2023 

 
Entre JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.534.142, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal de Popayán, facultado para 
suscribir el presente documento, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, LEONARDO 
IVÁN RAMÍREZ BERNAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.909.677, en calidad de 
representante legal del CONSORCIO SAN JERÓNIMO (en adelante el “Contratista”), identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I.Que mediante Resolución No. 20231100063464 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 
MP-SI-LP-004-2023. 
 

II.Que mediante Resolución No. 20231000097984 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista el 
proceso de contratación No. MP-SI-LP-004-2023. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
OBJETO 
 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL 
COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA 
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(K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN.  
 
CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MP-SI-LP-
004-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO 
  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el Hasta el 31 de diciembre de 
2023, lo primero que ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($1.800.274.530), equivalentes a 1551,96 SMLMV 
para el año de suscripción del contrato (2023) suma que se discrimina según oferta del contratista y 
la corrección aritmética realizada, en caso que hubiese lugar a ello. 
 

IMPUESTO % 

RETE FUENTE OBRA 2% 

RETEICA 6*1000 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 

LEY 104 5% 

TASA PRODEPORTE 2% 

PROCULTURA 0.5% 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5% 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
La entidad entregara hasta el 20% del valor del contrato en calidad de anticipo. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El [anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de 
Popayán, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a 
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  
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La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2023.CEN.01.4367.  
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el 
interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se 
efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde 
se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta 
económica presentada por el CONTRATISTA. Las actas serán pagadas a los 45 días siguientes a 
la aprobación de la totalidad de los documentos requeridos. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 
corresponda.  
 
Para el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra. EL 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a  su  cargo  todos  los  impuestos,  tasas  y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,  los  impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y  las actividades 
que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad. 
 
NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYÁN solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte 
del contratista y certificado por el interventor, en el plazo y condiciones convenidas. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los documentos del proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
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sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 5 días siguientes 
contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 
12. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 
13. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad 
14. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
15. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
16. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
17. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
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18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
20. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 
de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
(salud-pensión y riesgos laborales). 
21. Presentar toda la documentación solicitada para el equipo de trabajo mínimo exigido, previa 
aprobación del interventor. 
22. Entregar los análisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecución previo al inicio 
del contrato. 
23.  Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada interventoría del contrato. 
24.  Presentar informes completos en los plazos pactados. 
25.  Atender los requerimientos que realice la entidad a través de la interventoría del contrato. 
26. Presentar informe final de ejecución del contrato  
27. El Contratista deberá contar con mínimo (2) frentes de trabajo al tiempo, con personal y 
maquinaria propios cada uno.   
28. El contratista deberá responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en 
la edificación y dejarlos debidamente reparados si es el caso 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá realizar las siguientes actividades 
específicas 
 
Obligaciones en materia de ejecución  
 
1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en especial 
el diseño técnico, la propuesta y el contrato.  
2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto 
relacionado con la construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus 
expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.  
3. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en 
aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá tener 
las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 
4. Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.  
5. Describir los procesos constructivos y operativos por cada item, donde se detalle cómo se 
ejecutará cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra, con el 
fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra. 
6. Asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas. 
7. Realizar la reparación de los daños que se ocasionen como consecuencia de la ejecución 
de las obras.  
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8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado 
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este 
marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a 
cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de 
la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios 
y al personal de la interventoría, durante el desarrollo de la obra. 
9. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el 
reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
10. El contratista deberá colocar a su costa vallas informativas en cada uno de los sitios donde 
se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, 
emanada del Ministerio de Transporte. 
11. El contratista deberá cumplir lo señalado en la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios 
y las normas que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental. 
12. Las obras a ejecutar deben cumplir las normas de ensayo de materiales para carreteras y 
especificaciones generales de construcción para carreteras del instituto nacional de vías versión 
2013 o las que se encuentren vigentes, incluyendo la resolución 2451 del 15 de julio de 2022. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y 
PERSONAL 

1) La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, 
reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, 
materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras, cumpliendo las normas 
de seguridad y procedimientos establecidos en la invitación pública.  

2) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán 
los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos.  

3) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los 
insumos de acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los 
materiales utilizados o suministrados.  

4) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras 
el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en 
los pliegos. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el 
supervisor.  

5) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad 
industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 
precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y 
áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de 
redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

6) El Contratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas autorizado en 
el nivel requerido o un ayudante de seguridad según corresponda.  

7) Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio 
a las actividades donde se requiere el trabajo en alturas. 

8) El Contratista debe delimitar y señalizar las áreas para paso peatonal y mallas 
escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos 

9) El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la 
ejecución de la obra certificados de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 y las resoluciones que la 
adicionen, modifiquen o complementen. 
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10) El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo 
de obras. 

11) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto 
de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte 
de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico 
y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. 

12) El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo 
mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y al sistema general de 
seguridad social y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

13) Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA se compromete a conservar y 
proteger los Recursos Naturales existentes y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental, para 
ello deberá tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 
a) Informar por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a EL MUNICIPIO, cualquier anomalía 
que se presente y pueda causar un daño al medio ambiente, a los recursos naturales o a los seres 
humanos, con el fin de garantizar a la comunidad el disfrute de un ambiente sano. b) Una vez 
informado el hecho al MUNICIPIO, impartirá las directrices al contratista para que se tomen las 
medidas necesarias para la recuperación, restauración o sustitución del área afectada con la 
colaboración de las entidades pertinentes; 2) EL CONTRATISTA se somete a observar las 
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en especial lo 
reglamentado en la Resolución Ni 00541 del 14 de Diciembre de 1994 proferida por el  Ministerio del 
Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) que regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición de materiales y elementos o la que está 
vigente. 

14) EL CONTRATISTA instalará a su costa y según el diseño entregado por EL 
SUPERVISOR, las vallas informativas del proyecto, indicando el contratante el impacto del proyecto 
y su cuantía. 

15) Previamente al recibo de las obras por parte del MUNICIPIO, EL CONTRATISTA 
deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas 
verdes, cercas y andenes que, por descuido o imprevisión hayan sido dañados, dejando los lugares 
donde se realizaron los trabajos en completo estado de limpieza, a satisfacción del MUNICIPIO 

11.1. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas 
cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para 
no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas 
resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en 
coordinación con la Interventoría y personal del Municipio de Popayán se pondrá de acuerdo con los 
demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de 
trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más 
conveniente para ellos y para el Municipio de Popayán. El contratista es responsable por todos los 
daños que se originen por su causa.  

 11.2. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras 
durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte 
del Municipio de Popayán que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o 
reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del Municipio de Popayán, siempre que el 
contratista haya dado aviso al Municipio de Popayán de la ocurrencia de tales hechos, y que la 
evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó 
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ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en 
que cesen dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirán 
el concepto favorable de la Oficina Jurídica del Municipio de Popayán. 

 Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas 
en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a 
lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en 
que el Municipio de Popayán concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, 
además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a 
que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del 
contrato. 

 11.3 INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará 
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un 
plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, al Municipio de 
Popayán para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las 
consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el 
contratista. 

11.4. REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO  

Mensualmente deberán celebrarse reuniones para el seguimiento contractual, conformándose el 
siguiente comité: Contratista de obra, la interventoría, la supervisión de la interventoría y demás 
personal requerido por el Municipio, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 
diferentes áreas del MUNICIPIO. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será 
mantenida en custodia por el supervisor del contrato. 

11.5. DERECHO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN A USAR PARTES DE LA OBRA 

El Municipio de Popayán podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 
no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los 
costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración del Municipio de 
Popayán. El uso de las partes de la obra por el Municipio de Popayán no implica el recibo de ellas, 
ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de 
las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al Municipio de 
Popayán – Secretaría de Infraestructura a cerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 
éste imparta. 

11.6. RECLAMOS 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Municipio de Popayán por razón 
de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente 
con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar 
fotografías, etc., y d) El interventor  dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará al 
supervisor con las respectivas recomendaciones para que este a su vez de inicie el proceso jurídico 
pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que el Municipio de 
Popayán haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

11.7. PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

El Municipio de Popayán se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a 
bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato.  
4) Cancelar al contratista el valor estipulado de conformidad con la ejecución y el cumplimiento 
efectivo del objeto contractual.  
5) Expedir las certificaciones para efecto de pago y dar respuesta por escrito a los 
requerimientos del contratista.  
6) A través de los funcionarios que para el efecto se designen supervisar la ejecución del 
contrato y a las obligaciones del contratista.  
7) Brindar la información necesaria al contratista para la correcta ejecución del contrato . 
 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
Las partes se obligan a mantener indemne a la otra, es decir libre de cualquier daño o perjuicio, 
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas 
o dependientes de las mismas 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [2 SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [2% del valor total del 
contrato]. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 13 de 18 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
5%] del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,2% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2%del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satis-facción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 05% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
10. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, se le impondrá una 
multa equivalente al 0,1% del valor del contrato 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato.  
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%), del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con NIT 891.580.006 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Veinte por ciento (20%) 
del  valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

100% del valor a 
entregar en calidad de 
anticipo   

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe 
a satisfacción de la 
obra 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio Plazo del contrato  y 
Cinco años (05) mas 

Diez por ciento (10%) 
del  valor del contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE POPAYAN. identificado con NIT 891.580.006 y el 
contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 300 SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Municipio de Popayán identificado con NIT  891580006 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
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Característica Condición 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de doce meses contados a partir de la fecha 
de recibido a satisfacción de la obra. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Popayán, 
en la siguiente ubicación: zona rural al occidente de la ciudad de Popayán, a un kilómetro aproximado 
de la Variante de Popayán, sobre la vía que conduce a la Vereda de Santa Rosa; y el domicilio 
contractual es el Municipio de Popayán.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 


