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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la Calle 11 #
5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cucuta, con nimero teléfono (7) 5784949 y pagina web
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el Arg. JORGE IVAN RODRIGUEZ
GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania nimero 13.491.013 expedida en Cucuta,
obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28
de diciembre de 2022 y Acta de Posesién No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar
el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por
los decretos 0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023 “Por el cual se efectian unas
delegaciones en materia contractual y de ordenacion de gasto publico para la vigencia fiscal 2023”, por una
parte; y, por la otra, DRECO INGENIERIA SAS, persona juridica identificada con NIT. 901100536-3 y
representada legalmente por KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA identificado con cédula de ciudadania
No. 1093885239 de Salazar; el “CONTRATISTA” con correo electrénico drecoingenieria@gmail.com hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 086 del 09 de diciembre de 2023 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero SIM-SAM-009-2023

Il.  Que mediante Resolucion No. 088 del 29 de diciembre de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.
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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

CLAUSULA 2. OBJETO

El Contrato tiene por objeto: “MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD
DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN
CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP” LOTE 1

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SIM-SAM-009-2023, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econoémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

QFERTA ECONOMICA
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratacion es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente
Formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total ALU. resaltadas en color amarillo.
Tratandose de otras lalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos asp
OBJETO: MANTENIMIENTO ¥/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO
CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA CUMPLIMINETO DE MEDIDA CAUTELAR JEP.
ITEM ESPECIFICACIONES VALOR
N DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
PAGO
GENERAL | PARTICULAR

Suministro e instalacion Poste de fibra de vidrio

11 ESP P1 T0M X 750 KGF und 20,00 $ 4.738.000,00 $ 94.760.000.00
Diesir ion e ion de poste lico de f—

12 ESP P2 8 metros existents v cambio de ubicacion. und 6,00 $ 522.500,00 $ 3.135.000,00

13 ESPP3 m‘mw & instalacion de lampara ecolite de und | 112,00 $ 629.000,00 $ 70.448.000.00

14 Espps  |Suministroeinstalacion de Brazo para poste und | 112,00 $191.600,00 $21.459.200,00
certificado

15 ESPP5 i e instalacion de collarin antivandali und 49,00 $ 128.000,00 $ 6.321.000,00

16 Esppg  |\antenimiento correctivo de postes metalicos und 29,00 $910.000,00 $ 26.390.000,00
existentes
Suministro e instalacion de cable trenzado 2x4+4

1.7 ESP P7 AWGITHHN/AL Incluye percha y aislador mi 1.370.00 $ 49.400.00 5 67.678.000.00

18 Esppg  |Suministro e instalacion de coneclores de und | 336,00 $23.800,00 $ £.030.400,00
penetracion derivacion de luminarias

19 gsppy  CONECTORDEPENETRACION PPAL /03005 45,00 $ 51.380,00 $2.762.100,00
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Suministro e instalacion de e alimentador

principal desde medidor hasa tablero principal en

3cables # 4 AWGTHHN/Cu = 1T &

[ AWGTHHNCU

Suministro e instlacion de bajants en twberia IMC

111 ESP P11 1/2 para sistema puesta a tierra en cable #8 il 3 & 276.000,00 5 B2B.000,00

AWGTHHNICU

Suminitro & instalacion de cajs antifrusde para

medidor bifssico

Suministro & instalacion de kajante en wheria
IMC 1% 1/2 con capacete para conexién de red a

113 EEP P13 medidor en cable concentrico Zxd«d

AWGTHHNICU

1.10 ESP P10 mil 30,00 % 157.000,00 §4.710.000,00

1,12 ESP P12 und 1 % 626.000,00 $ 626.000,00

il 16 £ 344.000,00 £ 5.504.000,00

Suministro & instalacion de sistema puesta a
1,14 ESP P14 tierra para medidor bifasico, incluye caja de s 1 % 501.000,00 5 501.000,00
concreto, varilla cobrizada y conector para varilla

115 ESP P15 5”“""';::’;‘:;::'?&":';“;:“;3”2 encauchetade | o 224 $ 14.000,00 §3.136.000,00
Suministro & instlacion de tablero con 85pacio
148 ESP P16 para totalizador de 12 circuitos incluye totalizador | 1 § 2.020.000.00 $ 2 020,000,00

principal de ZxT0Amp, 5 breaker 120 Ay 1
beraker 220 A

l |
|vaLOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A_LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al ndmero enlero siguiente del peso y cuando la fraceidn decimal del peso ADMINISTRACION A= 24%
sea inferior a 5 se aproximard por defecto al namero entero del peso.
NOTA 3: El A LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%), L B I= 5%
| UTILIDAD
u= 1%
t(ﬂr"ﬂ{r C-_,.'.--ri n“{i j
Firma
PROPOMENTE: DRECO INGENIERLA SAS TOTAL AU AlLU= 30%

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2023
contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el Ultimo dia del plazo final de ejecucion del contrato, coincida con un
sabado, domingo o dia feriado, el mismo venceréa hasta el final del primer dia habil siguiente.
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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a satisfaccion
debera suscribirse por parte del contratista y supervision dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
culminacién del plazo de ejecucion del contrato, en el formato aprobado por la Secretaria de Infraestructura.
Durante este periodo, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificacién y
subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del
contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($318.308.700) incluido IVA y AlU, equivalentes a 274,404 SMLMV para el afio
de suscripcion del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, N° 2.1.2.3.2.02.02.005.40. El Contratista, con la
suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten
0 aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato seré interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de aquellas que
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.

El Contrato deberé interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus
clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendra en cuenta el siguiente orden de prelacién: contrato,
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:
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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALOR A
CONTRATAR
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD 005287 17-10-2023 509.024.936,00
PRESUPUESTAL
RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40
DESCRIPCION DEL RUBRO Construccion y Servicios de la Construccién
VIGENCIA 2023
FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.1.00.03. RB- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

El valor de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE ($318.308.700), valor del contrato sera afectado presupuestalmente en su totalidad afectando la
Disponibilidad presupuestal No. 005287 del 17 de octubre de 2023 con Rubro No. 2.1.2.3.2.02.02.005.40,
codigo BPIN 2022540010036 y fuente del recurso 1.3.3.1.00.03-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION .

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO a través de la Secretaria de Hacienda cancelara el valor del contrato resultante del presente
proceso, de la siguiente manera: El pago se hara a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificacion técnica. Las actividades establecidas como
unidad de pago la Unidad / Global, deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y
aceptadas por EL SUPERVISOR.

El valor del contrato se pagaré al contratista de la siguiente manera: La Secretaria de Infraestructura cancelara
hasta un Noventa (90%) del valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestion Ambiental, SST,
PMT), mediante pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcion al porcentaje de obra
ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor segun corresponda. El restante diez (10%) del
valor total del contrato se pagara una vez suscrita por las partes el acta de liquidacién del contrato.

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y
que fueron previsibles al momento de la formulacion y presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se
compromete a coadyuvar en el tramite de los giros.
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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacion vigente aplicable, (Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen),
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del
contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de las consignadas en el estudio previo, pliego
de condiciones del proceso, las siguientes:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de
las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso, el contratista se
obliga a:

1. Cumplir con la propuesta presentada para desarrollar todas las actividades técnicas: CONSTRUCCION DE
COLUMBARIOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE ADECUACION Y/O AMPLIACION DEL CEMENTERIO
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

2. Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual, de conformidad con la propuesta presentada.

3. Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule el Municipio de Clcuta a través del supervisor,
durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecucién del mismo.

4. Acreditar los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y pensién correspondientes para efectos
del pago.

5. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por el municipio de Clcuta si llegasen a surgir, de manera
que garantice el cumplimiento de los fines del contrato.

6. Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la paralisis de la ejecucion del
contrato.
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CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

7. Responder por toda la informacion que se pongan a disposicion para que sea manejada con discrecion y
seguridad de la misma.

8. Prestar sus servicios, en los términos de este contrato, por toda la vigencia del mismo.

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios.

10. Mantener indemne a la administracion Municipal de Cucuta de toda reclamacion, demanda, acciones legales
o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda accién u omision de la
misma y que con ellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demas decretos
reglamentarios, y la legislacion civil y comercial vigente.

11. Las demas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que sean
aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.

12. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el municipio para la ejecucidn del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Clcuta, las siguientes
obligaciones especificas:

1. Cumplir con el objeto del contrato.

2. Se deben ejecutar todas las actividades necesarias para realizar la construccion de columbarios que se
requieren en el Cementerio Central del Municipio de San José de Cucuta, acorde al disefio entregado.

3. Realizar las actividades de contencién de talud las cuales se encuentran disefiadas y se entregaran al
contratista por parte de la entidad.

4. Cumplir los manuales de disefio, normas y especificaciones generales vigentes al momento de la
ejecucion, y demas normatividad y actividades descritas en el Requerimiento Técnico.

5. Realizar los respectivos tramites y/o permisos necesarios para poder dar inicio a la ejecucion del contrato.

6. Garantizar que los equipos ofrecidos se encuentren en perfectas condiciones de uso y que cuentan con
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la propiedad y/o disponibilidad y/o leasing

7. Firmar el acta de iniciacion de comun acuerdo con el supervisor del acto contractual una vez legalizado y
perfeccionado el contrato.

8. Constituir las garantias requeridas en la etapa pre contractual del proceso, a la hora de ser adjudicado el
mismo; para la suscricion del contrato e inicio del mismo, en el término no superior a tres (3) dias.

9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se aumente el valor del contrato,
se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

10. El contratista debe reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razén de
siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la compaiiia de seguros.

11. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el articulo
23 de laley 1150 del 2007 del personal a su cargo.

12. Presentar informes al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, debidamente
diligenciados, con los pertinentes soportes, para la realizacion del respectivo pago.

13. Presentar registro fotografico en medio fisico y magnético.
14. Anexar la certificacion de una cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos pagados.

15. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la informaciéon que se obtenga en desarrollo de las
actividades realizadas.

16. Responder por la calidad de los servicios, sin perjuicio de la respectiva garantia.
17. Las demas que resulten de la ejecucion del contrato.

18. Suscribir el acta de liquidacion previa terminacion del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervision, para que ejerza la vigilancia y control de la obra y

la ejecucion del objeto contractual.

Secretaria de Infraestructura Municipal

@ Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
Bloque B del Hotel Tonchal3, piso 4.

www.cucuta-nortedesantander.gov.co

CUTA o«

s



I e g
7 oo T

CONTRATO DE OBRA No. 44£ 59 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y DRECO INGENIERIA SAS

2. Suministrar oportunamente la informacion, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la
supervision, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervisiéon.

4. Comprobar que la supervisién verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través de la SUPERVISION el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de
2016, relacionado con la inclusién econdmica de las personas vulnerables excluidas de la dinamica productiva
del Municipio de San José de Cucuta.

6. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales contemplados
en las especificaciones.

7. Las demés establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacion a la Entidad, que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 14. MULTAS

Durante la ejecucion del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:
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Causales:

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 20, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causard una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones més gravosas.

3) Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del SUPERVISOR.

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6) Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervisidn, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7)  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrd una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se les impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
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responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podréa ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicion de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimaciéon
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

EI MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasién del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hard una relacién detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribiré el acta de suspension de la ejecucién del mismo, en los
términos en los manuales de interventoria y de contratacidn vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA; o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO - sin necesidad
de Acto Administrativo que lo ordene- citard con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
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conjuntamente con la interventoria, el area coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay,
procesa a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, donde se plasmara
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, 0 se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO
tomaréa posesién de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.

CLAUSULA 20. GARANTIAS

20.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Clase

Asegurado/ beneficiario

Municipio de San José de Cucuta identificado con NIT 890501434-2

Amparos, vigencia 'y
valores asegurados

Amparo

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia
Hasta la liquidacién del
Contrato.

Valor Asegurado
diez por ciento (10%) del
valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantia debe estar
vigente por un término de
cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo final de las obras por
parte de la Entidad

treinta por ciento (30%) del
valor del contrato.

Tomador

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los

£
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Caracteristica Condicion
integrantes, su identificaciéon y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién  necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Recibo a satisfaccién de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
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ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacidn escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon

Contrato de seguro contenido en una poliza

Clase

Asegurados

Municipio de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLYV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015

Vigencia

Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.

Este seguro deberéd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. SUPERVISION

EL MUNICIPIO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un SUPERVISOR, quien
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tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y seréa el encargado de
vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA 'y hara cumplir las disposiciones internas del MUNICIPIO y demas normas legales, de acuerdo
con las especificaciones del contrato y el Manual de Supervision e Interventoria del MUNICIPIO vigente durante
la ejecucion del contrato de obra. EI SUPERVISOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de
condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

La Supervision para efectuar el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico del presente contrato
de Obra, estara en cabeza de la Subsecretaria de Medio Ambiente.

CLAUSULA 24. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de items no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente
aprobado por parte de la Entidad estatal.

CLAUSULA 25. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesioén. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 26. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prérrogas, las cuales deben ser
debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el Interventor del contrato,
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompafiada de los respectivos anexos
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del Municipio de San José de Cucuta
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de
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Cucuta, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B)
La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar ventajas
para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccién convocados por el Municipio de San
José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del
presente contrato.

Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria, legal, técnica,
tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para
proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la informacion
en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesaré con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o con su liquidacion, sino hasta
cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacién ha dejado de ser
confidencial.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion de comun acuerdo sera de seis (6) meses contados a partir de la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicién del acta administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacion unilateral se realizara en el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de comdn acuerdo.

En todo caso se podra liquidar el contrato de comin acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del
término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 29. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia,
celebracion, ejecucién, liquidacion y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podra recurrir
al arreglo directo como mecanismo de solucién de controversias contractuales.

CLAUSULA 30. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la accion del
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondré la
obligacién de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o
personal de Interventoria.

CLAUSULA 31. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcion del contrato en la plataforma
del SECORP Il por las partes, Asi mismo, para su ejecucidn,se requiere la aprobacién de las garantiasy el
Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 32. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el cementerio central del Municipio
de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander y el domicilio contractual es el Municipio de San

José de Cucuta que funcionara como domicilio contractual.

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

ok whd =

Estudios y documentos previos.

Propuesta presentada por el Contratista.
Las garantias debidamente aprobadas.

Contrato.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del

En constancia se firma el presente contrato en San José Cucuta, a los 04/ 1 2/ 20 23

Por la Entidad.

Arq. JO IﬁRODRI
Secretaria de Infraéstructura Xunicipal

San José de Cucuta

Por el Contratista,

Warhee Covaeno f/

DRECO INGENIERIA SAS

RL/ KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA

NIT. 901100536-3

Proyecto:

Claudia Daniela Lizcano — Enlace de contratacién SIM
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Aprobo:

Dra. Martha Elena Cadena Duran — Asesora SIM
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