ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023”
Nit 800077545-5

Aquitania, 04 de Diciembre de 2023

Sefiores:

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

NIT. 1.056.436.285-9

R/L. ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
C.C. #1.056.436.285 expedida en Pisbha
Celular # 3143570015

Email: andres.ruizcoic@gmail.com

Direccion: Carrera 9 A No. 17-06

Sogamoso

Asunto: Comunicacion de Aceptacion de la Oferta (CONTRATO DE
CONSULTORIA # 012 DICIEMBRE 04 DE 2023).

Proceso de Invitacién Publica: MINIMA CUANTIA  (IMC MA- 058-2023).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo
reglamentado en la Subseccién 5 del Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la
oferta que usted ha presentado con relacién a la invitacion publica de la referencia ha sido
aceptada de manera expresa e incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptacion implica
que con usted ha quedado celebrado el contrato de minima cuantia que a partir de la fecha
gqueda codificado de la siguiente manera:

Fecha: 04 de Diciembre de 2023
TIPO DE CONSULTORIA # 012 DE DICIEMBRE 04 DE 2023
CONTRATO:
“NTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
OBJETO: ADMINISTRATIVA Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO
SEA “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS CALLE 5 ENTRE
CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE AQUITANIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA”

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

Contratista y NIT. 1.056.436.285-9
Representante | R/], ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
Legal C.C. # 1.056.436.285 expedida en Pisba
Celular: 3143570015 | Correo electrénico:
andres.ruizcoic@gmail.com
Direccién Carrera 9 A No. 17-06
Sogamoso
Proyecto: N/A Fecha Viabilidad: N/A
CDP No. 2023000350 Septiembre doce (12) de dos mil
veintitrés (2023).
Valor CDP: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS CON 61 CVOS ($ 14.357.504.61) M/CTE,.
VALOR CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
CONTRATO ($14.300.000.00) M/CTE

La Alcaldia Municipal de Agquitania cancelara el valor pactado
contractualmente MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O
FINAL, segun avance del contrato de obra, previa presentacion del
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informe—respectivo—junto—con—tos—soportes—del—caso,avalado—por el
supervisor que se designe, acreditacién de estar al dia en el régimen
de seguridad social integral (Salud, Pensién y riesgos profesionales),
parafiscales si es del caso, en cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, presentacion de
la respectiva cuenta de cobro o fractura, sin perjuicio de los deméas
requisitos exigidos por la entidad para el trdmite de cuentas.

PLAZO:

El PLAZO de Ejecucion del Contrato serd de hasta CUATRO (04)
MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA de Inicio del
contrato de Consultoria y en cualquier forma hasta la liquidacion del
contrato de obra objeto de interventoria, que se contard desde la
suscripcion del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal 2023.

No obstante, las partes de comin acuerdo y previa observancia de
los requisitos de Ley, podran terminarlo anticipadamente o prorrogarlo

en igual forma y/o por el tiempo que consideren necesario

LUGAR DE | Municipio de Aquitania
EJECUCION:

Usted debera cumplir con la ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones de la
invitacion publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Como contratista del Municipio de Aquitania debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.

a)

b)

3.

4.

NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

La presente contratacion, se regira por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Subseccion 5 del Decreto 1082
de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias aplicables de
conformidad con el Estatuto General de Contratacién de la Republica de Colombia.
Como contratista estara sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias,
fiscales, sociales y penales sefialadas por la ley.

Ni la celebracién, ni la ejecucion de este contrato genera relacion laboral ni derecho
a prestaciones sociales.

INCORPORACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN:
Dentro del contrato se entenderdn pactadas por las partes las clausulas de
caducidad, terminacion, modificaciones, interpretacion unilateral, previstas en los
articulos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y econdémicas
que de ellas se deriven, cuando aplique.

JURAMENTO Y CESION: el contratista declara bajo la gravedad de juramento que
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas
en el derecho vigente, especialmente los articulos 8, 9y 10 de la Ley 80 de 1993.

Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contratacion no podran ser
cedidas a titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa y escrita por parte del
Municipio de Aquitania.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ElI contratista se compromete con el
Municipio de Aquitania a:

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
Sin perjuicio de las obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
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Ublica, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,

de aquellas contenidas en otros apartes del ESTUDIO PREVIO y de las consignadas

especificamente en el contenido del contrato, el contratista debera realizar las
siguientes actividades objeto del contrato:

1. Conocer y presentar su propuesta con base en las especificaciones
establecidas en la invitacion publica. Cumplir a cabalidad con el plazo
establecido, asi como también con la entrega de los bienes y/o servicios
requeridos.

Mantener informado al supervisor sobre el desarrollo del contrato.

ejecutar idénea y oportunamente el objeto consagrado en la carta de

aceptacion de la propuesta.

4. Desarrollar las actividades establecidas en el estudio previo, invitacion y a las

gue se compromete en la propuesta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Entregar el pago de los aportes de parafiscales del mes inmediatamente

anterior a la suscripcion del contrato, el Municipio de Aquitania no adquiere

ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores del contratista.

7. Guardar la debida reserva de los asuntos gue conozcan con ocasion de la
ejecucion del objeto del contrato, asi como todos aquellos relacionados con el
mismo.

8. El contratista, sera responsable del pago de salarios, prestaciones sociales y
demas a que haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones
donde conste el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral de manera previa para el pago.

9. Constituir y allegar a la oficina juridica, para su aprobacién, las garantias
establecidas para la ejecucion del contrato.

10. El contratista estara obligado a reparar los dafios e indemnizar los perjuicios
que cause al Municipio de Aquitania con el incumplimiento del contratista.
11.Soportar y presentar oportunamente las cuentas de cobro con los
documentos exigidos, para los recibos parciales y finales hasta la liquidacion

del contrato.

12. Atender de manera oportuna los requerimientos realizados por el supervisor
para la adecuada ejecucion del contrato

13.Las demas contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993

wn

2

4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las contenidas en la Ley y las que se desprendan de la naturaleza del contrato,
el proveedor debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Responsabllldades adminlistrativas: Etapa de desarrollo.
1. Suscribir oportunamente las actas a que haya lugar para el correcto desarrollo del contrato de obras
y garantizar el cumplimiento de los compromisos de todas las partes.

2. Evaluar las Solicitudes de modificacion, adicion, prorroga, suspension, reinicio del contrato de obra
previo a la presentacion de estas ante la entidad Contratante para su aprobacion y posterior tramite
ante la Secretaria de Planeacion del Municipio de Aquitania de la Alcaldia segun corresponda.

3. Tramitar ante el Contratante, con la suficiente antelacion (8 dias calendario), las solicitudes de
modificacion, adicion, prorroga, suspension, reinicio etc., del contrato de obra (obras adicionales, obras
no ejecutadas, obras extras), entre otros.

4. Presentar en las fechas establecidas, los Informes de Avance junto con los soportes y registros
fotograficos entre otra documentacion de caracter administrativo, financiero, técnico y legal entre
otros que se estimen necesarios

5. Exigir mensualmente al contratista informe de avance técnico, administrativo, financiero y legal, asi
como la suscripcion oportuna de las actas de obra (inicio, suspension, reinicio, parciales de avance,
mayores y menores cantidades, comités técnicos de obra, soportes de cuentas, conceptos, estudios
entre otros, de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra.
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coordinacion con las areas y entidades requeridas, dentro de los plazos y condiciones establecidas por
la Ley.

7. Solicitar por escrito al area juridica o a quien corresponda de las consultas de caracter juridico, asi
como el estudio y aplicacion de sanciones contractuales debidamente soportadas cuando se requieran.

8. Requerir oportunamente y por escrito al Contratista, para efecto del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, cuando se presenten atrasos parciales, adoptando o para su superacion
las medidas de contingencia que permitan la oportuna y correcta ejecucion del contrato

9. Solicitar por escrito a la subsecretaria de Compras o a quien corresponda el estudio y aplicacion de
sanciones administrativas de naturaleza contractual debidamente soportadas presentando el
respectivo informe por presunto incumplimiento cuando se requiera, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1474 de 2011.

10. Enviar copias de los requerimientos efectuados al Contratista, al Municipio, a la Compaiiia de
Seguros o Entidad Bancaria garante del contrato cuando se presenten atrasos considerables o
incumplimiento de uno o varios aspectos contractuales.

11. Verificar el cumplimiento mensual por parte de los Contratistas y como requisito para el tramite de
las cuentas, el pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, en
pensiones, riesgos profesionales, el reporte de pago de los parafiscales a las Cajas de Compensacion
Familiar, ICBF, Sena en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002,
el recibo de pago de nomina, y demas normas concordantes y complementarias.

12. Impartir por escrito al Contratista las instrucciones, ordenes y autorizaciones que se requieran para
el desarrollo del Contrato de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos del mismo.

Responsabllldades técnicas: Etapa de planeaclén
1. Verificar, previo a la firma del Acta de Inicio, que la localizacion de las obras y Referencias
topograficas, correspondan en terreno con los disefos.

2. Verificar, antes de firmar el Acta de Inicio, que los planos y documentos soportes del Contrato estén
vigentes y se entreguen al Contratista de acuerdo con los controles determinados en el Proceso de
Interventoria.

3. Exigir la disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos del Contratista de acuerdo
con las especificaciones del contrato de obras y pliego de condiciones de la licitacion publica de obra

4. Verificar la existencia y vigencia de la licencia ambiental y demas licencias o permisos
correspondientes, (si son requeridos) antes de la firma del Acta de Inicio

Responsabllidades técnicas: Etapa de desarrollo
1. Reportar al Municipio el avance del contrato de obras, en lo fisico (cantidades de obras o productos
ejecutados), financiero (costos, facturacion y pagos) y de tiempo (verificar permanentemente el
Cronograma de actividades y su cumplimiento en el plazo inicialmente pactado).

2. Tomar las acciones administrativas, financieras y/o contractuales con el Contratista, cuando se
detecte un desbalance en el Cronograma aprobados para el contrato y el balance real del mismo.

3. Reportar oportunamente al Municipio cualquier desviacion en el avance del contrato.

4. Exigir al Contratista y a su personal el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, segiin sea el
caso, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de la convocatoria de seleccion de
la contratacion Publica, cuando se requiera.

5. Exigir al contratista el panorama de Factores de Riesgo y Programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, verificar su cumplimiento, reportar no conformidades.

6. Exigir al contratista la aplicacion de las normas nacionales de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como la vinculacion de todo el personal al sistema de Administracion de Riesgos
Profesionales, ARP y al Plan Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo estipulado en las condiciones
y términos de la invitacion.

7. "Cumplir con los perfiles profesionales y dedicacion propuestos para el desarrollo del contrato de
Interventoria.

8. Verificar la asignacion del personal del contratista, asi como su dedicacion, de manera que
corresponda a lo establecido en la propuesta del contratista.
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9. Garantizar el cumplimiento de los compromisos definidos en las visitas, bitacoras y comités de obra
e informar oportunamente al Contratante del incumplimiento de los mismos, definiendo las medidas
correctivas y coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado.

10. Controlar la calidad de los materiales y actividades del acuerdo con lo establecido en el Contrato
de Obra, especificaciones y demas documentos contractuales.

11. Exigir cuando aplique, los certificados de conformidad de los productos o suministros, teniendo en
cuenta las normas Técnicas Colombianas NTC, de los diferentes materiales y bienes, segiin lo
estipulado en el Contrato de Obra.

12. Exigir al Contratista la realizacion de ensayos de laboratorio, segiin lo indicado en las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

13. Exigir a los laboratorios donde se realizan los ensayos, laboratorios y el certificado de calibracion
de los equipos donde se realizaron los mismos.

14. Recibir los productos objeto del contrato de obra, cumpliendo con las especificaciones del mismo.

15. Estudiar las causas de las demoras en el cumplimento de las obligaciones a cargo del Contratista,
con el fin de determinar si se requiere, de un ajuste en el contrato o en su defecto aplicar sanciones, o
multas o hacer efectivas las polizas, de acuerdo con las condiciones y términos de la licitacion o
invitacion.

16. Revisar y conceptuar sobre los documentos de justificacion, debidamente soportados, sobre las
solicitudes de modificacion, suspension y reiniciacion del contrato.

17. Analizar, verificar y conceptuar sobre los precios, cuando se requiera, de los items Extras (items no
previstos inicialmente) en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los manuales de contratacion,
supervision e interventorias vigentes

18. Exigir las actualizaciones de las Pélizas y pago de los Impuestos correspondientes, asi como otros
impuestos locales, si aplican.

19. Exigir al Contratista el restablecimiento de las garantias bancarias o polizas cuando el valor de las
mismas se vea afectado por siniestros, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de
la presente seleccion.

20. Programar y verificar el cumplimiento de las diferentes pruebas a que se deben someter los bienes,
obras o infraestructura a construir para asegurar el recibo a satisfaccion de estos. Estas pruebas
podran ser entre otras: pruebas de carga, pruebas de resistencia de concreto, pruebas de densidad
para compactacion, pruebas de esfuerzo o resistencia de materiales, CMR o las que apliquen segiin la
normatividad vigente a nivel nacional u proyecto especifico

Responsabllldades técnicas: Etapa de liquldacién.
1. Reportar al municipio, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la firma del Acta de Terminacion o
del Acta de Entrega y Recibo Final seglin corresponda, el detalle de los activos fijos generados por la
ejecucion del acuerdo de voluntades de las partes.

2. Exigir que se realicen oportunamente los ajustes que se hayan registrado en el Acta de Terminacion
del acuerdo de voluntades de las partes, aprobarlas y recibirlas de acuerdo con las especificaciones del
mismo.

3. Exigir que el Contratista se encuentre a paz y salvo por concepto del pago de reparaciones o por
danos causados a terceros, que hayan podido ocurrir en el desarrollo de las obras, proveedores,
trabajadores, provisionales de servicios publicos etc.

4. Revisar, aprobar y tramitar la entrega de los planos, informes, levantamientos topograficos y en
general todos los productos establecidos en el Contrato de consultoria y anexos.

5. Garantizar el cumplimiento y la debida atencion a las solicitudes realizados por la comunidad.

6. Entregar la Bitacora de Obra debidamente clausurada, agregando en la idltima hoja diligenciada, el
numero de paginas utilizadas, fecha de terminacion de los trabajos, aspectos relevantes que considere
pertinente el Interventor, el Contratista o el Supervisor, entre otros.

Responsabilidades financieras: Etapa de desarrollo.
1. Aprobar los Balances Financieros del acuerdo de voluntades de las partes y las justificaciones que
sustente las modificaciones contractuales, asi como los requerimientos de recursos adicionales para
pago de ajustes.
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2. Revrobar mensualmente-o-en-el-periodo-estipulado;-el-Acta-de-Pago-Parcial-realizada-por-los
Contratistas con base en el avance efectivo de las actividades.

3. Gestionar y validar la aprobacion de los pagos ante la entidad contratante, segin el avance y
programacion prevista en el contrato para cada una de las facturas que soportan el giro al Contratista.
4. Controlar los saldos de ejecucion del contrato.

5. Exigir que el Contratista radique las facturas de aquellos bienes y servicios recibidos de acuerdo con
las obligaciones del Contratista establecidas en las condiciones de la convocatoria.

En general, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 330 de 2017 y la Resolucion 799 de
2021, en cuanto a efectuar el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos,
financieros, sociales y ambientales del proyecto y cuya seleccion debera estar acorde con la
normatividad vigente.

1.3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a) Velar porque se cumpla y desarrolle el objeto del contrato de obra objeto de interventoria.

b) Controlar la correcta inversion de los recursos comprometidos en los objetos del contrato a
intervenir dada su especial naturaleza.

c) Supervisar que se ejecuten eficientemente las obligaciones y acuerdos suscritos con motivo
del contrato de obra del cual es derivado.

d) Rendir informes de caracter técnico, administrativo, financiero y legal quincenales, a la
Secretaria de planeaciéon del Municipio de Aquitania, en el que se refleje la ejecucion y
avance de las obras del proyecto en los formatos que para tal efecto disponga el Municipio de
acuerdo con el listado maestro que forma parte del Manual de Supervisién e interventoria, asi
como los que resulten aplicables asociados al Manual de Contratacién de la entidad.

e) Elaborar el informe final y presentar previo a la liquidacion del contrato de obra, que refleje la
ejecucion real de las obras y el certificado de cumplimento de las obras del objeto del
contrato de obra y elaborar la liquidacién del mismo en los plazos pactados en el contrato.

f) Autorizar modificacion de los estudios y disefios del proyecto a ejecutar inicialmente
presentado.

g) Inspeccionar de modo permanente y continuo la ejecucién de las obras, vigilando que se
ajuste a los planos, especificaciones técnicas y condiciones generales y particulares de las
obras sefialadas.

h) Reqgistrar diariamente, por escrito y en forma detallada, todos los aspectos relevantes de la
ejecucion de las obras y/o contrato objeto del contrato o contratos a intervenir hasta el dia de
su liguidacion.

i) Rendir concepto motivado y por escrito al MUNICIPIO acerca de la necesidad o conveniencia
de ejecutar mayores o menores cantidades de obra, obras adicionales y obras diferentes a
las sefialadas en los planos, especificaciones técnicas y en el cuadro resumen de la
propuesta del contratista o ejecutor de la obra civil; lo mismo que sobre la necesidad de
introducir modificaciones parciales a las especificaciones técnicas de la obra, para que unasy
otras, sean autorizadas por el MUNICIPIO.

j) Emitir oportunamente conceptos motivados y por escrito al Municipio respecto de la
necesidad de autorizar al contratista compensaciones de ejecucion de obra por efecto de
variacion material en las cantidades de obra, o por obras adicionales, o por modificaciones en
las especificaciones técnicas, circunstancias todas éstas que solo seran valederas siempre y
cuando para su ocurrencia hayan sido previamente autorizadas por el Municipio.

k) Emitir concepto motivado y por escrito con relacion a la necesidad de implementar
variaciones parciales en los disefios de las obras, para su ejecucidn previamente debera
contarse con los respectivos estudios.

I) Recibir las entregas parciales y definitivas de las obras por parte del contratista del contrato
de obra objeto de interventoria, de lo cual debera dejar expresa constancia en actas, las que
deberan ser suscritas por él y el contratista, para que, con base en ellas, el MUNICIPIO
manifieste su conformidad o no con la ejecucion del contrato de las obras, y si es del caso,
deducir y reclamar la responsabilidad a que haya lugar al contratista.

m) Rendir concepto motivado y por escrito de la ejecucion de las obras por parte del contratista,
para que sirva de base para la diligencia de la liquidacién de los mismos, ya sea por
terminacién normal o anormal y asesorar al MUNICIPIO para tal diligencia.

n) Verificar que todos los trabajadores que laboren en la ejecucién de contratos de obra, se
encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social integral, salud y seguridad en el
trabajo, implementacién de protocolos de bioseguridad COVID - 19, entre otros.

0) Las demas funciones que le sean asignadas por el MUNICIPIO dirigidas a velar por la
adecuada ejecucion del contrato de obra objeto de interventoria.
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Revision y-aprobacién-de-disefio-cuando-et-proyecto-lo—requiera—o-proponer-os-ajustes-del
caso previo al inicio de las obras.

5. CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda
la informacion que sea de propiedad de Municipio de Aquitania, o conozca en
desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de informacion sujeta a reserva
legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los documentos,
correspondencia, publicaciones, utiles y demas bienes de propiedad del Municipio de
Aquitania, relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan
informacién confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1.
Proteger la informacién confidencial que el Municipio de Aquitania comparta o
suministre; 2. No dar a conocer a terceros la informacién confidencial, sensible,
critica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al Municipio de
Aquitania; 3. No dar a la informacion confidencial un uso distinto para el cual fue
compartida o suministrada, salvo previa autorizacion por escrito del Municipio de
Aquitania; 4. Indemnizacion: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios,
por dafio emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelacion, divulgacion
o utilizacién de la informacion de manera distinta al objeto del presente contrato, ya
sea por mera negligencia o de forma dolosa.

6. ESPECIFICACIONES TECNICO - ECONOMICAS

Cumplir con el objeto de la invitacién publica dirigida a la: “NTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL AL CONTRATO CUYO
OBJETO SEA “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS CALLE 5 ENTRE
CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE
BOYACA” en el tiempo indicado y conforme los lineamientos propuestos en los
estudios previos, y a la propuesta econdémica presentada segln anexo 6 de la invitacion
publica, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

ANEXO No. 5
PROPUESTA TECNICA IMC #- 058- 2023

El objeto del contrato se desarrollara segun las siguientes caracteristicas técnicas:

ITEM PERFIL / ACTIVIDAD UNIDAD CANT | REND

1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO

1.01 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA Mes 2.00 0.20
1.02 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA Mes 2.00 0.30
1.03 | INSPECTOR DE OBRA Mes 2.00 0.50
ITEM BIEN / ACTIVIDAD UNIDAD CANT

2 | ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

Ensayos de Control de Calidad .

20T | Densidades In Situ) Unidad 2.00
Ensayos de Laboratorio Control de .

2.02 Calidad (Resistencia Concreto) Unidad 1.00

3 SERVICIOS

301 A_qu|ler de Camioneta D300 o Hora 50.00
similar (acarreos, transportes)

3.02 Pe_np_elena, material de campo y Unidad 100
oficina

3.03 | Equipo y software Unidad 1.00

ANEXO No. 6

PROPUESTA ECONOMICA IMC #- 058- 2023
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VR
ITEM PERFIL / ACTIVIDAD UNIDAD CANT | REND UNITARIO VR TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO $ 6,068,000.00
1.01 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA Mes 2.00 0.20 | $5,730,000.0| $2,292,000.00
1.02 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA Mes 2.00 0.30 | $3,710,000.0| $2,226,000.00
1.03 | INSPECTOR DE OBRA Mes 2.00 0.50 | $1,550,000.0| $ 1,550,000.00
SUBTOTAL  $ 6,068,000.00
Factor Multiplicador 1.7281
TOTAL PERSONAL $ 10,486,110.80
ITEM BIEN / ACTIVIDAD UNIDAD CANT YR VR TOTAL
UNITARIO
2 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD $ 335,000.00
Ensayos de Control de Calidad .
2.01 (Densidades In Situ) Unidad 2.00 $55,000.0 $ 110,000.00
Ensayos de Laboratorio Control de .
2.02 Calidad (Resistencia Concreto) Unidad 1.00 $225,000.0 $ 225,000.00
SUBTOTAL $ 335,000.00
N.A. $0.00
TOTAL ESTUDIOS TECNICOS $ 335,000.00
3 | SERVICIOS $1,195,695.92
3,01 |Alquier de Camioneta D300 o Hora 20.00 $45,500.00|  $ 648,000.00
similar(acarreos, transportes)
3.02 | Fapeleria, material de campoy Unidad 1.00 $100,695.92|  $190,695.92
3.03 | Equipo y software Unidad 1.00 $95,000.00 $ 95,000.00
SUBTOTAL $1,195,695.92
N.A. 0.0% $0.00
TOTAL SERVICIOS $1,195,695.92
COSTO PERSONAL  $6,068,000.00
(@)
~ FACTOR MULTIPLICADOR
E) (1.7281) $4,418,110.80
0 ENSAYOS CONTROL DE
(@)
9 CALIDAD $ 335,000.00
8 SERVICIOS ~ $ 1,195,695.92
o
TOTAL COSTO DIRECTO $ 12,016,806.72
COSTO INDIRECTO  $ 2,283,193.28
TOTAL PROPUESTA $ 14,300,000.00

Presentado por persona natural no responsable de IVA. Incluye impuestos municipales y demas
costos directos e indirectos a que haya lugar.

El valor total de la propuesta presentada es por CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL

PESOS ($14.300.000.00) M/CTE.

7. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

En virtud del presente Contrato, el Municipio se obliga a:
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Verificar ta—ejecucién—det—objeto—det—contrato—de—acuerdo—a—tas—especificaciones
técnicas del estudio previo e invitacion

2. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual ejerciendo la supervision del
contrato.

3. Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de
los tiempos y términos establecidos en el contrato, en las actividades descritas en los
presupuestos oficiales, cumpliendo con las normas de contratacion vigentes.

4. Suministrar al contratista la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto
contractual.

5. Impartir instrucciones para la ejecucion de los servicios contratados,

6. Recibir y avalar los informes y documentos objeto a plena satisfaccion siempre y

cuando cumpla con el objeto contractual,

Exigir al contratista la constitucion de las polizas que correspondan.

Pagar las obligaciones contraidas previo el cumplimiento del objeto contractual y los

demas requisitos legales

9. Ejecutar la liquidacion del contrato de acuerdo a lo establecido en este y en los
términos establecidos por la ley.

© ~

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES: EIl contratista debera dar
estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas vigentes en la materia. Lo cual se verificara por el supervisor
designado al momento de suscribir el acta de iniciacibn y para tramitar los
desembolsos pactados.

9. MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que en caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del contratista o
entidad parte del convenio, el Municipio podra imponerle multas de acuerdo al
Estatuto Anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demas normas aplicables, y
lo establecido en el procedimiento determinado por la Entidad para dar tramite a los
procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al
procedimiento correspondiente. El pago del valor de dichas multas no exonera al
contratista o entidad parte del convenio de su obligacion de ejecutar las obligaciones
adquiridas”.

10. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de
declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el Municipio podra hacer
efectiva a titulo de pena una suma equivalente hasta por el quince (15%) del valor
del contrato o convenio, suma esta que ingresara al tesoro del Municipio contratante
y podra ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista o entidad parte del
convenio, si lo hubiere. La cual se hara efectiva de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
deméas normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la
Entidad para dar tramite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al
momento de dar inicio al procedimiento correspondiente”.

11. GARANTIAS: ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la ley 1150 del afio 2007, Articulo
.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en especial el Art. 2.2.1.2.3.1.7 del
Decreto 1082 de 2015, por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucion, la cuantia y
forma de pago la entidad exigird al contratista que otorgue por intermedio de una
companiia seguradora legalmente constituida en Colombia la siguiente Garantia:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del mismo cuya vigencia sera igual a la duracion del contrato mas cuatro meses, dentro
de los cuales se deberd liquidar el contrato, plazo el cual se contara contados a partir de su
perfeccionamiento.
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DAD—-DEL—SERVICIO:—equivalente—al—qtince—por—ciento—(15%)—del—valor—total—del

contrato cuya vigencia sera igual a la duracién del contrato y cinco afios mas contados a partir de
la suscripcion del acta del recibo de las obras objeto de interventoria.

<)

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL A SU

SERVICIO: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del mismo cuya
vigencia sera igual a la duracion del contrato y tres afios mas contados a partir de la liquidacion
del contrato.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gladys.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrd indemne al Municipio de los reclamos,
demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas
a personas o hienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante la ejecucién del objeto contratado.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos son documentos que
integran esta aceptacién de oferta y por lo tanto hacen parte integral del mismo: a.
Invitacion Publica seleccion MINIMA CUANTIA No. MC-058-2023. b. Certificado de
Disponibilidad presupuestal. c. Propuesta presentada y sus soportes. d. Informes de
evaluacion. e. Los demas generados de la ejecucién de los mismos (actas, informes,
paz y salvo, planillas, etc.).

COMPROMISO ANTICORRUPCION: El contratista se compromete a informar y
denunciar ante la entidad contratante y/o a las autoridades correspondientes los
hechos constitutivos de corrupcién que tuvieren lugar dentro del ejecucion del
contrato o convenio, de conformidad a las reglas previstas en la ley.

EJECUCION: Para su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia, en caso
que la misma sea exigida y la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente
a cargo del Municipio, asi como la suscripcion del acta de inicio.

DESIGNACION DE SUPERVISION: La supervision sera desarrollada por:
Nombre del funcionario: Luis Carlos Velandia Mesa
Cargo: Secretario de Planeacion Municipal

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El incumplimiento de las
obligaciones que corresponden al contratista referente a los requisitos de ejecucién
sera causal de incumplimiento del contrato, el cual sera declarado por medio de acto
administrativo que se expedira dentro de las reglas del debido proceso.
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: En atencién a lo
consagrado en el Articulo 39 y 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de
2007 y decreto 1082 de 2015 EIl presente Contrato para su perfeccionamiento,
ejecucion y legalizaciéon requiere: POR PARTE DEL CONTRATANTE: 1) Aprobacién
de las garantias exigidas (en caso de que se requiera), 2) Existencia del certificado
de Disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal. POR PARTE DEL
CONTRATISTA: 1). Presentar las garantias exigidas (en caso de que se requiera) 2)
El pago de las estampillas que se deriven de la presenta Comunicacion de
Aceptacion de la Oferta Proceso de Invitacién Pablica MINIMA CUANTIA MC-058-
2023 seran descontadas directamente del primer pago parcial y/o pago Unico.

S
HECTOR’O’R’EAND@’;BARRERA CARDENAS

Alcalde Municipal.

Secretaria/ Dep. GOBIERNO

Vo.Bo. Juan Manuel Pérez F / Asesora Contratacion
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