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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
MC-PS-042-2023 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

(SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023051540007 DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL 
MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL    MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA” 
   

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 

 
El director ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para 
elaborar los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad 

pública y de conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

1082 de 2015, procede a elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos 
para contratar la ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023051540007 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES EN EL MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, 
ANTIOQUIA” 

 

2. Análisis del Sector. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 

estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 

que debe constar en los documentos del proceso. 
 

La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus 
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funciones la de difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 
prácticas para las compras y la contratación pública. 
 

En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-

EES-02)1 la cual respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente:  
 

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector 

debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 

Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 

condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB 
industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles 

proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 

proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 
idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 

siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.  

 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a 

contratar es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para 
la actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso 
que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o 

servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea 
realizado en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la 

orientación impartida por la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente– 

 
2.1. Perspectiva legal. 

 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf  
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La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por 
el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector 

administrativo de planeación nacional, en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 

De esta manera, es claro que, para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable 
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, situación jurídica que se extiende al contratista. 

 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación 

y Gestión del Bajo Cauca (RPC-BC), deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad 
para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de selección de 

contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de 
idoneidad. 

 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del 
Código de Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar 

que no se encuentra inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el 
artículo 14 ídem. 

 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de 

la respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, 
consejo o institución correspondiente. 

 
2.2. Perspectiva Comercial. 

 

El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el 

comportamiento de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio 
previo. 
 

Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 

NÚMERO 

DEL 

PROCES

O 
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https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 

LOS SECTORES DE LOS ALTICOS, EL 

MESTIZO Y ALTO COLORADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO" BPIN 

020056560054 

MC-013-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA; ASI 

COMO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL DE LAS MISMAS". 

MC-006-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACION DELEGADA PARA "LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 

CORREGIMIENTO MINDALA Y LA VEREDA 

BADEAS EN EL MUNICIPIO SUÁREZ" 

BPIN2022197800003 

MC-006-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 47 

KILÓMETROS DE VÍAS TERCIARIAS EN EL 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA – ANTIOQUIA 

MC-005-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PLACA HUELLA EN CONCRETO Y SUS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS 

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

1008-

CONV-

027-2022 

 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

MEDIANTE REPARCHEO, CONSTRUCCIÓN 

DE CARCAMOS, SUMIDEROS, ANDENES E 

INTER012

-2022 
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INSTALACIÓN DE REJILLAS, NECESARIOS 

PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMATICAS 

ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO DE 

GUATAPÉ 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 

2022003050026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA COCORNÁ-LA PIÑUELA DEL 

MUNICIPIO DE COCORNÁ – ANTIOQUIA 

MC-038-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 

LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN, EL 

PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN 

CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 

2022003050053 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO E INTERVENTORÍA DE VÍAS 

URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO. 

1080-06-

09-020-

2022 

 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 

CONQUISTADORES ESPERANZA DEL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 

2022003050033 

MC-009-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 

2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA 

Y SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CSA-

MC-011-

2022 
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uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

291-2021 "PAVIMENTACION DE LA VIA 

URBANA LA VARIANTE EN CUMPLIMIENTO 

AL CONVENIO N 4600011514 

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA DE MATERIALES PARA OBRAS DE 

PREVENCIÓN, MITIGACION O 

REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS y 

VIVIENDAS, RECOLECCIÓN DE DERRUMBES 

Y OTROS SIMILARES QUE PUEDAN 

GENERAR RIESGO COMO CONSECUENCIA 

DE SUCESOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA". 

5308/CI01

7/2023 
 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/ContractNotice

Management/Index?currentLang

uage=es-

CO&Page=login&Country=CO&S

kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO EN EL BARRIO LUIS CARLOS 
GALÁN DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA 

(CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT Y 
CANALIZACIÓN DE QUEBRADA) 

CIA.338.2

022 
 

 
2.3. Perspectiva financiera. 

 

Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos 

que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 

menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 

pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 
exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
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En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección 
de contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera 
Capacidad 

Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamient

o 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilida

d del 

Patrimonio 

Rentabilida

d del 

Activo 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 
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https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 

 

Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se 

hace necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 

organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamient

o 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilidad 

del 

Patrimonio 

Rentabilida

d del 

Activo 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=22-

1-224327 

      0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=21-

15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-

15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=22-

15-13109837  

 0,3       

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=22-

15-13069617  

 0,52 6,35 0.08 0,06 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 9 de 26 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm . 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=22-

15-12995829  

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=21-

15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=21-

15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-

15-9889029  

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=21-

15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 2.19 0,54 3,43 0,062 0,05 

 
2.4. Perspectiva organizacional. 

 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se 
exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de 

las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad 
con la matriz expuesta con anterioridad. 

 
2.5. Perspectiva técnica. 
 

La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 

 
A. Capacidad jurídica. 

 

El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, 
tal como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, 
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tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad 
comercial la administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil y/o 
gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 

 
Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le 

permite la ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos 
de ingeniería civil y/o gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras 
civiles. 

 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá 

utilizar como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente 
página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 

 

El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería civil con 
una experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una 
experiencia específica como administrador delegado de obras civiles y/o director de 

proyectos civiles y/o coordinador de proyectos civiles de cinco (5) años. 
 

Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de 
trabajo con un profesional que tenga formación académica en ingeniería civil con una 
experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una experiencia 

específica como administrador delegado de obras civiles y/o director de proyectos civiles y/o 
coordinador de proyectos civiles de cinco (5) años. 

 
C. Experiencia requerida 

 
Experiencia general. 

 

El proponente debe acreditar a través de mínimo cinco (5) certificaciones de ejecución 
contractual y/o acta de terminación y/o liquidación de contrato proveniente de entidades 
públicas o privadas haber ejecutado las actividades de administración delegada de recursos 

y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o construcción de proyectos civiles por un valor 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada, cuyo objeto o 
alcance contractual corresponda a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
adecuación de infraestructura no residencial. 

 
Experiencia específica. 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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El proponente debe acreditar a través de máximo tres (3) certificaciones de ejecución 
contractual y/o acta de terminación y/o liquidación de contrato proveniente de entidades 

públicas o privadas haber ejecutado las actividades de administración delegada de recursos 
y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o construcción de proyectos civiles por un valor 

igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada, cuyo objeto o 
alcance contractual corresponda a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 

adecuación de muros de contención, estabilización de talues y/o construcción de obras de 
mitigación de inundaciones. 

 
Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que fue ejecutado sobre un proyecto cuyo 
valor final fue igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada. 
 

3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 

 

Desde el 22 de abril de 2022 el municipio de Caucasia ha venido sufriendo por una serie de 
crecientes del río cauca ocasionada por las fuertes lluvias, situación que llevó a que el 23 de 

abril de 2022 se expidiera el Decreto 070, en donde se declaró la calamidad pública, 
adicionalmente esta fue prorrogada por seis meses más mediante el decreto 148 del 18 de 
octubre de 2022. 

 
En la actualidad en el Municipio de Caucasia, tiene un problema que cada día aumenta en el 

sector de La Uribe, por la margen derecha del Río Cauca, en donde se tiene una serie de 
sitios críticos donde se presentan desprendimiento de material de los taludes, ocasionando 
que la vía se vaya perdiendo poco a poco, situación que impide la circulación de vehículos y 

peatones. De acuerdo a lo anterior, entendemos que no tenemos en estos momentos una vía 
adaptada las condiciones o regímenes de lluvias actuales, debido a qué, no se han planeado 

las inversiones de acuerdo a los lineamientos o condiciones del cambio climático, 
generándose así, desprendimiento del talud y desastres que aumentan las necesidades 
básicas de la población afectada, y la perdida de sus bienes. 

 
Es necesario precisar que lograr la reducción de escenarios de riesgo que pongan en peligro 

inminente la integridad física de los habitantes de un territorio, para ello es necesario buscar 
alternativas que generen una solución al largo plazo de tal mane que se proyecte seguridad 
sobre la población que año tras año han venido siendo afectados por las olas invernales, es 

así como desde la Administración Municipal se plantea la gestión y ejecución del proyecto 
denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA 
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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA”   
 

Que el 13 de mayo de 2023, al UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOSDEDESASTRES UNGRD emitió el Concepto Técnico Único Sectorial para el 

proyecto de inversión "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES EN EL MARGEN DERECHO DE RIO CAUCA EN EL MÚNICIPIO DE CAUCASIA, 

ÀNTIOQUIA" e. identificado con código BPIN 2023051540007. En dicho CTUS se concluyó 
que este proyecto CUMPLIO con la totalidad de los requisitos que el son aplicables, la 

UNGRD quien para efectos del presente proyecto tiene toda la idoneidad para emitir el 
Concepto de Viabilidad Técnica, financiera y legal del proyecto, cumpliendo criterios 
enmarcados en el Acuerdo 007 de 2022, expedido por la Comisión Rectora del Sistema 

General de Regalías. 
 

Que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Paz - OCAD PAZ, mediante el 
Acuerdo 69 del 15 de septiembre de 2023, PRIORIZO y APROBÓ el proyecto de inversión 
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEMITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO 

EINSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL 
MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA" e 

identificado con código BPIN 2023051540007. 
 
Que mediante el Decreto N° 223 del 19 de septiembre de 2023, el Municipio de Caucasia, 

Antioquia prioriza, aprueba y designa a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
con NIT 901.500.213-6, como entidad ejecutora del proyecto de inversión “administración 

delegada de recursos para la ejecución del proyecto de inversión financiado con recursos del 
sistema general de regalías (SGR) identificado con el código BPIM 2023051540007 
denominado “construcción de obras de mitigación mediante el suministro e instalación de 

bolsas big bag para estabilización de taludes en el margen derecho de río cauca en el 
municipio de Caucasia, Antioquia”” 

 
De conformidad con lo anterior, y una vez identificada la necesidad, se considera que la 
misma se puede satisfacer a través de un proceso de selección de mínima cuantía para la 

selección de un administrador delegado quien gerencie los recursos incorporados a esta 
contratación a fin de lograr la satisfacción de la necesidad expuesta en estos estudios previos. 

 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con 

radicación 17.253, a través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato 
de administración delegada: 
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“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura 
nueva en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del 

Decreto 150 de 1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este 
negocio jurídico es entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo 

de la entidad pública contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo 
que es igual, bajo este sistema el contratista actúa a nombre y por cuenta del 
contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto establece que el 

administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra; 
que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 

contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que 
serán de cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en 
desarrollo del contrato, así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y 

que tendrá la obligación de pagar con los fondos del contrato el valor de los salarios y 
prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin 
representación por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales 
aplicables, en especial se sujeta a las normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, 

Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; Artículo 1262 del Código de Comercio en 
concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 (inciso primero) de la Ley 80 de 
1993. 

 

4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios. 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
(SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023051540007 DENOMINADO 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEMITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO 
EINSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL 
MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA” 

 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente 
manera: 

Código 

Segmento 
Segmento 

Código 

Familia 
Familia 

Código 

Clase 
Clase Producto 

Nombre 

Producto 
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80 

Servicios de 

Gestión, 

Servicios 

Profesionales 

de Empresa y 

Servicios 

Administrativos 

8010 

Servicios 

de 

asesoría 

de gestión 

801016 

Gerencia 

de 

proyectos 

80101604 

Planificación o 

administración 

de proyectos 

 

5. Condiciones técnicas exigidas 

 

Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para 
la presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 

 
5.1. Obligaciones Generales. 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás 

Documentos del proceso, el contratista se obliga a:  
 

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 

h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato.  
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i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 

información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas.  

k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del contratista. 
 
5.2.  Específicas. 

 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 

actuaciones  
contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG 

PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA”. 

b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la 
administración delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto 
contractual conforme con los planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, 

la cual suministrará los respectivos documentos e información técnica, aclarando que el 
contratista se encargará de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad 

contratante.  
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre 
del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para 

la construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que 
hacen parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del 

supervisor y/o el interventor.  
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto 
cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del 

contrato de obra pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
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e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia 
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su 

culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.  

f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato 
a la supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de 
inversión, cada vez que se requiera.  

g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera 
para la ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  

h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las 
actividades ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la 

siguiente información mínima: 
 El avance físico y financiero del proyecto  

 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más 
representativas   

            realizadas.  
 Programación de obra  

 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  

 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  

 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión 

denominado  
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL 
MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA”. 
j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada 

la información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
forma que permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control 

a la actividad administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los 
recursos públicos administrados en este contrato. 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con 

el siguiente componente técnico y financiero: 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOLSAS BIG BAG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL 
MARGEN DERECHO DE RÍO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VALOR PARCIAL 

  

1.1 

Suministro, llenado y 

Colocación de bolsas de big 
bag con capacidad de carga de 

hasta  2 toneladas  

und 5200 $ 249.596 $ 1.297.898.160,00 

1.2 

Acarreo Interno  e Instalación  
bolsas de BIG BAG con 
capacidad de hasta 2 

toneladas 

und 5200 $ 45.384 $ 235.996.800,00 

1.3 

Geotextil  NT 4000 no tejido de 
polipropileno o similar, para 

evitar migración de fino y 
estabilización de suelos  

M² 1000 $ 14.284 $ 14.284.000,00 

  

  COSTO DIRECTO $ 1.548.178.960,00 

            

  ADMINISTRACION 29,01% $ 449.178.021,28 

  IMPREVISTO 2,00% $ 30.963.579,20 

  UTILIDAD 4,00% $ 61.927.158,40 

  SUB TOTAL COSTO INDIRECTO $ 542.068.758,88 

            

  SUB TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $ 2.090.247.718,88 

l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en 

riesgo el correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones 

contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte 
de la entidad contratante. 

n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la 

configuración de una relación de subordinación. 
 

6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($6.960.000), valor que fue 
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determinado teniendo en cuenta procesos de selección de contratista de administración 
delegada, suscritos por entidades públicas. 
 

El Valor de los Honorarios de la Administración Delegada será asumido con recursos de la 
Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, los cuales son el resultante de los ingresos 

percibidos por la ejecución y/o gerencia del proyecto de inversión, en el marco de lo 
establecido en la normatividad del SGR. 
 

7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 287 del 5 de octubre de 2023 según el 
detalle que se resume a continuación: 

Fondo Código Nombre Valor reservado 

50 2.3.2.01.01.001.03.19.03 Construcción de obras de 
mitigación mediante el suministro e 
instalación de bolsas big bag para 

estabilización de taludes en el 
margen derecho de río cauca en el 

municipio de Caucasia, Antioquia 

$2.093.993.209,00 

    

8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 

que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., 
las reglas jurídicas que deber ser tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de 

selección a través de la modalidad de mínima cuantía. 
 

La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la 
menor cuantía establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve 
este proceso de selección. 

 
El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no 

está reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
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Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía” Versión 2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación 

cuando concurren varias modalidades de selección. 
 

sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 
17.253, a través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de 

administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura 
nueva en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del 
Decreto 150 de 1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este 

negocio jurídico es entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo 
de la entidad pública contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo 

que es igual, bajo este sistema el contratista actúa a nombre y por cuenta del 
contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto establece que el 
administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra; 

que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que 

serán de cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en 
desarrollo del contrato, así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y 
que tendrá la obligación de pagar con los fondos del contrato el valor de los salarios y 

prestaciones a que hubiere lugar. 
 

El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin 
representación por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales 

aplicables, en especial se sujeta a las normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, 
Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; Artículo 1262 del Código de Comercio en 

concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 (inciso primero) de la Ley 80 de 
1993. 
 

9. Forma de pago 

 

La entidad pública contratante pagará al (la) Administrador Delegado el valor del contrato 
mediante pagos proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades 
que hacen parte de la administración delegada. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuand o 
corresponda. 
 

Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o 
jurídicas que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso este no podrá ser superior 

al cincuenta por ciento (50%), para mantener una adecuada administración de los recursos 
entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá 
presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la 

ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 

El Administrador Delegado para efectos del pago del anticipo deberá constituir una cuenta 
exclusiva inembargable para en el manejo de los recursos en un banco nacional, debidamente 
reconocido por la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Los recursos del 

presente contrato de administración delegada no podrán ser destinados para ningún fin 
diferente al establecido en este contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados 

por el administrador Delegado en la forma acordada por el mismo, so pena de iniciarse las 
acciones legales a que haya lugar. Los rendimientos financieros generados por los recursos 
aportados por LA RPG-BC deben ser consignados a la cuenta que está mediante oficio 

determine. 
 

10. Plazo de ejecución del contrato 

 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben 

ser ejecutadas en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

 

11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
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El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del 

artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede 
del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 

independientemente de su objeto: (…) 
 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el 

nombre del supervisor o interventor del contrato. 
 

Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el 

propósito de contar con un parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con 
precios artificialmente bajos. 

 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente 
bajos, esta entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo 

de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser 
consultada en el siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manua les-

guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias  
 

12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 

Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el 
cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 

N
° 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

(Q
u

é
 p

u
e
d

e
 

p
a
s
a
r 

y
 c

ó
m

o
 

p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 
C

o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

 

d
e
 l
a
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 

d
e
l 
e
v
e
n

to
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 

a
s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 /
 

C
o

n
tr

o
le

s
 a

 s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s

 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F

e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 q
u

e
 s

e
 i
n

ic
ia

 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 22 de 26 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm . 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

   

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r
e
a
li
z
a
 

e
l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o
 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

In
c
u
m

p
lim

ie
n
to

 d
e
l 
o
b
je

to
 

d
e
l 

c
o
n
tr

a
to

 
o
 

d
e
 

su
s
 

o
b
lig

a
c
io

n
e
s
 g

e
n
e
ra

le
s
 y

 

e
s
p
e
c
íf
ic

a
s
 

 A
tr

a
s
o
 
e
n
 
e
l 

c
u
m

p
lim

ie
n
to

 

d
e
 

a
c
tiv

id
a
de

s
 

a
d
m

in
is

tr
a
tiv

a
s

 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
ifi

c
a
n
te

 1
 

 2 B
a
jo

 

 C
o
n
tr

a
ta

n
te

 /
 c

o
n
tr

a
tis

ta
 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
n
a
 s

u
p
e
rv

is
ió
n
 

ri
g
u
ro

s
a
 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 s

e
m

a
n
a
 d

e
s
p
u
é
s
 d

e
 

c
o
n
o
c
id

o
 

A
 t
ra

v
é
s
 d

e
 s

u
p
e
rv

is
io

ne
s
 

M
e
n
s
u
a
l 

2  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o
 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

M
a
la

 
c
a
lid

a
d
 

d
e
 

lo
s
 

s
e
rv

ic
io

s
 c

o
n
tr

a
ta

d
o
s

 

 S
a
n
c
io

n
e
s
 

p
a
ra

 
la

 

e
n
tid

a
d
 c

o
n
tr

a
ta

n
te

 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
ifi

c
a
n
te

 1
 

 2 B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
na

 

s
u
p
e
rv

is
ió

n
 r

ig
u
ro

s
a

 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 s

e
m

a
n
a
 d

e
s
p
ué

s
 

d
e
 c

o
n
o
c
id

o
 

A
 

tr
a
v
é
s
 

de
 

s
u
p
e
rv

is
io

n
e
s

 

M
e
n
s
u
a
l 

 

13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos 

derivados del contrato 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la 

exigencia de las garantías que se describen a continuación: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de 

subsanación o aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RPG-BC) 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración 
delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad puede denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar 
claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya 

perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en 
los casos en que el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la 

entidad puede hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 
Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
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Característica Condición 

Municipio de Caucasia, Antioquia  

Nit. 890.906.445-2 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Durante la 
vigencia de 
ejecución del 

contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria 
dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la 

ejecución de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías 
necesarias con lo dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la 
Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, 

establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla con el 
objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual exigiendo 
mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. Cumplimiento: Cubre a la Región de 

Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Caucasia, Antioquia, y al administrador 
delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por este, por un valor del 
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diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución 
del contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo:  

Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Caucasia, 

Antioquia, y al administrador delegado, por el incumplimiento contractual del tercero 
contratado por este por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el 

contratista reciba a título de anticipo, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá 
hasta la liquidación del contrato. 3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al 

Municipio Caucasia, Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual 
del tercero contratado por este, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor total del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del contrato y tres (3) 
años adicionales; 4. Estabilidad de la obra: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del 

Bajo Cauca, al Municipio de Caucasia, Antioquia, y al administrador delegado por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor final del contrato con una duración de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte de la Entidad. 5. Responsabilidad civil extracontractual: Cubre a la 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Caucasia, Antioquia, y al 
administrador delegado por los riesgos informados en el Decreto 1082 de 2015. El valor 

asegurado será de doscientos (200) S.M.M.L.V. y La vigencia de esta garantía deberá ser 
igual al periodo de ejecución del contrato.  

 
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o 
jurídicas que contrate para la ejecución del mandato, para efectos del pago del anticipo 

deberá constituir una cuenta exclusiva inembargable para en el manejo de los recursos en un 
banco nacional, debidamente reconocido por la Superintendencia Financiera y el Ministerio 

de Hacienda; en todo caso para mantener una adecuada administración de los recursos 
entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá 
presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la 

ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo.  
 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o 

prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

14. Anexos 

 

El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
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ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm . 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 287 del 5 de octubre de 2023. 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 

El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia (Antioquia) a los cinco (05) 
días del mes de diciembre de 2023. 
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