Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5524097
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 1:10:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2865-2023
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(26/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEORGY PAOLO RUSSI LADINO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1032421356

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEORGY PAOLO RUSSI LADINO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GEORGY PAOLO RUSSI LADINO Cédula de ciudadanía* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 12:45:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2023 10:39:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5524097_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 3/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12965184	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	246.894.265,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12914013	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	246.894.265,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12897923	Seriedad de la oferta	-	4.995.473,00 COP	-	22/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	18.617.832,00	-
☐ Pago 002	50	18.617.832,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5524097
Proveedor GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones COLISEO MUNICIPAL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda

Municipio Dosquebradas
Dirección COLISEO MUNICIPAL
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Simón Bolivar #38 - 130, local 168 DIGER	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5524097

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.954.723,50	37.235.664,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	Demolición baldosa	11,00	M2	4.762,00	4.000,00	52.382,00	44.000,00
2		72101500	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape	14,00	M2	12.696,00	12.000,00	177.744,00	168.000,00
3		72101500	Demolición manual de concreto	1,20	M3	198.377,00	170.000,00	238.052,40	204.000,00
4		72101500	Desmonte de ventana metálicas o de madera	5,00	M2	9.523,00	9.000,00	47.615,00	45.000,00
5		72101500	Retiro de material sobrante cargue manual	7,00	M3	55.975,00	40.000,00	391.825,00	280.000,00
6		72101500	Demolición enchape y/o revoque	10,00	M2	6.348,00	4.000,00	63.480,00	40.000,00
7		72101500	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m	22,92	M2	54.567,00	50.000,00	1.250.675,64	1.146.000,00
8		72101500	Tubería PVC presión de 1/2" rde 9	6,00	M	14.407,00	12.000,00	86.442,00	72.000,00
9		72101500	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	1,00	UN	164.278,00	150.000,00	164.278,00	150.000,00
10		72101500	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	5,00	M	42.341,00	32.000,00	211.705,00	160.000,00
11		72101500	Punto sanitario PVC de 2" L prom = 3 m	1,00	UN	135.574,00	105.000,00	135.574,00	105.000,00
12		72101500	Bajante PVC agua lluvia de 3"	6,00	M	53.081,00	37.000,00	318.486,00	222.000,00
13		72101500	Salida para toma de estufa longitud promedio 4,5 m	1,00	UN	228.381,00	170.000,00	228.381,00	170.000,00
14		72101500	Salida toma doble con polo a tierra longitud promedio 6 m	1,00	UN	124.736,00	90.000,00	124.736,00	90.000,00
15		72101500	Salida interruptor sencillo longitud promedio 4.5 m	1,00	UN	94.195,00	70.000,00	94.195,00	70.000,00
16		72101500	Salida voz y datos longitud promedio 6 m	1,00	UN	174.885,00	160.000,00	174.885,00	160.000,00
17		72101500	Salida iluminación plafon + bombilla fluorecente ahorrador 20w + accesorios emt, 6M aprox	1,00	UN	173.055,00	160.000,00	173.055,00	160.000,00
19		72101500	Mortero de nivelación e = 0,05 m	11,00	M2	36.452,00	26.000,00	400.972,00	286.000,00
20		72101500	Piso en baldosa tipo Terrazzo No. 5 blanco Huila	11,00	M2	164.370,00	140.000,00	1.808.070,00	1.540.000,00
21		72101500	Guarda escobas en madera, incluye barniz	10,00	M	27.018,00	12.000,00	270.180,00	120.000,00
22		72101500	Piso en tableta tipo Tradicional	10,00	M2	80.617,00	70.000,00	806.170,00	700.000,00
23		72101500	Estuco y pintura muros 3 manos	10,00	M2	36.474,00	25.000,00	364.740,00	250.000,00
24		72101500	Pintura y resane con vinilo cielo raso, incluye dilataciones y filos	130,00	M2	27.052,00	17.000,00	3.516.760,00	2.210.000,00
25		72101500	Pintura con esmalte 3 manos	100,00	M2	23.031,00	15.000,00	2.303.100,00	1.500.000,00
26		72101500	Cielo falso en lamina de PVC importado incl estructura aluminio omegas y perfiles, remate contra pared, tornillos y andamios	25,00	M2	100.603,00	70.000,00	2.515.075,00	1.750.000,00
27		72101500	Techo en teja ondulada de fibrocemento	40,00	M2	46.104,00	46.000,00	1.844.160,00	1.840.000,00
28		72101500	Revoque muro incluye dilataciones y filos	14,00	M2	34.923,00	25.000,00	488.922,00	350.000,00
29		72101500	Revoque muro impermeamilizado incluye dilataciones y filos	20,00	M2	50.186,00	30.000,00	1.003.720,00	600.000,00
30		72101500	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara incluye pintura	2,00	M2	76.905,00	76.000,00	153.810,00	152.000,00
31		72101500	Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye poceta y grifería completa a = 0.60 m	1,50	M	618.673,00	600.000,00	928.009,50	900.000,00
32		72101500	Mueble inferior en fórmica para mesón cocineta h = 0,90 m	1,50	M	566.255,00	500.000,00	849.382,50	750.000,00
33		72101500	Puerta en lámina C 20 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	1,00	UN	592.081,00	500.000,00	592.081,00	500.000,00
34		72101500	División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación todo costo	2,10	M2	160.000,00	140.000,00	336.000,00	294.000,00
35		72101500	Pasamanos en tubería de H. G. de 2", incluye accesorios	4,00	M	505.650,00	370.000,00	2.022.600,00	1.480.000,00
36		72101500	Ventana en aluminio anoloc, incluye vidrio de 4 mm	3,00	M2	303.431,00	300.000,00	910.293,00	900.000,00
37		72101500	Reja metálica de seguridad en varilla redonda de alta, incluye anticorrosivo y pintura	5,00	M2	185.216,00	150.000,00	926.080,00	750.000,00
38		72101500	Puerta en tubería galvanizada de 1 1/2" para cerramiento, incluy excavación, columnas de 20,7 Mpa (3.000 psi), refuerzo, pasador h=2 m, a=0,9 m	10,00	M2	825.115,00	545.000,00	8.251.150,00	5.450.000,00
39		72101500	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	5,00	M	102.959,00	70.000,00	514.795,00	350.000,00
40		72101500	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	5,00	M	109.172,00	70.000,00	545.860,00	350.000,00
41		72101500	Escalera en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) aéreas e = 0,15 m	5,00	M2	324.862,00	235.000,00	1.624.310,00	1.175.000,00
42		72101500	Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m, incluye enchape y refuerzo	2,20	M	60.149,00	45.000,00	132.327,80	99.000,00
43		72101500	ADMINISTRACION	1,00	UN	11.060.547,00	8.274.569,00	11.060.547,00	8.274.569,00
44		72101500	UTILIDAD	1,00	UN	1.852.097,66	1.379.095,00	1.852.097,66	1.379.095,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de la oferta IP-097-2023.pdf	Aceptación de la oferta IP-097-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	37.235.664
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	37.235.664

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000002641	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	22-32-02-02-00-5B-24-09-00-30-03-26-1P-54-29-0J-15	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 50.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000003240	Presupuestal (CDP)	-	No validado	37.235.664 COP	37.235.664 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.235.664 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.235.664 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -