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Nº    EPC-PDA- C-507-2023 
CONTRATISTA   MANOV INGENIERIA LTDA 
NIT              800.176.931-1 
R/L     CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO 
C.C. No.    19.292.675. 
OBJETO: ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUYE 
CAPTACION Y ADUCCION ALTERNA Y OPTIMIZACION 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CENTRO 
POBLADO GUAYABAL - MUNICIPIO DE EL PEÑON – 
CUNDINAMARCA 

VALOR:  QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($525.708.750,00) 
M/CTE 

        PLAZO:   NUEVE (09) MESES 
 
  
CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a realizar la “ACTUALIZACION ESTUDIOS Y 
DISEÑOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUYE CAPTACION Y 
ADUCCION ALTERNA Y OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CENTRO 
POBLADO GUAYABAL - MUNICIPIO DE EL PEÑON - CUNDINAMARCA”. CLAUSULA SEGUNDO. – 
ALCANCE DEL CONTRATO: Para el desarrollo de la consultoría,  el contratista deberá dar cumplimiento al 
alcance de los servicios y actividades, así como los productos que deben cumplir con las normas aplicables al 
sector de conformidad y todo lo detallado en el Documento de Especificaciones Técnicas y el CAPÍTULO IV -
ALCANCE Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CRONOGRAMA DE LA 
CONSULTORÍA, PLAN DE CARGAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA, del anexo del pliego de 
condiciones del CM-PDA-026-2023. CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin 
perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la 
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas 
contenidas en otros apartes del Anexo del Pliego De Condiciones y de las consignadas específicamente en el 
contenido del presente contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: A. OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER GENERAL: el consultor contrae, entre otras, las siguientes, además de las que fueran necesarias 
para el normal desarrollo del contrato: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del consultor o sus empleados con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 2. 
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante las constancias de pago. 3. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la consultoría, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal con LA EMPRESA. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause 
a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
con ocasión del desarrollo del mismo. 5. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que 
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato. 6. Dar cumplimiento en 
un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el interventor. En caso de requerirse ajuste al mismo, 
deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no 
sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo 
de la consultoría. Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al 
domicilio contractual, serán cubiertos por el consultor. 8. Desarrollar la consultoría con el equipo de trabajo 
propuesto. El consultor sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita por 
de la interventoría y de la supervisión designada por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que 
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el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto 
del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente 
justificadas. 9. Efectuar la consultoría objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en la 
propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 10. Prever en el presupuesto la etapa de revisión y 
acciones correctivas durante los siguientes meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría hasta lograr la viabilización del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o 
del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos o de cualquier entidad viabilizadora. 11. Elaborar 
un cronograma detallado de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. 12. Consultar con 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato. 13. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-resistencia 
de construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) espacio público y medio ambiente 
dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 
2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de 
manejo y demás permisos y autorizaciones que se requieran. 14. Suministrar el personal idóneo para la ejecución 
del objeto contractual. 15. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la 
entrega a satisfacción de la consultoría a la interventoría de LA EMPRESA. 16. Presentar a la supervisión del 
contrato por parte de LA EMPRESA, informes mensuales sobre el avance de los trabajos, cuando se le solicite.17. 
Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa. 18. Presentar dentro 
de los cinco (5) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato y previo a la iniciación de la ejecución de 
la consultoría la siguiente documentación: 1) Hojas de vida del personal mínimo para la ejecución del contrato, 
2) Programa de trabajo e inversión, 3) Cronograma detallado para la ejecución del contrato y 4) Programa de 
Seguridad Industrial si es requerido. 19. Presentar a la interventoría en un plazo no mayor a cinco (05) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato, una descripción detallada de la metodología a seguir, para la 
ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología 
para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos 
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con la 
supervisión, su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento 
debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, 
incluyendo entre otros, las preliminares. En el documento es necesario presentar: a). Características 
sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el 
cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística consistente en la descripción de la organización, procesos y 
actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para llevarla a cabo. En suma, desarrollo del método 
constructivo, procedimientos constructivos, tasas de avance, y demás. c). La organización y control, exponiendo 
la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Debe explicar el proceso de 
alistamiento, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de 
comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, 
localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato. 
d). Rendimientos propuestos para ejecutar la consultoría en el plazo contractual, y los registros e informes de 
consultoría. 20. Presentar y cumplir con el programa general de la consultoría, que se organizará por capítulos, 
utilizando una aplicación Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, 
con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo conjunto entre 
el consultor e Interventoría se entregará LA EMPRESA dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la 
suscripción del contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en las 
especificaciones técnicas, la ruta crítica, la programación de los trabajos que incluya todas las actividades 
(capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad). La modificación del programa deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por parte de LA 
EMPRESA. En caso que el consultor no cumpla con el programa, el interventor le podrá exigir por escrito el 
aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para 
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para LA EMPRESA. La renuencia del consultor a adoptar las medidas exigidas se considera como 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. 21. Presentar la  garantía única de 
cumplimiento a favor de LA EMPRESA, otorgada por una compañía de en los términos dispuestos en este 
documento. 22.  Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la consultoría, en las fechas indicadas 
en el cronograma de actividades, y adoptar las medidas necesarias para evitar retrasos en su entrega. Así mismo 
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prever en el contrato que deberá informar a la interventoría las características y fichas técnicas de los insumos 
y materiales a emplear. 23. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás 
elementos necesarios para la ejecución de las consultorías en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. 
Conforme a lo anterior, asumir los costos que se ocasionen por daños de la maquinaria y/o reemplazar estos 
equipos en caso de ser necesario. 24. Realizar reuniones con la interventoría y/o supervisor del contrato tanto 
al inicio como durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será semanal, con el fin de 
verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 25. Mantener 
durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta. 26. Hacer 
las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de la consultoría. 27. Informar 
de inmediato y por escrito, a la supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que 
puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 28. El 
consultor se obliga a entregar a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., todos los informes, anexos, 
documentos, planos que se realicen durante la ejecución del contrato. 29. Tramitar oportunamente las actas de 
suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.  30. El CONSULTOR definirá el cronograma de 
actividades el cual será aprobado por la interventoría designada por la EMPRESA, el CONSULTOR se encuentra 
en la obligación de subsanar todas las devoluciones realizadas por la interventoría en un término no mayor a 
quince (15) días hábiles. Si las observaciones realizadas por la interventoría persisten, el CONSULTOR deberá 
presentar de nuevo las observaciones subsanadas en un término no mayor a diez (10) días hábiles; si una vez 
revisada la subsanación por la interventoría y persiste la observación, la interventoría procederá a iniciar el 
proceso de incumplimiento al CONSULTOR. 31. El CONSULTOR deberá garantizar el personal propuesto para el 
inicio de la ejecución de los trabajos.32. El consultor se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos 
a los diseños, presentadas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., y demás entidades 
competentes.33. Además del personal mínimo exigido, el CONSULTOR deberá contar con los profesionales o 
técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.34. El 
CONSULTOR deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en el Documento de 
Especificaciones Técnicas del presente proceso de selección. 35. Corregir todos los estudios y diseños que 
conforme los análisis efectuados por la interventoría de LA EMPRESA, resulten defectuosos o no cumplan las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, en el término indicado por el Interventor o LA EMPRESA. 36. 
Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
Contrato. 37. El CONSULTOR tramitará la obtención del concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente 
aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del Mecanismo Departamental de 
Viabilización de Proyectos, o por la entidad viabilizadora correspondiente y/o entidad que financie o cofinancie 
proyectos de agua potable y saneamiento básico, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar 
cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP., de las observaciones realizadas al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, el 
Consultor tendrá 10 días calendario para atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya 
lugar. Nota:  Si para la fecha de la liquidación del contrato no se ha obtenido el concepto de proyecto viable, 
condicional o técnicamente aceptable, el consultor continuará con la obligación señalada en el presente numeral 
por un término de tres años más a partir de la firma del acta de liquidación, para lo cual dicho compromiso 
quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio y así se señalará en el acta de 
liquidación. 38. Cumplir con las actividades a su cargo con base en parámetros de tiempo, costos, calidad del 
alcance previsto en el contrato. 39. Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al 
finalizar la ejecución de la consultoría. 40. Velar por la gestión integral de las actividades a su cargo, incluyendo 
el trámite requerido para alcanzar los objetivos del presente contrato.41. Garantizar las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de 
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 42. Mantener a todo el personal que labore en la consultoría 
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de 
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique LA EMPRESA a través del interventor del 
Contrato. 43. Cumplir con el manual de Interventoría vigente en LA EMPRESA, publicado en la página 
www.epc.com.co. 44. Cumplir con el Plan de Gestión Social de LA EMPRESA publicado en la página 
www.epc.com.co 45. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA publicado en la página 
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www.epc.com.co. 46. Las que le asigne el supervisor, inherentes al objeto del contrato y las demás que fueran 
necesarias para el normal desarrollo del contrato. 47. Garantizar la imagen institucional de EPC en las actividades 
que desarrolle. 48. Entregar el reporte del número de usuarios que podrán ser conectados. 49. La revisión por 
parte de la Interventoría de cada producto entregado no releva al CONSULTOR de su obligación de revisar 
integralmente, sin limitarse a la atención de los comentarios de la Interventoría, y complementar en la medida 
de lo necesario, los diseños entregados para obtener la total satisfacción de la Interventoría y la supervisión de 
la Empresa. En consecuencia, se considera que dos (2) entregas deben ser suficientes para que el producto final 
o diseño detallado cumpla los requerimientos de la Empresa y de la Interventoría; si esta condición no se cumple, 
y la segunda versión de los diseños no es un documento para aprobación a satisfacción, se notificará a la 
Compañía de Seguros para iniciar el trámite de aplicación de la póliza de cumplimiento. CLÁUSULA QUINTA. - 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto se desarrollará en el municipio de El Peñón, Departamento de 
Cundinamarca. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato será de NUEVE (09) MESES, 
discriminados así: SEIS (06) meses para la entrega de los productos y su radicación ante el MVCT o Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos; y TRES (03) mes para el acompañamiento y obtención de la 
viabilización del proyecto por parte del MVCT o Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos o la 
entidad viabilizadora correspondiente. En todo caso, en consideración a que la aprobación del proyecto por parte 
del MVCT o Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos o de cualquier entidad viabilizadora, 
constituye un hecho ajeno a la voluntad de la Entidad y del Contratista, si no se pudiere obtener la viabilización 
del proyecto durante el plazo previsto, EL CONSULTOR continuará con la obligación de tramitar la obtención del 
concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio o Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, o por la entidad viabilizadora 
correspondiente, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, a 
partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, de las observaciones 
realizadas al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, el Consultor tendrá diez (10) días calendario para 
atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Si para la fecha de la liquidación del 
contrato no se ha obtenido el concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor 
continuará con esta obligación, para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las Garantías de 
Cumplimiento y Calidad del Servicio y así se señalará en el acta de liquidación. CLÁUSULA SEPTIMA. - VALOR: 
El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma total de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($525.708.750,00) M/CTE, incluido IVA, impuestos, tasas contribuciones, estampillas y permisos y en general 
todos los costos directos e indirectos que acarre la ejecución del contrato, de conformidad con la propuesta 
económica por él presentada y que se encuentra publicada en el portal del SECOP II. CLÁUSULA OCTAVA. - 
FORMA DE PAGO:  Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del contrato de la siguiente 
manera: Remítase al numeral 7.7 del ANEXO del  pliego de condiciones. CLÁUSULA NOVENA. – 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 
efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán con cargo a los Certificados de Disponibilidad de 
Recursos, que a continuación se relacionan: Remítase al numeral 1.1.1 del ANEXO del pliego de condiciones 
CLÁUSULA DÉCIMA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, ni 
subcontratar la ejecución del mismo a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización 
previa y expresa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., y ésta puede reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro del 
término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de expedición 
del acto que ordene la terminación, o de la fecha del acuerdo que lo disponga, el CONTRATISTA, el interventor 
y el Subgerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP suscribirán un acta de liquidación en 
donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, así como la certificación del 
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas por ella y la descripción de los trabajos 
adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. En concordancia con lo establecido en la ley 
789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATISTA frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, estableciendo 
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento en que no 
se hubiera realizado la totalidad de los aportes el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de 
liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación; Empresas Públicas 
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de Cundinamarca SA ESP efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a 
los regímenes de salud y pensiones conforme lo establece la ley. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del plazo pactado. 2) Cuando 
las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal 
determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP. 3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 4) Además 
de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el objeto del 
mismo y cumplidas las obligaciones pactadas. PARÁGRAFO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo, esta 
será practicada directa y unilateralmente por LA EMPRESA y se adoptará por acto administrativo motivado, 
susceptible del recurso de reposición. En todo caso se dará aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA: El personal que requiere 
el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, será de su exclusiva responsabilidad y LA EMPRESA declara 
que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente 
todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, así como con lo 
dispuesto por la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y suministrar al interventor la información que este requiera. 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo 
o servicio, de acuerdo con las disposiciones de carácter legal. PARAFAGRO: En todo caso el personal profesional 
objeto de evaluación deberá corresponder a aquel presentado con la propuesta, en caso de ser necesario su 
cambio, éste sólo procederá cuando el Interventor presente un profesional de iguales o mejores condiciones que 
el presentado para efectos de la evaluación y previa autorización de LA EMPRESA. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA.  GARANTÍAS: El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, 
deberá constituir dentro de los tres  (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, NIT. 900.222.346-0, la Garantía Única expedida a favor de Entidades 
Estatales sometida al Decreto 1082 de 2015. La cual podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de 
seguros que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 1. CUMPLIMIENTO: Por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más, en todo caso este amparo deberá permanecer vigente hasta la 
liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la cláusula penal 
pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el futuro contrato. (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 
de 2015). Se requiere de esta cobertura, con el fin de cubrir a la Entidad de posibles incumplimientos por parte 
del CONSULTOR seleccionado. El valor estimado correspondiente al 30%, es equivalente al monto de la cláusula 
penal pecuniaria que la entidad establecerá en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia del amparo 
corresponde al término establecido para la liquidación del contrato. En todo caso la vigencia de este amparo 
deberá extenderse hasta el momento de la liquidación del contrato. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato, por el término de ejecución y tres (3) años más, valor y plazo que se ajustan a lo señalado en el 
reglamento. Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar 
personal. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo exigido por el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 
1082 de 2015 y permitirá cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. El plazo de tres (3) años señalado 
para esta garantía, está en concordancia con los tiempos de garantía que la ley laboral establece para 
reclamaciones y en el mercado se encuentran para los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 
3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha la fecha del acta de liquidación del 
contrato. Su aprobación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, será condición previa para 
realizar el último pago del contrato.  (Artículos 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015). Este amparo cubrirá a 
la Entidad, de los perjuicios imputables al CONSULTOR garantizado, derivados de la mala calidad de los servicios 
de los servicios de interventoría, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, 
ó por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o servicio, 
además de las establecidas en el contrato, ó en las especificaciones técnicas, ó en los estudios previos, ó en la 
oferta. Su plazo se establece de acuerdo a la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del 
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artículo 85 de la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA está en la obligación de modificar 
los montos y las vigencias de los amparos contenidos en la póliza que presente a la Empresa, cuando las 
circunstancias así lo requieran por presentarse alteraciones en el plazo o valor del contrato, tales como 
suspensiones, contratos adicionales u otras de similar naturaleza". DISPOSICIONES COMUNES A LAS 
GARANTÍAS Y SEGUROS: a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que 
toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe contar 
con el visto bueno escrito de LA EMPRESA. b) El CONTRATISTA deberá reponer las garantías o seguros cuando 
el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, aumento del valor del contrato, prorroga de su 
vigencia o cualquier modificación en sus condiciones de ejecución, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar 
las correspondientes garantías y seguros. c) Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los 
amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de LA EMPRESA. El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente la garantía y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las 
sanciones que se impongan, se adicione o prorrogue, se suspenda o modifique el contrato.  d) El CONTRATISTA 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes deberá aportar las pólizas modificadas, en caso de mora en modificar 
las garantías, estas podrán ser modificadas por la aseguradora a petición de LA EMPRESA, y por cuenta del 
CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a LA EMPRESA a descontar el 
costo de esta modificación de lo que adeude a cualquier título al contratista. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - 
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA de los reclamos, 
demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades 
de terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de la 
prestación del servicio. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA – DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: La interventoría estará a cargo  de la persona natural o jurídica 
que la Entidad contrate, para que ejerza las labores de control y seguimiento, en cualquier caso, deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP. Para tal efecto, se designa al titular del cargo y/o quien haga sus veces,  quien además 
de las obligaciones establecidas en el Manual, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contrato se 
encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución; 2) Suscribir conjuntamente con el contratista el 
acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 
cumplimiento contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las 
obligaciones contenidas en el contrato; 5) Verificar el contenido de los cumplidos a satisfacción o cumplimiento 
de las reciprocidades del contrato; 6) Informar oportunamente y por escrito a la Dirección de Gestión Contractual 
de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y en general, dar parte 
a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa, adjuntando los informes presentados 
por la interventoría; 7) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas 
dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del 
mismo; 8) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran; 9) Certificar 
respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito previo para el pago que debe 
realizar el EMPRESA; 10) Enviar a la dirección de Gestión Contractual las actas de recibido a satisfacción que se 
emitan con ocasión de este contrato, con la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que 
la periodicidad del contrato amerite; 12) Verificar que el contratista pague los aportes al sistema integral de 
seguridad social, en los montos estipulados en la Ley; 13) Liquidar el contrato conjuntamente con el contratista 
del mismo, suscribiendo con el Subgerente General las actas correspondientes. PARÁGRAFO: La supervisión de 
las actividades derivadas del presente contrato, genera para el funcionario designado para ello la responsabilidad 
propia de este tipo de funciones. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con la más absoluta diligencia y 
racionalidad en aras de proteger el patrimonio público en el marco de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y la ley 
1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, según lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el 
tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a ella. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. -  MULTAS: En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA 
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en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA 
por cada día de retraso el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor 
total del contrato, sin exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor 
verificarán el cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, quien deberá 
informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el 
CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. PARAGRAFO 
SEGUNDO: El CONTRATISTA autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense de las sumas a su favor 
los valores correspondientes a la multa.  De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar 
estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA podrá obtener el pago total o 
parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento otorgado con la garantía única. PARAGRAFO TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 
efectiva la cláusula penal desarrollando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo 
del contrato pagará el CONTRATISTA a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que 
se causen, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los 
perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA 
EMPRESA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. 
De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de 
seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. La aplicación de la pena pecuniaria 
establecida en el presente numeral deberá estar precedida de la declaratoria de incumplimiento mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con la 
expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios que excedieren la 
cláusula penal. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DOCUMENTOS: Son documentos básicos, antecedentes y 
fundamentos de este contrato y que forman parte integral del mismo los que se enuncian a continuación: A) 
Estudios Previos, estudios del sector, documento de especificaciones técnicas, Pliegos de Condiciones junto con 
sus Adendas y Anexos. B) La propuesta presentada por el CONTRATISTA y los documentos que ella contiene. C) 
Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, incluidas las relacionadas 
con cambios o modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato. D) Los Certificados de 
Disponibilidad de recursos y Registro Presupuestal. E) Los demás que directa o indirectamente se relacionen con 
este contrato o su ejecución. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasión de la celebración 
del presente contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación y/o liquidación, las partes acudirán al empleo de 
los mecanismos de solución de arreglo directo, transacción o conciliación y en el evento de no poder solucionar 
las controversias a través de estos mecanismos se acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: 
Con la firma de este contrato el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no haber presentado 
documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida 
en la Ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DISPOSICIONES LEGALES: Le serán aplicables a este 
contrato las disposiciones legales establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que regula la contratación 
estatal y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. 
- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El 
presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes mediante la plataforma SECOP II, 
de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. Para su ejecución y legalización se requiere:  a) 
Aprobación de las Garantías exigidas, b) Expedición del correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá D.C. 
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Para constancia, se firma por las partes que intervienen, SECOP II 

 
 


